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UMOWA NR ZPF.272.…...2014 

 
 

W dniu …………………… roku w Rudniku nad Sanem pomiędzy: 

Gminą i Miastem Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem 

zwaną dalej  „Zamawiającym”, 

reprezentowaną przez: 

Burmistrza Gminy i Miasta - mgr inż. Waldemara Grochowskiego  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy -  mgr Pawła Konia  

 

a 

 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez: 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

 

stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści: 

  

§ 1. 
 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano – montażowe dotyczące budowy windy 

osobowej w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Rudniku nad Sanem przy 

ulicy Rzeszowskiej 35. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy obejmuje: 

1) wykonanie robót tynkarskich i malarskich wewnątrz szybu windowego, 

2) wykonanie robót montażowych windy osobowej z napędem elektrycznym o udźwigu 630 

kg, prędkości 1 m/s i parametrach opisanych w dokumentacji projektowej. Dźwig 

osobowy dla osób niepełnosprawnych (winda) winna spełniać wszelkie wymagania 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
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Dz. U. z 2013 r. poz. 926) a w szczególności dział IV (Wyposażenie techniczne 

budynków) rozdział 9 (urządzenia dźwigowe), 

3) oferowany sprzęt (winda) musi być sprzętem fabrycznie nowym, nie użytkowanym 

(również do prezentacji),  

4) uporządkowanie i posprzątanie pomieszczeń oraz terenu po zakończeniu robót, 

5) wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do prawidłowej 

realizacji przedmiotu zamówienia, 

3. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, 

projektem budowlanym i uzgodnieniami z inwestorem. 

 

§ 2. 

 
1. Przedmiot zamówienia (wraz z dopuszczeniem windy do użytkowania) należy wykonać 

w terminie: do dnia 16.09.2014 r. 

2. Za koordynację działań ze strony: 

1) Zamawiającego – odpowiedzialna jest Pani Barbara Krasowska, 

2) Wykonawcy – odpowiedzialny jest ……………………………. 

 
§ 3. 

 
1. W imieniu Zamawiającego funkcję inspektora nadzoru w zakresie robót elektrycznych pełnić 

będzie ……………….., zam. …………………………, nr upraw. bud. ……………………… 

wydane przez …………………………………. 

2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: ………., zam. …………………………, 

nr upraw. bud. ……………………… wydane przez …………………………………. 

 
§ 4. 

 
Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wykonania robót objętych umową zgodnie z otrzymaną dokumentacją techniczną oraz 

wymogami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej  w ustalonym terminie, 

2) wykonania i utrzymania na swój koszt zaplecza budowy, 

3) zapewnienia niezbędnego zabezpieczenia placu budowy oraz warunków bhp w tym 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 

4) uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 

5) poniesienia odpowiedzialności za zniszczenia spowodowane działaniem niewłaściwym lub 
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niedopatrzeniem, 

6) wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych: 

a) materiały powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie; 

b) na  każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać 

w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę 

techniczną. 

7) informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych 

w ciągu 7 dni, 

8) Wykonawca jest obowiązany informować Inspektora Nadzoru na bieżąco o problemach 

i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu 

wykonania robót. 

9) W przypadku powierzenia w czasie realizacji zamówienia części robót Podwykonawcom, 

Wykonawca zobowiązuje się do informowania o tym Zamawiającego, zapłacenia im 

wynagrodzenia przed wystąpieniem o płatność za wykonanie przedmiotu umowy, jak również 

okazania dokumentu potwierdzającego zapłatę Podwykonawcom. Ponadto Wykonawca 

zobowiązuje się do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wykonane przez Podwykonawców 

prace, a także termin i jakość wykonania. 

 

§ 5. 

 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie za wykonanie całego zakresu przedmiotu umowy określonego w  § 1 ust. 2 

wyraża się  kwotą netto: ………... zł, słownie: ……………….………………………………. zł, 

co po dodaniu podatku VAT w wysokości 23 % daje kwotę brutto: ……………. zł, słownie: 

……………………………………………………………………… zł. 

2. Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje ponadto: 

1) uzyskanie decyzji administracyjnych warunkujących dopuszczenie urządzenia do 

eksploatacji: 

a) sporządzenie dokumentacji do rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego i jej 

zatwierdzenie, 

b) dopuszczenie do eksploatacji, 

c) wykonanie prób, odbioru i rozruchu urządzenia dźwigowego z udziałem wymaganych 

instytucji, 

d) rejestrację windy w UDT, 
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e) dostarczenie dokumentacji technicznej dźwigu (DTR) z instrukcja obsługi, konserwacji 

i eksploatacji w języku polskim, 

f) przeszkolenie pracowników i osób użytkujących urządzenie w zakresie obsługi 

i eksploatacji dźwigu. 

2) ponoszenie w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi kosztów dotyczących: 

a) konserwowania i serwisowania dźwigu w zakresie podstawowym w sposób ustalony 

Instrukcją Konserwacji i Przepisami o Budowie i Eksploatacji Elektrycznych Dźwigów 

Pionowych oraz Dokumentacją Techniczno-Ruchową urządzeń, 

b) utrzymania dźwigu w stałym ruchu, dokonywanie przeglądów urządzeń dźwigowych 

oraz usuwanie na bieżąco zauważonych nieprawidłowości w działaniu tych urządzeń. 

Zgłoszoną przez Zamawiającego usterkę Wykonawca zobowiązany usunąć jest w ciągu 

najbliższych 48 godzin. 

3. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi  po wykonaniu całości zamówienia.  

4. Końcowe rozliczenie kosztów budowy nastąpi fakturą końcową wystawioną po dokonaniu 

odbioru całości przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru końcowego, 

z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury końcowej po usunięciu wszystkich wad 

stwierdzonych w protokole odbioru końcowego. 

6. Do faktury Wykonawca dołączy dokumentację techniczną dźwigu (DTR), instrukcję obsługi, 

konserwacji i eksploatacji w języku polskim, dokument potwierdzający rejestrację windy 

w UDT. 

7. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury końcowej w terminie 30 dni od daty jej doręczenia 

wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

 
§ 6. 

 

1. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o zakończeniu robót i gotowości do 

odbioru.  

2. Strony  postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie cały zakres robót ustalony 

w § 1 ust. 2 umowy. 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz 

pismem. 

4. Zamawiający w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości potwierdzonej 

przez Inspektora Nadzoru wyznaczy termin odbioru. 
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5. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości 

wykonania inwestycji. 

6. Jeżeli w toku odbioru stwierdzono wady nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić 

odbioru do czasu usunięcia wad oraz żądać ich usunięcia, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni 

termin. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzono wady nie nadające się do usunięcia 

uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 

Zamawiający może żądać wykonania  przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo 

domagania się od Wykonawcy odszkodowania. 

8. Strony postanawiają, że  z  czynności odbioru spisany będzie protokół. 

 

§ 7. 
 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy od daty 

odbioru końcowego. Odpowiedzialnym z tytułu gwarancji jest Wykonawca. 

 

§ 8. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: 
 

1) uszkodzenia instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, których 

istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji robót, 

2) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w terenie sąsiadującym 

z przekazanym Wykonawcy, 

3) szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót. 

 

§ 9. 

 
Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzeń losowych i innych, 

powstałe przed odbiorem końcowym robót, Wykonawca naprawi na własny koszt. 

 
§ 10. 

 
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

w formie kar umownych w następujących wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy lub usunięciu wad stwierdzonych przy 

odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości  0,4 % wartości umowy brutto za 

każdy dzień, 
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b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 15 %           

wartości umowy brutto. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za zwłokę w przeprowadzaniu odbioru w wysokości 0,4 % wartości umowy brutto za 

każdy dzień, 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15 %    

wartości umowy brutto. 

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania należnych kar umownych z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy. 

 

§ 11. 

 

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4. 

2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki istotnej zmiany treści umowy: 

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia – w razie zaistnienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 

z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowień ust. 2 pkt 3, 

2) zmiany dotyczące sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na:  

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji 

projektowej lub technicznej, bądź też w kosztorysie ofertowym Wykonawcy 

spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub 

urządzeń, 

b) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań  

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia, 

c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 

warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nieujętych 

w dokumentacji) urządzeń, instalacji lub obiektów, 

d) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 
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e) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich nieartykułowanych lub 

niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy, 

f) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ 

technologicznych/materiałowych ze względu na kolizję z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami, przy czym 

zmiany te ograniczą się do zmian koniecznych, umożliwiających uniknięcie lub 

usunięcie kolizji. 

3) zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy w związku 

z okolicznościami wymienionymi w ust. 2 pkt 1-2. Ustalenie zmiany wysokości 

wynagrodzenia nastąpi według cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy 

stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, 

4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: 

a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie 

Zamawiającego,  

b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie 

terminie, 

c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających 

wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, 

udokumentowanych w dzienniku budowy, klęski żywiołowe, 

d) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie 

w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego, 

e) przerwy w dostawie prądu, wody, gazu, trwającej ponad 7 dni, 

f) wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

g) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność 

konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,  

h) konieczność zmiany harmonogramu robót i finansowania, 

i) prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność wstrzymania 

robót objętych niniejszą umową, 

j) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej 

umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych 

powiązań, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych i/lub 

uzupełniających, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ 

na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego 

wydłużenia), 
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k) wstrzymanie realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia 

niewybuchów i niewypałów lub też z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia sądu,  

l) wystąpienie odmiennych od zakładanych w dokumentacji projektowej warunków 

geologicznych, wodnych i terenowych,  

m) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające 

się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy 

zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, 

n) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie 

robót,  

o) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,  

5) powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót, zmiana zakresu robót i pod 

warunkiem, że Zamawiający nie zastrzegł, iż dana część zamówienia nie może być 

powierzona Podwykonawcom. 

6) zmiana przedstawicieli Wykonawcy - kierownika budowy i Zamawiającego – inspektor 

nadzoru. 

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: 

1) pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu 

Zamawiającego, 

2) pkt 2) – zmiana dotycząca sposobu spełnienia świadczenia - pod warunkiem nie 

zwiększania ceny, a ponadto w przypadku zmiany na materiały, urządzenia i sprzęt – pod 

warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrów jakościowych i cech 

użytkowych, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty; 

3) pkt. 3) - w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego 

w niniejszej umowie, 

4) pkt. 4):  

a) lit. a) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego, 

b) lit. b) - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego 

działania, 

c) lit. c) - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, 

d) lit. d) - o czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu, 

e) lit. e – l) - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych 

przedmiotem umowy, 

f) lit. m) - o czas opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody, 

g) lit. n – o) - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do 
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wykonania dodatkowych ekspertyz, badań, 

4. Oprócz przypadku określonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa 

w § 5 ust. 1 może ulec zmianie, tj. obniżeniu lub podwyższeniu wskutek zmiany przez 

ustawodawcę stawki podatku VAT – odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT – względem 

robót, do których mają zastosowanie zmienione przepisy. 

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego 

aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

 

§ 13. 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

2. Mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową spory, strony poddają pod rozstrzygnięcie przez 

właściwy rzeczowo sąd powszechny. 

3. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

 

§ 14. 

 

Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego oraz 1 egz. dla 

Wykonawcy. 

  

 Zamawiający:       Wykonawca: 

 

 


