GMINA | MIASTO
RUDNIK NAD SANEM
ul. Rynek 40
37 — 420 Rudnik nad Sanem

Czes¢ 2 Wzor umowy

Wdniu .............. 2014 r. w Rudniku nad Sanem pomi¢dzy:

Gming i Miastem Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem,
zwang dalej ,,Zamawiajacym”

reprezentowang przez:

Burmistrza Gminy i Miasta - mgr inz. Waldemara Grochowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - mgr Pawta Konia

zwang dalej ,,Wykonawca”
reprezentowang przez:

w wyniku postegpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci zaméwienia przekraczajacej wyrazong w zlotych rownowarto$¢ kwoty
30 000 euro i ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.) zostata
zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy. Postanowienia ogolne.
1. Przedmiotem zamodwienia sg roboty budowlane polegajace na rozbudowie sieci kanalizacji
deszczowej w miejscowosci Rudnik nad Sanem — etap |.
2. Zakres rzeczowy zadania:
1) roboty przygotowawcze i rozbiorkowe:
a) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
b) mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni,
c) wywozenie dluzyc i galezi,
d) rozebranie obrzezy i kraweznikow,
e) rozebranie chodnikow z plyt betonowych,
f) rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego mechanicznie i kruszywa,
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g) mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumiczne;j,
h) usunigcie warstwy ziemi urodzajnej,
2) roboty ziemne:
a) wykopy oraz przekopy na odktad koparkami podsiebiernymi (wykopy pod Kkolektory
i studnie),
b) wykopy liniowe o $cianach pionowych (wykopy pod kolektory i studnie),
C) umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi,
d) zasypanie wykopow z zageszczeniem mechanicznym,
e) reczne rozscielenie ziemi wydobytej z wykopow,
f) rozscielenie ziemi urodzajnej spycharka,
3) roboty montazowe:
a) podtoza i podsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem,
b) kanaty z rur PCV 1aczonych na weisk o $r. zewn. 400 mm,
c) kanaly z rur PCV laczonych na weisk o $r. zewn. 500 mm,
d) przewierty o dt. do 20 m maszyng do wiercen poziomych,
e) przecigganie rurociggow przewodowych,
f) montaz studni rewizyjnych z kregow betonowych w gotowych wykopach,
g) montaz studzienek $ciekowych,
h) wykonanie prob wodnych szczelnosci kanatow rurowych,
4) odtworzenie nawierzchni:
a) krawezniki betonowe z wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo — piaskowej,
b) warstwa dolna podbudowy z kruszyw tfamanych o gr. 15 cm,
c) warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o gr. 10 cm,
d) nawierzchnie z mieszanek mineralno — bitumicznych asfaltowych o gr. 6 cm — warstwa
wiazaca,
e) nawierzchnie z mieszanek mineralno — bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm — warstwa
Scieralna,

f) wbudowanie krawe¢znikow kamiennych z wykonaniem law betonowych i obrzezy
betonowych na podsypce cementowo — piaskowej — materiat z rozbiorki,

g) wykonanie podbudowy z kruszyw tamanych o gr. 15 cm oraz podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem,

h) chodniki z ptyt betonowych na podsypce cementowo — piaskowej — materiat z rozbiorki,
5) pozostate roboty wynikajace z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych.
3. Przedmiot zamowienia okreslony w ust. 2 zostanie wykonany w oparciu o:
1) projekt budowlany,
2) specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,
4. Opis przedmiotu zamowienia okresla dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdt budowlanych stanowiace zalaczniki do materialow przetargowych oraz oferta

Wykonawcy. Przedmiot zamdéwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
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normami oraz na ustalonych niniejsza Umowa warunkach, zgodnie z wymogami okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (zwanymi dalej ,,S.i.w.z.””). Jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej zostanie przekazany Wykonawcy.

5. Zakres rzeczowy obejmuje rowniez wszystkie czynnosci 1 koszty wynikajagce z dokumentacji
technicznej i sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art. 652 K.c. wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, na zasadach ogolnych, za szkody wynikte na terenie budowy od chwili przejgcia
terenu budowy az do chwili oddania obiektu. Koszty z tego tytulu sg ujete w kosztach posrednich
wykonawcy robot.

6. Roboty, ktore blednie nie =zostaly ujete w przedmiarze, a nalezy je wykona¢ zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami lub sztukg budowlang, aby przedmiotowe dzieto zostalo wykonane,
odebrane i spetniato swoje funkcje, nie zostang zaptacone.

7. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomo$ciami na ktérych
realizowany bedzie przedmiot zamowienia.

8. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy specyfikacje istotnych
warunkow zamowienia, wraz z dokumentacja okreslong w ust. 3 i 4, zawierajaca m.in. istotne dla
Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.

§2
1. Przedmiot zamdéwienia nalezy wykona¢ w terminie: do dnia 22.10.2014 r.
2. Zakoordynacje¢ dziatan ze strony:
1) Zamawiajacego — odpowiedzialna jest Pani Maria Sagan,
2) Wykonawcy — odpowiedzialny jest ........................

§3
1. W imieniu Zamawiajacego funkcje¢ inspektora nadzoru petni¢ bedzie ............................
...................... nruprawnien ................ Wydan@ Przez ..........ccovviiiiiiniiieiiinieeenenns.
2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w 0S0bie: ............ccooiiiiiiiiii
...................... nruprawnien ................ Wydane Przez .............ccoeiiiiiiiiiiiieiieinns.
3. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany oséb petnigcych funkcje o ktorych mowa w ust. 1 1 2,
przy czym w przypadku zmiany kierownika budowy wymagana jest uprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego.

§4
Obowiazki i odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy, realizowanych w ramach zawartej umowy nalezy
W szczegblnosci:
1) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z dokumentacjg, o ktorej mowa w § 1 oraz
prawem budowlanym, obowiazujacymi przepisami BHP, ppoz., wiedzg techniczna,
zasadami sztuki budowlanej, wskazowkami i zaleceniami inspektora nadzoru,

2) wykonanie przedmiotu umowy z materiatow wlasnych,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wykonanie przedmiotu zaméwienia z wyrobéw i materiatéw, ktére sa dopuszczone do
stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), innych przepisow
obowigzujacych w tej materii, oraz odpowiadajacych jakosciowo wymaganiom okreslonym
w dokumentacji. Zastosowane materialy powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci),
uzyskanie w imieniu 1 dla Zamawiajacego wszelkich niezbednych decyzji, warunkow
I uzgodnien (o ile takie bedg konieczne),
przekazanie do wgladu inspektorowi nadzoru w czasie trwania robot, a nastgpnie
dostarczenie Zamawiajagcemu, przed odbiorem koncowym przedmiotu zamodwienia,
kompletnej dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania materiatéw zastosowanych przez Wykonawce,
zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjalu ludzkiego oraz materiatow
wymaganych do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robot (realizowane przez
Wykonawce na wlasny koszt),
podjecie czynnos$ci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych terendw na
cele budowy oraz tymczasowa organizacja ruchu w czasie budowy, jesli takie beda
wymagane,
przed rozpoczeciem robot:
a) dostarczenie oswiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podj¢ciu obowigzkow

kierownika budowy,
b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika budowy,
C) zorganizowanie zaplecza budowy:

— Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,

— koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robot,

— Wykonawca uzyska warunki na pobor wody i energii elektrycznej oraz na wiasny
koszt wykona zasilanie placu budowy w media niezbedne do wykonania zamdéwienia,
— Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii elektrycznej
i innych mediow,
w czasie realizacji robot:
a) zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia
znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa,
w tym dla 0sob trzecich (postronnych). Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
teren budowy z chwilg jego przejecia,
b) zapewnienie cigglego kierownictwa prowadzonych robot przez osobe wymieniong w § 3
ust. 2 niniejszej umowy,
C) pehienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot objetych umowa
oraz koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawcow,
d) umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,
e) utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych
I zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbgdnych materiatow,
odpadow 1 $mieci po uprzedniej segregacji,
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f) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe wykonanie
robdt zabezpieczajacych i1 niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego,

g) ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej i prywatnej,

h) przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementow robot dla celow
odbiorowych i rozliczeniowych,

i) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

j) Dbiezace prowadzenie dokumentacji budowy,

k) obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy,

I) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawa - Prawo
budowlane oraz do udost¢pnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawa,

m) oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

n) utrzymanie ogdlnego porzadku na terenie budowy, ochrong¢ mienia Zamawiajacego
zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku realizacji przedmiotu umowy,

0) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania awarii zwigzanych
z prowadzeniem robét, odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych w ramach
niniejszej umowy robot,

p) zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robot zanikajacych,

q) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

10) realizowanie przedmiotu zamowienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem sgsiednich
nieruchomosci,

11) po zakonczeniu robét - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu
w terminie ustalonym w umowie,

12) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia juz wykonanych robot, elementoéw istniejacych, ich czesci badz urzadzen - na
koszt Wykonawcy,

13)jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastgpujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.J. Dz. U. z 2013r, poz. 1232
Z p6zn. zmianami),

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z p6zn. zm.).
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

Woyliczenie obowigzkow Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru

zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z Umowy 1 nie moze

stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynno$ci nie wymienionych
wprost w Umowie, a instrumentalnie niezbednych do nalezytego wykonania zadania.
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3.

Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna odpowiedzialno$é

W szczeg6lnosci za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt oraz mienia tych osob, jezeli szkody
te i nieszczesliwe wypadki wynikajg lub sg zwigzane z prowadzonymi robotami,

2) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robot, obiektow,
materialow, sprz¢tu 1 innego mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem robot podczas
realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody wynikajgce z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajgcego i 0sob trzecich
przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez Wykonawce
robotami,

4) szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkéw lub innych obiektow
Zamawiajacego 1 0soOb trzecich jezeli szkody te wynikaja lub sa zwigzane z robotami
objetymi niniejszg umowa.

5) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,

6) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacjg robot lub bedace ich skutkiem.

§5

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust. 3 umowy,
przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy,
dorgczenie Wykonawcy dziennika budowy najpdzniej w dniu przekazania placu budowy,
zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze przedmiotu
umowy,

dokonanie odbioru koncowego robot zgodnie z warunkami zawartymi w § 7 niniejszej umowy,

terminowe uregulowanie platnosci wynikajacych z faktury wystawianej przez Wykonawce na
zasadach okreslonych w § 8 niniejszej umowy.

§6
Rozliczenia i platnos$ci
Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacjg istotnych
warunkow zamoéwienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego,
jest wynagrodzenie ryczattowe.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
Z realizacja przedmiotu umowy 1 wyraza si¢ kwotg brutto: ......................oa zt, stownie:

Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robot na etapie przygotowania oferty
przetargowej nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajacego zardéwno w trakcie
realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.
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4.

5.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ 1 sprawdzil zakres robdt pod katem rozwigzan
technologicznych i ilo$ciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi udost¢pnionymi przez
Zamawiajacego 1 na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne korekty iloSciowe przedmiotu
umowy zostaty usankcjonowane niniejszg umowa i zawierajg si¢ w warto$ci umowy zgodnie
Z ust. 2.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy
wynikajacymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania robot
I Z tego tytutu nie bedzie wystepowal o wzrost wynagrodzenia okreslonego w ust. 2.

§7
Odbior robot
Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu zamoéwienia do odbioru jest faktyczne
wykonanie prac zgodnie z umowa, po potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru
stosownymi zapisami w dzienniku budowy.
Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

a) odbior tych robot bedzie dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpic
W terminie nie dtuzszym niz 3 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika
budowy wpisem do dziennika budowy,

b) jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany
jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot
badzZ tez wykona¢ inne roboty niezbe¢dne do zbadania tych roboét, a nastepnie przywrocicé
roboty do stanu poprzedniego,

c) przy odbiorze robot zanikajacych wymagajacych pomiarow geodezyjnych nalezy
zapewni¢ udziat shuzb geodezyjnych,

2) odbior koncowy inwestycji:

a) Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cale zadanie bedace
przedmiotem niniejszej umowy,

b) Wykonawca (kierownik budowy) zglosi przedmiot umowy do odbioru koncowego
wpisem w dzienniku budowy oraz zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego. Zgloszenie to
wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy,

C) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru przedmiotu
umowy nie pozniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia o zgloszeniu
do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce,

d) na dzien rozpoczgcia prac komisji odbioru koncowego Wykonawca dostarczy
nastepujace dokumenty wraz z o§wiadczeniem inspektora nadzoru o ich kompletnosci:

— dziennik budowy,
— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

— dokumentacj¢ powykonawcza wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami
w czasie realizacji przedmiotu umowy (2 egz. wersji papierowej i elektronicznej),
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— gwarancje producentow na prefabrykaty, materialy 1 urzadzenia, deklaracje
I certyfikaty zgodnos$ci na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia,

— wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiaréw i1 prob wraz z o§wiadczeniem kierownika
budowy i inspektora nadzoru o prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy,

— o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektow budowlanych
z dokumentacjg projektowa, przepisami prawa 1 obowigzujacymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu, w przypadku korzystania
Z nich przez Wykonawce, potwierdzone przez wilascicieli tych nieruchomosci,

— w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o ktorym
mowa w art. 36a Prawa budowlanego, o$wiadczenie kierownika budowy zostanie
uzupetnione o odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstepstwa
poswiadczone przez projektanta, ztozone w wersji papierowej i elektronicznej,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

— oryginaly decyzji wymaganych odrgbnymi przepisami,

— dokumenty gwarancji wystawione przez producentéw wbudowanych materialow
i urzadzen,

e) jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady wskazujace,
ze wykonanie przedmiotu umowy odbiega od postanowien umowy w zakresie:
zgodnosci z projektem budowlanym, jakosci robdt oraz ich zgodnosci z warunkami

technicznymi wykonania 1 odbioru robdt, to Zamawiajgcemu przystuguja nastgpujace
uprawnienia:

— jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad
lub odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczyé w protokole termin do usunigcia wad
stwierdzonych podczas odbioru,

— jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia, to w przypadku, gdy wady nie
uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

— jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to w przypadku, gdy wady uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstagpi¢ od umowy w catosci badz w czesci lub zada¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi.

3. Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokot z odbioru koncowego podpisuja Zamawiajacy,
Wykonawca i inspektor nadzoru i kierownik budowy.

4. Zadajac usuniecia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na ich usunigcie.

5. W przypadku nie usuni¢cia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia sagdowego - zleci¢ usunigcie
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tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt usuni¢cia wad Zamawiajacy potraci
z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz zadania
wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych robot jako wadliwych.

Usunigcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na t¢ okolicznos¢.

Do czasu zakonczenia wszystkich czynno$ci zwigzanych z odbiorem koncowym przedmiotu
umowy, Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za inwestycje oraz inne urzadzenia
I zdarzenia na terenie budowy.

Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbior robdt przed uplywem terminu gwarancji i r¢kojmi
ustalonego w umowie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony protokot. W przypadku
stwierdzenia wad lub usterek, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy termin na protokolarne
stwierdzenie usunig¢cia wad stwierdzonych w okresie gwarancji, rekojmi.

§8
Rozliczenia finansowe
Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi po wykonaniu cato$ci zamowienia.

Koncowe rozliczenie kosztow budowy nastgpi fakturag koncows, wystawiong po dokonaniu
odbioru catosci przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru koncowego,
Z zastrzezeniem ust. 3.

Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usuni¢ciu wszystkich wad
stwierdzonych w protokotach odbioréw koncowych.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury koncowej w terminie 30 dni od daty jej doreczenia
wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Za dat¢ zaptaty przyjmuje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

Podstawg zaplaty za wykonane roboty bedzie protokét odbioru koncowego robdt podpisany
przez obie strony oraz przedlozona na jego podstawie przez Wykonawce faktura VAT,
Z zastrzezeniem ust. 6.

W przypadku robot budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy 1 obowigzujacymi przepisami
uméw o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych na podstawie
przedtozonych Zamawiajagcemu, zgodnie z niniejszg umow3a i obowigzujacymi przepisami umow
o podwykonawstwo, warunkiem wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 2
umowy, jest przedstawienie wraz z fakturag Zamawiajagcemu dowodow potwierdzajacych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w tym:
o$wiadczen tych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw, skierowanych do
Zamawiajacego, podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania oswiadczen woli w imieniu
tych podmiotéw, o otrzymaniu przez nich zaplaty za caly zakres robot objetych taczaca ich
umowg, w wysokosci wynikajacej z tej umowy wraz ze zrzeczeniem si¢ podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow roszczen z tego tytutu w stosunku do Zamawiajacego,
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawarl zaakceptowana przez
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zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoOwienia na roboty budowlane,
Z zastrzezeniem ust. 8-12. Kwota nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie
uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania
uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
0 ktorych mowa w ust. 7 lub w przypadku zlozenia kwoty naleznej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy do depozytu sadowego, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia lub ztoZzonego do depozytu sgdowego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
warto$ci niniejszej umowy, okreslonej w § 6 ust. 2 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
niniejszej umowy przez Zamawiajacego.

§9
Podwykonawcy
Wykonawca o$§wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czgsci robdt
W ZBKIESIE. ..tttk ettt bbb bbb b bkt b R R R R Rt Rt n R
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpié¢
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do realizacji robot
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budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze nastagpi¢ wytacznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy w trakcie realizacji
niniejszej umowy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo na wykonanie czg¢sci robot
budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu sporzadzonego w formie pisemnej projektu umowy o podwykonawstwo.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentow
dotaczy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

. Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma prawo do zgloszenia pisemnych
zastrzezen do przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian, jezeli umowa lub
zmiana tej umowy nie spetnia wymagan okreslonych w s.i.w.z. lub przewiduje termin zaptaty
dluzszy niz okre§lony w ust. 9.

. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmian,
w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmian
przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane ma
obowigzek przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopig¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze kopie¢ umowy
zmieniajacej ta umowe, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
kopii umowy zmieniajacej t3 umowe, o ktorych mowa w ust. 6, ma prawo zgloszenia
pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub umowy zmieniajacej ta3 umowe, w przypadkach o ktorych mowa w ust. 4.

. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub zmiany tej umowy
W terminie okreslonym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje umowy lub zmiany tej umowy przez
Zamawiajacego.

. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinna zawiera¢
W szczegdlnosci zakres prac powierzonych podwykonawcy, terminy ich wykonania, wysoko$¢
wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Terminy platnosci dla
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, przewidziane w tych umowach, nie moga by¢
dluzsze niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy
0 podwykonawstwo 1 jednocze$nie nie dluzsze niz terminy platnosci dla Wykonawcy
wynikajagce z niniejszej umowy. Warto$¢ robot zlecana podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza od warto$ci tego samego zakresu robdt okreslonej
W niniejszej umowie.

Ponadto umowa o podwykonawstwo ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane winna speinia¢

wymagania okre§lone w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane ma
obowigzek przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, oraz zmian tej umowy,
w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy okreslonej w § 6 ust. 2. Wytaczenie, o ktorym
mowa nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartos$ci wiekszej niz 50 000, 00 zi.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany
wumowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy i ustugi, o ktorej mowa
w ust. 11 nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli w umowie o ktorej mowa
w zdaniu pierwszym termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okre§lony w zdaniu
pierwszym, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Zatrudnienie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawca, lub
dalszym podwykonawca albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robot bez
zachowania postanowien niniejszego paragrafu i art. 143 b ustawy Prawo zamowien
publicznych, stanowi razace naruszenie warunkOw umowy i uprawnia Zamawiajacego do
odstgpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.

Wykonawca, niezaleznie od warunkow umowy zawartej z podwykonawcg lub umowy
z dalszym podwykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatanie lub zaniechanie
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw tak jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie.
Wykonanie robot przez Podwykonawcoéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
I zobowigzan wynikajacych z warunkow niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajgc roboty
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ postanowien niniejszej umowy,
S..w.z. oraz przepisow wynikajacych z art. 143 b ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami
prawa. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje si¢ takze do dalszych podwykonawcow.

§ 10
Gwarancja i rekojmia

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady przedmiotu umowy wynosi
36 miesigcy liczac od daty odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

Wykonawca udziela ponadto Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres
36 miesigcy liczac od daty odbioru koncowego catego przedmiotu umowy, z wyjatkiem
urzadzen, na ktore ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji — wedlug gwarancji
producenta z zastrzezeniem maksymalnego okresu — W przypadku oferowania przez producenta
opcjonalnych okreséw gwarancji.
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Uprawnienia z rekojmi przystuguja Zamawiajacemu niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z gwarancji.

W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi/gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie, wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.

W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie, Zamawiajagcy moze naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuni¢cia wad, okreslonego w ust. 4,
liczonego od dnia ich zgloszenia, ktorych usunigcia zazadat Zamawiajacy, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie tych wad innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce, bez ryzyka
utraty gwarancji, rekojmi lub skorzysta¢ z innych uprawnien okre§lonych w Kodeksie
cywilnym.

Koszt usunigcia wad, o ktorych mowa w ust. 6 Zamawiajacy moze réwniez pokrywaé
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.
Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowigzuje si¢
do nieodptatnego usuni¢cia wad i usterek w obu elementach.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonal usunigcia wad istotnych, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili usunigcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o okres w ktorym wada byla usuwana, liczac od dnia zawiadomienia Wykonawcy
o stwierdzeniu wad lub usterek wadzie.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji i rgkojmi obejmuje réwniez roboty
wykonane przez podwykonawcow.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady/gwarancji takze po uplywie
termindw o ktorych mowa w ust. 1 1 2, jezeli Zamawiajacy reklamowat wade lub usterki przed
uplywem tych terminow.

.Data podpisania protokotu koncowego przedmiotu umowy bedzie dniem poczatku biegu

rekojmi 1 gwarancji dla wszystkich robot sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, niezaleznie od
ich wcze$niejszych odbiorow.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wartosci
oferty brutto w formie zgodnej z wymaganiami okreslonymi specyfikacja istotnych warunkow
zamoéwienia i ustawg Prawo zamdwien publicznych.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.

75 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koncowym robot, pod warunkiem braku wad,
w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robdt. W przypadku stwierdzenia konieczno$ci
usunigcia wad, zwrot zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia ich usunigcia

stwierdzonego protokotem pousterkowym.
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4. 25 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w ust. 1 zostanie
zwroécone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamdwien publicznych. Za
zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi
by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

6. Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub
poreczenia zawarty bedzie wymog informowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach umowy
badz uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany — przed
podpisaniem kazdego aneksu do umowy - przedstawi¢ Zamawiajacemu potwierdzenie
poinformowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy badz jego akceptacje tych zmian
albo wnie$¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje koniecznosé
zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ aneks do obecnego
zabezpieczenia, uzupetli¢ zabezpieczenie lub wnies¢ nowe zabezpieczenie przed terminem
podpisania aneksu.

7. W sytuacji gdy wystapi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia, Wykonawca
przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikajacy z aneksu do umowy, spelniajacego wymogi
okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

8. W przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, a Zamawiajacy
zazadat ich usuni¢cia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany jest do przedtuzenia
terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytegd wykonania umowy wniesionego
w formie gwarancji lub poreczenia, a jezeli to nie jest mozliwe do wniesienia nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dalszy okres wynikajacy z wyznaczonego
terminu do usuniecia wad, z uwzglednieniem postanowien ust. 3 zdanie ostatnie- najpdzniej do
7 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego. W razie uchybienia powyzszemu
obowigzkowi Wykonawcy, Zamawiajacy uprawniony bedzie do zadania wyplaty przez
gwaranta (poreczyciela) kwoty zabezpieczenia, ktora zostanie zatrzymana przez
Zamawiajacego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§12
Kary umowne
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu zaméwienia - w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki liczac od umownego
terminu jego realizacji, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 2,
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b) za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,15 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki, liczac
od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad, do wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 2,

C) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie r¢kojmi/gwarancji w wysokosci
0,15 % wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 6 ust. 2 za kazdy dzien
zwloki, liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad, do wysokosci 20 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2,

d) za odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca - w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego
w § 6 ust. 2,

e) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 6 ust. 2,

f) za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
W § 6 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto okre§lonego w § 6 ust. 2,

g) za nieprzedlozeniec Zamawiajagcemu do  zaakceptowania projektu  umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany tej
umowy - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2
za kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

h) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci 1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 2 za kazdg nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany UMOWYy
0 podwykonawstwo ktoérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w zakresie dotyczacym
terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 2.

2) Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie przez Wykonawce od
umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy — w wysokosci 20 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2,

3. Kary umowne o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1) sa naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja
kumulacji.

4. Zamawiajacy ma prawo naliczania kar umownych o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 a) do 1 ¢) oraz
ust. 2 pkt 1 e) do i) niezaleznie od skorzystania z prawa odstgpienia od umowy z powodu tych
samych okolicznosci ktére byly podstawa naliczenia kar i niezaleznie od naliczenia kary,
0 ktorej mowa w ust. 2 pkt 1d).

5. Kary umowne okreslone w ust. 2 pkt 2 nie beda naliczane w przypadku odstgpienia przez
Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreslonych w art. 145 Ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Strona 15z 20



GMINA | MIASTO
RUDNIK NAD SANEM
ul. Rynek 40
37 — 420 Rudnik nad Sanem

6.

1.

3.

Naliczone kary umowne moga zosta¢ potracone przez Zamawiajacego z nalezno$ci Wykonawcy
wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaptaty za roboty objete niniejsza
umowg lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca wyraza zgod¢ na
potragcanic kar umownych z przyslugujacego mu wynagrodzenia oraz z wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — bez uprzedniego wezwania do zapflaty.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§13
Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajacemu przystuguje prawo

odstapienia od umowy, w catosci badz w czesci, w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

2) w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o upadtos$é, wszczgto postepowanie uktadowe
lub likwidacyjne, nastapi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwat realizacje robot i nie realizuje ich przez okres 4-ch tygodni,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robét i/lub nie kontynuuje ich
pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego,

5) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy,

6) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, ppoz., pomimo uwag i wnioskow inspektora
nadzoru,

7) w przypadku okreslonym w § 9 ust. 13 niniejszej umowy,

8) jezeli Wykonawca nie zakonczy robot w terminie, o ktorym mowa w § 2 ust. 1.

9) w przypadku okreslonym w § 8 ust. 13 niniejszej umowy,

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawce¢ oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace

obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji wykonanego zakresu robot wedtug stanu na
dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej odstapiono od umowy,

3) Wykonawca w przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, w terminie 21 dni od daty odstgpienia
od umowy dokona rozliczenia robdt 1 przekaze Zamawiajagcemu do akceptacji,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, zgtosi do dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie
od umowy nastapilo z przyczyn za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
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5) Wykonawca ponadto niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada

lub w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktore

odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, obowigzany jest do:

1) zaptaty Wykonawcy — na zasadach okreslonych w niniejszej umowie za roboty ktore zostaly
wykonane do dnia odstgpienia i odebrane przez Zamawiajacego,

2) przejecia od Wykonawcy - po odbiorze robot przerwanych - terenu budowy pod swéj dozoér.

Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy
Z przyczyn, za ktore odpowiedzialno§¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajacy - wedlug wlasnego
wyboru moze dokona¢ rozliczenia z Wykonawca wedlug zasad okreslonych w ust. 4 lub zadad
zwrotu spetlnionych §wiadczen stosownie do przepisow Kodeksu cywilnego. W przypadku gdy
Zamawiajacy zdecyduje si¢ na rozliczenie z Wykonawca, zaplata za wykonane przez
Wykonawce prace zostanie wstrzymana do czasu wykonania robot przez innego Wykonawce
I zostanie uregulowana nie wczesniej niz po odbiorze koncowym robdot wykonanych przez
innego Wykonawce. Postanowienia zdania poprzedniego nie stosuje si¢, jezeli inwestycja nie
bedzie dalej realizowana przez Zamawiajacego.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4 oraz w razie dokonywania rozliczen z Wykonawcg
w przypadku okreslonym w ust. 5, ustalenie zaptaty nastagpi przy uwzglednieniu cen
jednostkowych  okreslonych w  kosztorysie ofertowym Wykonawcy, dostarczonym
Zamawiajgcemu, zgodnie z wymogami s.i.w.z. przed podpisaniem umowy.

§ 14
Warunki zmiany umowy
. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2 i 4.
. Dopuszczalne s3 nast¢pujace rodzaje 1 warunki istotnej zmiany tresci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zaméwienia — W razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowien ust. 2 pkt 3,
2) zmiany dotyczace sposobu spetnienia §wiadczenia, w szczegolnosci ze wzgledu na:

a) niedostepno$¢ na rynku materiatdbw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub technicznej, badZz tez w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub
urzadzen,

b) konieczno$§¢  zrealizowania  robot przy  zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamowienia,
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3)

4)

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nieujgtych
w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub obiektow,

koniecznos$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich nieartykulowanych lub
niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych/materiatowych ze wzglgdu na kolizje z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez Zamawiajagcego lub inne podmioty inwestycjami, przy czym
zmiany te ograniczg si¢ do zmian koniecznych, umozliwiajacych unikniecie lub
usunigcie kolizji.

zmiana wysoko$ci Wwynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 2 umowy w zwiazku
Z okoliczno$ciami wymienionymi w ust. 2 pkt 1-2. Ustalenie zmiany wysokosci
wynagrodzenia nastagpi wedlug cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy
stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, w przypadku:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

)

K)

gdy wykonanie zamdéwienia w okres§lonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajacego,

dzialania sily wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie robdt w okreslonym pierwotnie
terminie,

zaistnienia  niesprzyjajacych  warunkow  atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych lub spelnienie wymogdéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski zywiotowe,

konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie
W pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,

przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni,

wydtuzenia termindw dostaw materiatdéw z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
btedow w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie bedzie poprzedza¢ koniecznos¢
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,
konieczno$¢ zmiany harmonogramu robét i finansowania,

prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych konieczno$¢ wstrzymania
robot objetych niniejsza umowa,

realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajacej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych
powigzan, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamowien dodatkowych i/lub
uzupehiajacych, zwigzanych z realizacja zamdwienia podstawowego, majacych wpltyw
na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji (powodujacych konieczno$¢ jego
wydtuzenia),

wstrzymanie realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchoéw i niewypatow lub tez z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia sadu,
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5)

6)

I) wystapienie odmiennych od zakladanych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych, wodnych i terenowych,

m) jakiegokolwiek opoznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace
si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,

n) konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie
robot,

0) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robdt, zmiana zakresu robot i pod

warunkiem, ze Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cze$¢ zamodwienia nie moze byc¢

powierzona Podwykonawcom.

zmiana przedstawicieli Wykonawcy - kierownika budowy i Zamawiajgcego — inspektor

nadzoru.

. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne s3 na nast¢gpujacych warunkach:

1)

2)

3)

4)

pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu

Zamawiajacego,

pkt 2) — zmiana dotyczaca sposobu spelnienia $wiadczenia - pod warunkiem nie

zwigkszania ceny, a ponadto w przypadku zmiany na materiaty, urzadzenia i sprz¢t — pod

warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrow jakosciowych i cech

uzytkowych, jak te, ktore stanowity podstawe wyboru oferty;

pkt. 3) - w zakresie nie powodujgcym zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego

W niniejszej umowie,

pkt. 4):

a) lit. a) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,

b) lit. b) - o czas dziatania sily wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkow tego
dzialania,

c) lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,

d) lit. d) - o czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

e) lit. e — 1) - o czas niezbedny do usunigcia przeszkody w prowadzeniu robot objetych
przedmiotem umowy,

f) lit. m) - 0 czas opdznienia, utrudnienia lub przeszkody,

g) lit. n —0) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub do
wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

. Oprocz przypadku okreslonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o ktéorym mowa
w§ 6 ust. 2 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany przez
ustawodawce stawki podatku VAT — odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT — wzgledem
robot, do ktérych maja zastosowanie zmienione przepisy.

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnego

aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.
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§15
Postanowienia koncowe
. Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci
powstalych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego.
. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych
wraz z przepisami wykonawczymi.
Spory wynikle z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu wiasciwego
miejscowo i rzeczowo dla Zamawiajacego.
. Umowe¢ niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach: 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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