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Czes¢ 2 Wzor umowy
UMOWA NN oovviiiiiiiiiiiiiniiicenne

.......... 2017 r. w Rudniku nad Sanem pomiedzy:

Gming i Miastem Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem,
zwang dalej ,,Zamawiajacym”

reprezentowang przez:

Burmistrza Gminy i Miasta - mgr inz. Waldemara Grochowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - mgr Grazyny Reichert

zwang dalej ,,Wykonawcg”

reprezentowang przez:

w wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o warto$ci zamoéwienia przekraczajacej wyrazona w ztotych rownowartos¢ kwoty 30 000 euro
i ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdzn. zm) zostala zawarta umowa nastepujacej

tresci:

§1

Przedmiot umowy. Postanowienia ogolne.

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na przebudowie i remoncie drog na
terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.
2. Zakres przedmiotu zaméwienia:

1) Przebudowa ul. Grzybowej w miejscowosci Rudnik nad Sanem:

a)
b)

c)
d)

e)
f)
9)

h)

)

odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym,

usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci warstwy do 10 cm z transportem urobku,
profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

wykonanie koryta mechanicznie na calej szerokosci jezdni (gltgbokos¢ srednio 30 cm),

wykonanie podbudowy z kruszywa famanego, warstwa goérna o grubosci po zagegszczeniu 20 cm,
wykonanie warstwy wiazacej z mieszanki mineralno — asfaltowej grysowej o grubosci warstwy po
zaggszczeniu 4 cm po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsjg asfaltowa,

wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno — asfaltowej grysowej o grubosci warstwy po
zaggszczeniu 4 cm po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsjg asfaltowa,

uzupetnienie poboczy kruszywem tamanym niesortowanym o grubo$ci warstwy po zaggszczeniu
10 cm i szerokosci 0,5 m — 0,75 m wraz z uprzednim przygotowaniem podtoza,

zjazdy — wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm, po uprzednim profilowaniu i zageszczeniu podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni,

zjazdy — wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowej - warstwa Scieralna,
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm z uprzednim skropieniem emulsjg asfaltows,
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2)

3)

4)

K)

1)
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regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej oraz regulacja zaworow
wodociggowych lub gazowych,
oznakowanie pionowe i poziome.

Przebudowa drogi wewnetrznej na dzialce nr ewid. 1293 w Rudniku nad Sanem:

a)
b)

c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
)

k)
1)

m)

n)

odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym,

rozebranie nawierzchni jezdni bitumicznej przy grubosci nawierzchni $rednio 8 cm,

rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 15 cm,

wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni mechanicznie o glebokosci do 10 cm,

profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni o giebokosci do 10
cm,

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego — tlucznia kamiennego, warstwa goérna po
zaggszezeniu 20 cm (jezdnia),

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego — tlucznia kamiennego, warstwa goérna po
zaggszezeniu 10 cm (chodnik),

wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo — piaskowej (jezdnia),

wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 6 cm na podsypce
cementowo — piaskowej (chodnik),

ustawienie krawegznikéw betonowych o wymiarach 15 x 30 cm i obrzezy betonowych o wymiarach
8 x 30 cm,

wykonanie palisady kolorowej betonowej,

wykonanie nasypki z kruszywa tamanego o grubosci ok. 10 cm z uprzednim utozeniem
agrowldkniny w obrebie drzewa,

regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej oraz regulacja zaworow
wodociggowych lub gazowych,

oznakowanie pionowe.

Przebudowa ul. Géorka Mata w miejscowos$ci Kopki:

a)
b)
c)
d)
€)
f)

9)

h)

wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza, glebokos$¢ 20 cm
(pod zjazdy indywidualne),

wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza, glebokos¢ 30 cm
(pod jezdnig),

wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego 20/63 mm klinowanego mieszanka 0/31,5 mm,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm, podbudowa pod nawierzchnig zjazdow,

wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego 20/63 mm klinowanego mieszanka 0/31,5 mm,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm, podbudowa pod nawierzchnig jezdni,

wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W (KR 1-2) - warstwa wigzaca, grubos¢
warstwy po zaggszczeniu 2 cm po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsjg asfaltowa,
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S (KR 1-2) - warstwa $cieralna, grubos$¢
warstwy po zaggszczeniu 4 cm po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsja asfaltowa,
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S (KR 1-2) - warstwa $cieralna, grubosé¢
warstwy po zaggszczeniu 4 cm po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsjg asfaltowa,
nawierzchnia zjazdow indywidualnych do powierzchni,

uzupelnienie poboczy materialem kamiennym o grubosci warstwy po zaggszczeniu 5 cm
i szerokosci 0,5-0,75 m,

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych na terenie dzialki nr ewid. 660 w miejscowosci
Przedzel:

a)

odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym,
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6)

f)

9)

Tel. 015876 1002 fax 0158761119 www.rudnik.pl e-mail: przetargi@rudnik.pl

mechaniczne usuni¢cie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci warstwy do 10 cm z transportem
urobku,

wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza o gltebokosci do 20
cm,

profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni — profilowanie
istniejgcej nawierzchni z kruszywa,

wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego 20/63 mm klinowanego mieszanka 0/31,5 mm,
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm, podbudowa pod nawierzchnie¢ jezdni,

wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S (KR 1-2) - warstwa $cieralna, grubosé¢
warstwy po zageszczeniu 5 cm po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsja asfaltows,
uzupetnienie poboczy materialem kamiennym o grubosci warstwy po zaggszczeniu do 20 cm.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na terenie dzialek nr ewid. 675, 632
w miejscowosci Przedzel:

a)
b)

c)
d)
e)
f)
9)

h)
i)

odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie roOwninnym,

mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci warstwy do 10 cm z transportem
urobku,

wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza 0 gltgbokosci do 20
cm,

profilowanie i zaggszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni — profilowanie
istniejacej nawierzchni z kruszywa,

wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego 20/63 mm klinowanego mieszanka 0/31,5 mm,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm, podbudowa pod nawierzchnig¢ jezdni,

wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W (KR 1-2) - warstwa wigzaca, grubos¢
warstwy po zaggszczeniu 3 cm po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsja asfaltowa,
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S (KR 1-2) - warstwa $cieralna, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 4 cm po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsja asfaltows,
uzupetnienie poboczy materialem kamiennym o grubosci warstwy po zaggszczeniu do 20 cm,
regulacja pionowa zaworéw wodociggowych.

Remont drogi ul. Promienna w km 0+000-0+630 wraz z remontem przepustu w ciagu tej drogi
w km 0+068 w Kopkach:

a)

b)
c)

d)
€)

f)
9)

h)

zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubos¢ warstwy do 10 cm — wraz z rozplantowaniem
humusu wzdtuz krawedzi pobocza,

rozebranie czgsci przelotowej przepustu wraz z wywiezieniem materiatow z rozbiorki,

wykonanie czesci przelotowej przepustu z rur fi 60cm HDPE SN8 wraz z wykonaniem wykopu,
tawy z kruszywa grubosci 30 cm obsypki i odtworzenia podbudowy jezdni grubosci 20cm,

montaz prefabrykowanych $cianek czotowych prostych na przepuscie fi 60cm,

wykonanie koryta gt. 10 cm i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonane mechanicznie w gruncie kat. I — IV - pod uzupehienie istniejacej korony drogi,
wyrownanie podbudowy thuczniem kamiennym — w wykonanym Korycie - pod uzupehienie
istniejgcej korony drogi,

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego — tlucznia kamiennego (20-63mm) klinowanego
mieszankg 0-31,5mm grubos$ci po zageszczeniu 25¢cm,

wyroéwnanie istniejacej nawierzchni mieszankg mineralno-asfaltowa grysowa w ilosci ($rednio 4 cm)
100kg/m2 wraz z uprzednim skropieniem emulsjg asfaltowa istniejacej nawierzchni,

wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o grubo$ci warstwy po
zageszczeniu 4 cm,
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J) uzupehienie poboczy mieszanka niesortowang z kruszywa tamanego o grubosci $rednio 20cm wraz
z wyprofilowaniem istniejgcego gruntu, zageszczeniem 1 wyprofilowaniem poboczy do
wymaganych spadkow,

k) wykonanie s$cieku z elementow prefabrykowanych korytkowych szer. 0,25 m utozonymi na
podsypce cementowo-piaskowej,

3. Opis przedmiotu zaméwienia okre§la dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robot budowlanych stanowigce zataczniki do materiatow przetargowych oraz oferta Wykonawcy.
Przedmiot zamdéwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami oraz na
ustalonych niniejsza Umowa warunkach, zgodnie z wymogami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamdwienia (zwanymi dalej ,,s.i.w.z.”). Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej zostanie
przekazany Wykonawcy.

4. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych, w kazdym przypadku, gdzie wskazano lub
uzyto w niniejszej s.i.w.z. oraz zatacznikach znakéw towarowych, patentow, pochodzenia materiatow oraz
nazw producentéw czy konkretnych modeli nalezy rozumie¢, ze dopuszcza si¢ stosowanie materiatow
rownowaznych o porownywalnych (nie gorszych) parametrach technicznych, eksploatacyjnych
i uzytkowych niz te, ktore wskazano w projekcie, przedmiarze robot oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych. Ponadto zgodnie z art. 30 ust. 4 ww. ustawy, ilekro¢ w niniejsze;j
s.i.w.z. lub zalacznikach w opisie przedmiotu zamoéwienia wskazano okre§lone normy, aprobaty,
specyfikacje techniczne lub systemy odniesienia, nalezy rozumiec, iz Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania
rOwnowazne opisywanym.

5. Zakres rzeczowy obejmuje rowniez wszystkie czynnos$ci i koszty wynikajace z dokumentacji technicznej
i sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art. 652 K.c. wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, na zasadach
ogo6lnych, za szkody wynikte na terenie budowy od chwili przejecia terenu budowy az do chwili oddania
obiektu. Koszty z tego tytutu sg ujete w kosztach posrednich wykonawcy robot.

6. Roboty, ktore btednie nie zostaly ujete w przedmiarze, a nalezy je wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami lub sztuka budowlang, aby przedmiotowe dzieto zostato wykonane, odebrane i spetniato swoje
funkcje, nie zostang zaptacone.

7. Zamawiajacy os$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomo$ciami na ktérych realizowany
bedzie przedmiot zamowienia.

8. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy specyfikacje istotnych warunkow
zamowienia, wraz z dokumentacja okreslong w ust. 4, zawierajaca m.in. istotne dla Zamawiajacego
postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.

9. Dokumenty zawierajace materialty przetargowe, w tym specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia,
dokumentacja okreslona w ust. 4, oferta Wykonawcy oraz kosztorys ofertowy Wykonawcy stanowia
zataczniki do niniejszej umowy.

§2
1. Okres realizacji zamoéwienia: od dnia podpisania umowy do 10.11.2017 r.
W podziale na poszczegdlne zadania okres realizacji wynosi:
1) Zadanie 1 - 2 — zakonczenie robot do dnia 10.11.2017 r.
2) Zadanie 3 - 6 — zakonczenie robodt do dnia 23.10.2017 r.
3. Zakoordynacje dziatan ze strony:
1) Zamawiajacego — odpowiedzialna jest Pani Maria Sagan,
2) Wykonawcy — odpowiedzialny jest ...............c..euenen.
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§3

1. W imieniu Zamawiajagcego funkcje inspektora nadzoru petli¢ bedzie ...................ll

...................... Nr UPrawnien ................ Wydane przez ............ooeeeiieiiiiieiniiinenneennn..
2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy W 0SObIi€: .......cciviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeaa,
...................... Nr UPrawnien ................ Wydane przez ............ooeeeiieiiuiieininiieneenan..

3. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany osob petniacych funkcje o ktorych mowa w ust. 11 2, przy czym
w przypadku zmiany kierownika budowy wymagana jest uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego.

§4
Obowiazki i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
1. Do obowiazkéw Wykonawcy, realizowanych w ramach zawartej umowy nalezy w szczeg6lnosci:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z dokumentacja, o ktorej mowa w § 1 oraz prawem
budowlanym, obowigzujacymi przepisami BHP, ppoz., wiedza techniczng, zasadami sztuki
budowlanej, wskazéwkami i zaleceniami inspektora nadzoru,

2) wykonanie przedmiotu umowy z materialdow wiasnych,

3) wykonanie przedmiotu zamowienia z wyrobow i materiatow, ktore sag dopuszczone do stosowania
przy wykonywaniu robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570), innych przepisow obowiazujacych w tej materii, oraz
odpowiadajacych jakosciowo wymaganiom okreslonym w dokumentacji. Zastosowane materiaty
powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci),

4) uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajgcego wszelkich niezbednych decyzji, warunkéw i uzgodnien
(o ile takie beda konieczne),

5) przekazanie do wgladu inspektorowi nadzoru w czasie trwania robdt, a nastgpnie dostarczenie
Zamawiajacemu, przed odbiorem koncowym przedmiotu zamoéwienia, kompletnej dokumentacji
potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania materiatow
zastosowanych przez Wykonawce,

6) zapewnienie potrzebnego oprzyrzagdowania, potencjatu ludzkiego oraz materialtdéw wymaganych do
zbadania na zgdanie Zamawiajacego jako$ci robot (realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt),

7) podjecie czynnosci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych terenow na cele
budowy oraz tymczasowa organizacja ruchu w czasie budowy, jesli takie beda wymagane,

8) rozpoczecia robot objetych umowa w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia przekazania placu
budowy,

9) przed rozpoczgciem robot:

a) dostarczenie o$wiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu obowigzkow
kierownika budowy,
b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika budowy,
c) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, wykonanie oznakowania oraz jego
utrzymanie w okresie prowadzonych robot (jesli dotyczy),
d) zorganizowanie zaplecza budowy:
— Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,
— koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robot,
— Wykonawca uzyska warunki na pobor wody i energii elektrycznej oraz na wlasny koszt
wykona zasilanie placu budowy w media niezbedne do wykonania zaméwienia,
— Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii elektrycznej i innych
mediow,
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10) w czasie realizacji robot:

a)

b)

c)

d)

p)

q)

zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia znajdujacego si¢ na
terenie budowy, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, w tym dla osob trzecich
(postronnych). Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego
przejecia,

zapewnienie ciagltego kierownictwa prowadzonych robot przez osoby wymienione W § 3 ust. 2
niniejszej umowy,

pehienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robdt objetych umowa oraz
koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawcow,

umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
i zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatow, odpadow
i $mieci po uprzedniej segregacji,

w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe wykonanie robot
zabezpieczajacych i niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego,

ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej,
przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementow robdt dla celow odbiorowych
i rozliczeniowych,

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

biezace prowadzenie dokumentacji budowy,

obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy,

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawa - Prawo budowlane oraz
do udostepnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawa,

oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
utrzymanie ogo6lnego porzadku na terenie budowy, ochrone mienia Zamawiajacego zagrozonego
uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku realizacji przedmiotu umowy,

zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem
robot, odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych w ramach niniejszej umowy robot,
zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robodt ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robdt zanikajacych,

informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

11) realizowanie przedmiotu zaméwienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem sgsiednich

nieruchomosci,

12) po zakonczeniu robot - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajacemu w terminie
ustalonym w umowie,

13) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz

wykonanych robét, elementow istniejgcych, ich czesci badz urzadzen - na koszt Wykonawcy,

14) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z nastepujacych
ustaw:

a)

b)

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519
Z pézn. zm.),
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z p6zn. zm.).
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Powotlane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowac z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie.

2. Wpyliczenie obowigzkow Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru
zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z Umowy i nie moze
stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynno$ci nie wymienionych wprost
w Umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania zadania.

3. Podmiot, ktéry zobowigzal si¢ do wudostepnienia Wykonawcy zasobéw odpowiada solidarnie
z Wykonawcg za szkod¢ Zamawiajacego powstala wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

4. 7 chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi pelna odpowiedzialno$é
W szczegdlnosci za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesSliwych wypadkoéw dotyczacych — pracownikéw i 0sob trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt oraz mienia tych oso6b, jezeli szkody
te i nieszczesliwe wypadki wynikaja lub sg zwigzane z prowadzonymi robotami,

2) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robot, obiektow,
materiatow, sprzgtu i innego mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem robot podczas realizacji
przedmiotu umowy,

3) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajgcego i 0sob trzecich przed
uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez Wykonawce robotami,

4) szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkow lub innych obiektow Zamawiajacego
i 0s0b trzecich jezeli szkody te wynikajg lub sa zwigzane z robotami obj¢tymi niniejszg umows.

5) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,

6) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacja robot lub bedace ich skutkiem.

5. Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg we
wlasnym przedsigbiorstwie 0s6b majacych bezposrednio realizowa¢ zamowienie jezeli zakres czynno$ci
tych 0sob polega na wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z p6zn. zm.).:

1) Zgodnie z art. 29 ust 3a ustawy p.z.p Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
0 pracg przez wykonawce lub podwykonawce osoéb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci
W trakcie realizacji zamowienia:

a) wykonanie korytowania,
b) wykonanie podbudowy pod nawierzchnie asfaltowe,

2) W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w pkt 1 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosei do:

a) zadania os$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujacych wskazane w pkt 1 czynnosci w trakcie realizacji zamOwienia tj.: o$wiadczenie
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wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0osob wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajagcego. Os$wiadczenie to powinno zawieral
W szczegoblnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze obj¢te wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

4) Nieprzedtozenie przez Wykonawcg lub Podwykonawcg dokumentow, o ktorych mowa pkt 2-3
W terminie wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypelnienie obowiazku
zatrudnienia Pracownikéw wykonujacych roboty na podstawie umowy o prace.

Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzuje si¢ do, ze przed rozpoczgciem wykonywania przedmiotu

umowy Pracownicy wykonujacy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP, przepisow

o0 ochronie danych osobowych i beda posiadali aktualne badania lekarskie (niezbedne do wykonywania

powierzonych im obowigzkow).

§5

Obowigzki Zamawiajacego

Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

2.

3.

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust. 3 umowy,

przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy,
dorgczenie Wykonawcy dziennika budowy najpdzniej w dniu przekazania placu budowy,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze przedmiotu umowy,
dokonanie odbioru koncowego robdt zgodnie z warunkami zawartymi w § 7 niniejszej umowy,

terminowe uregulowanie ptatnosci wynikajacych z faktury wystawianej przez Wykonawce na zasadach
okreslonych w § 6 niniejszej umowy.

§6
Rozliczenia i platnos$ci

Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkow
zamowienia oraz oferta Wykonawcy wybrana w trybie przetargu nieograniczonego, jest wynagrodzenie

ryczaltowe.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacja
przedmiotu umowy 1 wyraza si¢ kwotg brutto: ... zt, stownie:
............................................................................................. zt.

1) Przebudowa ul. Grzybowej w miejscowosci Rudnik nad Sanem — kwota brutto:................. 7,

2) Przebudowa drogi wewnetrznej na dziatce nr ewid. 1293 w Rudniku nad Sanem — kwota brutto:
............................... zt,

3) Przebudowa ul. Gorka Mata w miejscowos$ci Kopki — kwota brutto: ...................... zk,

4) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na terenie dziatki nr ewid. 660 w miejscowosci
Przgdzel — kwota brutto: ...................... z1,

5) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntdw rolnych na terenie dzialek nr ewid. 675, 632
W miejscowosci Przedzel — kwota brutto: ...................... 7k,

6) Remont drogi ul. Promienna w km 0+000-0+630 wraz z remontem przepustu w ciagu tej drogi w km
0+068 w Kopkach — kwota brutto: ...................... zA,
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Koncowe rozliczenie kosztow budowy nastgpi fakturami koncowymi odregbnymi na kazda czes$¢
zamowienia (okreslonymi w ust. 3 pkt 1-6), wystawionymi po dokonaniu odbioru catosci przedmiotu
umowy na podstawie protokotéw odbioru koncowego, z zastrzezeniem ust. 5.

Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunigciu wszystkich wad stwierdzonych
W protokole odbioru koncowego.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni od daty jej dorgczenia wraz
z dokumentami rozliczeniowymi. Za dat¢ zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

Podstawa zaptaty za wykonane roboty bedzie protokdt odbioru robodt podpisany przez obie strony oraz
przedtozona na jego podstawie przez Wykonawce faktura VAT, z zastrzezeniem ust. 9.

W przypadku robot budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujacymi przepisami umow o podwykonawstwo
lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych na podstawie przedlozonych Zamawiajacemu, zgodnie
Z mniniejszg umowsg i obowigzujacymi przepisami umow o podwykonawstwo, warunkiem wyplaty
Wykonawcy wynagrodzenia, jest przedstawienie wraz z faktura Zamawiajagcemu dowodow
potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
w tym:

1) oswiadczen tych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, skierowanych do
Zamawiajacego, podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania oswiadczen woli w imieniu tych
podmiotow, o otrzymaniu przez nich zaptaty za caly zakres robodt objetych taczacg ich umowa,
W wysoko$ci wynikajacej z tej umowy wraz ze zrzeczeniem si¢ podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcow roszczen z tego tytulu w stosunku do Zamawiajacego,

2) aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego podwykonawcy lub inny dokument wiasciwy
Z uwagi na status prawny Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia
0sob podpisujacych o$wiadczenie, o ktorym mowa w pkt 1) w imieniu podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy do jego reprezentowania.

W przypadku nie przedstawienia powyzszych dowodow zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy postgpuje stosownie do ponizszych postanowien i przepisow

art. 143c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamoédwienia na roboty budowlane, z zastrzezeniem ust. 12-17. Kwota nalezna
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich

(PLN).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie naleznoSci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy obejmuje wytacznie

nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia

Strona 9 z 22


http://www.rudnik.pl/
mailto:przetargi@rudnik.pl

GMINA | MIASTO
RUDNIK NAD SANEM
ul. Rynek 40
37 — 420 Rudnik nad Sanem

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Tel. 015876 1002 fax 0158761119 www.rudnik.pl e-mail: przetargi@rudnik.pl

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie

krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaplaty,

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc¢ si¢ nalezy,

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych

mowa w ust. 11, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 11 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wigksza niz 5% warto$ci niniejszej umowy, okreslonej w ust. 2 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od niniejszej umowy przez Zamawiajacego.

Z uwagi na fakt, ze umowa przewiduje zaptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w czgsciach —

warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czeSci naleznego wynagrodzenia

za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodoéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w ust. 11, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych.

Nieuwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robot na etapie przygotowania oferty przetargowej

nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajacego zaréwno w trakcie realizacji niniejszej

umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ i sprawdzil zakres robot pod katem rozwigzan technologicznych

i ilosciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi udostgpnionymi przez Zamawiajacego i na tej podstawie

stwierdza, ze ewentualne korekty iloSciowe przedmiotu umowy zostaly usankcjonowane niniejsza

umowa i zawieraja si¢ w wartosci umowy okreslonej w ust. 2.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy wynikajacymi

Z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania robot i z tego tytulu nie bedzie

wystepowat o wzrost wynagrodzenia okre§lonego w ust. 2.

§7
Odbior robot

Podstawg do zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu zaméwienia do odbioru jest faktyczne wykonanie
prac zgodnie z umows, po potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru stosownymi zapisami
w dzienniku budowy.

Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:
a) odbiodr tych robot bedzie dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastapi¢ w terminie nie

dhluzszym niz 3 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisami do
dziennikow budowy,
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b) jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest na
jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania rob6t badz tez wykonad
inne roboty niezbgdne do zbadania tych robdt, anastgpnie przywrdci¢ roboty do stanu
poprzedniego,

C) przy odbiorze robot zanikajacych wymagajacych pomiaréw geodezyjnych nalezy zapewnié
udziat stuzb geodezyjnych,

2) odbiory czesciowe:

a) odbiory czg¢sciowe beda sie odbywaty po zgloszeniu do odbioru przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy poszczegolnych etapow robdt. Wykonawca zawiadomi réwniez pisemnie
Zamawiajacego. Zgloszenie to wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru tego wpisu
w dzienniku budowy.

b) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru czeSciowego i rozpocznie czynnosci odbioru danego
etapu robdt nie pozniej niz w ciagu 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia o zgtoszeniu do
odbioru czgsciowego, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

c) odbior czeSciowy poszczegdlnych etapéw bedzie dokonywany przez przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru. W czynno$ciach odbiorowych
obowigzany jest uczestniczy¢ kierownik budowy.

d) zodbioru cze$ciowego zostanie sporzadzony protokdt odbioru podpisany przez uczestniczacych
w odbiorze;

e) na dzien rozpoczgcia prac komisji odbioru cze$ciowego Wykonawca dostarczy nastgpujace
dokumenty wraz z o§wiadczeniem inspektora nadzoru o ich kompletnosci:

— dziennik budowy,

— gwarancje producentow na prefabrykaty, materialy i urzadzenia, deklaracje i certyfikaty
zgodnosci na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia,

— wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen, badan, pomiaréw i prob,

— w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstapienie o ktorym mowa
w art. 36a Prawa budowlanego, oswiadczenie kierownika budowy zostanie uzupeinione
0 odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstepstwa poswiadczone przez
projektanta, ztozone w wersji papierowej i elektronicznej — w zakresie etapu podlegajacego
odbiorowi czgsciowemu;

3) odbidér koncowy inwestycji:

a) Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cate zadanie bedace
przedmiotem niniejszej umowy,

b) Wykonawca (kierownik budowy) zglosi przedmiot umowy do odbioru koncowego wpisami do
dziennikow budowy oraz zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego. Zgloszenie to wymaga
potwierdzenia przez inspektora nadzoru tych wpiséw w dziennikach budowy,

C) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru przedmiotu umowy nie
pozniej niz w ciaggu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia o0 zgloszeniu do odbioru,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce,

d) na dzien rozpoczgcia prac komisji odbioru koncowego Wykonawca dostarczy nastgpujace
dokumenty wraz z o§wiadczeniem inspektora nadzoru o ich kompletnosci:

— dziennik budowy,

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,
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— dokumentacje powykonawcza wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami w czasie
realizacji przedmiotu umowy (2 egz. wersji papierowej i elektronicznej),

— gwarancje producentéw na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia, deklaracje i certyfikaty
zgodnosci na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia,

— wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen, badan, pomiarow i prob wraz z o§wiadczeniem kierownika budowy i inspektora
nadzoru o prawidlowo$ci wykonania przedmiotu umowy,

— os$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektéw budowlanych
z dokumentacja projektowa, przepisami prawa i obowigzujagcymi normami technicznymi
oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze ulicy,
sgsiedniej nieruchomos$ci, budynku, lokalu, w przypadku Korzystania znich przez
Wykonawce, potwierdzone przez wlascicieli tych nieruchomosci,

— w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o ktorym mowa
w art. 36a Prawa budowlanego, o$wiadczenie kierownika budowy zostanie uzupelnione
0 odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstepstwa poswiadczone przez
projektanta, ztozone w wersji papierowej i elektronicznej,

— geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza,

— oryginaly decyzji wymaganych odrebnymi przepisami,

— dokumenty gwarancji wystawione przez producentéw wbudowanych materiatow i urzadzen,

e) w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru czg¢sciowego wad i usterek, Zamawiajacy moze
odmoéwic¢ odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. W szczeg6lno$ci, Zamawiajagcy moze nie odebraé

i odméwi¢ zaptaty za roboty wykonane niezadowalajaco pod wzgledem jakosciowym

i niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

f) jezeli w toku czynnoéci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady wskazujace,
ze wykonanie przedmiotu umowy odbiega od postanowien umowy w zakresie: zgodno$ci

z projektem budowlanym, jakosci robot oraz ich zgodnosci z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru roboét, to Zamawiajgcemu przyshugujg nastepujace uprawnienia:

— jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad lub
odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ w protokole termin do usuni¢cia wad stwierdzonych
podczas odbioru,

— jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie,

— jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to w przypadku, gdy wady uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy w calosci badz w czgsci lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

3. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokoét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunig¢cie stwierdzonych przy
odbiorze wad. Protokét z odbioru koncowego podpisuja Zamawiajacy, Wykonawca, Inspektor Nadzoru
i Kierownik Budowy.

4. 7Zadajac usuniecia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy
termin na ich usunigcie.

5. W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze — bez
wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia sgdowego - zleci¢ usunigcie tych wad innemu
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podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt usuniccia wad Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢gciu wad oraz zadania
Wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych robot jako wadliwych.

Usuniecie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na t¢ okoliczno$¢.

Do czasu zakonczenia wszystkich czynno$ci zwigzanych z odbiorem koncowym przedmiotu umowy,
Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za inwestycj¢ oraz inne urzadzenia i zdarzenia na terenie
budowy.

Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbior robdt przed uplywem terminu gwarancji i rgkojmi ustalonego
w umowie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony protokét. W przypadku stwierdzenia wad lub
usterek, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad stwierdzonych w okresie
gwarancji, rekojmi.

§8

Podwykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci robot w zakresie:
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca
powotywatl sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw
udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywatl si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgsci zamowienia na roboty budowlane nastepuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia o§wiadczenie, o ktorym
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, lub o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Postanowienia zdania
pierwszego stosuje si¢ rowniez do dalszego podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowiazany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania
czesci zamoOwienia podwykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego stosuje si¢ rowniez do dalszego
podwykonawcy.
Powierzenie wykonania czg$ci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastapi¢
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do realizacji robot
budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji
Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy w trakcie realizacji niniejszej
umowy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych bedacych
przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu sporzadzonego
w formie pisemnej projektu umowy o podwykonawstwo.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentéw dotaczyc
ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przediozenia projektu umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma prawo do zgloszenia w formie pisemnej
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zastrzezen do przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian, jezeli umowa lub zmiana tej
umowy nie spelnia wymagan okre$lonych w s.i.w.z. lub przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego W terminie okreslonym w ust. 8 w formie pisemnej zastrzezen do
przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmian, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy lub projektu jej zmian przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane ma
obowiazek przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kopi¢ umowy zmieniajacej ta
umowe, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w ust. 8 od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
a takze kopii umowy zmieniajacej ta umowe, ma prawo zgloszenia w formie pisemnej sprzeciwu jezeli
W nie spetniaja wymagan okreslonych w s.i.w.z. lub przewidujg termin zaplaty dtuzszy niz 30 dni.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego W terminie okre$lonym w ust. 8 w formie pisemnej sprzeciwu do
przedtozonej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zmiany tej
umowy w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza si¢ za akceptacje umowy lub zmiany tej umowy przez
Zamawiajacego.
Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane powinna zawieraé
W szczegolnosci zakres prac powierzonych podwykonawcy, terminy ich wykonania, wysokos$¢
wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Terminy ptatnosci dla podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw, przewidziane w tych umowach, nie moga by¢ dhuzsze niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy o podwykonawstwo i jednoczesnie nie dtuzsze niz terminy
ptatnosci dla Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy. Warto$¢ robot zlecana podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza od warto$ci tego samego zakresu robot okreslonej
W niniejszej umowie.
Ponadto umowa 0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane winna spetniaé
wymagania okre$lone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego
udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane ma
obowiazek przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, oraz zmian tej umowy, w terminie 7 dni od
daty jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
Niniejszej umowy okreSlonej w § 6 ust. 2. Wylaczenie, o ktorym mowa nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000, 00 zt.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i uslugi, o ktorej mowa w ust. 15 nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli w umowie o ktérej mowa w zdaniu pierwszym termin zaptaty
wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umowne;j.
Zatrudnienie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawcag, lub dalszym
podwykonawcg albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robot bez zachowania postanowien
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niniejszego paragrafu i art. 143 b ustawy Prawo zamoéwien publicznych, stanowi razace naruszenie
warunkdw umowy i uprawnia Zamawiajacego do odstapienia od umowy bez potrzeby wyznaczania
terminu dodatkowego.

Wykonawca, niezaleznie od warunkéw umowy zawartej z podwykonawca lub umowy z dalszym
podwykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dzialanie lub zaniechanie podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow tak jak za whasne dziatanie lub zaniechanie.

Wykonanie robdét przez Podwykonawcdéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan
wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty Podwykonawcom,
zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ postanowien niniejszej umowy, s.i.w.z. oraz przepisow
wynikajacych z art. 143 b ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zamawiajagcemu przystuguje prawo
zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy,
niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami prawa. Postanowienia zdania poprzedniego
stosuje sie takze do dalszych podwykonawcow.

§9

Gwarancja i rekojmia
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 5 lat liczac od daty
odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.
Wykonawca udziela ponadto Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na okres
....... miesigcy liczac od daty odbioru koncowego catego przedmiotu umowy, z wyjatkiem urzadzen, na
ktére ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji — wedlug gwarancji producenta
z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych
okresow gwarancji.
Uprawnienia z r¢kojmi przysluguja Zamawiajagcemu niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z gwarancji.
W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi/gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce na pisSmie, wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.
W przypadku nieusunigcia przez Wykonawcg wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usunigcia wad, liczonego od dnia ich
zgloszenia, ktorych usuniecia zazadal Zamawiajacy, Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie tych wad
innemu podmiotowi, a kosztami obciagzy¢ Wykonawce, bez ryzyka utraty gwarancji, rekojmi lub
skorzysta¢ z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Koszt usuniecia wad, o ktorych mowa w ust. 6 Zamawiajgcy moze rowniez pokrywaé z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.
Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowala uszkodzenie
elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uplynal, Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodptatnego
usuni¢cia wad 1 usterek w obu elementach.
Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usunigcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili usuni¢cia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o okres
w ktérym wada byta usuwana, liczac od dnia zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub
usterek wadzie.
Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi obejmuje réwniez roboty wykonane przez
podwykonawcow.
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Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady/gwarancji takze po uptywie terminow
o ktorych mowa w ust. 1 1 2, jezeli Zamawiajacy reklamowat wade lub usterki przed uplywem tych
terminow.

Data podpisania protokolu koncowego przedmiotu umowy bedzie dniem poczatku biegu rekojmi
i gwarancji dla wszystkich robot sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, niezaleznie od ich
wczesniejszych odbiorow.

§ 10

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wartosci oferty
brutto w formie zgodnej z wymaganiami okreslonymi specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia
i ustawg Prawo zamowien publicznych.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
W tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.
70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone
Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koncowym robot, pod warunkiem braku wad, w terminie 30 dni
od dnia odbioru koncowego robdt. W przypadku stwierdzenia konieczno$ci usuniecia wad, zwrot
zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia ich usunig¢cia stwierdzonego protokotem
pousterkowym.
30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrocone
Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych. Za zgoda
Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
0 ktérych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana
z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.
Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub porgczenia
zawarty bedzie wymdg informowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy badz uzyskiwania
jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu
do umowy — przedstawi¢ Zamawiajacemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (porgczyciela)
0 zmianach umowy badz jego akceptacje tych zmian albo wnie$¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku,
gdy zmiana umowy powoduje konieczno$¢ zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢ aneks do obecnego =zabezpieczenia, uzupeilni¢ zabezpieczenie lub wnie$¢ nowe
zabezpieczenie przed terminem podpisania aneksu.
W sytuacji gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najpozniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie
gwarancji lub porgczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy
okres wynikajacy z aneksu do umowy, spelniajgcego wymogi okreslone w specyfikacji istotnych
warunkow zaméwienia.
W przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, a Zamawiajacy zazadat
ich usunigcia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub
porgczenia, a jezeli to nie jest mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na dalszy okres wynikajacy z wyznaczonego terminu do usunie¢cia wad, z uwzglednieniem
postanowien ust. 3 zdanie ostatnie- najpozniej do 7 dni od daty podpisania protokotu odbioru
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konicowego. W razie uchybienia powyzszemu obowigzkowi Wykonawcy, Zamawiajgcy uprawniony
bedzie do zadania wyplaty przez gwaranta (poreczyciela) kwoty zabezpieczenia, ktéra zostanie

zatrzymana przez Zamawiajgcego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§11
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je formg odszkodowania stanowia kary umowne.

2. Kary te bedg naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych:

2)

a)

b)

f)

9)

h)

)

K)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2, za kazdy dzien zwloki liczac od umownego terminu
jego realizacji, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2.

za zwloke¢ w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego
na usuni¢cie wad, do wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto, okre$lonego
w § 6 ust. 2.

za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie r¢kojmi/gwarancji w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 3 pkt 1-6 w zaleznosci od zadania,
ktorego dotyczy, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad, do
wysokos$ci 20 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 3 pkt 1-6,

za odstapienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca - w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 2,

za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
W § 6 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 2,

za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany tej umowy - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2 zakazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosé¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2
za kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie dotyczacym terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie —
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 2.

za niewypelienie obowigzku zatrudniania Pracownikow wykonujgcych roboty na podstawie
czynnosci o prace (w zwiazku § 4 ust. 5 pkt 4) — w wysokosci 10 000,00 zi,

za niedotrzymanie terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 8 - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2 za kazdy dzien zwloki.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie przez Wykonawce od umowy
Z przyczyn za ktore odpowiedzialno$¢é ponosi Zamawiajacy — W Wysokosci 20 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2,
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3. Kary umowne o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1) sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja kumulacji.
Zamawiajacy ma prawo naliczania kar umownych o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 a) do 1 c) oraz ust. 2
pkt 1 e) do j) niezaleznie od skorzystania z prawa odstapienia od umowy z powodu tych samych
okolicznosci ktore byly podstawa naliczenia kar i niezaleznie od naliczenia kary, o ktérej mowa w ust. 2
pkt 1d).

5. Kary umowne okreslone w ust. 2 pkt 2 nie beda naliczane w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego
od umowy z przyczyn okreslonych w art. 145 Ustawy Prawo zamowien publicznych.

6. Naliczone kary umowne moga zostaé potracone przez Zamawiajacego z naleznosci Wykonawcy
wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaptaty za roboty objete niniejsza umowa
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar
umownych z przyslugujacego mu wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy — bez uprzedniego wezwania do zaptaty.

7. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokos¢
kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§12
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone;j
dzialalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na caty okres realizacji umowy, az do
podpisania protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych.

2. Ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej obejmowaé¢ ma rowniez szkody wyrzadzone przez
wszystkich podwykonawcoéw w przypadku realizacji czg$ci robdt budowlanych przy udziale
podwykonawcow.

3. Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem ww. umoOw ubezpieczenia oraz oplacania skladek
ubezpieczeniowych obcigzajg wytacznie Wykonawce.

§13
Odstapienie od umowy
1. Oprocz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia
od umowy, w cato$ci badz w czg$ci, w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia

powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach,

2) w stosunku do Wykonawcy zlozono wniosek o upadto$é, wszczeto postepowanie ukladowe lub
likwidacyjne, nastgpi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot i/lub przerwat realizacje robét i nie
realizuje ich przez okres 4-ch tygodni ich pomimo wezwania Zamawiajgcego,

4) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy,

5) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskow inspektora nadzoru,
6) w przypadku okreslonym w § 6 ust.16 niniejszej umowy,

7) w przypadku okreslonym w § 8 ust.17 niniejszej umowy,

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiazki

szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegbdtowy protokot inwentaryzacji wykonanego zakresu robot wedlug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z winy ktorej odstapiono od umowy,

3) Wykonawca w przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, w terminie 21 dni od daty odstapienia od
umowy dokona rozliczenia robo6t i przekaze Zamawiajagcemu do akceptacji,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, zglosi do dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od
umowy nastapilo z przyczyn za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

5) Wykonawca ponadto niezwlocznie, a najpoézniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od umowy
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada lub

w przypadku odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi

Zamawiajacy, obowigzany jest do:

1) zaptaty Wykonawcy — na zasadach okreSlonych w niniejszej umowie - za roboty ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia i odebrane przez Zamawiajacego,

2) przejecia od Wykonawcy — po odbiorze robot przerwanych — terenu budowy pod swoj dozor.
Strony zgodnie ustalaja, ze w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za
ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajacy — wedtug wtasnego wyboru moze dokonaé
rozliczenia z Wykonawca wedlug zasad okreslonych w ust. 4 lub zada¢ zwrotu spelnionych §wiadczen
stosownie do przepisow Kodeksu cywilnego. W przypadku gdy Zamawiajacy zdecyduje si¢ na
rozliczenie z Wykonawca, zaptata za wykonane przez Wykonawce prace zostanie wstrzymana do czasu
wykonania robot przez innego Wykonawce izostanie uregulowana nie wczesniej niz po odbiorze
koncowym robot wykonanych przez innego Wykonawce. Postanowienia zdania poprzedniego nie
stosuje sie, jezeli inwestycja nie bedzie dalej realizowana przez Zamawiajacego.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4 oraz w razie dokonywania rozliczen z Wykonawca w przypadku

okreslonym w ust. 5, ustalenie zaptaty nastapi przy uwzglednieniu cen jednostkowych okreslonych

w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, dostarczonym Zamawiajagcemu, zgodnie z wymogami S.i.W.Z.

przed podpisaniem umowy.

§14
Warunki zmiany umowy

Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie

ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2 i 4.

Dopuszczalne sa nastepujace rodzaje 1 warunki istotnej zmiany tre$ci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamowienia — w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - 2z jednoczesnym zmniejszeniem
wynagrodzenia stosownie do postanowien ust. 2 pkt 3. Zapis ten nie koresponduje ze zmiang
(zmniejszeniem lub zwigkszeniem) zakresu przedmiotu zamdwienia wynikajaca z ewentualnych
réznic pomiedzy dokumentacja a przedmiarem. Przy wynagrodzeniu ryczaltowym przedmiar ma
znaczenie pomocnicze.

2) zmiany dotyczace sposobu spetnienia §wiadczenia, w szczegolnosci ze wzgledu na:
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niedostepnos$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
technicznej, badz tez w kosztorysie ofertowym Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

koniecznos¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zaméwienia,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej warunki
terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nieujetych w dokumentacji)
urzadzen, instalacji lub obiektow,

konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan o0so6b trzecich nieartykutowanych
lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych/materialtowych ze wzgledu na kolizje z planowanymi lub roéwnolegle
prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te
ograniczg si¢ do zmian koniecznych, umozliwiajgcych unikniecie lub usuniecie kolizji.

zmiana wysoko$ci wynagrodzenia okre$lonego w § 6 ust. 2 umowy w zwigzku z okoliczno$ciami
wymienionymi w ust. 2 pkt 1-2. Ustalenie zmiany wysokosci wynagrodzenia nastgpi wedtug cen
jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowiacego zatacznik do niniejszej umowy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, w przypadku:

a)
b)
c)

d)

f)

9)

h)

)

K)

gdy wykonanie zamoOwienia w okre§lonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajacego,

dzialania sity wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie robot w okreslonym pierwotnie terminie,
zaistnienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonywanie
prac budowlanych lub spelienie wymogdw technologicznych, udokumentowanych w dzienniku
budowy, kleski zywiotowe,

koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,

przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni,

wydtuzenia termindéw dostaw materialdw z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

btedow w dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie bedzie poprzedzaé koniecznosé
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,
konieczno$¢ zmiany harmonogramu robot i finansowania,

prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robot
objetych niniejszg umowa,

realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajacej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym
udzielenie w trakcie realizacji umowy zamodwien dodatkowych i/lub uzupeiajacych,
zwigzanych z realizacja zamowienia podstawowego, majacych wplyw na uzgodniony termin
zakonczenia jej realizacji (powodujacych konieczno$¢ jego wydtuzenia),

wstrzymanie realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchéw
I niewypatow lub tez z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia sadu,
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I) wystgpienie odmiennych od zakladanych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych, wodnych i terenowych,

m) jakiegokolwiek opOznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace sie
przypisa¢ Zamawiajagcemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu
przez Zamawiajacego na terenie budowy,

n) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie robot,

0) koniecznos$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

powierzenie Podwykonawcy okre§lonego zakresu robdt, zmiana zakresu robot i pod warunkiem,
ze Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana czg§¢ zamdwienia nie moze by¢é powierzona
Podwykonawcom.

Zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy,

zmiana przedstawicieli Wykonawcy - kierownika budowy i rob6t oraz Zamawiajacego — inspektor
nadzoru.

Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nastepujacych warunkach:

1)

2)

3)

4)

5)

pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajacego,

pkt 2) — zmiana dotyczaca sposobu spetnienia $wiadczenia - pod warunkiem nie zwigkszania ceny,
a ponadto w przypadku zmiany na materialy, urzadzenia i sprzet — pod warunkiem posiadania
€0 najmniej takich samych parametrow jako$ciowych i cech uzytkowych, jak te, ktore stanowity
podstawe wyboru oferty;

pkt. 3) - w zakresie nie powodujacym zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy okre$lonego
W niniejszej umowie,

pkt. 4):

a) lit. a) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,

b) lit. b) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania,

c) lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

d) lit. d) - o czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

e) lit. e — 1) - o czas niezbedny do usunigcia przeszkody w prowadzeniu robot objetych
przedmiotem umowy,

f) lit. m) - 0 czas op6znienia, utrudnienia lub przeszkody,

g) lit. n — 0) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badZz uzgodnien lub do
wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

pkt 6 — w przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego

zasoby Wykonawca powolywat si¢ w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu,

o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy — zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy moze by¢

dokonana pod warunkiem spetnienia przestanek okreslonych w art. 36b ust. 2 tej ustawy.

Oprocz przypadku okreslonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o ktorym mowa w § 6 ust. 2

moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany przez ustawodawce stawki podatku
VAT - odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT — wzgledem roboét, do ktérych majg zastosowanie
zmienione przepisy.

Pozostate mozliwoséci zmiany umowy zostaty zawarte w art. 144 ustawy p.z.p.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnego aneksu

do umowy pod rygorem niewaznosci.
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§15

Postanowienia koncowe
Wykonawca nie moze zbywadé ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci powstatych
W zwiazku z realizacja niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamodwien publicznych wraz z przepisami
wykonawczymi.
Spory wynikte z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu wlasciwego miejscowo
i rzeczowo dla Zamawiajgcego.

Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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