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Wiejskich
EUROPEISKI FUNDUSZ ROLNY P O D K A R P A C K | E na lata 2014-2020
NA RZECZ ROZWOJU OBSZAROW WIEISKICH przestrze n otwarta
Czes¢ 2 Wzor umowy
UMOWANNEF ovvviiiiiiinceniinneniinns
Wdniu .............. 2018 r. w Rudniku nad Sanem pomiedzy:

Gming i Miastem Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem,
zwang dalej ,,Zamawiajacym”

reprezentowanq przez:

Burmistrza Gminy i Miasta - mgr inz. Waldemara Grochowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - mgr Grazyny Reichert

zwang dalej ,,Wykonawcg”
reprezentowang przez:

w wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o warto$ci zamowienia przekraczajacej wyrazong w ztotych rownowarto$¢ kwoty 30 000 euro
i ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zostata zawarta umowa nastepujace;j tresci:

§1

Przedmiot umowy. Postanowienia ogolne.

1. Przedmiotem umowy sg roboty budowlane zwigzane z przebudowa targowiska w Rudniku nad Sanem.
2. Zakres przedmiotu zamowienia:

1) Zadanie 1 — przebudowa placu targowego (zadanie realizowane w ramach operacji typu ,,Inwestycje
w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktéw” w ramach
dzialania ,,Podstawowe ustugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach poddziatania ,,Wsparcie
inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych ustug lokalnych dla ludnosci wiejskiej,
w tym rekreacji, kultury i powigzanej infrastruktury” objetego PROW na lata 2014 — 2020) obejmujace:
a) wykonanie robot z branzy budowlanej, w tym m.in.:

— roboty przygotowawcze,

— podbudowy pod nawierzchnie utwardzone,

— krawezniki betonowe Sciete 15 x 30 cm,

— nawierzchnia asfaltowa,

— nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm,

— nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych,

— ogrodzenie panelowe,

— ogrodzenie na stupkach i podmurowce z prefabrykatow betonowych z przestami z pretow
stalowych i czterema bramami przesuwnymi oraz furtka,

— ogrodzenie z prefabrykatow betonowych,

—  zbiorniki wody opadowej z kregow zelbetowych,

— kontener dla inspekcji weterynaryjnej,

— elementy matej architektury,

— namioty handlowe,

b) wykonanie robot z branzy elektrycznej, w tym m.in.:
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— instalacja fotowoltaiczna,
— prace ziemne — rowy pod trasy kablowe,
— o$wietlenie terenu,
— obwad gniazd wtyczkowych w stupach o$wietleniowych,
— obwad zasilania kontenera weterynaryjnego,
2) Zadanie 2 — budowa budynku socjalno — administracyjnego wraz z niezbednymi przytaczami (zadanie
finansowane z budzetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem) obejmujace:
a) wykonanie robot z branzy budowlanej, w tym m.in.:
— roboty ziemne,
— fundamenty — stopy, tawy i $ciany fundamentowe,
— izolacje pionowe i poziome fundamentow,
— Sciany i kominy murowane w poziomie parteru i poddasza,
— shupy zelbetowe zadaszenia wejscia,
— strop wraz z wienicami 1 ociepleniem oraz ptyta zelbetowa zadaszenia wejscia,
— konstrukcja drewniana wigzby dachowej wraz z pokryciem i obrobkami blacharskimi,
— stolarka 1 Slusarka otworowa,
— tynki i oktadziny wewnetrzne,
— tynki zewnetrzne,
— podtoza i posadzki w obrgbie pomieszczen budynku,
— roboty malarskie,
— stopnie przed drzwiami wej$ciowymi, pochylnia i podjazd do garazu z kostki betonowe;j,
b) wykonanie robét z branzy elektrycznej, w tym m.in.:
— tablice bezpiecznikowe, wewngtrzne linie zasilajace,
— obwody o$wietlenia, instalacja przyzywowa,
— obwody gniazd ogdlnych,
— obwody gniazd do zasilania elektrycznych grzejnikéw i podgrzewaczy wody,
— instalacja odgromowa,
— obwadd zasilania tablicy informacyjne;j,
— obwody zasilania monitoringu,
— instalacja sygnalowa monitoringu, wyposazenie,
C) wykonanie robot z branzy sanitarnej, w tym m.in.:
— instalacja wody zimnej i ciepte;j,
— instalacja kanalizacji sanitarnej,
— wentylacja,
— instalacja c.o.
— przylacz wodociagowy,
— przylacz kanalizacji sanitarne;.

3. Opis przedmiotu zaméwienia okre$la dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdt budowlanych stanowigce zataczniki do materiatow przetargowych oraz oferta Wykonawcy.
Przedmiot zamdwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na
ustalonych niniejsza Umowa warunkach, zgodnie z wymogami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia (zwanymi dalej ,,s.i.w.z.”). Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej zostanie
przekazany Wykonawcy.

4. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych, w kazdym przypadku, gdzie wskazano lub
uzyto w niniejszej s.i.w.z. oraz zatagcznikach znakoéw towarowych, patentdow, pochodzenia materiatéw oraz
nazw producentdow czy konkretnych modeli nalezy rozumie¢, Ze dopuszcza si¢ stosowanie materiatow
rownowaznych o porownywalnych (nie gorszych) parametrach technicznych, eksploatacyjnych
i uzytkowych niz te, ktore wskazano w projekcie, przedmiarze robot oraz specyfikacji technicznej
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wykonania i odbioru robdt budowlanych. Ponadto zgodnie z art. 30 ust. 4 ww. ustawy, ilekro¢ w niniejszej
s.a.w.z. lub zalgcznikach w opisie przedmiotu zamowienia wskazano okreslone normy, aprobaty,
specyfikacje techniczne lub systemy odniesienia, nalezy rozumie¢, iz Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
réwnowazne opisywanym.
. Zakres rzeczowy obejmuje rowniez wszystkie czynno$ci i koszty wynikajace z dokumentacji technicznej
i sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art. 652 K.c. wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, na zasadach
ogo6lnych, za szkody wynikte na terenie budowy od chwili przejecia terenu budowy az do chwili oddania
obiektu. Koszty z tego tytutu sg ujete w kosztach posrednich wykonawcy robot.
. Roboty, ktore btednie nie zostaly ujete w przedmiarze, a nalezy je wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami lub sztuka budowlana, aby przedmiotowe dzieto zostalo wykonane, odebrane i spetniato swoje
funkcje, nie zostang zaptacone.
. Zamawiajacy os$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomo$ciami na ktérych realizowany
bedzie przedmiot zamowienia.
. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy specyfikacje istotnych warunkow
zamowienia, wraz z dokumentacjg okreslong w ust. 3, zawierajaca m.in. istotne dla Zamawiajacego
postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.
. Dokumenty zawierajace materiaty przetargowe, w tym specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia,
dokumentacja okreslona w ust. 3, oferta Wykonawcy oraz kosztorys ofertowy Wykonawcy stanowia
zataczniki do niniejszej umowy.

§2
Okres realizacji zamowienia: od dnia podpisania umowy do 07.09.2018 r.
W podziale na poszczegdlne zadania okres realizacji wynosi:
1) Zadanie 1 — przebudowa placu targowego — do dnia 07.09.2018 r.

2) Zadanie 2 — budowa budynku socjalno — administracyjnego wraz z niezbednymi przytaczami — do dnia
10.08.2018 r.

Za koordynacje¢ dziatan ze strony:
1) Zamawiajacego — odpowiedzialna jest Pani Barbara Krasowska,
2) Wykonawcy — odpowiedzialny jest ........................

§3

W imieniu Zamawiajacego funkcje inspektora nadzoru nad robotami z branzy:

1) drogowej petnit bedzie ... ZAM. e , nr uprawnien
............................... L WYAANE PrZeZ ..oy

2) konstrukcyjno — budowlanej penit bedzie ...l ZAM. o :
NI UPTAWNICN ...vveiiiiieereaennen, L WYAANE Przez ....oveviiiiiii i ,

3) instalacyjno — sanitarnej petnit bedzie ...................oo ZAM. ,
NFUPrawnien ...........ocoeeeevienennnnnn.. ,WYdaNe Przez .....oooviviiiiiiiiiiiiian ,

4) elektrycznej petit bedzie ................cciiiinl. ZAM. e, , nr uprawnien
............................... L WYAANE PrZeZ ..oy

Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika Budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci drogowej w osobie: .................. v ZAML , nr uprawnien
............................... L WYAANE PrZEZ ..oy
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2) Kierownika Robot z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej w osobie: .................. v ZAM. , nruprawnien
............................... L WYAANE PrZezZ ...oviviiieiceieeee

3) Kierownika Robot z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacji sanitarnych, w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych w osobie: .......................... yZAM. :
nruprawnien ................ ,Wydane przez ..........cooooiiiiiiiiiiiiinn. ,

4) Kierownika Robot z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie:
.......................... , ZaMm. .................eeee...., N uprawnien ................, wydane przez

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany 0sob petnigcych funkcje o ktorych mowa w ust. 1 i 2, przy czym
w przypadku zmiany kierownika budowy i kierownikéw robdt wymagana jest uprzednia zgoda
Zamawiajacego.

§4
Obowiazki i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
1. Do obowiazkéw Wykonawcy, realizowanych w ramach zawartej umowy nalezy w szczego6lno$ci:

1) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z dokumentacjg, o ktorej mowa w § 1 oraz prawem
budowlanym, obowigzujacymi przepisami BHP, ppoz., wiedza techniczng, zasadami sztuki
budowlanej, wskazéwkami i zaleceniami inspektora nadzoru,

2) wykonanie przedmiotu umowy z materialow wtasnych,

3) wykonanie przedmiotu zamowienia z wyrobow i materiatow, ktore sa dopuszczone do stosowania
przy wykonywaniu robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570), innych przepisow obowigzujacych w tej materii, oraz
odpowiadajacych jakosciowo wymaganiom okreslonym w dokumentacji. Zastosowane materialy
powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci),

4) uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajgcego wszelkich niezbednych decyzji, warunkéw i uzgodnien
(o ile takie beda konieczne),

5) przekazanie do wgladu inspektorowi nadzoru w czasie trwania robodt, a nastepnie dostarczenie
Zamawiajacemu, przed odbiorem koncowym przedmiotu zamoéwienia, kompletnej dokumentacji
potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania materiatow
zastosowanych przez Wykonawcg,

6) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materialtdbw wymaganych do
zbadania na zadanie Zamawiajacego jakos$ci robot (realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt),

7) podjecie czynnosci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych terenow na cele
budowy oraz tymczasowg organizacja ruchu w czasie budowy, jesli takie b¢dg wymagane,

8) rozpoczecia robot objetych umowa w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia przekazania placu
budowy,

9) przed rozpoczgciem robot:

a) dostarczenie o$wiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjgciu obowigzkow
kierownika budowy,

b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika budowy,

C) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, wykonanie oznakowania oraz jego
utrzymanie w okresie prowadzonych robét (jesli dotyczy),

d) zorganizowanie zaplecza budowy:

—  Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,
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— koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robot,

— Wykonawca uzyska warunki na pobdr wody i energii elektrycznej oraz na wilasny koszt
wykona zasilanie placu budowy w media niezbgdne do wykonania zamowienia,

— Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii elektrycznej i innych
mediow,

10) w czasie realizacji robot:

a)

b)

9)
h)

p)

s))

zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia znajdujacego si¢ na
terenie budowy, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, w tym dla osob trzecich
(postronnych). Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego
przejecia,

zapewnienie ciggltego kierownictwa prowadzonych robét przez osoby wymienione W § 3 ust. 2
niniejszej umowy,

petienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robdt objetych umowa oraz
koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawcow,

umozliwienie przeprowadzenia odbioru robét,

utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych
i zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatow, odpadow
i $mieci po uprzedniej segregacji,

w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe wykonanie robodt
zabezpieczajacych i niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego,

ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnos$ci publicznej i prywatnej,
przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementow robdt dla celow odbiorowych
i rozliczeniowych,

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

biezace prowadzenie dokumentacji budowy,

obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy,

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okre$lonych ustawg - Prawo budowlane oraz
do udostepnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawa,

oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
utrzymanie ogdlnego porzadku na terenie budowy, ochrong¢ mienia Zamawiajacego zagrozonego
uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku realizacji przedmiotu umowy,

zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem
robot, odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych w ramach niniejszej umowy robot,
zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robodt ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robdt zanikajacych,

informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

11) realizowanie przedmiotu zamoéwienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem sgsiednich

nieruchomosci,

12) po zakonczeniu robot - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajagcemu w terminie
ustalonym w umowie,

13) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz

wykonanych roboét, elementoéw istniejacych, ich czgsci badz urzadzen - na koszt Wykonawcy,

14) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z nastepujacych
ustaw:
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a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z p6zn.
zm.),
b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21).
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowac z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie.

2. Wyliczenie obowigzkow Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru
zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z Umowy i nie moze
stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnos$ci nie wymienionych wprost
w Umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania zadania.

3. Podmiot, ktory zobowigzal si¢ do udostgpnienia Wykonawcy zasoboéw odpowiada solidarnie
Z Wykonawcg za szkodg Zamawiajacego powstala wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za
nieudostgpnienie zasobOw nie ponosi winy.

4. 7Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi pelna odpowiedzialnosé
W szczegolnosci za:

1) szkody i nastepstwa nieszczeSliwych wypadkéw dotyczacych — pracownikow i 0sob trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robot oraz mienia tych o0so6b, jezeli szkody
te i nieszczesliwe wypadki wynikaja lub sg zwigzane z prowadzonymi robotami,

2) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robot, obiektow,
materiatow, sprzgtu i innego mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem robot podczas realizacji
przedmiotu umowy,

3) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajacego i 0sob trzecich przed
uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez Wykonawce robotami,

4) szkody wynikajgce ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkéw lub innych obiektow Zamawiajacego
i 0sOb trzecich jezeli szkody te wynikajg lub sg zwigzane z robotami objetymi niniejszg umows.

5) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,

6) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacjg robot lub bedace ich skutkiem.

5. Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace we
wlasnym przedsiebiorstwie 0sob majacych bezposrednio realizowaé zamowienie jezeli zakres czynnosci
tych os6b polega na wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108).:

1) Zgodnie z art. 29 ust 3a ustawy p.z.p Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
0 pracge przez wykonawce lub podwykonawce osdéb wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci
w trakcie realizacji zaméwienia tj. wykonanie podbudowy pod nawierzchnie utwardzone, wykonanie
nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych,

2) W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w pkt 1 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosei do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujacych wskazane w pkt 1 czynnosci w trakcie realizacji zamoOwienia tj.: oswiadczenie
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wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajagcego. Os$wiadczenie to powinno zawieral
W szczegolnosci:  doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, datg zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

4) Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawcg dokumentow, o ktorych mowa pkt 2-3
W terminie wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypelnienie obowiazku
zatrudnienia Pracownikow wykonujacych roboty na podstawie umowy o prace.

Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzuje si¢ do, ze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu

umowy Pracownicy wykonujacy roboty zostana przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP, przepiséw

0 ochronie danych osobowych i beda posiadali aktualne badania lekarskie (niezbedne do wykonywania

powierzonych im obowigzkow).

§5

Obowigzki Zamawiajacego

Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji niezb¢dnej do wykonania przedmiotu umowy,
przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy,
dorgczenie Wykonawcy dziennika budowy najpdzniej w dniu przekazania placu budowy,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze przedmiotu umowy,
dokonanie odbioru koncowego robdt zgodnie z warunkami zawartymi w § 7 niniejszej umowy,

terminowe uregulowanie ptatnosci wynikajacych z faktury wystawianej przez Wykonawce na zasadach
okreslonych w § 6 niniejszej umowy.

§6
Rozliczenia i platnos$ci

Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkow
zamowienia oraz oferta Wykonawcy wybrana w trybie przetargu nieograniczonego, jest wynagrodzenie

ryczaltowe.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja

przedmiotu umowy 1 wyraza si¢ kwotg brutto: ... zt, stownie:

............................................................................. zt.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 w podziale na poszczegolne zadania ksztattuje sie nastgpujaco:

1) Zadanie 1 — przebudowa placu targowego — kwota brutto: ..............ccccoeeeivinnnn zt,

2) Zadanie 2 — budowa budynku socjalno — administracyjnego wraz z niezbednymi przyltgczami —
kwota brutto: .........cceeeviiiiniiinn z1,

Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturami czeSciowymi po wykonaniu poszczegdlnych etapow
robot. Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi¢ bedzie protokdt odbioru czgsciowego
wykonanego etapu robot.

Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunigciu wszystkich wad stwierdzonych
w protokole odbioru koncowego.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminiec do 30 dni od daty jej dorgczenia wraz
z dokumentami rozliczeniowymi. Za date¢ zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

Podstawa zaptaty za wykonane roboty bedzie protokdt odbioru robot podpisany przez obie strony oraz
przedtozona na jego podstawie przez Wykonawce faktura VAT, z zastrzezeniem ust. 8.
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W przypadku robdt budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujacymi przepisami umow o podwykonawstwo

lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych na podstawie przedtozonych Zamawiajagcemu, zgodnie

Z niniejszg umowg i obowigzujacymi przepisami umow o podwykonawstwo, warunkiem wyplaty

Wykonawcy wynagrodzenia, jest przedstawienie wraz z faktura Zamawiajacemu dowodow

potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,

w tym:

1) oswiadczen tych podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow, skierowanych do
Zamawiajacego, podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania oswiadczen woli w imieniu tych
podmiotéw, o otrzymaniu przez nich zaptaty za caly zakres robot objetych taczaca ich umowa,
W wysoko$ci wynikajacej z tej umowy wraz ze zrzeczeniem si¢ podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow roszczen z tego tytulu w stosunku do Zamawiajgcego,

2) aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego podwykonawcy lub inny dokument wilasciwy
Zuwagi na status prawny Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia
0s0b podpisujacych o$wiadczenie, o ktorym mowa w pkt 1) w imieniu podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy do jego reprezentowania.

W przypadku nie przedstawienia powyzszych dowodow zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy postepuje stosownie do ponizszych postanowien i przepisow

art. 143c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozona

Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane, z zastrzezeniem ust. 11-16. Kwota nalezna
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich

(PLN).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy obejmuje wytacznie

nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaptaty,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
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W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 0 ktorych
mowa w ust. 10, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 10 lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sumg
wieksza niz 5% warto$ci niniejszej umowy, okreslonej w ust. 2 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od niniejszej umowy przez Zamawiajacego.
Z uwagi na fakt, ze umowa przewiduje zaptate wynagrodzenia naleznego WykonawcCy W czgsciach —
warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czeSci naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w ust. 10, bioragcym udziat w realizacji
odebranych robdt budowlanych.
Nieuwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robot na etapie przygotowania oferty przetargowe;j
nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajacego zaréwno w trakcie realizacji niniejszej
umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.
Wykonawca o$§wiadcza, ze zapoznat si¢ i sprawdzit zakres robot pod katem rozwigzan technologicznych
i ilosciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi udostgpnionymi przez Zamawiajacego i na tej podstawie
stwierdza, ze ewentualne korekty iloSciowe przedmiotu umowy zostaly usankcjonowane niniejsza
umowa i zawieraja si¢ w wartosci umowy okreslonej w ust. 2.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy wynikajacymi
z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania robot i z tego tytutu nie bedzie
wystepowat o wzrost wynagrodzenia okre§lonego w ust. 2.

§7
Odbior robodt
Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu zamoéwienia do odbioru jest faktyczne wykonanie
prac zgodnie z umowag, po potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru stosownymi zapisami
w dzienniku budowy.
Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

a) odbior tych robot bedzie dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie
dhuzszym niz 3 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisami do
dziennikow budowy,

b) jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest na
jego zadanie odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robo6t badz tez wykonac
inne roboty niezbgdne do zbadania tych robdt, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego,

C) przy odbiorze robot zanikajacych wymagajgcych pomiarow geodezyjnych nalezy zapewnié
udziat stuzb geodezyjnych,

2) odbiory czgéciowe — odbiorom czg¢§ciowym beda podlegaé etapy robot:

a) odbiory czeéciowe beda sie odbywaty po zgloszeniu do odbioru przez Wykonawcee wpisem do
dziennika budowy poszczegoélnych etapow robot. Zgloszenie to wymaga potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.

b) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru czgsciowego i rozpocznie czynnosci odbioru danego
etapu robdt nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia o zgloszeniu do
odbioru czgsciowego, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
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odbidr czeSciowy poszczegolnych etapow bedzie dokonywany przez przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru. W czynnos$ciach odbiorowych
obowigzany jest uczestniczy¢ kierownik budowy.

z odbioru czesciowego zostanie sporzadzony protokot odbioru podpisany przez uczestniczgcych
w odbiorze;

na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru cze$ciowego Wykonawca dostarczy nastepujace
dokumenty wraz z o§wiadczeniem inspektora nadzoru o ich kompletno$ci:

— dziennik budowy,

— gwarancje producentow na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia, deklaracje i certyfikaty
zgodnosci na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia,

— wymagane dokumenty, protokoty i za§wiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen, badan, pomiaréw i prob,

— w przypadku wystgpienia zmian stanowiacych nieistotne odstapienie o ktéorym mowa
w art. 36a Prawa budowlanego, o$wiadczenie kierownika budowy zostanie uzupeinione
0 odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstepstwa poswiadczone przez
projektanta, ztozone w wersji papierowej i elektronicznej — w zakresie etapu podlegajacego
odbiorowi czgsciowemu;

3) odbior koncowy inwestycji:

a)

b)

d)

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cale zadanie bedace
przedmiotem niniejszej umowy,

Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi przedmiot umowy do odbioru koncowego wpisami do
dziennikow budowy oraz zawiadomi pisemnie Zamawiajacego. Zgloszenie to wymaga
potwierdzenia przez inspektora nadzoru tych wpisow w dziennikach budowy,

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynnos$ci odbioru przedmiotu umowy nie
pézniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia o zgtoszeniu do odbioru,
zawiadamiajac o tym Wykonawce,

na dzien rozpoczgcia prac komisji odbioru koncowego Wykonawca dostarczy nastgpujace
dokumenty wraz z o§wiadczeniem inspektora nadzoru o ich kompletnosci:

— dziennik budowy,
— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

— dokumentacje powykonawcza wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami w czasie
realizacji przedmiotu umowy (2 egz. wersji papierowej i elektronicznej),

— gwarancje producentow na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia, deklaracje i certyfikaty
zgodnosci na wbudowane materialy, wyroby i urzadzenia,

— wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen, badan, pomiarow i prob wraz z o§wiadczeniem kierownika budowy i inspektora
nadzoru o prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy,

— oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektdéw budowlanych
z dokumentacja projektowa, przepisami prawa i obowiazujacymi normami technicznymi
oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze ulicy,
sasiedniej nieruchomos$ci, budynku, lokalu, w przypadku Kkorzystania znich przez
Wykonawce, potwierdzone przez wilascicieli tych nieruchomosci,

— w przypadku wystapienia zmian stanowiacych nieistotne odstgpienie o ktérym mowa
w art. 36a Prawa budowlanego, oswiadczenie kierownika budowy zostanie uzupeinione
0 odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstgpstwa poswiadczone przez
projektanta, ztozone w wersji papierowe;j i elektronicznej,
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— geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,
— oryginaly decyzji wymaganych odrebnymi przepisami,
— dokumenty gwarancji wystawione przez producentéw wbudowanych materiatow i urzadzen,

e) w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru czg¢$ciowego wad i usterek, Zamawiajacy moze
odmowi¢ odbioru do czasu ich usuniccia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. W szczeg6lno$ci, Zamawiajagcy moze nie odebra¢
i odméwi¢ zaptaty za roboty wykonane niezadowalajaco pod wzgledem jako$ciowym
i niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

f) jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady wskazujace,
ze wykonanie przedmiotu umowy odbiega od postanowien Umowy w zakresie: zgodno$ci
z projektem budowlanym, jakoSci robot oraz ich zgodnosci z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt, to Zamawiajgcemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

— jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunig¢cia wad lub
odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ w protokole termin do usuni¢cia wad stwierdzonych
podczas odbioru,

— jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia, to w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie,

— jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to w przypadku, gdy wady uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy w calosci badz w czgsci lub zagda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

3. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniccie stwierdzonych przy
odbiorze wad. Protokot z odbioru koncowego podpisuja Zamawiajacy, Wykonawca, Inspektor Nadzoru
i Kierownik Budowy.

4. Zadajac usunigcia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy
termin na ich usunigcie.

5. W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze — bez
wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia sagdowego - zleci¢ usunigcie tych wad innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt usunigcia wad Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz zgdania
wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych robét jako wadliwych.

Usunigcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na t¢ okolicznos¢.

Do czasu zakonczenia wszystkich czynno$ci zwiazanych z odbiorem koncowym przedmiotu umowy,
Wykonawca ponosi wytaczna odpowiedzialnos¢ za inwestycj¢ oraz inne urzadzenia i zdarzenia na terenie
budowy.

9. Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbior robot przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi ustalonego
w umowie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony protokol. W przypadku stwierdzenia wad lub
usterek, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad stwierdzonych w okresie
gwarancji, rekojmi.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie cze$ci robot w zakresie:
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Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw
udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze¢$ci zaméwienia na roboty budowlane nastgpuje
W trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia o§wiadczenie, o ktorym
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, lub o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Postanowienia zdania
pierwszego stosuje si¢ rowniez do dalszego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania
czesci zamoOwienia podwykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego stosuje si¢ roéwniez do dalszego
podwykonawcy.

Powierzenie wykonania czeSci zamoOwienia podwykonawcom nie zwalnia  Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastapi¢
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do realizacji robot
budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji
Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy w trakcie realizacji niniejszej
umowy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych bedacych
przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu sporzadzonego
w formie pisemnej projektu umowy o podwykonawstwo.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentéw dotaczyc
ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma prawo do zgloszenia w formie pisemnej
zastrzezen do przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian, jezeli umowa lub zmiana tej
umowy nie spetnia wymagan okreslonych w s.i.w.z. lub przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego W terminie okreslonym w ust. 8 w formie pisemnej zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
projektu jej zmian, uwaza sie¢ za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmian przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane ma
obowigzek przedlozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze kopi¢ umowy zmieniajacej ta
umowe, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w ust. 8 od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
a takze kopii umowy zmieniajacej tg umowe, ma prawo zgloszenia W formie pisemnej sprzeciwu jezeli
W nie spetniaja wymagan okreslonych w s.i.w.z. lub przewiduja termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego W terminie okres§lonym w ust. 8 w formie pisemnej sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zmiany tej
umowy W terminie okreslonym w ust. 8, uwaza si¢ za akceptacje umowy lub zmiany tej umowy przez
Zamawiajgcego.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane powinna zawiera
W szczegolnosci zakres prac powierzonych podwykonawcy, terminy ich wykonania, wysokos$¢

wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Terminy ptatnosci dla podwykonawcow lub
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dalszych podwykonawcéw, przewidziane w tych umowach, nie moga by¢ dtuzsze niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy o podwykonawstwo i jednocze$nie nie dtuzsze niz terminy
platnosci dla Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy. Warto$¢ robot zlecana podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom nie moze by¢é wyzsza od warto$ci tego samego zakresu robdt okreslonej
W niniejszej umowie.

Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane winna spetniac¢
wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego
udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane ma
obowiazek przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ushugi, oraz zmian tej umowy, w terminie 7 dni od
daty jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
Niniejszej umowy okreSlonej w § 6 ust. 2. Wylaczenie, o ktorym mowa nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo o wartos$ci wiekszej niz 50 000, 00 zt.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy i uslugi, o ktorej mowa w ust. 15 nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, usthugi. Jezeli w umowie o ktérej mowa w zdaniu pierwszym termin zaplaty
wynagrodzenia jest dluzszy niz okreSlony w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate
kary umowne;j.

Zatrudnienie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawcag, lub dalszym
podwykonawca albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robét bez zachowania postanowien
niniejszego paragrafu i art. 143 b ustawy Prawo zaméwien publicznych, stanowi razgce naruszenie
warunkow umowy i uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania
terminu dodatkowego.

Wykonawca, niezaleznie od warunkow umowy zawartej z podwykonawcg lub umowy z dalszym
podwykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dzialanie lub zaniechanie podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow tak jak za wiasne dziatanie lub zaniechanie.

Wykonanie roboét przez Podwykonawcdw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci 1 zobowigzan
wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty Podwykonawcom,
zobowiazany jest bezwzglednie przestrzega¢ postanowien niniejszej umowy, s.i.w.z. oraz przepisow
wynikajgcych z art. 143 b ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Zamawiajacemu przystuguje prawo
zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy,
niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami prawa. Postanowienia zdania poprzedniego
stosuje si¢ takze do dalszych podwykonawcow.

§9
Gwarancja i rekojmia
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 5 lat liczac od daty
odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

Wykonawca udziela ponadto Zamawiajacemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na okres
....... miesigcy liczac od daty odbioru koncowego calego przedmiotu umowy, z wyjatkiem urzadzen, na
ktore ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji — wedlug gwarancji producenta
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z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych
okres6w gwarancji.
Uprawnienia z rekojmi przysluguja Zamawiajacemu niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z gwarancji.
W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi/gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie, wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.
W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuni¢cia wad, liczonego od dnia ich
zgloszenia, ktorych usunigcia zazadal Zamawiajacy, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie tych wad
innemu podmiotowi, a kosztami obciagzy¢ Wykonawce, bez ryzyka utraty gwarancji, rekojmi lub
skorzysta¢ z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Koszt usuni¢cia wad, o ktorych mowa w ust. 6 Zamawiajacy moze rowniez pokrywac z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.
Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uplynagt, Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodptatnego
usuni¢cia wad i usterek w obu elementach.
Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonal usunigcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili usuni¢cia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o okres
w ktérym wada byla usuwana, liczac od dnia zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub
usterek wadzie.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i re¢kojmi obejmuje rowniez roboty wykonane przez
podwykonawcow.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady/gwarancji takze po uptywie terminow
o ktorych mowa w ust. 1 1 2, jezeli Zamawiajacy reklamowat wade lub usterki przed uplywem tych
terminow.
Data podpisania protokolu koncowego przedmiotu umowy bedzie dniem poczatku biegu rekojmi
i gwarancji dla wszystkich robot sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, niezaleznie od ich
wczesniejszych odbiorow.

§ 10

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wartosci oferty
brutto w formie zgodnej z wymaganiami okreslonymi specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia
i ustawg Prawo zamowien publicznych.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.
70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone
Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koncowym robét, pod warunkiem braku wad, w terminie 30 dni
od dnia odbioru koncowego robot. W przypadku stwierdzenia konieczno$ci usunigcia wad, zwrot
zabezpieczenia nastagpi w terminie 30 dni od dnia ich usunigcia stwierdzonego protokolem
pousterkowym.
30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone
Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub
kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych. Za zgoda
Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
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0 ktorych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana
Z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

6. Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub poreczenia
zawarty bedzie wymdg informowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy badz uzyskiwania
jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu
do umowy — przedstawi¢ Zamawiajacemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (porgczyciela)
0 zmianach umowy badz jego akceptacje tych zmian albo wnie$¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku,
gdy zmiana umowy powoduje konieczno$¢ zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢ aneks do obecnego =zabezpieczenia, uzupetlni¢ zabezpieczenie lub wnies¢ nowe
zabezpieczenie przed terminem podpisania aneksu.

7. W sytuacji gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najpozniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedluzenia
terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie
gwarancji lub poreczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy
okres wynikajacy z aneksu do umowy, spehlniajacego wymogi okreslone w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia.

8. W przypadku gdy w protokole odbioru konicowego zostang stwierdzone wady, a Zamawiajacy zazadat
ich usuniecia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany jest do przedhuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub
poreczenia, a jezeli to nie jest mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na dalszy okres wynikajacy z wyznaczonego terminu do usunigcia wad, z uwzglednieniem
postanowien ust. 3 zdanie ostatnie- najpozniej do 7 dni od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego. W razie uchybienia powyzszemu obowigzkowi Wykonawcy, Zamawiajacy uprawniony
bedzie do zadania wyplaty przez gwaranta (porgczyciela) kwoty zabezpieczenia, ktdra zostanie
zatrzymana przez Zamawiajacego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§11
Kary umowne
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je formg odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

a) za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2 za kazdy dzien zwloki liczac od umownego terminu
jego realizacji, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 6 ust. 2,

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2, za kazdy dzien zwtloki, liczac od dnia wyznaczonego
na usuni¢cie wad, do wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 6 ust. 2,

C) za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi/gwarancji w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego na usunigcie wad, do wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 6 ust. 2,

d) za odstapienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialno§¢ ponosi
Wykonawca - w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2,

e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 2,

f) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
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W § 6 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 2,

g) za nieprzedlozenie Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany tej umowy - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w § 6 ust. 2 za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2
za kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie dotyczacym terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie —
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 2.

J) za niewypehienie obowigzku zatrudniania Pracownikow wykonujacych roboty na podstawie
czynnosci o pracg (w zwiazku § 4 ust. 5 pkt 4) — w wysokosci 20 000,00 zt,

K) za niedotrzymanie terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 8 - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki.

2) Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie przez Wykonawce od umowy

z przyczyn za ktore odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajagcy — W Wysokosci 20 % wynagrodzenia

umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2,

3. Kary umowne o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1) sa naliczane niezaleznie od siebie i podlegajg kumulacji.

4. Zamawiajacy ma prawo naliczania kar umownych o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 1 a) do 1 ¢) oraz ust. 2
pkt 1 e) do j) niezaleznie od skorzystania z prawa odstapienia od umowy z powodu tych samych
okolicznosci ktore byly podstawg naliczenia kar i niezaleznie od naliczenia Kary, 0 ktorej mowa w ust. 2
pkt 1d).

5. Kary umowne okreslone w ust. 2 pkt 2 nie beda naliczane w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego
od umowy z przyczyn okreslonych w art. 145 Ustawy Prawo zamowien publicznych.

6. Naliczone kary umowne mogg zosta¢ potragcone przez Zamawiajacego z naleznosci Wykonawcy
wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaptaty za roboty objete niniejsza umowa
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar
umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy — bez uprzedniego wezwania do zaptaty.

7. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokosc
kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

8. W przypadku opdézZnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, niewykonania lub tez
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy skutkujacych utrata lub zmniejszeniem
dofinansowania, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 przyznanego Zamawiajacemu, Wykonawca
zobowiazany bedzie do naprawienia poniesionej przez Zamawiajgcego szkody z tego tytuhu,
W szczegdlno$ci do zaplaty na rzecz Zamawiajacego kwoty utraconego lub zmniejszonego
dofinansowania.

§12
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej zwiazanej z przedmiotem zaméwienia na caly okres realizacji umowy, az do
podpisania protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych.

2. Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej obejmowaé¢ ma rowniez szkody wyrzadzone przez
wszystkich podwykonawcow w przypadku realizacji czeéci robot budowlanych przy udziale
podwykonawcow.
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3. Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem ww. umoOw ubezpieczenia oraz oplacania skladek
ubezpieczeniowych obciazaja wytacznie Wykonawcg.

§13
QOdstapienie od umowy

1. Oprocz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia
od umowy, w catosci badz w czg$ci, w nastgpujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach,

2) w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o upadto$é, wszczeto postepowanie uktadowe lub
likwidacyjne, nastapi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robodt i/lub przerwat realizacj¢ robot i nie
realizuje ich przez okres 4-ch tygodni ich pomimo wezwania Zamawiajgcego,

4) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkow wynikajgcych z niniejszej umowy,

5) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskow inspektora nadzoru,

6) w przypadku okres§lonym w § 6 ust. 16 niniejszej umowy,

7) w przypadku okres§lonym w § 8 ust. 17 niniejszej umowy,

2. Odstgpienic od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiazki
szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegdtowy protokot inwentaryzacji wykonanego zakresu robot wedlug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z winy ktorej odstapiono od umowy,

3) Wykonawca w przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, w terminie 21 dni od daty odstapienia od
umowy dokona rozliczenia robot i przekaze Zamawiajacemu do akceptacji,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, zglosi do dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od
umowy nastapito z przyczyn za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnos$ci,

5) Wykonawca ponadto niezwlocznie, a najpézniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

4. Zamawiajacy, w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada lub
w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktoére odpowiedzialno§¢ ponosi
Zamawiajacy, obowigzany jest do:

1) zaplaty Wykonawcy — na zasadach okre$lonych w niniejszej umowie - za roboty ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia i odebrane przez Zamawiajacego,

2) przejecia od Wykonawcy — po odbiorze robot przerwanych — terenu budowy pod swodj dozor.

5. Strony zgodnie ustalaja, ze w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za
ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajacy — wedlug wlasnego wyboru moze dokonaé
rozliczenia z Wykonawcg wedtug zasad okreslonych w ust. 4 lub zagda¢ zwrotu spelnionych §wiadczen
stosownie do przepisow Kodeksu cywilnego. W przypadku gdy Zamawiajacy zdecyduje si¢ na
rozliczenie z Wykonawcg, zaplata za wykonane przez Wykonawce prace zostanie wstrzymana do czasu

wykonania robot przez innego Wykonawce izostanie uregulowana nie wczesniej niz po odbiorze
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koncowym robot wykonanych przez innego Wykonawceg. Postanowienia zdania poprzedniego nie
stosuje sie, jezeli inwestycja nie bedzie dalej realizowana przez Zamawiajacego.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 oraz w razie dokonywania rozliczen z Wykonawca w przypadku
okreslonym w ust. 5, ustalenie zaptaty nastapi przy uwzglednieniu cen jednostkowych okre§lonych
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, dostarczonym Zamawiajacemu, zgodnie z wymogami S.i.W.Z.
przed podpisaniem umowy.

§ 14
Warunki zmiany umowy
Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2 i 4.
Dopuszczalne s nastepujace rodzaje i warunki istotnej zmiany tre§ci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamowienia — w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym, czego
nic mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — 2z jednoczesnym zmniejszeniem
wynagrodzenia stosownie do postanowien ust. 2 pkt 3. Zapis ten nie koresponduje ze zmiang
(zmniejszeniem lub zwigkszeniem) zakresu przedmiotu zaméwienia wynikajaca z ewentualnych
réznic pomiedzy dokumentacja a przedmiarem. Przy wynagrodzeniu ryczalttowym przedmiar ma
znaczenie pomocnicze.

2) zmiany dotyczace sposobu spetnienia §wiadczenia, w szczeg6lnosci ze wzgledu na:

a) niedostepno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
technicznej, badz tez w kosztorysie ofertowym Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

b) konieczno$é zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamdwienia,

€) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej warunki
terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nieujetych w dokumentacji)
urzadzen, instalacji lub obiektow,

d) konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

e) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich nieartykutowanych
lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

f) konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych/materiatowych ze wzgledu na kolizj¢ z planowanymi lub roéwnolegle
prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te
ograniczg si¢ do zmian koniecznych, umozliwiajacych unikniecie lub usuniecie kolizji.

3) zmiana wysoko$ci wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 2 umowy w zwiazku z okolicznosciami
wymienionymi w ust. 2 pkt 1-2. Ustalenie zmiany wysokosci wynagrodzenia nastapi wedtug cen
jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy,

4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, w przypadku:

a) gdy wykonanie zamoéwienia w okreSlonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajacego,

b) dziatania sily wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie robot w okreslonym pierwotnie terminie,
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C) zaistnienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonywanie
prac budowlanych lub spelienie wymogdw technologicznych, udokumentowanych w dzienniku
budowy, kleski zywiotowe,

d) konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zaméwienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,

e) przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni,

f) wydtuzenia terminéw dostaw materialdw z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) btedow w dokumentacji projektowej, ktéorych usunigcie bedzie poprzedza¢ koniecznosé
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,

h) konieczno$¢ zmiany harmonogramu robot i finansowania,

i) prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robot
objetych niniejsza umowa,

j) realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajacej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym
udzielenie w trakcie realizacji umowy zamoéwien dodatkowych i/lub uzupehiajacych,
zwigzanych z realizacja zamdwienia podstawowego, majacych wplyw na uzgodniony termin
zakonczenia jej realizacji (powodujacych koniecznos$¢ jego wydhuzenia),

K) wstrzymanie realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchoéw
i niewypatoéw lub tez z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia sadu,

I) wystagpienie odmiennych od zakladanych w dokumentacji projektowej warunkoéw
geologicznych, wodnych i terenowych,

m) jakiegokolwiek opOznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace sie
przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu
przez Zamawiajacego na terenie budowy,

n) konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, moggcych spowodowac¢ wstrzymanie robot,

0) konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

powierzenie Podwykonawcy okre§lonego zakresu robot, zmiana zakresu robot i pod warunkiem,

7ze Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana czgs¢ zaméwienia nie moze by¢é powierzona

Podwykonawcom.

zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy,

zmiana przedstawicieli Wykonawcy - kierownika budowy i robot oraz Zamawiajacego — inspektor

nadzoru.

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne s3a na nastepujacych warunkach:

1)

2)

3)

4)

pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajacego,

pkt 2) — zmiana dotyczgca sposobu spetnienia $wiadczenia - pod warunkiem nie zwigkszania ceny,
a ponadto w przypadku zmiany na materialy, urzadzenia i sprzet — pod warunkiem posiadania
co najmniej takich samych parametrow jakosciowych i cech uzytkowych, jak te, ktore stanowily
podstawe wyboru oferty;

pkt. 3) - w zakresie nie powodujacym zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego
W niniejszej umowie,

pkt. 4):

a) lit. a) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiajacego,

b) lit. b) - 0 czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkow tego dziatania,

¢) lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,

d) lit. d) - o czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,
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e) lit. e — I) - o czas niezbedny do usunigcia przeszkody w prowadzeniu robot objetych
przedmiotem umowy,

f) lit. m) - 0 czas opoznienia, utrudnienia lub przeszkody,

g) lit. n — 0) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badZz uzgodnien lub do
wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

5) pkt 6 — w przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego

zasoby Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy — zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy moze by¢

dokonana pod warunkiem spetnienia przestanek okreslonych w art. 36b ust. 2 tej ustawy.

4. Oprocz przypadku okreslonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o ktorym mowa w § 6 ust. 2
moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany przez ustawodawce stawki podatku
VAT — odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT — wzgledem roboét, do ktérych majg zastosowanie
zmienione przepisy.

Pozostale mozliwosci zmiany umowy zostaty zawarte w art. 144 ustawy p.z.p.

6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnego aneksu

do umowy pod rygorem niewaznosci.

§ 15
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz osoéb trzecich praw i wierzytelnosci powstatych
W zwiazku z realizacjg niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa polskiego,
W szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych wraz z przepisami
wykonawczymi.

3. Spory wynikte z niniejszej umowy strony poddajg pod rozstrzygniecie sadu wilasciwego miejscowo
i rzeczowo dla Zamawiajacego.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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