REGIONALNY P O DKARPA C KIE ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

i PROGRAM P i eunopessi

Czes¢ 2. Wzor umowy

UMOWA NA ROBOTYNR .............

W dniu .o 2011 roku w Rudniku nad Sanem pomigdzy:
Gming i Miastem Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem
zwana dalej ,,Zamawiajacym”,

reprezentowana przez:

Burmistrza Gminy i Miasta - mgr inz. Waldemara Grochowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - mgr Pawta Konia

zwanym dalej ,,Wykonawca”,
reprezentowanym przez:

w wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o warto$ci zamowienia przekraczajacej wyrazona w ztotych rownowarto$¢ kwoty
14 000 euro 1 ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.)
zostata zawarta umowa nastgpujacej tresci:

§1.

Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamowienia sa roboty budowlane polegajace na przebudowie drog gminnych
w miejscowosci Kopki 1 Chalupki obejmujacej ulice: Gorka, Olszyna, Zagrody, Koscielna
i Wisniowa.
2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
1) Przebudowa drogi gminnej klasy L nr 102773 R Kopki — ul. Gorka i ul. Olszyna, od
km 0+000 do 0+993 o dlugosci 993,00 mb. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
(5 cm — warstwa $cieralna po wyrownaniu istniejacej nawierzchni asfaltowej mieszanka
mineralno — asfaltowa (beton asfaltowy) w ilosci 75 kg/m?) dla kategorii ruchu KR 1-2.
Wykonanie wjazdow do posesji (6 cm warstwa $cieralna na podbudowie z kruszywa
tamanego o grubosci 15 cm po zaggszczeniu) oraz poboczy utwardzonych o powierzchni
ok. 1300 m? opracowanie inwentaryzacji powykonawczej, inne roboty towarzyszace
wymienione w Przedmiarze Robot.
2) Przebudowa drogi gminnej klasy L nr 102769 R Chalupki — ul. Koscielna i Kopki —
ul. Zagrody, od km 0+000 do 3+177 o dlugosci 3 177,00 mb. Konstrukcja nawierzchni:
— od km 0+000 do 0+760 — wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (0 grubosci:
4 cm — warstwa wiazaca, 4 cm — warstwa S$cieralna) na podbudowie z kruszywa
tamanego (o grubo$ci po zaggszczeniu: 5 cm — goérna warstwa z kruszywa frakcji 0-32
mm, 15 cm — dolna warstwa (thuczen), 10 cm — grubo$¢ $rednia jako wyréwnanie
istniejacej podbudowy kruszywem tamanym w celu nadania profilu podtuznego;
— od km 0+760 do 0+966 — wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (o grubosci:
4cm — warstwa wiazaca, 4 cm — warstwa $cieralna) na podbudowie z kruszywa
famanego (o grubosci po zaggszczeniu: 10 cm — gérna warstwa z kruszywa frakeji 0-32
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mm, 10 cm — grubo$¢ S$rednia jako wyrdwnanie istniejacej podbudowy kruszywem
tamanym w celu nadania profilu podtuznego;

— od km 0+966 do 2+140 — wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (o grubosci:
4cm — warstwa wiazaca, 4 cm — warstwa $cieralna) na podbudowie z kruszywa
tamanego (o grubosci po zaggszczeniu: 5 cm — gorna warstwa z kruszywa frakcji 0-32
mm, 15 cm — dolna warstwa (tluczen), 10 cm — grubo$¢ $rednia jako wyrdéwnanie
istniejacej podbudowy kruszywem tamanym w celu nadania profilu podtuznego;

— od km 2+140 do 2+604 — wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (0 grubosci:
4cm — warstwa wiazaca, 4 cm — warstwa $cieralna) na podbudowie z kruszywa
tamanego (o grubos$ci po zageszczeniu: 10 cm — gorna warstwa z kruszywa frakcji 0-32
mm, 10 cm — grubo$¢ S$rednia jako wyrdwnanie istniejacej podbudowy kruszywem
tamanym w celu nadania profilu podtuznego;

— od km 2+604 do 3+177 — wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (4 cm —
warstwa S$cieralna po wyrdwnaniu istniejacej] nawierzchni asfaltowej mieszanka
mineralno — asfaltowa (beton asfaltowy) w ilosci 75 kg/m?).

Wykonanie chodnika z kostki brukowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo —

piaskowej o grubosci 4 cm oraz na podbudowie z kruszywa lamanego o grubosci po

zaggszczeniu 10 cm. Wykonanie zjazdéow na drogi boczne (6 cm warstwa $cieralna na
podbudowie z kruszywa tamanego o grubosci 15 cm po zaggszczeniu i po wyrdwnaniu
istniejacej nawierzchni asfaltowej mieszanka mineralno — asfaltowa (beton asfaltowy)

w ilosci 75 kg/m?).

Wykonanie wjazdéw do posesji (6 cm warstwa $cieralna na podbudowie z kruszywa

tamanego o grubos$ci 15 cm po zaggszczeniu).

Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki brukowej o grubosci 8 cm na

podsypce cementowo — piaskowej o grubosci 4 c¢cm oraz na podbudowie z kruszywa

tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15 cm.

Wykgnanie oznakowania wraz z wyniesionym przejsciem dla pieszych o powierzchni

25m”.

Wykonanie poboczy utwardzonych o powierzchni ok. 4 576 m? opracowanie

inwentaryzacji powykonawczej, inne roboty towarzyszace wymienione w Przedmiarze

Robot.

Przebudowa drogi gminnej klasy L nr 102771 R Chalupki — ul. Wisniowa, od km

0+000 do 0+763 o dlugosci 763,00 mb. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

(4 cm — warstwa $cieralna po wyrownaniu istniejacej nawierzchni asfaltowej mieszanka

mineralno — asfaltowa (beton asfaltowy) w ilosci 75 kg/m?) dla kategorii ruchu KR 1-2.

Wykonanie wjazdow do posesji (4 cm warstwa $cieralna na podbudowie z kruszywa

famanego o grubosci 20 cm po zaggszczeniu oraz 6 cm warstwa $cieralna na podbudowie

z kruszywa tamanego o grubosci 15 cm po zaggszczeniu) oraz poboczy utwardzonych

o powierzchni ok. 1045 m? opracowanie inwentaryzacji powykonawczej, inne roboty

towarzyszace wymienione w Przedmiarze Robot.

3. Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowiazujacymi normami, sztuka budowlana,
przedmiarem robdt, specyfikacja techniczna, dokumentacja projektowa i uzgodnieniami
Z inwestorem.

4. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach Projektu pn.: ,,Poprawa powiqzan
komunikacyjnych regionu — przebudowa drég gminnych w miejscowosci Kopki i Chatupki”
wspotfinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007 — 2013, o$
priorytetowa: 1l Infrastruktura techniczna dziatanie: 2.1 Infrastruktura komunikacyjna schemat:
C — Drogi gminne.
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§2.

=

Termin rozpoczecia robot stanowiacych przedmiot umowy ustala si¢ na dzien 02.08.2011 r.
Termin zakonczenia rob6t do dnia 23.09.2011 r.

3. Za koordynacje dziatan ze strony:

1) Zamawiajacego — odpowiedzialna jest Pani Maria Sagan;

2) Wykonawcy — odpowiedzialny(a) jest ........................

no

Obowiazki Zamawiajacego:

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy umozliwiajacy realizacjg robot w dniu.........

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy, prawomocne pozwolenia na budowg oraz
kompletna i uzgodniona dokumentacj¢ techniczna przed rozpoczgciem robot.

§ 4.
1. Zamawiajacy powotuje Inspektora Nadzoru w 0S0bI€ ...........ovvieiiniiiiiiiiiiiiiiiiienneenen, ,
7. 1| RO PPN
tel. oo nrupraw. ............. WYAANE PIZEZ ..'vieiieiiee e,

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.).

2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w 0sobie: ...........c.oooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis
/.11 1 PP 175 PO ,nrupraw. bud................
LA S E: 1 S ) v/ A PPN

Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca zobowiazuje si¢ do:
1) wykonania robot objetych umowa zgodnie z otrzymana dokumentacja techniczna oraz
wymogami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej w ustalonym terminie,
2) wykonania i utrzymania na swoj koszt zaplecza budowy,
3) zapewnienia niezb¢dnego zabezpieczenia placu budowy oraz warunkéw bhp w tym
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilne;,
4) uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot,
5) poniesienia odpowiedzialno$ci za zniszczenia spowodowane dziataniem niewtasciwym lub
niedopatrzeniem,
6) wykonania przedmiotu umowy z materiatow wlasnych:
a) materialty powinny odpowiada¢ wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie;
b) na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowiazany jest okazaé
w stosunku do wskazanych materialow certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobate
techniczna.
7) informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych i zamiennych
W ciagu 7 dni,
8) informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robot zanikajacych,
9) Wykonawca jest obowiazany informowaé¢ Inspektora Nadzoru na biezaco o problemach
i okolicznos$ciach, ktore moga wplynaé na jako$¢ robot lub opodznienie terminu
wykonania robot.
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§ 6.

Podwykonawstwo

1.
2.

w

Wykonawca powinien wykona¢ roboty sitami swojej firmy.

Wykonawca moze zleci¢ czg$¢ robdt do wykonania podwykonawcom pod warunkiem, ze czg$¢
zamoOwienia, ktéra Wykonawca zamierza powierzy¢ do wykonania podwykonawcy zostala
wskazana w ofercie Wykonawcy. Wykonanie robdt w podwykonawstwie nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowiazan wynikajacych z warunkow umowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw w takim zakresie, jak gdyby byly one dziataniami,
uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow.
Podwykonawca nie moze zleci¢ robot innemu podwykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zrealizowanie czgsci robot, w przypadku
realizacji zamowienia z udziatem podwykonawcow, nastapi po przedlozeniu Zamawiajacemu
oswiadczen Wykonawcy 1 podwykonawcow o tym, ze wszelkie wzajemne zobowiazania
finansowe zwiazane z wykonywanymi robotami dotyczacymi danej inwestycji zostaly
uregulowane.

§7.

Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ustalone na podstawie cen poszczegdlnych elementéw wyszczegolnionych
w kosztorysach ofertowych Wykonawcy w formie ryczattu.

2. Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie catego zakresu
przedmiotu umowy okre§lonego w § 1 ust. 2 wyraza si¢ kwota:
netto.............. Zh, S OWIIE .. i z1,
co po dodaniu podatku VAT ..%...zk, sfownie:............ooiiiiiiiii e, daje
kwote brutto........................ Zh STOWNI: . ... z

§ 8.

Odbior inwestycji

1. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajacego o zakonczeniu robdt i gotowosci do
odbioru. Do zawiadomienia dotaczy:

1) dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2) dziennik budowy i rejestry obmiaru,

3) szczegodtowe specyfikacje techniczne,

4) recepty i ustalenia techniczne,

5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

6) protokoty odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

7) opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru,

8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru
I przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

9) deklaracje zgodnosci, atesty i $wiadectwa jako$ci wbudowanych materialow,

10) geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11) kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

2. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie caly zakres robot ustalony

w § 1 ust. 2 umowy.
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3. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz
pismem.

4, Zamawiajacy w ciagu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci potwierdzonej
przez Inspektora Nadzoru wyznaczy termin odbioru.

5. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidtowosci
wykonania inwestycji.

6. Jezeli w toku odbioru stwierdzono wady nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowic
odbioru do czasu usunigcia wad oraz zada¢ ich usunigcia, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni
termin.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzono wady nie nadajace si¢ do usunigcia
uniemozliwiajace uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo
domagania si¢ od Wykonawcy odszkodowania.

8. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru spisany bedzie protokot.

§9.

Warunki platnosci
1. Warunkiem zaptacenia przez Zamawiajacego faktury Wykonawcy jest:
1) dostarczenie protokotu odbioru podpisanego przez Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy
I Zamawiajacego;
2) dostarczenie faktury wystawionej przez Wykonawce na kwote potwierdzona przez Inspektora
Nadzoru.
3. Zaptata naleznosci Wykonawcy nastapi przelewem w ciagu 14 dni od daty otrzymania faktury
na konto Wykonawcy.

§ 10.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesigcy od daty
odbioru koncowego. Odpowiedzialnym z tytutu gwarancji jest Wykonawca.

§11.

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 8 % ceny
umownej (brutto) tj. ............... Zh stownie:. ... ..o, zt

2. Powyzsza kwota wniesiona zostanie przed podpisaniem umowy w formie ........................

3. W przypadku wydluzenia terminu realizacji zadania Wykonawca odpowiednio przedluzy
waznos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. Strony postanawiaja, ze 75 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznacza
si¢ jako gwarancje¢ nalezytego wykonania robOt tj..................ooeiiil. zt, zas§ 25 % kwoty
V/:1015720) (S04 1Vt N | PR zt przeznacza si¢ na zabezpieczenie roszczen
Z tytulu gwarancji jakosci.

5. Cze$¢ zabezpieczenia gwarantujaca nalezyte wykonanie robdt bedzie zwrocona w terminie 30
dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Pozostata czg$¢ zabezpieczenia bedzie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
gwarancji jakosci. Podane wyzej terminy na zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy rozpoczynaja swodj bieg po protokolarnym stwierdzeniu usunig¢cia wad ujawnionych
przy odbiorze oraz ujawnionych w okresie rgkojmi za wady lub gwarancji jakosci.

6. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania zamdwienia, zabezpieczenie wraz
Z odsetkami staje si¢ wlasno$cia Zamawiajacego.
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§12.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za:

1) uszkodzenia instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, ktorych
istnienie mozna bylto przewidzie¢ w trakcie realizacji robot,

2) uszkodzenia 1 zniszczenia spowodowane przez Wykonawcg w terenie sasiadujacym
z przekazanym Wykonawcy,

3) szkody os6b trzecich powstale w wyniku realizacji robot.

§ 13.

Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzen losowych i innych,
powstate przed odbiorem koncowym robot, Wykonawca naprawi na wlasny koszt.

§ 14.

Kary umowne

1. Strony ustanawiaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych w nastgpujacych wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy lub usunigciu wad stwierdzonych przy
odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,1 % wartosci umowy brutto za kazdy
dzien,

b) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5 %
warto$ci umowy brutto lub robdt nie wykonanych.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w przeprowadzaniu odbioru w wysokosci 0,1 % wartoSci umowy brutto za
kazdy dzien,

b) za odstapienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5 %
warto$ci umowy.

2. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupeltniajacego.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracania naleznych kar umownych z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy.

4. Jezeli 7 winy Wykonawcy Zamawiajqcy bedzie zmuszony do zwrotu kwoty dofinansowania na
rzecz instytucji dofinansowujqcej projekt bedqcy przedmiotem umowy, Wykonawca
zobowiqzany bedzie do zaplacenia Zamawiajqcemu tej kwoty w calosci.

§ 15.

Odstapienie od umowy
Strony postanawiaja, iz oprocz wypadkow wymienionych w ksigdze III - tytulu XV Kodeksu
cywilnego, stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nast¢pujacych sytuacjach:
1) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy:
a) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznos$ciach (art. 145 ust. 1 ustawy p.z.p.).
b) Zostanie ogloszona upadtos$¢ lub rozwiazanie firmy Wykonawcy.
C) Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy.
d) Wykonawca przerwat realizacjg robot i nie realizuje ich przez okres 2 tygodni.
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e) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét i nie kontynuuje ich pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajacego.
f) Jezeli nie wykonuje rob6t zgodnie z umowa i dokumentacja projektowa.
2) Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:
a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia podpisania
protokotu odbioru.
b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
3) Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 16.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych 1 Kodeksu cywilnego.
2. Mogace wynikna¢ ze stosunku objgtego umowa spory, strony poddaja pod rozstrzygnigcie przez
wlasciwy rzeczowo sad powszechny.

§17.

Umowg sporzadzono w 4 egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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