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Czes¢ 2. Wzor umowy

UMOWA NA ROBOTYNR .............

W dniu .o 2011 roku w Rudniku nad Sanem pomigdzy:
Gming i Miastem Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem
zwana dalej ,,Zamawiajacym”,

reprezentowana przez:

Burmistrza Gminy i Miasta - mgr inz. Waldemara Grochowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - mgr Pawta Konia

zwanym dalej ,,Wykonawca”,
reprezentowanym przez:

w wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o warto$ci zamowienia przekraczajacej wyrazona w ztotych rownowarto$¢ kwoty
14 000 euro 1 ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.)
zostala zawarta umowa nastgpujacej tresci:

§1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane polegajace na przebudowie drog powiatowych
w Rudniku nad Sanem obejmujacej ulice: Rzeszowska, Rynek, Grunwaldzka i Mickiewicza.

2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie nastgpujacych robot:

1) Przebudowa drogi powiatowej klasy L ul. Rzeszowska, od km 0+533 do 2+465.
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na poszerzeniach jezdni (5 cm — warstwa
Scieralna na podbudowie z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu: gorna warstwa
10 cm i dolna warstwa 15 cm) dla kategorii ruchu KR 2. Wykonanie chodnika z kostki
betonowej o grubosci 6 cm i 8 ¢cm na podsypce cementowo — piaskowej, wykonanie
odwodnienia, opracowanie inwentaryzacji powykonawczej, inne roboty towarzyszace
wymienione w Przedmiarze Robot.

2) Przebudowa drogi powiatowej klasy L ul. Rynek, od km 0+145 do 0+271,50 i od km
0+271,50 do 0+502,50. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie chodnika
z kostki betonowej o grubosci 6 cm i 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej,
opracowanie inwentaryzacji powykonawczej, inne roboty towarzyszace wymienione
W Przedmiarze Robot.

3) Przebudowa drogi gminnej klasy L ul. Grunwaldzka, od km 0+700 do 0+774.
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (4 cm — warstwa $cieralna, 3 cm — warstwa
wyréownawcza na podbudowie z kruszywa tamanego o grubo$ci po zageszczeniu: gorna
warstwa 10 cm i dolna warstwa 15 cm). Wykonanie chodnika z kostki betonowej o grubosci
6 cm i 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej, opracowanie inwentaryzacji
powykonawczej, inne roboty towarzyszace wymienione w Przedmiarze Robot.

Stronalz6



REGIONALNY P O DKARPA C KIE ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

i PROGRAM P i eunopessi

4)

5)

6)

Przebudowa drogi gminnej klasy L ul. Mickiewicza, od km 0+000 do 0+670. Wykonanie
nawierzchni z betonu asfaltowego (4 cm — warstwa $cieralna). Wykonanie wyniesionego
przejscia dla pieszych z kostki betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo —
piaskowej, opracowanie inwentaryzacji powykonawczej, inne roboty towarzyszace
wymienione w Przedmiarze Robot.

Przebudowa linii teletechnicznej przy ulicy Rzeszowskiej — zgodnie z dokumentacja
projektowa;

Przebudowa linii kablowej oS$wietlenia ulicznego przy ulicy Rynek — zgodnie
Z dokumentacja projektowa;

3. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami, sztuka budowlana,
przedmiarem robot, specyfikacja techniczna, dokumentacja projektowa i uzgodnieniami

zin

westorem.

4. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach Projektu pn.: ,,Poprawa powiqzan
komunikacyjnych regionu — przebudowa drég powiatowych w miescie Rudnik nad Sanem”
wspotfinansowanego ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007 — 2013, o$
priorytetowa: Il Infrastruktura techniczna dziatanie: 2.1 Infrastruktura komunikacyjna schemat:

B—

N

Drogi powiatowe.

§2.

Termin rozpoczecia robot stanowiacych przedmiot umowy ustala si¢ na dziefl veeeeeereesnnsns r.
Termin zakonczenia robét: do dnia 16.11.2011 r.

3. Za koordynacjg dziatan ze strony:
1) Zamawiajacego — odpowiedzialna jest Pani Maria Sagan;
2) Wykonawcy — odpowiedzialny(a) jest ........................

Obowiazki Zamawiajacego:

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy umozliwiajacy realizacjg robot w dniu.........

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy, prawomocne pozwolenia na budowg oraz
kompletna 1 uzgodniona dokumentacj¢ techniczng przed rozpoczgciem robot.

tel. .

Insp

§ 4.

..................... N UPTAW. .oeveneenn . WYAANE PIZEZ .ot
ektor nadzoru dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.).
2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w 0Sobie: ...........coiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieian,

s 175 PO ,nrupraw. bud................

(e E N TS ) /<2

Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) wykonania robdt objetych umowa zgodnie z otrzymana dokumentacja techniczna oraz
wymogami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej w ustalonym terminie,
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2) wykonania i utrzymania na swoj koszt zaplecza budowy,
3) zapewnienia niezb¢dnego zabezpieczenia placu budowy oraz warunkéw bhp w tym
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilne;,
4) uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot,
5) poniesienia odpowiedzialno$ci za zniszczenia spowodowane dziataniem niewtasciwym lub
niedopatrzeniem,
6) wykonania przedmiotu umowy z materiatow wiasnych:
a) materialy powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie;
b) na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowiazany jest okazaé
w stosunku do wskazanych materialow certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg
techniczna.
7) informowania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych i zamiennych
W ciagu 7 dni,
8) informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robot zanikajacych,
9) Wykonawca jest obowiazany informowaé Inspektora Nadzoru na biezaco o problemach
i okolicznos$ciach, ktéore moga wplyna¢ na jako§¢ robot lub opodznienie terminu
wykonania robot.

§ 6.

Podwykonawstwo

1. Wykonawca powinien wykona¢ roboty sitami swojej firmy.

2. Wykonawca moze zleci¢ czg$¢ robdt do wykonania podwykonawcom pod warunkiem, ze czg$¢

zamoOwienia, ktéra Wykonawca zamierza powierzy¢ do wykonania podwykonawcy zostata

wskazana w ofercie Wykonawcy. Wykonanie rob6t w podwykonawstwie nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowiazan wynikajacych z warunkow umowy.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikow w takim zakresie, jak gdyby byly one dzialaniami,

uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow.

Podwykonawca nie moze zleci¢ robot innemu podwykonawcy.

4. Zaplata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zrealizowanie czgsci robot, w przypadku
realizacji zamowienia z udzialem podwykonawcow, nastapi po przedtozeniu Zamawiajacemu
oswiadczen Wykonawcy 1 podwykonawcow o tym, ze wszelkie wzajemne zobowiazania
finansowe zwigzane z wykonywanymi robotami dotyczacymi danej inwestycji zostaly
uregulowane.

w

§7.

Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ustalone na podstawie cen poszczegdlnych elementéw wyszczegolnionych
w kosztorysach ofertowych Wykonawcy w formie ryczattu.

2. Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie catego zakresu
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 2 wyraza si¢ kwota:

netto.............. Zh, SHOWIIE . o i z1,
co po dodaniu podatku VAT ..%...zk, stownie:............coooiiiiiiii e daje
kwote brutto......................... Zh STOWNIE: ... o 7k
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§8.

Odbiodr inwestycji

1. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajacego o zakonczeniu robot i gotowosci do
odbioru. Do zawiadomienia dotaczy:

1) dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2) dziennik budowy i rejestry obmiaru,

3) szczegodtowe specyfikacje techniczne,

4) recepty i ustalenia techniczne,

5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

6) protokoty odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

7) opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru,

8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru
I przekazania tych robot whascicielom urzadzen,

9) deklaracje zgodnosci, atesty i swiadectwa jako$ci wbudowanych materiatow,

10) geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11) kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

2. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie caty zakres robot ustalony
w § 1 ust. 2 umowy.

3. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz
pismem.

4. Zamawiajacy w ciagu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowos$ci potwierdzonej
przez Inspektora Nadzoru wyznaczy termin odbioru.

5. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dokumenty pozwalajace na oceng prawidlowosci
wykonania inwestycji.

6. Jezeli w toku odbioru stwierdzono wady nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowic
odbioru do czasu usunigcia wad oraz zada¢ ich usunigcia, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni
termin.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzono wady nie nadajace si¢ do usunigcia
uniemozliwiajace uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo
domagania si¢ od Wykonawcy odszkodowania.

8. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru spisany bedzie protokot.

§9.

Warunki platnos$ci
1. Warunkiem zaptacenia przez Zamawiajacego faktury Wykonawcy jest:
1) dostarczenie protokotu odbioru podpisanego przez Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy
I Zamawiajacego;
2) dostarczenie faktury wystawionej przez Wykonawce na kwote potwierdzona przez Inspektora
Nadzoru.
2. Zaptata naleznosci Wykonawcy nastapi przelewem w ciagu 14 dni od daty otrzymania faktury
na konto Wykonawcy.

§ 10.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesigcy od daty
odbioru koncowego. Odpowiedzialnym z tytutu gwarancji jest Wykonawca.
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§11.
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 8 % ceny
umownej (brutto) tj. ............... Zh STOWNIC: ... zt
2. Powyzsza kwota wniesiona zostanie przed podpisaniem umowy w formie ........................

3. W przypadku wydluzenia terminu realizacji zadania Wykonawca odpowiednio przedtuzy
waznos$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. Strony postanawiaja, ze 75 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznacza
si¢ jako gwarancj¢ nalezytego wykonania robOt tj..................coiill. zt, za$ 25 % kwoty
zabezpieczenia tf. .........coviiiiiiiiiiiiiiiiaaann, zt przeznacza si¢ na zabezpieczenie roszczen
Z tytulu gwarancji jakosci.

5. Czg$¢ zabezpieczenia gwarantujaca nalezyte wykonanie robot begdzie zwrdcona w terminie 30
dni od dnia wykonania zamdwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Pozostata cz¢$¢ zabezpieczenia bedzie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
gwarancji jakosci. Podane wyzej terminy na zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy rozpoczynaja swoj bieg po protokolarnym stwierdzeniu usuni¢cia wad ujawnionych
przy odbiorze oraz ujawnionych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

6. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania zamowienia, zabezpieczenie wraz
Z odsetkami staje si¢ wlasnos$cia Zamawiajacego.

§12.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za:

1) uszkodzenia instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, ktorych
istnienie mozna bylo przewidzie¢ w trakcie realizacji robot,

2) uszkodzenia 1 zniszczenia spowodowane przez Wykonawcg w terenie sasiadujacym
z przekazanym Wykonawcy,

3) szkody os6b trzecich powstate w wyniku realizacji robot.

§ 13.

Szkody i1 zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzen losowych 1 innych,
powstale przed odbiorem koncowym robodt, Wykonawca naprawi na wlasny koszt.

§ 14,

Kary umowne

1. Strony ustanawiaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych w nastgpujacych wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy lub usunieciu wad stwierdzonych przy
odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,1 % wartosci umowy brutto za kazdy
dzien,

b) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5 %
wartosci umowy brutto lub rob6t nie wykonanych.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwlokg w przeprowadzaniu odbioru w wysokosci 0,1 % wartoSci umowy brutto za
kazdy dzien,

b) za odstapieniec od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5 %
warto$ci umowy.

2. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania
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uzupeltniajacego.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracania naleznych kar umownych z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy.

4. Jezeli 7 winy Wykonawcy Zamawiajqcy bedzie zmuszony do zwrotu kwoty dofinansowania na
rzecz instytucji dofinansowujqcej projekt bedqcy przedmiotem umowy, Wykonawca
zobowiqzany bedzie do zaplacenia Zamawiajqcemu tej kwoty w calosci.

§ 15.

Odstapienie od umowy
Strony postanawiaja, iz oprocz wypadkow wymienionych w ksigdze III - tytutu XV Kodeksu
cywilnego, stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy:
a) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoséci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznos$ciach (art. 145 ust. 1 ustawy p.z.p.).
b) Zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwiazanie firmy Wykonawcy.
C) Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy.
d) Wykonawca przerwat realizacje¢ robot i nie realizuje ich przez okres 2 tygodni.
e) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdt i nie kontynuuje ich pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajacego.
f) Jezeli nie wykonuje robot zgodnie z umowa i dokumentacja projektowa.
2) Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:
a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia podpisania
protokotu odbioru.
b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
3) Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 16.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych i Kodeksu cywilnego.
2. Mogace wynikna¢ ze stosunku objetego umowa spory, strony poddaja pod rozstrzygnigcie przez
wlasciwy rzeczowo sad powszechny.

§17.

Umowg sporzadzono w 4 egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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