
        

GMINA I MIASTO
 RUDNIK NAD SANEM

ul. Rynek 40
37 – 420 Rudnik nad Sanem

Rudnik nad Sanem, dnia 29.08.2012 r.

ZPF.271.17.3.2012

WYJAŚNIENIA TRE ŚCI SPECYFIKACJI
 ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA II

Dot. przetargu nieograniczonego na
„Opracowanie projektu modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Rudniku nad Sanem”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U.  z  2010  r.  Nr  113,  poz.  759  z  późn.  zm.)  Zamawiający  przekazuje  poniżej  treść  pytań 
dotyczących  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (s.i.w.z.)  wraz  z udzielonymi 
wyjaśnieniami:

Pytanie 1:
W  nawiązaniu  do  odpowiedzi  Zamawiającego  z  dnia  28.08.2012  r.  na  pytanie  nr  13  (pismo  
nr ZPF.271.17.1.2012), prosimy o dopuszczenie możliwości budowy kolejnego ciągu technologicznego,  
w celu zwiększenia przepustowości oczyszczalni z 1000 m3/d do 2000 m3/d, jeśli w toku projektowania 
wystąpi taka konieczność. 

Odpowiedź:
Według Zamawiającego budowa kolejnego ciągu technologicznego nie jest konieczna dla zwiększenia 
przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków, ale jeżeli Wykonawca twierdzi, że jest to konieczne, to 
Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 2:
Prosimy o wydłużenie terminu przedłożenia koncepcji do dnia 31.10.2012 r. Koncepcja jest ważnym 
elementem projektowania i jej rzetelne opracowanie wymaga dużego nakładu pracy m.in. wykonanie in-
wentaryzacji stanu istniejącego, wykonanie szeregu obliczeń technologicznych, analiza i wybór najlep-
szych  rozwiązań  dla  poszczególnych  elementów  oczyszczania  ścieków,  współpraca  z producentami 
urządzeń,  które zostaną  zaproponowane do wprojektowania,  rozpoznanie i uwzględnienie szczegóło-
wych wymagań Zamawiającego dotyczących zagospodarowania terenu oraz funkcjonowania obiektów 
technologicznych , technicznych i socjalnych, itd. W przypadku konieczności przedstawienia koncepcji  
do 15.10.2012 r. realny czas na jej wykonanie od podpisania umowy będzie wynosił około 2 tygodni, co  
uniemożliwia 

Odpowiedź:
Zamawiający stoi na stanowisku, że termin określony w siwz na przedstawienie koncepcji jest realny 
i nie wyraża zgody na przedłużenie terminu opracowania koncepcji. 

                                      BURMISTRZ 
           Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                      mgr inż. Waldemar Grochowski 
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