GMINA | MIASTO
RUDNIK NAD SANEM
ul. Rynek 40
37 — 420 Rudnik nad Sanem

Zalacznik 5. Wzor umowy
UMOWA NN ovvviiiiiiiiiiiinniieennnn

Wdniu .............. 2015 r. w Rudniku nad Sanem pomi¢dzy:

Gming i Miastem Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem,
zwang dalej ,,Zamawiajacym”

reprezentowang przez:

Burmistrza Gminy i Miasta - mgr inz. Waldemara Grochowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - mgr Grazyny Reichert

zwang dalej ,,Wykonawca”
reprezentowang przez:

stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. 22013 1. poz. 907 z p6zn. zm.) zostala zawarta umowa nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy. Postanowienia ogolne.
1. Przedmiotem zamodwienia jest remont drog dojazdowych do gruntéw rolnych na terenie dziatek
0 numerach ewidencyjnych 1112, 1095, 1086 oraz 1068 w miejscowosci Przedzel.
2. Zakres rzeczowy zadania:

1) Remont drogi dojazdowej do gruntow rolnych na terenie dziatek o numerach ewidencyjnych
1112, 1095 1 1086 w miejscowosci Przedzel obejmuje wykonanie:

a) robot przygotowawczych:
— odtworzenie trasy 1 punktow wysoko$ciowych w terenie rowninnym,

— mechaniczne usuni¢cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci warstwy do
10 cm, z transportem urobku na odktad na odlegto$¢ do 5 km,

b) podbudowy:

— wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza
w gruncie kat. | — VI, gltebokos¢ koryta do 27 cm,

— profilowanie 1 zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni —
profilowanie istniejacej nawierzchni z kruszywa,

— wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego 20/63 mm klinowanego mieszanka
0/31,5 mm, przy grubo$ci warstwy po zageszczeniu 15 cm,
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— wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego 0/31,5 mm (klinca) stabilizowanego
mechanicznie, §rednia grubo$¢ warstwy 8 cm, o wskazniku nosnosci CBR > 40 %
(warstwa gorna wyrownawcza),

¢) nawierzchni:

— oczyszczenie 1 skropienie nawierzchni pod warstwe $cieralng,

— wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR 1-2 — warstwa $cieralna,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm,

d) robdt wykonczeniowych:

— uzupelnienie poboczy materialem kamiennym przepuszczalnym o uziarnieniu 0/31,5 mm
spetniajacym warunki mechanicznego zaggszczenia o $redniej grubosci warstwy 10 cm
po zageszczeniu,

2) Remont drogi dojazdowej do gruntow rolnych na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym 1068
w miejscowosci Przedzel obejmuje wykonanie:

a) robot przygotowawczych:
— odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym,
— mechaniczne usunig¢cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci warstwy do
10 cm, z transportem urobku na odktad na odlegto$¢ do 5 km,
b) podbudowy:
— profilowanie 1 zaggszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni —
profilowanie istniejacej nawierzchni z kruszywa,

— wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm (klinca) stabilizowanego
mechanicznie, grubo$¢ warstwy 5 cm, o wskazniku nosnosci CBR > 40 % (warstwa
gorna wyrownawcza),

c) nawierzchni:
— oczyszczenie 1 skropienie nawierzchni pod warstwe $cieralng,
— wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR 1-2 — warstwa Scieralna,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm,
d) robdt wykonczeniowych:
— uzupelnienie poboczy materialem kamiennym przepuszczalnym o uziarnieniu 0/31,5 mm

spelniajagcym warunki mechanicznego zageszczenia o $redniej grubosci warstwy 10 cm
po zaggszczeniu,

3) Wykonanie pozostatych robot wynikajacych z projektow wykonawczych oraz ze specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych.

3. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, sztuka budowlanag,
specyfikacjami technicznymi, dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami z inwestorem.
4. Informacje dodatkowe dotyczace przedmiotu zamoéwienia:

1) Roboty, ktore nie zostaly ujete w przedmiarze, a nalezy je wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami 1 sztukg budowlang, aby przedmiot zamoéwienia zostat wykonany, odebrany 1 speiniat
swoje funkcje, nie zostang zaptacone.

2) Dokumentacja techniczna, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajacego (w tym przedmiar robdt jako materiat
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pomocniczy) stuza ustaleniu ceny za wykonanie przedmiotu zamowienia, a wymagania cho¢by
w jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
kolejnos¢: projekt wykonawczy, STWIORB, przedmiar rob6t, umowa oraz zaproszenie do
zlozenia oferty.

3) Wykonawca jest zobligowany do zgloszenia wszelkich niezgodnos$ci w zalgczonej dokumentacji
do Zamawiajacego.

4) Oferty musza obejmowacé wykonanie calego zakresu rzeczowego przedmiotu zamowienia.

5) W przypadku, gdy Zamawiajgcy dokonatl opisu przedmiotu zaméwienia w dokumentacji bedacej
zalacznikiem do s.i.w.z. poprzez wskazanie przyktadowych znakéow towarowych lub
pochodzenia, Wykonawcy sg zobowigzani do oferowania materiatow/urzadzen okre$lonych
w dokumentacji lub rownowaznych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych.
Wszystkie wskazane z nazwy materialy i przyjete technologie uzyte w dokumentacji techniczne;j
nalezy rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych lub standardéw
jako$ciowych. Materialy rownowazne musza by¢ w ofercie wymienione z nazwy, a ciezar
udowodnienia o zachowaniu parametréw wymaganych przez Zamawiajacego lezy po stronie
sktadajacego oferte.

6) Uzyte materialy muszag mie¢ aktualne dokumenty, dopuszczajagce do stosowania
W budownictwie, zgodnie z przepisami obowigzujagcymi w tym zakresie.

7) Wykonawca robot ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robdt oraz
zastosowanych materialow.

8) Przed zlozeniem oferty zaleca si¢ dokonanie wizji lokalnej, celem sprawdzenia miejsca
wykonywania robot oraz warunkow zwigzanych z wykonaniem robdt bedacych przedmiotem
zamowienia oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych do
wyceny prac, gdyz wyklucza si¢ mozliwo$¢ roszczen Wykonawcy z tytulu biednego
skalkulowania ceny lub pominigcia elementow niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.
Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

5. Przedmiot zamoéwienia okreslony w ust. 2 zostanie wykonany w oparciu o:

1) Projekty wykonawcze,

2) specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,

6. Zakres rzeczowy obejmuje réwniez wszystkie czynno$ci i koszty wynikajace z dokumentacji
technicznej 1 sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art. 652 K.c. wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, na zasadach ogolnych, za szkody wynikte na terenie budowy od chwili przejecia
terenu budowy az do chwili oddania obiektu. Koszty z tego tytulu sg ujete w kosztach posrednich
wykonawcy robot.

7. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomo$ciami na ktorych
realizowany bedzie przedmiot zamowienia.

§2
1. Przedmiot zamdéwienia nalezy wykona¢ w terminie: do dnia 09.10.2015 r.
2. Zakoordynacj¢ dziatan ze strony:
1) Zamawiajacego — odpowiedzialna jest Pani Maria Sagan,

2) Wykonawcy — odpowiedzialny jest ........................
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§3
1. W imieniu Zamawiajacego funkcje inspektora nadzoru petni¢ bedzie ............................
...................... nruprawnien ................ WYdane Przez ............cocoiiiiiiiiiiiiiiiieinn
2. Wykonaweca ustanawia Kierownika Budowy W 0SODI€: ............coviiiiiiiiiiiiiieieeeea,
...................... nruprawnien ................ Wydane przez .............oooeiiiiiiiiiiiiieieanne.
3. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany osob petnigcych funkcje o ktérych mowa w ust. 11 2,
przy czym w przypadku zmiany Kierownika budowy wymagana jest uprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego.

§4
Obowiazki i odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy, realizowanych w ramach zawartej umowy nalezy

W szczegblnosci:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z dokumentacjg, o ktorej mowa w § 1 oraz
prawem budowlanym, obowiazujacymi przepisami BHP, ppoz., wiedza techniczna,
zasadami sztuki budowlanej, wskazoéwkami i zaleceniami inspektora nadzoru,

2) wykonanie przedmiotu umowy z materiatow wilasnych,

3) wykonanie przedmiotu zaméwienia z wyrobow i materiatow, ktore sa dopuszczone do
stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), innych przepiséw
obowigzujacych w tej materii, oraz odpowiadajacych jako$ciowo wymaganiom okre§lonym
w dokumentacji. Zastosowane materiaty powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci),

4) uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajacego wszelkich niezbednych decyzji, warunkow
i uzgodnien (o ile takie bedg konieczne),

5) przekazanie do wgladu inspektorowi nadzoru w czasie trwania robot, a nastepnie
dostarczenie Zamawiajagcemu, przed odbiorem koncowym przedmiotu zamowienia,
kompletnej dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania materiatdéw zastosowanych przez Wykonawce,

6) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjalu ludzkiego oraz materiatow
wymaganych do zbadania na zgdanie Zamawiajacego jakoSci robot (realizowane przez
Wykonawce na wlasny koszt),

7) podjecie czynno$ci zwigzanych z zajgciem chodnika, pasa drogowego i innych terenow na
cele budowy oraz tymczasowag organizacja ruchu w czasie budowy, jesli takie beda
wymagane,

8) przed rozpoczeciem robot:

a) dostarczenie oswiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podj¢ciu obowigzkow
kierownika budowy,
b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika budowy,
C) zorganizowanie zaplecza budowy:
— Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,

— koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robot,
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— Wykonawca uzyska warunki na pobor wody i energii elektrycznej oraz na wilasny
koszt wykona zasilanie placu budowy w media niezbedne do wykonania zamowienia,

— Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii elektrycznej
I innych mediow,

9) w czasie realizacji robot:

a)

b)

f)

9)
h)

P)

q)

zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia
znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa,
w tym dla osob trzecich (postronnych). Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
teren budowy z chwila jego przejecia,

zapewnienie ciggltego kierownictwa prowadzonych robot przez osob¢ wymieniong w § 3
ust. 2 niniejszej umowy,

petnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot objetych umowa
oraz koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawcow,

umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych
i zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zb¢dnych materiatow,
odpadow 1 §mieci po uprzedniej segregacii,

w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe wykonanie
robodt zabezpieczajacych i niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego,

ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej i prywatnej,
przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementow robot dla celow
odbiorowych i rozliczeniowych,

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

biezace prowadzenie dokumentacji budowy,

obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy,

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan okreSlonych ustawg - Prawo
budowlane oraz do udostgpnienie im danych i1 informacji wymaganych tg ustawa,
oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

utrzymanie ogolnego porzadku na terenie budowy, ochron¢ mienia Zamawiajacego
zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku realizacji przedmiotu umowy,
zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania awarii zwigzanych
z prowadzeniem robdt, odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych w ramach
niniejszej umowy robot,

zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robot zanikajacych,

informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

10) realizowanie przedmiotu zaméwienia w sposob nie kolidujgcy z uzytkowaniem sgsiednich

nieruchomosci,
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11) po zakonczeniu robét - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu
w terminie ustalonym w umowie,

12) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia juz wykonanych robot, elementéw istniejacych, ich czesci badz urzadzen - na
koszt Wykonawcy,

13)jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastgpujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2013r, poz. 1232

Z p6zn. zmianami),

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z p6zn. zm.).
Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

2. Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru
zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowiazan Wykonawcy wynikajacego z Umowy i nie moze
stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynno$ci nie wymienionych
wprost w Umowie, a instrumentalnie niezbednych do nalezytego wykonania zadania.

3. Podmiot, ktéry zobowigzat si¢ do udostepnienia Wykonawcy zasobow odpowiada solidarnie
Z Wykonawca za szkode Zamawiajacego powstata wskutek nieudostepnienia tych zasobdw,
chyba Ze za nieudostgpnienie zasoboéw nie ponosi winy.

4. 7 chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawcg przechodzi petna odpowiedzialnosc
W szczeg6lnosci za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robot oraz mienia tych osob, jezeli szkody
te i nieszczg$liwe wypadki wynikaja lub sa zwigzane z prowadzonymi robotami,

2) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robot, obiektow,
materialow, sprzetu i innego mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem robot podczas
realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajacego i 0sob trzecich
przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez Wykonawce
robotami,

4) szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkow Ilub innych obiektow
Zamawiajacego i osob trzecich jezeli szkody te wynikaja lub sa zwigzane z robotami
objetymi niniejszg umowa.

5) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,

6) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacja robot lub bedace ich skutkiem.

§5
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji,
2) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy,

3) dorgczenie Wykonawcy dziennika budowy najp6zniej w dniu przekazania placu budowy,
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4)

5)
6)

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze przedmiotu
umowy,

dokonanie odbioru koncowego robot zgodnie z warunkami zawartymi w § 7 niniejszej umowy,

terminowe uregulowanie platnosci wynikajacych z faktury wystawianej przez Wykonawce na
zasadach okreslonych w § 8 niniejszej umowy.

§6
Rozliczenia i platnosci

Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia zgodnie okre§lonymi w zaproszeniu
do ztozenia oferty oraz oferta Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczattowe.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane

Z realizacjg przedmiotu umowy i wyraza si¢ kwotg brutto: .............................. zt, stownie:

...................................................................................................... zt.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 w podziale na poszczegdlne obiekty ksztaltuje si¢

nastgpujaco:

1) Remont drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na terenie dziatek nr ewid. 1112, 1095, 1086
w miejscowosci Przedzel — kwota brutto: ................ zt,

2) Remont drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na terenie dziatki nr ewid. 1068
W miejscowosci Przedzel — kwota brutto: .............. zt,

Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robot na etapie przygotowania oferty
przetargowej nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajacego zardéwno w trakcie
realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ 1 sprawdzil zakres robdt pod katem rozwigzan
technologicznych i ilosciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi udostgpnionymi przez
Zamawiajacego 1 na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne korekty iloSciowe przedmiotu
umowy zostaly usankcjonowane niniejsza umowa i zawierajg si¢ w warto$ci umowy zgodnie
Z ust. 2.
§7

Odbior robot
Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu zamdwienia do odbioru jest faktyczne
wykonanie prac zgodnie z umowa, po potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru
stosownymi zapisami w dzienniku budowy.
Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu:

a) odbior tych robot bedzie dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpic
w terminie nie dtuzszym niz 3 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika
budowy wpisami do dziennikéw budowy,

b) jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany
jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot
badz tez wykona¢ inne roboty niezbedne do zbadania tych roboét, a nastepnie przywrocic
roboty do stanu poprzedniego,
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2)

c)

przy odbiorze robot zanikajacych wymagajacych pomiarow geodezyjnych nalezy
zapewni¢ udziat shuzb geodezyjnych,

odbidr koncowy inwestycji:

a)

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cate zadanie bedace
przedmiotem niniejszej umowy,

b) Wykonawca (kierownik budowy) zglosi przedmiot umowy do odbioru koncowego

d)

wpisami do dziennikéw budowy oraz zawiadomi pisemnie Zamawiajacego. Zgloszenie
to wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru tych wpiséw w dziennikach
budowy,

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynno$ci odbioru przedmiotu
umowy nie pozniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia o zgloszeniu
do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce,

na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru koncowego Wykonawca dostarczy
nastepujace dokumenty wraz z o§wiadczeniem inspektora nadzoru o ich kompletnosci:

dziennik budowy,
— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

— dokumentacj¢ powykonawcza wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami
w czasie realizacji przedmiotu umowy (2 egz. wersji papierowej i elektronicznej),

— gwarancje producentow na prefabrykaty, materialy 1 urzadzenia, deklaracje
i certyfikaty zgodno$ci na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia,

— wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiaréw 1 prob wraz z o§wiadczeniem kierownika
budowy i inspektora nadzoru o prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy,

— oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektow budowlanych
z dokumentacjg projektows, przepisami prawa i obowigzujgcymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu, w przypadku korzystania
z nich przez Wykonawce, potwierdzone przez wiascicieli tych nieruchomosci,

— w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstapienie o ktérym
mowa w art. 36a Prawa budowlanego, o$wiadczenie kierownika budowy zostanie
uzupetnione o odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstepstwa
poswiadczone przez projektanta, ztozone w wersji papierowej i elektronicznej,

— geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

— oryginaly decyzji wymaganych odrebnymi przepisami,

— dokumenty gwarancji wystawione przez producentdéw wbudowanych materialéw
I urzadzen,

e) jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady wskazujace,

ze wykonanie przedmiotu umowy odbiega od postanowieh umowy w zakresie:
zgodnosci z projektem budowlanym, jako$ci robot oraz ich zgodnosci z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujgce
uprawnienia:
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— jezeli wady nadajg si¢ do usunig¢cia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad
lub odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ w protokole termin do usuni¢cia wad
stwierdzonych podczas odbioru,

— jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to w przypadku, gdy wady nie
uniemozliwiajag uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

— jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia, to W przypadku, gdy wady uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajagcy moze
odstgpi¢ od umowy w catosci badz w czesci lub zada¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokol zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokét z odbioru koncowego podpisuja Zamawiajacy,
Wykonawca i inspektor nadzoru i kierownik budowy.

Zadajac usuniecia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na ich usunigcie.

W przypadku nie usuni¢cia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia sadowego - zleci¢ usunigcie
tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt usuni¢cia wad Zamawiajacy potraci
z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz zadania
wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych robot jako wadliwych.

Usunigcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na t¢ okoliczno$¢.

Do czasu zakonczenia wszystkich czynno$ci zwigzanych z odbiorem koncowym przedmiotu
umowy, Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za inwestycje oraz inne urzadzenia
i zdarzenia na terenie budowy.

Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbior robdt przed uplywem terminu gwarancji i rekojmi
ustalonego w umowie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony protokot. W przypadku
stwierdzenia wad lub usterek, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy termin na protokolarne
stwierdzenie usunig¢cia wad stwierdzonych w okresie gwarancji, rekojmi.

§8

Rozliczenia finansowe
Rozliczenie przedmiotu umowy nastagpi po wykonaniu cato$ci zamowienia.
Koncowe rozliczenie kosztow budowy nastapi fakturami koncowymi odrebnymi na kazda czes¢
zamowienia (okres§long w § 1, ust. 2 pkt 1-2), wystawionymi po dokonaniu odbioru catosci
przedmiotu umowy na podstawie protokotéw odbioru koncowego, z zastrzezeniem ust. 3.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktur koncowych po usunieciu wszystkich wad
stwierdzonych w protokotach odbioréw koncowych.
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4, Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury koncowej w terminie 30 dni od daty jej dorgczenia
wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Za dat¢ zaptaty przyjmuje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

5. Podstawg zaptaty za wykonane roboty bedzie protokédt odbioru koncowego robot podpisany
przez obie strony oraz przedtozona na jego podstawie przez Wykonawce faktura VAT.

§9
Podwykonawcy
1. Wykonawca o$§wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czgsci robodt
W ZBKIESI. .tttk b bbb R R R R Rt E et
2. Wykonawca, niezaleznie od warunkéw umowy zawartej z podwykonawca lub umowy
z dalszym podwykonawcg odpowiada wobec Zamawiajgcego za dziatanie lub zaniechanie
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw tak jak za wlasne dziatanie lub zaniechanie.

§ 10
Gwarancja i rekojmia
1. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 5 lat
liczac od daty odbioru koncowego calego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela ponadto Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres
36 miesigcy liczac od daty odbioru koncowego calego przedmiotu umowy, z wyjatkiem
urzadzen, na ktore ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji — wedlug gwarancji
producenta z zastrzezeniem maksymalnego okresu — W przypadku oferowania przez producenta
opcjonalnych okreséw gwarancji.

3. Uprawnienia z rekojmi przystuguja Zamawiajacemu niezaleznie od uprawnien wynikajacych
zZ gwarancji.

4. W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi/gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie, wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.

5. W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy.

6. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usunigcia wad, liczonego od dnia ich
zgltoszenia, ktérych usunigcia zazadat Zamawiajacy, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie tych
wad innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce, bez ryzyka utraty gwarancji,
rekojmi lub skorzysta¢ z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie cywilnym.

7. Koszt usunigcia wad, o ktorych mowa w ust. 6 Zamawiajacy moze réwniez pokrywaé
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.

8. Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowigzuje si¢
do nieodptatnego usunigcia wad i usterek w obu elementach.

9. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonal usunigcia wad istotnych, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili usuni¢cia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o okres w ktérym wada byta usuwana, liczac od dnia zawiadomienia Wykonawcy

o stwierdzeniu wad lub usterek wadzie.
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10.

11.

12.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji 1 rekojmi obejmuje réwniez roboty
wykonane przez podwykonawcow.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu r¢kojmi za wady/gwarancji takze po uplywie
termindéw o ktérych mowa w ust. 1 1 2, jezeli Zamawiajacy reklamowat wade lub usterki przed
uplywem tych termindw.

Data podpisania protokotu koncowego przedmiotu umowy bedzie dniem poczatku biegu
rekojmi 1 gwarancji dla wszystkich robodt sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, niezaleznie od
ich wczesniejszych odbiorow.

§11

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 10% wartos$ci
oferty brutto w formie zgodnej z wymaganiami okreslonymi specyfikacjg istotnych warunkow
zamoOwienia i ustawg Prawo zamowien publicznych.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, w tym z tytulu przewidzianych w umowie kar umownych.
70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koncowym robot, pod warunkiem braku wad,
w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robot. W przypadku stwierdzenia koniecznos$ci
usunigcia wad, zwrot zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia ich usunigcia
stwierdzonego protokotem pousterkowym.

30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych. Za
zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi
by¢ dokonana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub
porgczenia zawarty bedzie wymdg informowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach umowy
badz uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany — przed
podpisaniem kazdego aneksu do umowy — przedstawi¢ Zamawiajagcemu potwierdzenie
poinformowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach umowy badz jego akceptacje tych zmian
albo wnie$¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje koniecznosé¢
zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ aneks do obecnego
zabezpieczenia, uzupeti¢ zabezpieczenie lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie przed terminem
podpisania aneksu.

W sytuacji gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia, Wykonawca
przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wniesionego w formie gwarancji lub porgczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikajacy z aneksu do umowy, spetniajacego wymogi
okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.
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8. W przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, a Zamawiajacy
zazadal ich usunigcia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany jest do przedtuzenia
terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytegd wykonania umowy wniesionego
w formie gwarancji lub porgczenia, a jezeli to nie jest mozliwe do wniesienia nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dalszy okres wynikajacy z wyznaczonego
terminu do usuni¢cia wad, z uwzglednieniem postanowien ust. 3 zdanie ostatnie- najpozniej do
7 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego. W razie uchybienia powyzszemu
obowigzkowi Wykonawcy, Zamawiajacy uprawniony bedzie do zadania wyplaty przez
gwaranta (porgczyciela) kwoty zabezpieczenia, ktéra zostanie zatrzymana przez
Zamawiajacego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§12
Kary umowne
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowia kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu zamowienia - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki liczac od umownego
terminu jego realizacji, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 2,

b) za zwloke¢ w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki, liczac
od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad, do wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 2,

€) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi/gwarancji w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za dany obiekt (zadanie) okre$lonego w § 6
ust. 3 za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad, do
wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto za ten obiekt (zadanie) okreslonego
w § 6 ust. 3,

d) za odstapienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego
w § 6 ust. 2, a jezeli Zamawiajacy odstapi od czeSci umowy — 10 % wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego w umowie za to zadanie, ktorego odstapienie dotyczy,
okreslonego w § 6 ust. 3.

2) Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie przez Wykonawce od
umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2, a jezeli Wykonawca odstapi od
czesci umowy — 10 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w umowie za to
zadanie, ktorego odstgpienie dotyczy, okreslonego w § 6 ust. 3.

3. Kary umowne o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1) sa naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja
kumulacji.
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4, Kary umowne okreslone w ust. 2 pkt 2 nie bedg naliczane w przypadku odstgpienia przez
Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreslonych w art. 145 Ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

5. Naliczone kary umowne mogg zosta¢ potrgcone przez Zamawiajacego z naleznosci Wykonawcy
wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaptaty za roboty objete niniejsza
umowa lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca wyraza zgode na
potragcanie kar umownych z przyslugujacego mu wynagrodzenia oraz z wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — bez uprzedniego wezwania do zaplaty.

6. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§13
Odstapienie od umowy
1. Oprocz przypadkdéw okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajagcemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy, w calo$ci badZz w czesci, w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

2) w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o upadto$é, wszczeto postepowanie uktadowe
lub likwidacyjne, nastapi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwat realizacje robot i nie realizuje ich przez okres 3 tygodni,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot i/lub nie kontynuuje ich
pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego,

5) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy,

6) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, ppoz., pomimo uwag i wnioskow inspektora
nadzoru,

7) jezeli Wykonawca nie zakonczy robot w terminie, o ktorym mowa w § 2 ust. 1.

2. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowigzki szczegolowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji wykonanego zakresu robot wedtug stanu na
dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej odstgpiono od umowy,

3) Wykonawca w przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, w terminie 21 dni od daty odstgpienia
od umowy dokona rozliczenia robot 1 przekaze Zamawiajacemu do akceptacji,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, zgtosi do dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie
od umowy nastgpito z przyczyn za ktoére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
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5) Wykonawca ponadto niczwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone Ilub
wzniesione.

. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada

lub w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktore

odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, obowigzany jest do:

1) zaptaty Wykonawcy — na zasadach okreslonych w niniejszej umowie za roboty ktore zostaly
wykonane do dnia odstgpienia i odebrane przez Zamawiajgcego,

2) przejecia od Wykonawcy - po odbiorze robot przerwanych - terenu budowy pod swoj dozoér.

Strony zgodnie ustalaja, ze w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy
Z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$§¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajacy - wedlug wlasnego
wyboru moze dokonac¢ rozliczenia z Wykonawca wedlug zasad okreslonych w ust. 4 lub zadac¢
zwrotu spetlnionych §wiadczen stosownie do przepisow Kodeksu cywilnego. W przypadku gdy
Zamawiajacy zdecyduje si¢ na rozliczenie z Wykonawca, zaplata za wykonane przez
Wykonawce prace zostanie wstrzymana do czasu wykonania robot przez innego Wykonawce
I zostanie uregulowana nie wczesniej niz po odbiorze koncowym robdt wykonanych przez
innego Wykonawce. Postanowienia zdania poprzedniego nie stosuje si¢, jezeli inwestycja nie
bedzie dalej realizowana przez Zamawiajacego.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4 oraz w razie dokonywania rozliczen z Wykonawcg
w przypadku okreslonym w ust. 5, ustalenie zaptaty nastapi przy uwzglednieniu cen
jednostkowych  okreslonych w  kosztorysie ofertowym Wykonawcy, dostarczonym
Zamawiajacemu, zgodnie z wymogami s.i.w.z. przed podpisaniem umowy.

§ 14

Warunki zmiany umowy

. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2 i 4.

. Dopuszczalne sg nastgpujace rodzaje 1 warunki istotnej zmiany tresci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zaméwienia — W razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowien ust. 2 pkt 3,

2) zmiany dotyczace sposobu spelnienia $wiadczenia, w szczegolnosci ze wzgledu na:

a) niedostepno$¢ na rynku materiatdbw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub technicznej, badz tez w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen,

b) konieczno$¢  zrealizowania robot przy  zastosowaniu innych = rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamowienia,
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3)

4)

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nieujgtych
w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub obiektow,

koniecznos$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich nieartykulowanych lub
niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych/materiatowych ze wzgledu na kolizj¢ z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty inwestycjami, przy czym
zmiany te ograniczg si¢ do zmian koniecznych, umozliwiajacych uniknigcie lub
usuniecie kolizji.

zmiana wysoko$ci wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 2 umowy w zwiazku

Z okoliczno$ciami wymienionymi w ust. 2 pkt 1-2. Ustalenie zmiany wysokosci

wynagrodzenia nastagpi wedlug cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy
stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdéwienia, w przypadku:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

)

K)

gdy wykonanie zamdéwienia w okres§lonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajacego,

dzialania sily wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie robdt w okreslonym pierwotnie
terminie,

zaistnienia  niesprzyjajacych ~ warunkéw  atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych lub spelnienie wymogdéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski zywiotowe,

koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamoOwienia, gdy jego wykonanie
W pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,

przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni,

wydluzenia termindéw dostaw materiatdéw z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
btedow w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie bedzie poprzedza¢ koniecznosé
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,
konieczno$¢ zmiany harmonogramu robét i finansowania,

prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych konieczno$¢ wstrzymania
robdt objetych niniejsza umowa,

realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajacej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych
powigzan, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamoéowien dodatkowych i/lub
uzupehiajacych, zwigzanych z realizacja zamdéwienia podstawowego, majacych wpltyw
na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji (powodujacych konieczno$¢ jego
wydtuzenia),

wstrzymanie realizacji robOt przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchoéw i niewypatow lub tez z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia sadu,
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I) wystgpienie odmiennych od zakladanych w dokumentacji projektowej warunkoéw
geologicznych, wodnych i terenowych,

m) jakiegokolwiek opoznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace
si¢ przypisa¢ Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,

n) konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie
robot,

0) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

5) powierzenie Podwykonawcy okre$lonego zakresu robot, zmiana zakresu robdt i pod
warunkiem, ze Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana czg$S¢ zamoOwienia nie moze by¢
powierzona Podwykonawcom.

6) Zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy,

7) zmiana przedstawicieli Wykonawcy - kierownika budowy i Zamawiajgcego — inspektor
nadzoru.

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nast¢pujacych warunkach:

1) pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajacego,

2) pkt 2) — zmiana dotyczaca sposobu spetnienia $wiadczenia - pod warunkiem nie
zwigkszania ceny, a ponadto w przypadku zmiany na materiaty, urzadzenia i sprzg¢t — pod
warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrow jakos$ciowych i cech
uzytkowych, jak te, ktore stanowity podstawe wyboru oferty;

3) pkt. 3) - w zakresie nie powodujacym zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego
W niniejszej umowie,

4) pkt. 4):

a) lit. a) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiajacego,

b) lit. b) - o czas dziatania sily wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkow tego
dzialania,

c) lit. c) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych,

d) lit. d) - o czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

e) lit. e — 1) - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu robdt objetych
przedmiotem umowy,

f) lit. m) - 0 czas opodznienia, utrudnienia lub przeszkody,

g) lit. n—0) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub do
wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

5) pkt 6 — w przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu
W postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy — zmiana lub rezygnacja
z Podwykonawcy moze by¢ dokonana pod warunkiem spetnienia przestanek okreslonych
w art. 36b ust. 2 tej ustawy.

4. Oprocz przypadku okreslonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o ktérym mowa

W § 6 ust. 2 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany przez
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ustawodawce stawki podatku VAT — odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT — wzgledem
robot, do ktérych majg zastosowanie zmienione przepisy.

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnego
aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§15
Postanowienia koncowe
. Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw i wierzytelnosci
powstalych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego.
. W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowg stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych
wraz z przepisami wykonawczymi.
Spory wynikle z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu wiasciwego
miejscowo i rzeczowo dla Zamawiajacego.
Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach: 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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