GMINA | MIASTO
RUDNIK NAD SANEM
ul. Rynek 40
37 — 420 Rudnik nad Sanem

Czes¢ 2 Wzor umowy
UMOWA NN ovvviiiiiiiiiiiinniieennnn

Wdniu .............. 2015 r. w Rudniku nad Sanem pomi¢dzy:

Gming i Miastem Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem,
zwang dalej ,,Zamawiajacym”

reprezentowang przez:

Burmistrza Gminy i Miasta - mgr inz. Waldemara Grochowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - mgr Grazyny Reichert

zwang dalej ,,Wykonawca”
reprezentowang przez:

w wyniku postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o warto$ci zamoéwienia przekraczajacej wyrazong w zlotych rownowarto§¢ kwoty
30 000 euro i ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p6zn. zm.) zostata
zawarta umowa nast¢pujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy. Postanowienia ogolne.
1. Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa drég gminnych i remont chodnikéw na terenie Gminy
I Miasta Rudnik nad Sanem.
2. Zakres rzeczowy zadania:
1) Przebudowa ul. Lesnej w miejscowosci Rudnik nad Sanem:
a) usunig¢cie warstwy ziemi urodzajnej,
b) wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza pod
warstwy konstrukcyjne,
c) wyrownanie podbudowy thuczniem kamiennym, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu Srednio
15cm,
d) wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po
zageszezeniu 20 cm,
e) wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno — asfaltowej grysowej o grubosci
warstwy po zageszczeniu 4 cm wraz z uprzednim skropieniem emulsjg asfaltowag

podbudowy z kruszywa,
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2)

3)

wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno — asfaltowej grysowej o grubosci
warstwy po zageszczeniu 4 cm wraz z uprzednim skropieniem emulsja asfaltowa warstwy
wigzacej,

uzupetnienie poboczy pospdtka lub kruszywem tamanym niesortowanym,

zjazdy — profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
zjazdy — wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po
zageszezeniu 15 cm,

zjazdy — wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno — asfaltowej grysowej
0 grubosci warstwy po zageszczeniu 5 cm,

karczowanie pni drzew,

odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych,

regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej oraz regulacja zaworow
wodociggowych lub gazowych,

oznakowanie pionowe i poziome,

Przebudowa ul. Zielonej w miejscowosci Rudnik nad Sanem:

a)
b)

c)

d)

9)
h)
i)
j)

K)

odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych,
wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza pod
warstwy konstrukcyjne,

wyréwnanie podbudowy thuczniem kamiennym, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu $Srednio
15 cm,

wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po
zageszezeniu 20 cm,

wykonanie warstwy wigzace] z mieszanki mineralno — asfaltowej grysowej o grubosci
warstwy po zageszczeniu 4 cm wraz z uprzednim skropieniem emulsja asfaltowa
podbudowy z kruszywa,

wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno — asfaltowej grysowej o grubosci
warstwy po zageszczeniu 4 cm wraz z uprzednim skropieniem emulsjg asfaltowag warstwy
wigzacej,

uzupelnienie poboczy pospotka lub kruszywem tamanym niesortowanym,

zjazdy — profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
zjazdy — wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po
zaggszcezeniu 15 cm,

zjazdy — wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno — asfaltowej grysowej
0 grubosci warstwy po zageszczeniu 5 cm,

oznakowanie pionowe i poziome,

Przebudowa ul. Kosynieréw w miejscowosci Rudnik nad Sanem:

a)
b)

c)

odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych,
profilowanie i zaggszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne,

wyrownanie podbudowy tluczniem kamiennym, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu $rednio
15cm,
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4)

5)

d)

f)
9)
h)
i)
j)

k)

wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno — asfaltowej grysowej o grubosci
warstwy po zageszczeniu 4 cm wraz z uprzednim skropieniem emulsja asfaltowa
podbudowy z kruszywa,

wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno — asfaltowej grysowej o grubosci
warstwy po zageszczeniu 4 cm wraz z uprzednim skropieniem emulsja asfaltowg warstwy
wigzacej,

uzupelnienie poboczy pospotka lub kruszywem tamanym niesortowanym,

zjazdy — profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
zjazdy — wykonanie podbudowy z kruszywa tfamanego, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po
zageszezeniu 15 cm,

zjazdy — wykonanie warstwy S$cieralnej z mieszanki mineralno — asfaltowej grysowej
0 grubos$ci warstwy po zageszczeniu 5 cm,

regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej oraz regulacja zawordéw
wodociggowych lub gazowych,

oznakowanie pionowe i poziome,

Przebudowa ul. Putawskiego w miejscowosci Rudnik nad Sanem:

a)
b)

c)

d)

9)
h)
i)
)
K)

1)

odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych,
wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza pod
warstwy konstrukcyjne,

wyrownanie podbudowy thuczniem/klincem kamiennym, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu
$rednio 12 cm,

wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm,

wykonanie warstwy wiazacej z mieszanki mineralno — asfaltowej grysowej o grubosci
warstwy po zageszczeniu 4 cm wraz z uprzednim skropieniem emulsjg asfaltowa
podbudowy z kruszywa,

wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno — asfaltowej grysowej o grubos$ci
warstwy po zageszczeniu 4 cm wraz z uprzednim skropieniem emulsjg asfaltowa warstwy
wigzacej,

uzupetnienie poboczy pospdtka lub kruszywem tamanym niesortowanym,

zjazdy — profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
zjazdy — wykonanie podbudowy z kruszywa tfamanego, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm,

zjazdy — wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno — asfaltowej grysowej
0 grubosci warstwy po zageszczeniu 5 cm,

regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej oraz regulacja zawordéw
wodociaggowych lub gazowych,

oznakowanie pionowe i poziome,

Przebudowa ul. Szpitalnej w miejscowosci Rudnik nad Sanem:

a)

odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych,
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6)

9)
h)

i)
)
k)

1)

wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem 1 zaggszczeniem podtoza pod
warstwy konstrukcyjne,

wyrownanie podbudowy thuczniem kamiennym, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu $rednio
15cm,

wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego — tlucznia kamiennego, warstwa gorna,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm,

wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno — asfaltowej grysowej o grubosci
warstwy po zaggszczeniu 4 cm wraz z uprzednim skropieniem emulsjg asfaltowag
podbudowy z kruszywa,

wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno — asfaltowej grysowej o grubos$ci
warstwy po zageszczeniu 4 cm wraz z uprzednim skropieniem emulsjg asfaltowa warstwy
wigzacej,

uzupetnienie poboczy pospotka lub kruszywem tamanym niesortowanym,

ustawienie kraweznikow betonowych wraz z wykonaniem taw z oporem z betonu,

zjazdy — profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
zjazdy — wykonanie podbudowy z kruszywa tfamanego, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po
zageszezeniu 15 cm,

zjazdy — wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno — asfaltowej grysowej
0 grubos$ci warstwy po zageszczeniu 5 cm,

regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej oraz regulacja zaworéw
wodociggowych lub gazowych,

m) oznakowanie pionowe,

Przebudowa ul. Moniuszki w miejscowosci Rudnik nad Sanem:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

9)
h)

i)
)
K)

1)

odtworzenie trasy 1 punktow wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych,
karczowanie krzakow 1 poszycia,

usunig¢cie warstwy ziemi urodzajne;j,

demontaz wpustéw ulicznych z rusztem zeliwnym,

rozebranie kraweznikow betonowych, nawierzchni z kostki betonowej i nawierzchni z ptyt
betonowych azurowych,

frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej,

zabezpieczenie istniejacych sieci uzbrojenia terenu zgodnie z planem sytuacyjnym,
wykonanie przykanalikow z tworzywa sztucznego (o $rednicy 160 mm 1 200 mm),
wykonanie studzienek $ciekowych i studni rewizyjnych z betonowych prefabrykatow,
regulacja pionowa wlazéw kanatowych studni rewizyjnych, studzienek teletechnicznych,
zaworow gazowych i wodociggowych,

wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem 1 zaggszczeniem podioza pod
warstwy konstrukcyjne,

profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne (profilowanie istniejacej
nawierzchni z kruszywa),

m) wykonanie wzmocnienia istniejacej podbudowy warstwa z thucznia kamiennego 20/63 mm

klinowanego mieszankg 0/31,5mm przy grubosci warstwy 12 cm,

Strona 4 z 24



GMINA | MIASTO
RUDNIK NAD SANEM
ul. Rynek 40
37 — 420 Rudnik nad Sanem

7)

8)

)
)

nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wigzgca. Grubo$¢ warstwy 4 cm,
nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S - warstwa Scieralna. Grubo$¢ warstwy 4 cm,

zjazdy — nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S - warstwa $cieralna. Grubo$¢ warstwy
5 cm,

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 8 cm,
uzupetnienie poboczy materialem kamiennym,
oznakowanie pionowe i poziome,

ustawienie kraweznikéw betonowych i obrzezy betonowych,

Przebudowa ul. Dabrowskiego w miejscowosci Rudnik nad Sanem:

a)
b)

c)
d)

e)
f)

9)
h)
i)
j)
k)
)

odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych,
usuni¢cie warstwy ziemi urodzajne;j,

frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej,

regulacja pionowa wtazoéw kanatowych studni rewizyjnych,

wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza pod
warstwy konstrukcyjne,

wykonanie podbudowy z thucznia kamiennego 20/63 mm klinowanego mieszanka 0/31,5mm
przy grubosci warstwy 20 cm po zageszczeniu,

nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wigzaca. Grubo$¢ warstwy 4 cm,

nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa profilujaca. Srednia grubo$é warstwy
2.cm,

nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S - warstwa $cieralna. Grubos¢ warstwy 4 cm,

zjazdy — nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S - warstwa $cieralna. Grubos¢ warstwy
5cm,

uzupehienie poboczy materiatem kamiennym,
oznakowanie pionowe i poziome,

Remont chodnikéw na osiedlu Gorka w miejscowosci Rudnik nad Sanem:

a)
b)

c)
d)

f)
9)
h)

)

K)

odtworzenie trasy 1 punktow wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych,
karczowanie krzakow 1 poszycia, usuni¢cie drzew,

usunigcie warstwy ziemi urodzajnej,

rozebranie nawierzchni bitumicznej, chodnikéw z plyt betonowych, kraweznikow
betonowych, obrzezy betonowych, nawierzchni placu utwardzonego z plyt betonowych
azurowych,

cigcie mechaniczne nawierzchni asfaltowych,

wykonanie przykanalikow z tworzywa sztucznego (o $rednicy 160 mm),

wykonanie studzienek $ciekowych z betonowych prefabrykatow,

regulacja pionowa studzienek teletechnicznych i zaworéw wodociggowych,

wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza,

wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego 20/63 mm klinowanego mieszanka 0/31,5mm
przy grubosci warstwy 20 cm,

nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S - warstwa $cieralna. Grubo$¢ warstwy 5 cm,
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I) nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 6 i 8 cm,

m) oznakowanie pionowe i poziome,

n) ustawienie kraweznikéw betonowych i obrzezy betonowych,

9) Przebudowa ul. Stowackiego w miejscowosci Przedzel:

a) odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych przy liniowych robotach ziemnych,

b) usunigcie warstwy ziemi urodzajnej,

c) regulacja pionowa zawordéw gazowych, wodociggowych i studzienek teletechnicznych,

d) wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza,

e) profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne (profilowanie istniejgcej
nawierzchni z kruszywa),

f) wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego 20/63 mm klinowanego mieszankg 0/31,5mm
przy grubosci warstwy 20 cm po zageszczeniu,

g) wykonanie wzmocnienia istniejacej podbudowy warstwg z tlucznia kamiennego 20/63 mm
klinowanego mieszankg 0/31,5mm przy grubosci warstwy 10 cm po zageszczeniu,

h) nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wigzgca. Grubo$¢ warstwy 4 cm,

i) nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S - warstwa $cieralna. Grubo$¢ warstwy 4 cm,

J) zjazdy i wlaczenia drog wewngtrznych — nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S -
warstwa $cieralna. Grubo$¢ warstwy 5 cm,

K) uzupehienie poboczy materiatem kamiennym,

I) oznakowanie pionowe i poziome,

10) pozostate roboty wynikajace z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

3. Przedmiot zamoéwienia okreslony w ust. 2 zostanie wykonany w oparciu o:

1) Projekty wykonawcze,
2) specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,

4. Opis przedmiotu zamowienia okres$la dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania
1 odbioru robot budowlanych stanowigce zataczniki do materiatéw przetargowych oraz oferta
Wykonawcy. Przedmiot zamdOwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami oraz na ustalonych niniejsza Umowa warunkach, zgodnie z wymogami okreslonymi
W Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (zwanymi dalej ,,s.1.w.z.”). Jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej zostanie przekazany Wykonawcy.

5. Zakres rzeczowy obejmuje réwniez wszystkie czynno$ci i koszty wynikajace z dokumentacji
technicznej i sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art. 652 K.c. wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, na zasadach ogolnych, za szkody wynikte na terenie budowy od chwili przejecia
terenu budowy az do chwili oddania obiektu. Koszty z tego tytutu sg ujete w kosztach posrednich
wykonawcy robot.

6. Roboty, ktore biednie nie zostaly ujete w przedmiarze, a nalezy je wykonaé¢ zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami lub sztuka budowlang, aby przedmiotowe dzieto zostalo wykonane,
odebrane 1 spetniato swoje funkcje, nie zostang zaptacone.

7. Zamawiajacy os$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na ktérych
realizowany bedzie przedmiot zamowienia.
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8. Strony zgodnie os$wiadczaja, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy specyfikacje istotnych
warunkow zamowienia, wraz z dokumentacjg okreslong w ust. 3 i 4, zawierajaca m.in. istotne dla
Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.

9. Dokumenty zawierajgce materialy przetargowe, w tym specyfikacja istotnych warunkow
zamowienia, dokumentacja okreslona w ust. 3 i 4, oferta Wykonawcy oraz kosztorys ofertowy
Wykonawcy i stanowig zataczniki do niniejszej umowy.

§2
1. Przedmiot zamdéwienia nalezy wykona¢ w terminie: do dnia 18.09.2015 r.
2. Zakoordynacj¢ dziatan ze strony:
1) Zamawiajacego — odpowiedzialna jest Pani Maria Sagan,
2) Wykonawcy — odpowiedzialny jest ........................

§3
1. W imieniu Zamawiajacego funkcj¢ inspektora nadzoru pelni¢ bedzie ............................
...................... nruprawnien ................ Wydane Przez ............cooiiiiiiiiiiiiieieinnne.
2. Wykonaweca ustanawia Kierownika Budowy W 0SODI€: ..........c.ooiiiiiniiiiiiiiiieieeaea,
...................... nruprawnien ................ WYdaN€ Przez ............coooviiiiiiiiiiiiieiiiainn.

3. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany oséb petnigcych funkcje o ktorych mowa w ust. 1 1 2,
przy czym w przypadku zmiany kierownika budowy wymagana jest uprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego.

§4
Obowiazki i odpowiedzialnosé Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy, realizowanych w ramach zawartej] umowy nalezy

W szczegblnosci:

1) wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie z dokumentacjg, o ktérej mowa w § 1 oraz
prawem budowlanym, obowigzujacymi przepisami BHP, ppoz., wiedza techniczna,
zasadami sztuki budowlanej, wskazéwkami i zaleceniami inspektora nadzoru,

2) wykonanie przedmiotu umowy z materiatow wilasnych,

3) wykonanie przedmiotu zamdwienia z wyrobow i materiatdow, ktore sg dopuszczone do
stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), innych przepisow
obowigzujacych w tej materii, oraz odpowiadajacych jakosciowo wymaganiom okres§lonym
w dokumentacji. Zastosowane materiaty powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci),

4) uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajgcego wszelkich niezb¢dnych decyzji, warunkow
I uzgodnien (o ile takie beda konieczne),

5) przekazanie do wgladu inspektorowi nadzoru w czasie trwania robot, a nastgpnie
dostarczenie Zamawiajagcemu, przed odbiorem koncowym przedmiotu zamodwienia,
kompletnej dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania materiatow zastosowanych przez Wykonawce,

Strona 7 z 24



GMINA | MIASTO
RUDNIK NAD SANEM
ul. Rynek 40
37 — 420 Rudnik nad Sanem

6) zapewnienic potrzebnego oprzyrzadowania, potencjalu ludzkiego oraz materiatow
wymaganych do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robot (realizowane przez
Wykonawce na wlasny koszt),

7)

8)

9)

podjecie czynnosci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i1 innych terenéw na
cele budowy oraz tymczasowa organizacja ruchu w czasie budowy, jesli takie beda
wymagane,

przed rozpoczgciem robot:

a)

b)
c)

dostarczenie o$wiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu obowigzkoéw
kierownika budowy,

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (B1OZ) przez kierownika budowy,
zorganizowanie zaplecza budowy:

— Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,

— koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robot,

— Wykonawca uzyska warunki na pobor wody i energii elektrycznej oraz na wiasny
koszt wykona zasilanie placu budowy w media niezbedne do wykonania zamowienia,

— Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii elektrycznej
i innych mediow,

w czasie realizacji robot:

a)

b)

9)
h)

)
k)

zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia
znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa,
w tym dla osob trzecich (postronnych). Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
teren budowy z chwilg jego przejecia,

zapewnienie ciggtego kierownictwa prowadzonych robot przez osob¢ wymieniong w § 3
ust. 2 niniejszej umowy,

pehienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot objetych umowa
oraz koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawcow,

umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych
i zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatow,
odpadow 1 $mieci po uprzedniej segregacji,

w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe wykonanie
robodt zabezpieczajacych i1 niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego,

ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej 1 prywatnej,

przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementow robot dla celow
odbiorowych i rozliczeniowych,

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,
biezace prowadzenie dokumentacji budowy,
obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy,

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan okreSlonych ustawa - Prawo
budowlane oraz do udostgpnienie im danych i informacji wymaganych ta ustawa,
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m) oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami,

n) utrzymanie ogoélnego porzadku na terenie budowy, ochron¢ mienia Zamawiajacego

zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku realizacji przedmiotu umowy,

0) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania awarii zwigzanych

z prowadzeniem robét, odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych w ramach
niniejszej umowy robot,

p) zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz

terminie odbioru robot zanikajacych,

q) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robot

dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

10) realizowanie przedmiotu zamowienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem sgsiednich
nieruchomosci,

11) po zakonczeniu robét - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu
w terminie ustalonym w umowie,

12) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia juz wykonanych robot, elementéw istniejacych, ich czgéci badz urzadzen - na
koszt Wykonawcy,

13)jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.J. Dz. U. z 2013r, poz. 1232

Z p6zn. zmianami),

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z p6zn. zm.).
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé¢ z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

Wyliczenie obowiazkow Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru

zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajagcego z Umowy 1 nie moze

stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynno$ci nie wymienionych
wprost w Umowie, a instrumentalnie niezb¢dnych do nalezytego wykonania zadania.

Podmiot, ktory zobowiazal si¢ do udostgpnienia Wykonawcy zasobow odpowiada solidarnie

z Wykonawcag za szkode Zamawiajacego powstala wskutek nieudostepnienia tych zasobow,

chyba ze za nieudost¢pnienie zasobdw nie ponosi winy.

Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi pelna odpowiedzialno$é

W szczegblnosci za:

1) szkody i nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikéw i 0sob trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt oraz mienia tych osob, jezeli szkody
te i nieszczesliwe wypadki wynikaja lub sg zwigzane z prowadzonymi robotami,

2) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robot, obiektow,
materialow, sprzetu 1 innego mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem robot podczas
realizacji przedmiotu umowy,
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3) szkody wynikajgce z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajgcego i 0sob trzecich
przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez Wykonawce
robotami,

4) szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkow lub innych obiektow
Zamawiajacego 1 osOb trzecich jezeli szkody te wynikaja lub sa zwigzane z robotami
objetymi niniejsza umowa.

5) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,

6) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacja robot lub bedace ich skutkiem.

§5
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 umowy,
2) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy,
3) doreczenie Wykonawcy dziennika budowy najp6zniej w dniu przekazania placu budowy,
4) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujgcego wszystkie branze przedmiotu
umowy,
5) dokonanie odbioru koncowego rob6t zgodnie z warunkami zawartymi w § 7 niniejszej umowy,
6) terminowe uregulowanie platnosci wynikajacych z faktury wystawianej przez Wykonawce na
zasadach okreslonych w § 8 niniejszej umowy.

§6
Rozliczenia i platnosci
1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacja istotnych
warunkéw zamowienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego,
jest wynagrodzenie ryczattowe.
2. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
Z realizacjg przedmiotu umowy 1 wyraza si¢ kwotg brutto: ......................oo 7, stownie:

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 w podziale na poszczegdlne obiekty ksztattuje si¢

nastepujaco:

1) Przebudowa ul. Le$nej w miejscowosci Rudnik nad Sanem — kwota brutto: ................ zt,

2) Przebudowa ul. Zielonej w miejscowosci Rudnik nad Sanem — kwota brutto: .............. 71,
3) Przebudowa ul. Kosynierow w miejscowosci Rudnik nad Sanem — kwota brutto: .......... zi,
4) Przebudowa ul. Pulawskiego w miejscowo$ci Rudnik nad Sanem — kwota brutto: .......... zl,
5) Przebudowa ul. Szpitalnej w miejscowosci Rudnik nad Sanem — kwota brutto: ........... zt,

6) Przebudowa ul. Moniuszki w miejscowosci Rudnik nad Sanem — kwota brutto: ........... z,
7) Przebudowa ul. Dgbrowskiego w miejscowosci Rudnik nad Sanem — kwota brutto: ....... zi,
8) Remont chodnikow na osiedlu Gorka w miejscowosci Rudnik nad Sanem — kwota

brutto: .............. zt,
9) Przebudowa ul. Stowackiego w miejscowosci Przedzel — kwota brutto: ...................... 71,
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4.

5.

6.

Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robot na etapie przygotowania oferty
przetargowej nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajacego zarowno w trakcie
realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ i1 sprawdzit zakres robot pod katem rozwigzan
technologicznych i ilo$ciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi udost¢pnionymi przez
Zamawiajacego 1 na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne korekty ilosciowe przedmiotu
umowy zostaly usankcjonowane niniejsza umowa i zawierajg si¢ w wartosci umowy zgodnie
Z ust. 2.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy
wynikajagcymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania robot
I Z tego tytutu nie bedzie wystgpowal o wzrost wynagrodzenia okreslonego w ust. 2.

§7
Odbior robot
Podstawg do zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu zamowienia do odbioru jest faktyczne
wykonanie prac zgodnie z umowa, po potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru
stosownymi zapisami w dzienniku budowy.
Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbioréw:
1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

a) odbior tych robdt bedzie dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpic¢
w terminie nie dtuzszym niz 3 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika
budowy wpisami do dziennikéw budowy,

b) jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany
jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot
badz tez wykonac inne roboty niezbedne do zbadania tych robot, a nastepnie przywrécic
roboty do stanu poprzedniego,

C) przy odbiorze robot zanikajacych wymagajacych pomiaréw geodezyjnych nalezy
zapewni¢ udzial stuzb geodezyjnych,

2) odbior koncowy inwestycji:

a) Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cate zadanie bgdace
przedmiotem niniejszej umowy,

b) Wykonawca (kierownik budowy) zglosi przedmiot umowy do odbioru koncowego
wpisami do dziennikow budowy oraz zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego. Zgloszenie
to wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru tych wpisow w dziennikach
budowy,

C) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru przedmiotu
umowy nie pozniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia 0 zgtoszeniu
do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce,

d) na dzien rozpoczgcia prac komisji odbioru koncowego Wykonawca dostarczy
nastepujace dokumenty wraz z o§wiadczeniem inspektora nadzoru o ich kompletnosci:

— dziennik budowy,

— dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi zmianami,
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— dokumentacj¢ powykonawcza wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami
w czasie realizacji przedmiotu umowy (2 egz. wersji papierowej i elektronicznej),

— gwarancje producentéw na prefabrykaty, materialy i urzadzenia, deklaracje
I certyfikaty zgodnos$ci na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia,

— wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiaréw i préb wraz z o§wiadczeniem kierownika
budowy i inspektora nadzoru o prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy,

— oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektow budowlanych
z dokumentacja projektows, przepisami prawa 1 obowigzujacymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu, w przypadku korzystania
z nich przez Wykonawce, potwierdzone przez witascicieli tych nieruchomosci,

— w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o ktorym
mowa w art. 36a Prawa budowlanego, o$wiadczenie kierownika budowy zostanie
uzupelnione o odpowiednie informacje (rysunek i1 opis) dotyczace odstgpstwa
poswiadczone przez projektanta, ztozone w wersji papierowej i elektronicznej,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

— oryginaly decyzji wymaganych odrebnymi przepisami,

— dokumenty gwarancji wystawione przez producentéw wbudowanych materialow
i urzadzen,

e) jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady wskazujace,
ze wykonanie przedmiotu umowy odbiega od postanowien umowy w zakresie:
zgodnosci z projektem budowlanym, jakosci robot oraz ich zgodnosci z warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robot, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

— jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia, moze odmowic odbioru do czasu usunigcia wad
lub odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ w protokole termin do usunigcia wad
stwierdzonych podczas odbioru,

— jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia, to w przypadku, gdy wady nie
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

— jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to w przypadku, gdy wady uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w catosci badz w czesci lub zgda¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi.

3. Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokot z odbioru koncowego podpisuja Zamawiajacy,
Wykonawca i inspektor nadzoru i kierownik budowy.

4. Zadajac usuniecia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na ich usunigcie.
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W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia sagdowego - zleci¢ usunigcie
tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt usuni¢cia wad Zamawiajacy potraci
z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz zadania
wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych robot jako wadliwych.

Usunigcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na t¢ okoliczno$¢.

Do czasu zakonczenia wszystkich czynno$ci zwigzanych z odbiorem koncowym przedmiotu
umowy, Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za inwestycje oraz inne urzadzenia
I zdarzenia na terenie budowy.

Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbidr robdt przed uplywem terminu gwarancji i rekojmi
ustalonego w umowie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony protokot. W przypadku
stwierdzenia wad lub usterek, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuni¢cia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy termin na protokolarne
stwierdzenie usunig¢cia wad stwierdzonych w okresie gwarancji, rekojmi.

§8
Rozliczenia finansowe
Rozliczenie przedmiotu umowy nastagpi po wykonaniu calos$ci zamdwienia.

Koncowe rozliczenie kosztow budowy nastagpi fakturami koncowymi odrebnymi na kazda czes¢
zamoOwienia (okre$long w § 1, ust. 2 pkt 1-9), wystawionymi po dokonaniu odbioru cato$ci
przedmiotu umowy na podstawie protokotow odbioru koncowego, z zastrzezeniem ust. 3.

Wykonawca ma prawo do wystawienia faktur koncowych po usunieciu wszystkich wad
stwierdzonych w protokotach odbioréw koncowych.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury koncowej w terminie 30 dni od daty jej doreczenia
wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Za dat¢ zaptaty przyjmuje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

Podstawg zaplaty za wykonane roboty bedzie protokdt odbioru koncowego robdt podpisany
przez obie strony oraz przedfozona na jego podstawie przez Wykonawce faktura VAT,
Z zastrzezeniem ust. 6.

W przypadku robot budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy 1 obowigzujacymi przepisami
uméw o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych na podstawie
przedtozonych Zamawiajagcemu, zgodnie z niniejszg umowa i obowigzujacymi przepisami umow
o podwykonawstwo, warunkiem wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 2
umowy, jest przedstawienie wraz z fakturag Zamawiajagcemu dowodow potwierdzajacych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w tym:
oswiadczen tych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw, skierowanych do
Zamawiajgcego, podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania oswiadczen woli w imieniu
tych podmiotow, o otrzymaniu przez nich zaplaty za caly zakres robot objetych taczaca ich
umowg, w wysokosci wynikajacej z tej umowy wraz ze zrzeczeniem si¢ podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw roszczen z tego tytulu w stosunku do Zamawiajacego. Do
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10.

11.

12.

13.

powyzszego oswiadczenia nalezy zalaczy¢ aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia o0sob podpisujacych
o$wiadczenie w imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania.
W przypadku nie przedstawienia powyzszych dowodow  zaptaty  wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy postepuje stosownie do
ponizszych postanowien i przepisow art. 143c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane,
z zastrzezeniem ust. 8-12. Kwota nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie
uiszczona przez Zamawiajacego w zlotych polskich (PLN).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
zZ oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy obejmuje

wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania
uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ si¢ nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
0 ktéorych mowa w ust. 7 lub w przypadku ztozenia kwoty naleznej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia lub ztozonego do depozytu sadowego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$§¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5%
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warto$ci niniejszej umowy, okreslonej w § 6 ust. 2 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
niniejszej umowy przez Zamawiajacego.

§9
Podwykonawcy
. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czgsci robodt
W ZBKIESIE. ..t
. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpic¢
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do realizacji robot
budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze nastgpi¢ wylacznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy w trakcie realizacji
niniejszej umowy zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo na wykonanie czeSci robot
budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu sporzadzonego w formie pisemnej projektu umowy o podwykonawstwo.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentéw
dotaczy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.
. Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma prawo do zgloszenia pisemnych
zastrzezen do przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian, jezeli umowa lub
zmiana tej umowy nie spelnia wymagan okreslonych w s.i.w.z. lub przewiduje termin zaptaty
dhuzszy niz okre$lony w ust. 9.
. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, lub projektu jej zmian,
W terminie okreslonym w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmian
przez Zamawiajacego.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane ma
obowigzek przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig zawartej
umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kopie umowy
zmieniajacej tg umowe, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
kopii umowy zmieniajacej t3 umowe, o ktorych mowa w ust. 6, ma prawo zgloszenia
pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub umowy zmieniajacej tag umowe, w przypadkach o ktorych mowa w ust. 4.
. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub zmiany tej umowy
w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje umowy lub zmiany tej umowy przez
Zamawiajacego.
. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna zawiera¢
W szczegdlnosci zakres prac powierzonych podwykonawcy, terminy ich wykonania, wysoko$¢
wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Terminy platnosci dla
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, przewidziane w tych umowach, nie moga by¢
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dluzsze niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy
0 podwykonawstwo 1 jednoczesnie nie dluzsze niz terminy platnosci dla Wykonawcy
wynikajace z niniejszej umowy. Warto$¢ robot zlecana podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza od wartosci tego samego zakresu robdt okreslonej
W niniejszej umowie.

Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty budowlane winna spetniaé
wymagania okre§lone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane ma
obowigzek przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy 1 ustugi, oraz zmian tej umowy,
w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy okreslonej w § 6 ust. 2. Wytaczenie, o ktorym
mowa nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wickszej niz 50 000, 00 zt.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany
wumowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy i ustugi, o ktorej mowa
w ust. 11 nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli w umowie o ktérej mowa
w zdaniu pierwszym termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w zdaniu
pierwszym, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Zatrudnienie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawcg, lub
dalszym podwykonawca albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robot bez
zachowania postanowien niniejszego paragrafu 1 art. 143 b ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, stanowi razace naruszenie warunkdw umowy i uprawnia Zamawiajacego do
odstgpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.

Wykonawca, niezaleznie od warunkow umowy zawartej z podwykonawca lub umowy
z dalszym podwykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za dziatanie lub zaniechanie
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw tak jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie.
Wykonanie robot przez Podwykonawcoéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci
i zobowigzan wynikajacych z warunkow niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajgc roboty
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ postanowien niniejszej umowy,
S..w.z. oraz przepisow wynikajacych z art. 143 b ustawy Prawo zamowien publicznych.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami
prawa. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje si¢ takze do dalszych podwykonawcow.
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§ 10
Gwarancja i rekojmia
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu r¢kojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 5 lat
liczac od daty odbioru koncowego calego przedmiotu umowy.

Wykonawca udziela ponadto Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres
....... miesiecy liczac od daty odbioru koncowego catego przedmiotu umowy, z wyjatkiem
urzadzen, na ktore ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji — wedlug gwarancji
producenta z zastrzezeniem maksymalnego okresu — W przypadku oferowania przez producenta
opcjonalnych okreséw gwarancji.

Uprawnienia z rekojmi przystuguja Zamawiajacemu niezaleznie od uprawnien wynikajacych
Z gwarancji.

W przypadku ujawnienia w okresie rgkojmi/gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie, wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.

W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuni¢cia wad, liczonego od dnia ich
zgloszenia, ktdrych usunigcia zazadal Zamawiajacy, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie tych
wad innemu podmiotowi, a kosztami obcigzyé Wykonawce, bez ryzyka utraty gwarancji,
rekojmi lub skorzysta¢ z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Koszt usunigcia wad, o ktorych mowa w ust. 6 Zamawiajacy moze rdéwniez pokrywaé
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.
Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktoérego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowigzuje si¢
do nieodptatnego usuni¢cia wad i usterek w obu elementach.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usunig¢cia wad istotnych, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili usunigcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o okres w ktorym wada byta usuwana, liczac od dnia zawiadomienia Wykonawcy
o stwierdzeniu wad lub usterek wadzie.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji 1 rekojmi obejmuje roéwniez roboty
wykonane przez podwykonawcow.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady/gwarancji takze po uptywie
termindéw o ktérych mowa w ust. 1 1 2, jezeli Zamawiajacy reklamowat wade lub usterki przed
uplywem tych terminow.

Data podpisania protokotu koncowego przedmiotu umowy bedzie dniem poczatku biegu
rekojmi 1 gwarancji dla wszystkich robot sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, niezaleznie od
ich wezesniejszych odbiorow.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 10% wartos$ci

oferty brutto w formie zgodnej z wymaganiami okreslonymi specyfikacjg istotnych warunkéw

zamoOwienia 1 ustawg Prawo zamdwien publicznych.
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Zabezpieczenie stluzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy, w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.

3. 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koncowym roboét, pod warunkiem braku wad,
w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robot. W przypadku stwierdzenia konieczno$ci
usuniecia wad, zwrot zabezpieczenia nastagpi w terminie 30 dni od dnia ich usunigcia
stwierdzonego protokotem pousterkowym.

4. 30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie

zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zaméwien publicznych. Za
zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi
by¢ dokonana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

6. Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub
poreczenia zawarty bedzie wymog informowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy
badz uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany — przed
podpisaniem kazdego aneksu do umowy — przedstawi¢ Zamawiajagcemu potwierdzenie
poinformowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy badz jego akceptacje tych zmian
albo wnie$¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje konieczno$é
zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ aneks do obecnego
zabezpieczenia, uzupeti¢ zabezpieczenie lub wnieS¢ nowe zabezpieczenie przed terminem
podpisania aneksu.

7. W sytuacji gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia, Wykonawca
przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przedhuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wniesionego w formie gwarancji lub porgczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikajacy z aneksu do umowy, spetniajagcego wymogi
okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

8. W przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, a Zamawiajacy
zazadat ich usunigcia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany jest do przedhuzenia
terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytegd wykonania umowy wniesionego
w formie gwarancji lub porgczenia, a jezeli to nie jest mozliwe do wniesienia nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dalszy okres wynikajacy z wyznaczonego
terminu do usunig¢cia wad, z uwzglednieniem postanowien ust. 3 zdanie ostatnie- najpozniej do
7 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego. W razie uchybienia powyzszemu
obowigzkowi Wykonawcy, Zamawiajacy uprawniony bedzie do zadania wyptlaty przez
gwaranta (porgczyciela) kwoty zabezpieczenia, ktora zostanie zatrzymana przez
Zamawiajacego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§12
Kary umowne
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je forma odszkodowania stanowig kary umowne.
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2. Kary te bedg naliczane w nastepujacych przypadkach 1 wysokosciach:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych:

2)

a)

b)

d)

f)

9)

h)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki liczac od umownego
terminu jego realizacji, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 2,

za zwlok¢ w usunigeciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki, liczac
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, do wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 2,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rgkojmi/gwarancji w wysokos$ci
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za dany obiekt (zadanie) okreslonego w § 6
ust. 3 za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad, do
wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto za ten obiekt (zadanie) okreslonego
w § 6 ust. 3,

za odstapienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialno$¢
ponosi Wykonawca - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 6 ust. 2, a jezeli Zamawiajacy odstgpi od czesci umowy — 10 % wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego w umowie za to zadanie, ktorego odstapienie dotyczy,
okreslonego w § 6 ust. 3.

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 6 ust. 2,

za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokos$ci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego
w § 6 ust. 2 za kazdy dzieh opdznienia, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto okre§lonego w § 6 ust. 2,

za nieprzedtozenie Zamawiajacemu do  zaakceptowania  projektu  umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany tej
umowy - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 6 ust. 2 za kazda nieprzedlozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany = UmMOWY
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w zakresie dotyczacym
terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 2.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie przez Wykonawce od
umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2, a jezeli Wykonawca odstapi od
czesci umowy — 10 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w umowie za to
zadanie, ktorego odstapienie dotyczy, okreslonego w § 6 ust. 3.

Strona 19z 24



GMINA | MIASTO
RUDNIK NAD SANEM
ul. Rynek 40
37 — 420 Rudnik nad Sanem

1.

3.

Kary umowne o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1) sa naliczane niezaleznie od siebie 1 podlegaja
kumulacji.

Zamawiajacy ma prawo naliczania kar umownych o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 a) do 1 c) oraz
ust. 2 pkt 1 e) do i) niezaleznie od skorzystania z prawa odstgpienia od umowy z powodu tych
samych okoliczno$ci ktére byly podstawa naliczenia kar i1 niezaleznie od naliczenia kary,
0 ktdérej mowa w ust. 2 pkt 1d).

Kary umowne okre$lone w ust. 2 pkt 2 nie beda naliczane w przypadku odstapienia przez
Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreslonych w art. 145 Ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

Naliczone kary umowne mogg zosta¢ potragcone przez Zamawiajacego z naleznosci Wykonawcy
wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaplaty za roboty objete niniejsza
umowg lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca wyraza zgode na
potracanie kar umownych z przystlugujacego mu wynagrodzenia 0raz z wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — bez uprzedniego wezwania do zaplaty.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§13
Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajacemu przystuguje prawo

odstapienia od umowy, w calosci badz w czesci, w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o upadtos$¢, wszczeto postgpowanie uktadowe
lub likwidacyjne, nastapi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwat realizacje robot i nie realizuje ich przez okres 3 tygodni,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robdt i/lub nie kontynuuje ich
pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego,

5) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy,

6) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, ppoz., pomimo uwag i wnioskow inspektora
nadzoru,

7) w przypadku okreslonym w § 9 ust. 13 niniejszej umowy,

8) jezeli Wykonawca nie zakonczy robot w terminie, o ktorym mowa w § 2 ust. 1.

9) w przypadku okreslonym w § 8 ust. 13 niniejszej umowy,

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowigzki szczegotowe:
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1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji wykonanego zakresu robot wedtug stanu na
dzien odstagpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktérej odstagpiono od umowy,

3) Wykonawca w przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, w terminie 21 dni od daty odstapienia
od umowy dokona rozliczenia robdt i przekaze Zamawiajagcemu do akceptacii,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, zgtosi do dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstagpienie
od umowy nastapito z przyczyn za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

5) Wykonawca ponadto niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada

lub w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktore

odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, obowigzany jest do:

1) zaptaty Wykonawcy — na zasadach okreslonych w niniejszej umowie za roboty ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia i odebrane przez Zamawiajacego,

2) przejecia od Wykonawcy - po odbiorze robot przerwanych - terenu budowy pod swoj dozoér.

Strony zgodnie ustalaja, ze w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy

Z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajacy - wedlug wlasnego

wyboru moze dokona¢ rozliczenia z Wykonawca wedlug zasad okreslonych w ust. 4 lub zadad

zwrotu spelnionych §wiadczen stosownie do przepisow Kodeksu cywilnego. W przypadku gdy

Zamawiajacy zdecyduje si¢ na rozliczenie z Wykonawca, zaptata za wykonane przez

Wykonawce prace zostanie wstrzymana do czasu wykonania robdt przez innego Wykonawce

i zostanie uregulowana nie wczesniej niz po odbiorze koncowym robdt wykonanych przez

innego Wykonawce. Postanowienia zdania poprzedniego nie stosuje si¢, jezeli inwestycja nie

bedzie dalej realizowana przez Zamawiajacego.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 oraz w razie dokonywania rozliczen z Wykonawca

w przypadku okre§lonym w ust. 5, ustalenie zaplaty nastapi przy uwzglednieniu cen

jednostkowych  okreSlonych w  kosztorysie ofertowym Wykonawcy, dostarczonym

Zamawiajgcemu, zgodnie z wymogami s.i.w.z. przed podpisaniem umowy.

§ 14

Warunki zmiany umowy

. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2 i 4.

. Dopuszczalne s3 nast¢pujace rodzaje 1 warunki istotnej zmiany tresci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamoéwienia — W razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowien ust. 2 pkt 3,

Strona 21z 24



GMINA | MIASTO
RUDNIK NAD SANEM
ul. Rynek 40
37 — 420 Rudnik nad Sanem

2) zmiany dotyczace sposobu spetnienia $wiadczenia, w szczegdlnosci ze wzgledu na:

3)

4)

a)

b)

niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub technicznej, badz tez w kosztorysic ofertowym Wykonawcy
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen,

konieczno$¢  zrealizowania  robot przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamdwienia,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nieujetych
w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub obiektow,

koniecznos$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich nieartykutlowanych lub
niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych/materiatowych ze wzgledu na kolizj¢ z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty inwestycjami, przy czym
zmiany te ograniczg si¢ do zmian koniecznych, umozliwiajacych uniknigcie lub
usuniecie kolizji.

zmiana wysoko$ci wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 2 umowy w zwigzku
Z okoliczno$ciami wymienionymi w ust. 2 pkt 1-2. Ustalenie zmiany wysokosci
wynagrodzenia nastgpi wedtug cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy

stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, w przypadku:

a)

b)

c)

d)

f)
9)

h)

gdy wykonanie zaméwienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajacego,

dziatania sily wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie robdt w okre§lonym pierwotnie
terminie,

zaistnienia  niesprzyjajacych  warunkow  atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych lub spelnienie wymogoéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski zywiotowe,

konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamoéwienia, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,

przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajgcej ponad 7 dni,
wydtuzenia termindw dostaw materiatdéw z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

btedow w dokumentacji projektowe;j, ktorych usunigcie bedzie poprzedza¢ koniecznosé
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,
konieczno$¢ zmiany harmonogramu robdt i finansowania,

prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych konieczno$¢ wstrzymania
robdt objetych niniejsza umowa,
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3.

5)

6)
7)

J) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych
powiazan, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamowien dodatkowych i/lub
uzupehniajacych, zwigzanych z realizacjg zamdwienia podstawowego, majacych wptyw
na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji (powodujacych konieczno$¢ jego
wydtuzenia),

K) wstrzymanie realizacji robdt przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuch6éw i niewypatéw lub tez z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia sadu,

I) wystgpienie odmiennych od zakladanych w dokumentacji projektowej warunkoéw
geologicznych, wodnych i terenowych,

m) jakiegokolwiek opoznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace
si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajagcego lub innemu wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

n) konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie
robot,

0) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

powierzenie Podwykonawcy okre$lonego zakresu robdt, zmiana zakresu robot 1 pod

warunkiem, ze Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana czg$¢ zamodwienia nie moze by¢

powierzona Podwykonawcom.

Zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy,

zmiana przedstawicieli Wykonawcy - kierownika budowy i Zamawiajacego — inspektor
nadzoru.

Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nast¢pujacych warunkach:

1)

2)

3)

4)

pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu

Zamawiajacego,

pkt 2) — zmiana dotyczaca sposobu spelnienia $wiadczenia - pod warunkiem nie

zwigkszania ceny, a ponadto w przypadku zmiany na materiaty, urzadzenia i sprze¢t — pod

warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametréw jakosciowych 1 cech

uzytkowych, jak te, ktore stanowity podstawe wyboru oferty;

pkt. 3) - w zakresie nie powodujacym zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego

W niniejszej umowie,

pkt. 4):

a) lit. a) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,

b) lit. b) - o czas dziatania sitly wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkow tego
dziatania,

c) lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,

d) lit. d) - o czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

e) lit. e — ) - o czas niezbedny do usunigcia przeszkody w prowadzeniu roboét objetych
przedmiotem umowy,

f) lit. m) - 0 czas opodznienia, utrudnienia lub przeszkody,

g) lit. n —0) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badZ uzgodnien lub do
wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,
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5) pkt 6 — w przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
W postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy — zmiana lub rezygnacja
Z Podwykonawcy moze by¢ dokonana pod warunkiem spelnienia przestanek okreslonych
w art. 36b ust. 2 tej ustawy.

. Oprécz przypadku okreslonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o ktorym mowa
W § 6 ust. 2 moze ulec zmianie, tj. Obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany przez
ustawodawce stawki podatku VAT — odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT — wzgledem
robot, do ktérych majg zastosowanie zmienione przepisy.

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej W formie pisemnego
aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§15
Postanowienia koncowe
. Wykonawca nie moze zbywa¢ ani przenosi¢ na rzecz osoOb trzecich praw 1 wierzytelnosci
powstatych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego.
. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych
wraz z przepisami wykonawczymi.
Spory wynikle z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu wiasciwego
miejscowo i1 rzeczowo dla Zamawiajacego.
. Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach: 2 egzemplarze dla
Zamawiajagcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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