GMINA | MIASTO
RUDNIK NAD SANEM
ul. Rynek 40
37 — 420 Rudnik nad Sanem

Czes¢ 2 Wzor umowy
UMOWA NN ovvviiiiiiiiiiiinniieennnn

Wdniu .............. 2016 r. w Rudniku nad Sanem pomi¢dzy:

Gming i Miastem Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem,
zwang dalej ,,Zamawiajacym”

reprezentowang przez:

Burmistrza Gminy i Miasta - mgr inz. Waldemara Grochowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - mgr Grazyny Reichert

zwang dalej ,,Wykonawca”
reprezentowang przez:

w wyniku postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o warto$ci zamoéwienia przekraczajacej wyrazong w zlotych rownowarto§¢ kwoty
30 000 euro i ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zostata zawarta
umowa nastepujace;j tresci:

§1

Przedmiot umowy. Postanowienia ogolne.
1. Przedmiotem zamodwienia jest przebudowa droég gminnych i remont chodnikow w Rudniku nad
Sanem
2. Zakres rzeczowy zadania:
1) Przebudowa ul. Armii Krajowej:
a) odtworzenie trasy i punktow wysokos$ciowych przy liniowych robotach ziemnych,
b) mechaniczne rozebranie kraweznikow betonowych wraz z tawa,

C) reczne rozebranie chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach 50 x 50 X 7 cm oraz zjazdow
Z elementéw betonowych o grubosci 15 cm,

d) rozebranie jezdni z trylinki o grubosci 15 cm,

e) profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (chodnik,
zjazdy, odcinek jezdni),

f) wykonanie koryta mechanicznie na catej szerokosci jezdni,

g) wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego — tlucznia kamiennego, warstwa gorna,
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm,
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2)

h)

i)

)

P)

wykonanie nawierzchni (jezdni) z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8§ cm na
podsypce cementowo — piaskowej 0 grubosci $rednio 5 cm, spoiny wypelnione piaskiem,
wykonanie nawierzchni (zjazdy, $ciek, pasy wzdtuz posesji) z kostki brukowej betonowe;j
kolorowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej, spoiny wypetnione
piaskiem,

ustawienie kraweznikow betonowych 0 wymiarach 15 x 30 ¢cm wraz z wykonaniem taw
Z oporem z betonu C12/15 (krawezniki wyniesione 1 zatopione),

regulacja pionowa studni chtonnych, wymiana rusztéw zeliwnych i ptyt nastudziennych,
wykonanie saczkow podtuznych, glebokos$¢ utozenia 100 cm, z rurg drenarska z tworzywa
sztucznego o $rednicy 10 cm w otulinie z wtokna kokosowego,

wykonanie studni rewizyjnych betonowych o $rednicy 1000 mm, gl. do 1,5 m, z wlazem
typu ciezkiego i pierscieniem odcigzajacym,

wykonanie studzienek $ciekowych z gotowych elementéw o $rednicy 500 mm, z osadnikiem
bez syfonu i rusztem typu ci¢zkiego,

regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej oraz regulacja zaworoéw
wodociggowych lub gazowych,

oznakowanie pionowe,

Przebudowa ul. Szymanowskiego:

a)
b)

c)
d)
e)
f)
9)

h)
i)
)

K)

odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym,

mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubos$ci warstwy do 10 cm
z transportem urobku,

demontaz wpustow ulicznych z rusztem zeliwnym,

rozebranie krawgznikow betonowych i nawierzchni z betonu grubosci 10 cm,

wykonanie frezowania istniejgcej nawierzchni bitumicznej na $rednig glgbokos¢ 4 cm,
zabezpieczenie istniejacych sieci (miejsca poprzeczne pod droga i miejsca kolizji),
wykonanie przykanalikow z tworzywa sztucznego (o $rednicy 160 mm i 200 mm),
wykonanie studzienek $ciekowych z betonowych prefabrykatow Fi 500 mm,

wykonanie studni rewizyjnych z betonowych prefabrykatow Fi 1200 mm wraz z wpustami
ulicznymi z kratg typu ci¢zkiego z ryglem,

regulacja pionowa wilazéow kanatowych studni rewizyjnych, studzienek teletechnicznych,
zaworéw wodociggowych oraz przetozenie hydrantu p-poz.,

wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza
0 glebokosci do 30 cm, wraz z korytem pod tawy kraweznikoéw i obrzezy betonowych,
wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego 20/63 klinowanego mieszankg 0/31,5 mm,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm,

wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W (KR 1-2) - warstwa wigzaca,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm po z uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsjg
asfaltowa podbudowy,

wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S (KR 1-2) - warstwa Scieralna,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm po z uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsja
asfaltowa warstwy wiazacej,
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3)

4)

p)
Q)
r

zjazdy — wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S (KR 1-2) - warstwa
Scieralna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm po z uprzednim oczyszczeniu i skropieniu
emulsja asfaltowa podbudowy,

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 8 cm,

oznakowanie pionowe i poziome,

ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15 x 30 cm i obrzezy betonowych
0 wymiarach 30 x 8 cm,

Przebudowa drogi wewnetrznej potozonej na dziatkach nr 459, 1258/2 1 1257/4:

a)
b)
c)

d)

f)
9)
h)
i)
j)

K)

odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych przy liniowych robotach ziemnych,
profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne,

wyréwnanie podbudowy thuczniem kamiennym, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu $Srednio
15cm,

wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno — asfaltowej grysowej o grubosci
warstwy po zageszczeniu 4 cm wraz z uprzednim skropieniem emulsjg asfaltowa
podbudowy z kruszywa,

wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno — asfaltowe] grysowej o grubos$ci
warstwy po zageszczeniu 4 cm wraz z uprzednim skropieniem emulsjg asfaltowa warstwy
wigzace],

uzupetnienie poboczy pospotka lub kruszywem tamanym niesortowanym,

zjazdy — profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
zjazdy — wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po
zageszcezeniu 15 cm,

zjazdy — wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno — asfaltowej grysowej
0 grubosci warstwy po zageszczeniu 5 cm,

regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej oraz regulacja zaworow
wodociggowych lub gazowych,

oznakowanie pionowe i poziome,

Remont chodnikow na osiedlu Gorka (11 etap):

a)
b)
c)
d)

9)
h)

)

odtworzenie trasy 1 punktow wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych,
karczowanie krzakow 1 poszycia, usuni¢cie drzew,

usunig¢cie warstwy ziemi urodzajne;j,

rozebranie nawierzchni bitumicznej, chodnikow z ptyt betonowych, kraweznikow
betonowych, obrzezy betonowych, nawierzchni placu utwardzonego z plyt betonowych
azurowych,

cigcie mechaniczne nawierzchni asfaltowych,

wykonanie przykanalikow z tworzywa sztucznego (o $rednicy 160 mm),

wykonanie studzienek $ciekowych z betonowych prefabrykatow,

regulacja pionowa studzienek teletechnicznych i zaworéw wodociggowych,

wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza,

wykonanie podbudowy z thucznia kamiennego 20/63 mm klinowanego mieszanka 0/31,5mm
przy grubosci warstwy 20 cm,
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k) nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S - warstwa $cieralna. Grubo$¢ warstwy 5 cm,

I) nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 6 1 8 cm,

m) oznakowanie pionowe i poziome,

n) ustawienie kraweznikow betonowych i1 obrzezy betonowych,
5) pozostate roboty wynikajace z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru rob6ot budowlanych.
. Przedmiot zamoéwienia okreslony w ust. 2 zostanie wykonany w oparciu o:
1) Projekty wykonawcze,
2) specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,
. Opis przedmiotu zamowienia okresla dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robo6t budowlanych stanowigce zataczniki do materiatow przetargowych oraz oferta
Wykonawcy. Przedmiot zamoéwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
normami oraz na ustalonych niniejsza Umowa warunkach, zgodnie z wymogami okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (zwanymi dalej ,,s.i.w.z.”). Jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej zostanie przekazany Wykonawcy.
. Zakres rzeczowy obejmuje rowniez wszystkie czynno$ci i koszty wynikajace z dokumentacji
technicznej i sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art. 652 K.c. wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢, na zasadach ogoélnych, za szkody wynikte na terenie budowy od chwili przejecia
terenu budowy az do chwili oddania obiektu. Koszty z tego tytutu sa ujete w kosztach posrednich
wykonawcy robot.
. Roboty, ktore bilednie nie zostaly ujete w przedmiarze, a nalezy je wykona¢ zgodnie
z obowiagzujacymi przepisami lub sztukg budowlang, aby przedmiotowe dzieto zostalo wykonane,
odebrane 1 spetniato swoje funkcje, nie zostang zaptacone.
. Zamawiajacy os$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na ktérych
realizowany bedzie przedmiot zamowienia.
. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy specyfikacje istotnych
warunkow zamowienia, wraz z dokumentacja okreslong w ust. 3 1 4, zawierajaca m.in. istotne dla
Zamawiajacego postanowienia 1 zobowigzania Wykonawcy.
. Dokumenty zawierajace materialy przetargowe, w tym specyfikacja istotnych warunkow
zamowienia, dokumentacja okreslona w ust. 3 i 4, oferta Wykonawcy oraz kosztorys ofertowy
Wykonawcy 1 stanowig zataczniki do niniejszej umowy.

§2
1. Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ w terminie: do dnia 30.06.2016 r.
2. Zakoordynacj¢ dziatan ze strony:
1) Zamawiajacego — odpowiedzialna jest Pani Maria Sagan,
2) Wykonawcy — odpowiedzialny jest ........................

§3
1. W imieniu Zamawiajacego funkcj¢ inspektora nadzoru pelni¢ bedzie ............................
...................... nruprawnien ................ WYdane Przez .............cooeiiiiiiiiiiiiiiieinn.
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2. Wykonaweca ustanawia Kierownika Budowy W 0SODI€: ............ooviiiiiiiiiiiiieieeea,
...................... nruprawnien ................ Wydane przez .............ooeiiiiiiiiiiiineieean.

3. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany osob petnigcych funkcje o ktorych mowa w ust. 11 2,
przy czym w przypadku zmiany Kierownika budowy wymagana jest uprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego.

§4
Obowiazki i odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy
1. Do obowigzkow Wykonawcy, realizowanych w ramach zawartej umowy nalezy

W szczegdlnosci:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z dokumentacjg, o ktorej mowa w § 1 oraz
prawem budowlanym, obowiazujacymi przepisami BHP, ppoz., wiedza techniczna,
zasadami sztuki budowlanej, wskazowkami i zaleceniami inspektora nadzoru,

2) wykonanie przedmiotu umowy z materiatow wlasnych,

3) wykonanie przedmiotu zaméwienia z wyrobow i materiatdw, ktore sa dopuszczone do
stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), innych przepisow
obowigzujacych w tej materii, oraz odpowiadajacych jako$ciowo wymaganiom okre§lonym
w dokumentacji. Zastosowane materialty powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci),

4) uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajacego wszelkich niezbednych decyzji, warunkow
I uzgodnien (o ile takie bedg konieczne),

5) przekazanie do wgladu inspektorowi nadzoru w czasie trwania robot, a nastepnie
dostarczenie Zamawiajagcemu, przed odbiorem koncowym przedmiotu zamodwienia,
kompletnej dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu 1 powszechnego lub
jednostkowego stosowania materiatdéw zastosowanych przez Wykonawce,

6) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjalu ludzkiego oraz materiatow
wymaganych do zbadania na zgdanie Zamawiajacego jakosci robot (realizowane przez
Wykonawce na wlasny koszt),

7) podjecie czynno$ci zwigzanych z zajgciem chodnika, pasa drogowego i innych terenow na
cele budowy oraz tymczasowag organizacja ruchu w czasie budowy, jesli takie beda
wymagane,

8) przed rozpoczgciem robot:

a) dostarczenie oswiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu obowigzkow
kierownika budowy,
b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika budowy,
C) zorganizowanie zaplecza budowy:
— Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,
— koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robot,

—  Wykonawca uzyska warunki na pobor wody i energii elektrycznej oraz na wiasny
koszt wykona zasilanie placu budowy w media niezbedne do wykonania zaméwienia,
— Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii elektrycznej

I innych mediow,
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9) w czasie realizacji robot:

a)

b)

p)

q)

zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia
znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa,
W tym dla 0sob trzecich (postronnych). Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za
teren budowy z chwila jego przejecia,

zapewnienie ciggltego kierownictwa prowadzonych rob6t przez osob¢ wymieniong w § 3
ust. 2 niniejszej umowy,

pehienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot objetych umowa
oraz koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawcow,

umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
I zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatow,
odpadow i $§mieci po uprzedniej segregacji,

w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe wykonanie
robot zabezpieczajacych i1 niezwtoczne powiadomienie Zamawiajacego,

ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej i prywatnej,
przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementow robot dla celow
odbiorowych i rozliczeniowych,

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

biezgce prowadzenie dokumentacji budowy,

obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy,

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktoérych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawa - Prawo
budowlane oraz do udostgpnienie im danych i informacji wymaganych ta ustawa,
oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

utrzymanie ogolnego porzadku na terenie budowy, ochron¢ mienia Zamawiajacego
zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku realizacji przedmiotu umowy,
zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania awarii zwigzanych
Z prowadzeniem robot, odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych w ramach
niniejszej umowy robot,

zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru rob6t zanikajacych,

informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

10) realizowanie przedmiotu zaméwienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem sgsiednich
nieruchomosci,

11) po zakonczeniu robét - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajacemu
w terminie ustalonym w umowie,

12) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia juz wykonanych robot, elementow istniejacych, ich czesci badz urzadzen - na
koszt Wykonawcy,
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2.

13)jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepisdw prawnych wynikajacych
Z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.J. Dz. U. z 2013r, poz. 1232

Z p6zn. zmianami),

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z p6zn. zm.).
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

Whyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru

zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajagcego z Umowy 1 nie moze

stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynno$ci nie wymienionych
wprost w Umowie, a instrumentalnie niezb¢dnych do nalezytego wykonania zadania.

Podmiot, ktory zobowigzal si¢ do udostepnienia Wykonawcy zasobéw odpowiada solidarnie

z Wykonawca za szkode Zamawiajacego powstata wskutek nieudostgpnienia tych zasobow,

chyba ze za nieudostgpnienie zasobdéw nie ponosi winy.

Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi pelna odpowiedzialno$é

W szczeg6lnosci za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt oraz mienia tych osob, jezeli szkody
te i nieszczes$liwe wypadki wynikajg lub sg zwigzane z prowadzonymi robotami,

2) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robot, obiektow,
materialdw, sprzetu i innego mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem robo6t podczas
realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajacego i 0sob trzecich
przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez Wykonawce
robotami,

4) szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkéw lub innych obiektow
Zamawiajacego i osob trzecich jezeli szkody te wynikaja lub sa zwigzane z robotami
objetymi niniejsza umowa.

5) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,

6) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacjg robot lub bedace ich skutkiem.

§5

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust. 3 umowy,
przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy,
dorgczenie Wykonawcy dziennika budowy najpdzniej w dniu przekazania placu budowy,
zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze przedmiotu
umowy,

dokonanie odbioru konicowego robot zgodnie z warunkami zawartymi w § 7 niniejszej umowy,

terminowe uregulowanie platnosci wynikajacych z faktury wystawianej przez Wykonawce na

zasadach okreslonych w § 8 niniejszej umowy.
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§6
Rozliczenia i platnosci
Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacjg istotnych
warunkow zamowienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego,
jest wynagrodzenie ryczattowe.
. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktébrym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane

Z realizacja przedmiotu umowy i wyraza si¢ kwotg brutto: .............c...oooeiiiia zt, stownie:
...................................................................................................... zt.
. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 w podziale na poszczegdlne obiekty ksztaltuje sie
nastepujaco:
1) Przebudowa ul. Armii Krajowej — kwota brutto: ................ 71,
2) Przebudowa ul. Szymanowskiego — kwota brutto: ................ 71,
3) Przebudowa drogi wewnetrznej potozonej na dziatkach nr 459, 1258/2 i 1257/4 w Rudniku
nad Sanem — kwota brutto: ................ zt,
4) Remont chodnikoéw na osiedlu Gorka (Il etap) — kwota brutto: ................ zt,

. Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robot na etapie przygotowania oferty
przetargowej nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajacego zardéwno w trakcie
realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ i1 sprawdzil zakres robdot pod katem rozwigzan
technologicznych i ilo$ciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi udost¢pnionymi przez
Zamawiajacego 1 na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne korekty ilosciowe przedmiotu
umowy zostaly usankcjonowane niniejszag umowa i zawierajg si¢ w warto$ci umowy zgodnie
Z ust. 2.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy
wynikajagcymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania robot
I Z tego tytutu nie bedzie wystepowal o wzrost wynagrodzenia okreslonego w ust. 2.

§7
Odbior robot
Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu zamowienia do odbioru jest faktyczne
wykonanie prac zgodnie z umowa, po potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru
stosownymi zapisami w dzienniku budowy.
. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbioréw:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

a) odbior tych robdt bedzie dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpic
w terminie nie dluzszym niz 3 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika
budowy wpisami do dziennikéw budowy,

b) jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany
jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot
badz tez wykonac¢ inne roboty niezbedne do zbadania tych roboét, a nastepnie przywrocic
roboty do stanu poprzedniego,
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c)

przy odbiorze robot zanikajacych wymagajacych pomiarow geodezyjnych nalezy
zapewni¢ udziat shuzb geodezyjnych,

2) odbidr koncowy inwestycji:

a)

b)

d)

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cate zadanie bedgce
przedmiotem niniejszej umowy,

Wykonawca (kierownik budowy) zglosi przedmiot umowy do odbioru koncowego
wpisami do dziennikéw budowy oraz zawiadomi pisemnie Zamawiajacego. Zgloszenie
to wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru tych wpisow w dziennikach
budowy,

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynno$ci odbioru przedmiotu
umowy nie pozniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia o zgloszeniu
do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce,

na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru koncowego Wykonawca dostarczy
nastepujace dokumenty wraz z o§wiadczeniem inspektora nadzoru o ich kompletnosci:

— dziennik budowy,
— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

— dokumentacj¢ powykonawcza wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami
w czasie realizacji przedmiotu umowy (2 egz. wersji papierowej i elektronicznej),

— gwarancje producentow na prefabrykaty, materialy 1 urzadzenia, deklaracje
i certyfikaty zgodno$ci na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia,

— wymagane dokumenty, protokoty i1 zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiaréw 1 prob wraz z o§wiadczeniem kierownika
budowy i inspektora nadzoru o prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy,

— oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektow budowlanych
z dokumentacjg projektowa, przepisami prawa 1 obowigzujagcymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze ulicy, sagsiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu, w przypadku korzystania
zZ nich przez Wykonawce, potwierdzone przez wtascicieli tych nieruchomosci,

— w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstapienie o ktérym
mowa w art. 36a Prawa budowlanego, o$wiadczenie kierownika budowy zostanie
uzupetnione o odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstepstwa
poswiadczone przez projektanta, ztozone w wersji papierowej i elektronicznej,

— geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

— oryginaly decyzji wymaganych odrebnymi przepisami,

— dokumenty gwarancji wystawione przez producentow wbudowanych materialow
I urzadzen,

jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady wskazujace,

ze wykonanie przedmiotu umowy odbiega od postanowieh umowy w zakresie:

zgodnosci z projektem budowlanym, jako$ci robot oraz ich zgodnosci z warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robdt, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:
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— jezeli wady nadajg si¢ do usunig¢cia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad
lub odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ w protokole termin do usunigcia wad
stwierdzonych podczas odbioru,

— jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to w przypadku, gdy wady nie
uniemozliwiajag uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

— jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia, to w przypadku, gdy wady uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajagcy moze
odstgpi¢ od umowy w catosci badz w czesci lub zada¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koficowego bedzie spisany protokol zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokét z odbioru koncowego podpisuja Zamawiajacy,
Wykonawca i inspektor nadzoru i kierownik budowy.

Zadajac usuniecia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na ich usunigcie.

W przypadku nie usuni¢cia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia sadowego - zleci¢ usuniecie
tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt usuni¢cia wad Zamawiajacy potraci
z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz zadania
wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych robot jako wadliwych.

Usunigcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na t¢ okoliczno$¢.

Do czasu zakonczenia wszystkich czynno$ci zwigzanych z odbiorem koncowym przedmiotu
umowy, Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za inwestycje oraz inne urzadzenia
i zdarzenia na terenie budowy.

Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbior robdt przed uplywem terminu gwarancji i r¢kojmi
ustalonego w umowie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony protokot. W przypadku
stwierdzenia wad lub usterek, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy termin na protokolarne
stwierdzenie usunig¢cia wad stwierdzonych w okresie gwarancji, r¢kojmi.

§8

Rozliczenia finansowe
Rozliczenie przedmiotu umowy nastagpi po wykonaniu cato$ci zamowienia.
Koncowe rozliczenie kosztow budowy nastapi fakturami koncowymi odrebnymi na kazda czgsé
zamowienia (okres§long w § 1, ust. 2 pkt 1-4), wystawionymi po dokonaniu odbioru catosci
przedmiotu umowy na podstawie protokotow odbioru koncowego, z zastrzezeniem ust. 3.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktur koncowych po usunieciu wszystkich wad
stwierdzonych w protokotach odbioréw koncowych.
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Zamawiajagcy ma obowigzek zaptaty faktury koncowej w terminie do 30 dni od daty jej
doreczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Za dat¢ zaplaty przyjmuje si¢ date obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

Podstawa zaptaty za wykonane roboty bedzie protokot odbioru koncowego robot podpisany
przez obie strony oraz przedtozona na jego podstawie przez Wykonawce faktura VAT,
Z zastrzezeniem ust. 6.

W przypadku robot budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujagcymi przepisami
umoéw o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych na podstawie
przedtozonych Zamawiajgcemu, zgodnie z niniejszg umowg i obowigzujgcymi przepisami umow
0 podwykonawstwo, warunkiem wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 2
i 3 umowy, jest przedstawienie wraz z fakturg Zamawiajgcemu dowodoéw potwierdzajacych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w tym:
oswiadczen tych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, skierowanych do
Zamawiajacego, podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania o§wiadczen woli w imieniu
tych podmiotow, o otrzymaniu przez nich zaplaty za caly zakres robot objetych taczaca ich
umowg, w wysoko$ci wynikajacej z tej umowy wraz ze zrzeczeniem si¢ podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw roszczen z tego tytulu w stosunku do Zamawiajacego. Do
powyzszego oswiadczenia nalezy zalaczy¢ aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy lub inny dokument wilasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia o0sob podpisujacych
o$wiadczenie w imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania.
W przypadku nie przedstawienia powyzszych dowodow  zaptaty  wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy postepuje stosownie do
ponizszych postanowien i przepisow art. 143c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory
zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane,
z zastrzezeniem ust. 8-12. Kwota nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie
uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania
uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu ptatnos¢ sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
0 ktéorych mowa w ust. 7 lub w przypadku ztozenia kwoty naleznej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia lub ztozonego do depozytu sadowego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume¢ wigksza niz 5%
wartosci niniejszej umowy, okreslonej w § 6 ust. 2 moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od
niniejszej umowy przez Zamawiajacego.

§9

Podwykonawcy
Wykonawca o$§wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czgsci robdt
W ZBKIESIE. ..ttt n e
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpic¢
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do realizacji robot
budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy w trakcie realizacji
niniejszej umowy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo na wykonanie czeSci robot
budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do przeditozenia
Zamawiajacemu sporzadzonego w formie pisemnej projektu umowy o podwykonawstwo.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentéw
dotaczy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j
z projektem umowy.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma prawo do zgloszenia pisemnych
zastrzezen do przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian, jezeli umowa lub
zmiana tej umowy nie spetnia wymagan okre§lonych w s.i.w.z. lub przewiduje termin zaplaty
dluzszy niz okre§lony w ust. 9.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, lub projektu jej zmian,
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w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmian
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane ma
obowigzek przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kopi¢ umowy
zmieniajgcej tg umowe, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
kopii umowy zmieniajacej ta umowe, o ktérych mowa w ust. 6, ma prawo zgloszenia
pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub umowy zmieniajacej ta umowe, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 4.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub zmiany tej umowy
W terminie okreslonym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje umowy lub zmiany tej umowy przez
Zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane powinna zawierac
W szczegdlnosci zakres prac powierzonych podwykonawcy, terminy ich wykonania, wysoko$¢
wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Terminy platnosci dla
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, przewidziane w tych umowach, nie mogg by¢
dluzsze niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy robdot budowlanych bedacych przedmiotem umowy
0 podwykonawstwo 1 jednocze$nie nie dluzsze niz terminy ptatnosci dla Wykonawcy
wynikajace z niniejszej umowy. Warto$¢ robot zlecana podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza od wartosci tego samego zakresu robdt okreslonej
W niniejszej umowie.

Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty budowlane winna spetniaé
wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zadanie

Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane ma

obowigzek przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte]
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, oraz zmian tej umowy,
w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wylagczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 6 ust. 2. Wylaczenie, o ktorym
mowa nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000, 00 zt.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany
wumowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy i1 ustugi, o ktérej mowa
w ust. 11 nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli w umowie o ktorej mowa
w zdaniu pierwszym termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre§lony w zdaniu
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pierwszym, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Zatrudnienie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawcg, lub
dalszym podwykonawca albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robdt bez
zachowania postanowien niniejszego paragrafu i art. 143 b ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, stanowi razgce naruszenie warunkOéw umowy 1 uprawnia Zamawiajacego do
odstgpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.

. Wykonawca, niezaleznie od warunkow umowy zawartej z podwykonawca lub umowy

z dalszym podwykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatanie lub zaniechanie
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw tak jak za wlasne dziatanie lub zaniechanie.
Wykonanie robét przez Podwykonawcoéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ postanowien niniejszej umowy,
S..w.z. oraz przepisow wynikajacych z art. 143 b ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami
prawa. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje si¢ takze do dalszych podwykonawcow.

§ 10

Gwarancja i rekojmia
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 5 lat
liczac od daty odbioru koncowego calego przedmiotu umowy.
Wykonawca udziela ponadto Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres
....... miesiecy liczac od daty odbioru koncowego catego przedmiotu umowy, z wyjatkiem
urzadzen, na ktore ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji — wedlug gwarancji
producenta z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta
opcjonalnych okreséw gwarancji.
Uprawnienia z r¢kojmi przystuguja Zamawiajagcemu niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z gwarancji.
W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi/gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce na pi§mie, wyznaczajac mu termin do ich usuniecia.
W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy.
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuni¢cia wad, liczonego od dnia ich
zgltoszenia, ktorych usunigcia zazadat Zamawiajacy, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie tych
wad innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce, bez ryzyka utraty gwarancji,
rekojmi lub skorzysta¢ z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Koszt usunigcia wad, o ktéorych mowa w ust. 6 Zamawiajagcy moze rowniez pokrywac
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.

Strona 14 z 22



GMINA | MIASTO
RUDNIK NAD SANEM
ul. Rynek 40
37 — 420 Rudnik nad Sanem

10.

11.

12.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowigzuje si¢
do nieodptatnego usuni¢cia wad i usterek w obu elementach.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usuni¢cia wad istotnych, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili usuni¢gcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o okres w ktorym wada byta usuwana, liczac od dnia zawiadomienia Wykonawcy
o stwierdzeniu wad lub usterek wadzie.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji i r¢kojmi obejmuje réwniez roboty
wykonane przez podwykonawcow.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady/gwarancji takze po uplywie
terminow o ktorych mowa w ust. 1 1 2, jezeli Zamawiajacy reklamowal wade lub usterki przed
uplywem tych terminow.

Data podpisania protokotu koncowego przedmiotu umowy bedzie dniem poczatku biegu
rekojmi 1 gwarancji dla wszystkich robot sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, niezaleznie od
ich wezesniejszych odbiorow.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wartosci
oferty brutto w formie zgodnej z wymaganiami okre§lonymi specyfikacjg istotnych warunkéw
zamoéwienia i ustawg Prawo zamdwien publicznych.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.

70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koncowym robot, pod warunkiem braku wad,
w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robdt. W przypadku stwierdzenia konieczno$ci
usunigcia wad, zwrot zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia ich usunigcia
stwierdzonego protokotem pousterkowym.

30 % =zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie
zwroécone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych. Za
zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi
by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub
poreczenia zawarty bedzie wymog informowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach umowy
badz uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany — przed
podpisaniem kazdego aneksu do umowy - przedstawi¢ Zamawiajagcemu potwierdzenie
poinformowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach umowy badz jego akceptacje tych zmian
albo wnie$¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje konieczno$é
zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ aneks do obecnego
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zabezpieczenia, uzupeti¢ zabezpieczenie lub wnies¢ nowe zabezpieczenie przed terminem
podpisania aneksu.

7. W sytuacji gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdowienia, Wykonawca
przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przedhuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wniesionego w formie gwarancji lub porgczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikajacy z aneksu do umowy, spetniajacego wymogi
okreslone w specyfikacji istotnych warunkoéw zamdwienia.

8. W przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, a Zamawiajacy
zazgdatl ich usuni¢cia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany jest do przedtuzenia
terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytegd wykonania umowy wniesionego
w formie gwarancji lub poreczenia, a jezeli to nie jest mozliwe do wniesienia nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dalszy okres wynikajacy z wyznaczonego
terminu do usunigcia wad, z uwzglednieniem postanowien ust. 3 zdanie ostatnie- najpozniej do
7 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego. W razie uchybienia powyzszemu
obowigzkowi Wykonawcy, Zamawiajacy uprawniony bedzie do zadania wyplaty przez
gwaranta (poreczyciela) kwoty zabezpieczenia, ktéra zostanie zatrzymana przez
Zamawiajacego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§12
Kary umowne
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je formg odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nastgpujacych przypadkach 1 wysokosciach:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu zaméwienia - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2, za kazdy dzien zwloki liczac od umownego
terminu jego realizacji, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 2,

b) za zwloke¢ w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2 za kazdy dzieh zwtoki, liczac
od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad, do wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 2,

C) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie r¢kojmi/gwarancji w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za dany obiekt (zadanie) okreslonego w § 6
ust. 3 za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad, do
wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto za ten obiekt (zadanie) okreslonego
w § 6 ust. 3,

d) za odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 6 ust. 2, a jezeli Zamawiajacy odstapi od czeSci umowy — 10 % wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego w umowie za to zadanie, ktorego odstapienie dotyczy,
okreslonego w § 6 ust. 3.

Strona 16 z 22



GMINA | MIASTO
RUDNIK NAD SANEM
ul. Rynek 40
37 — 420 Rudnik nad Sanem

e) za brak =zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto, okre§lonego
w § 6 ust. 2,

f) za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokos$ci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego
w § 6 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto okre§lonego w § 6 ust. 2,

g) za nieprzedlozenie Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu  umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu zmiany tej
umowy - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 6 ust. 2 za kazda nieprzedlozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany =~ UmMoOwy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi w zakresie dotyczacym
terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 2.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie przez Wykonawce od
umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2, a jezeli Wykonawca odstapi od
czesci umowy — 10 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w umowie za to
zadanie, ktorego odstagpienie dotyczy, okreslonego w § 6 ust. 3.

Kary umowne o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1) sg naliczane niezaleznie od siebie 1 podlegaja

kumulacji.

Zamawiajgcy ma prawo naliczania kar umownych o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 a) do 1 ¢) oraz

ust. 2 pkt 1 e) do i) niezaleznie od skorzystania z prawa odstgpienia od umowy z powodu tych

samych okolicznosci ktore byly podstawa naliczenia kar i niezaleznie od naliczenia kary,

0 ktorej mowa w ust. 2 pkt 1d).

Kary umowne okreslone w ust. 2 pkt 2 nie bedg naliczane w przypadku odstgpienia przez

Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreslonych w art. 145 Ustawy Prawo zamdwien

publicznych.

. Naliczone kary umowne moga zosta¢ potragcone przez Zamawiajacego z naleznosci Wykonawcy

wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaptaty za roboty objete niniejsza

umowg lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca wyraza zgod¢ na
potragcaniec kar umownych z przyslugujacego mu wynagrodzenia 0raz z wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — bez uprzedniego wezwania do zaplaty.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego

wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§13
Odstapienie od umowy
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Oprécz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajacemu przyshuguje prawo

odstapienia od umowy, w calosci badz w czesci, w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

2) w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o upadtos$¢, wszczgto postgpowanie uktadowe
lub likwidacyjne, nastgpi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwat realizacje robot i nie realizuje ich przez okres 3 tygodni,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robdt i/lub nie kontynuuje ich
pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego,

5) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy,

6) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, ppoz., pomimo uwag i wnioskow inspektora
nadzoru,

7) w przypadku okreslonym w § 9 ust. 13 niniejszej umowy,

8) jezeli Wykonawca nie zakonczy robot w terminie, o ktorym mowa w § 2 ust. 1.

9) w przypadku okreslonym w § 8 ust. 13 niniejszej umowy,

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku, odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace

obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji wykonanego zakresu robot wedtug stanu na
dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej odstapiono od umowy,

3) Wykonawca w przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, w terminie 21 dni od daty odstgpienia
od umowy dokona rozliczenia robdt 1 przekaze Zamawiajagcemu do akceptacji,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, zgtosi do dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstapienie
od umowy nastapilo z przyczyn za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

5) Wykonawca ponadto niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od
umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada

lub w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktore

odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, obowigzany jest do:

1) zaptaty Wykonawcy — na zasadach okreslonych w niniejszej umowie za roboty ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia i odebrane przez Zamawiajacego,

2) przejecia od Wykonawcy - po odbiorze robot przerwanych - terenu budowy pod swoj dozor.

Strony zgodnie ustalaja, ze w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy

Z przyczyn, za ktore odpowiedzialno§¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajacy - wedlug wlasnego
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wyboru moze dokonaé rozliczenia z Wykonawca wedlug zasad okreslonych w ust. 4 lub zadaé
zwrotu spetlnionych §wiadczen stosownie do przepisow Kodeksu cywilnego. W przypadku gdy
Zamawiajacy zdecyduje si¢ na rozliczenie z Wykonawca, zaplata za wykonane przez
Wykonawce prace zostanie wstrzymana do czasu wykonania robot przez innego Wykonawce
i zostanie uregulowana nie wczesniej niz po odbiorze koncowym robdt wykonanych przez
innego Wykonawce. Postanowienia zdania poprzedniego nie stosuje si¢, jezeli inwestycja nie
bedzie dalej realizowana przez Zamawiajacego.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 oraz w razie dokonywania rozliczen z Wykonawca
w przypadku okreslonym w ust. 5, ustalenie zaptaty nastgpi przy uwzglednieniu cen
jednostkowych  okreslonych w  kosztorysie ofertowym Wykonawcy, dostarczonym
Zamawiajacemu, zgodnie z wymogami s.i.w.z. przed podpisaniem umowy.

§ 14
Warunki zmiany umowy
. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2 i 4.
Dopuszczalne sg nastgpujace rodzaje 1 warunki istotnej zmiany tresci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamoéwienia — W razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy

W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —

Z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowien ust. 2 pkt 3.

Zapis ten nie koresponduje ze zmiang (zmniejszeniem lub zwigkszeniem) zakresu

przedmiotu zamowienia wynikajagcg z ewentualnych ro6znic pomiedzy dokumentacja

a przedmiarem. Przy wynagrodzeniu ryczattowym przedmiar ma znaczenie pomaocnicze.

2) zmiany dotyczace sposobu spetnienia $wiadczenia, w szczegdlnosci ze wzgledu na:

a) niedostepno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub technicznej, badz tez w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen,

b) konieczno$¢  zrealizowania  robOt przy  zastosowaniu  innych = rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamdwienia,

€) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nieujgtych
w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub obiektow,

d) konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

e) koniecznos$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich nieartykutowanych lub
niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

f) konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych/materiatlowych ze wzgledu na kolizj¢ z planowanymi lub réwnolegle

prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty inwestycjami, przy czym
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3)

4)

5)

zmiany te ograniczg si¢ do zmian koniecznych, umozliwiajacych uniknigcie lub
usunigcie kolizji.

zmiana wysoko$ci wynagrodzenia okreSlonego w § 6 ust. 2 umowy w zwigzku

Z okoliczno$ciami wymienionymi w ust. 2 pkt 1-2. Ustalenie zmiany wysokosci

wynagrodzenia nastagpi wedlug cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy

stanowigcego zalacznik do niniejszej umowy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:

a) gdy wykonanie zaméwienia w okreSlonym pierwotnie terminie nic lezy w interesie
Zamawiajacego,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajagcego wykonanie robot w okreslonym pierwotnie
terminie,

C) zaistnienia niesprzyjajacych  warunkéw  atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych lub spelnienie wymogéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski zywiotowe,

d) koniecznos$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamoéwienia, gdy jego wykonanie
W pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,

e) przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni,

f) wydtuzenia termindéw dostaw materialow z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) bledow w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie bedzie poprzedzaé koniecznosé
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,

h) konieczno$¢ zmiany harmonogramu robot i finansowania,

i) prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych koniecznos¢ wstrzymania
robdt objetych niniejsza umowa,

j) realizacji w drodze odregbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajacej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych
powigzan, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zaméwien dodatkowych i/lub
uzupelniajacych, zwigzanych z realizacjg zamdéwienia podstawowego, majacych wplyw
na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji (powodujacych koniecznos$¢ jego
wydhuzenia),

K) wstrzymanie realizacji robOot przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchoéw 1 niewypatow lub tez z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia sadu,

I) wystapienie odmiennych od zakladanych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, wodnych i terenowych,

m) jakiegokolwiek opoznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace
si¢ przypisa¢ Zamawiajagcemu, personelowi Zamawiajgcego lub innemu wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

n) konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie
robot,

0) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robdt, zmiana zakresu robot i pod

warunkiem, ze Zamawiajacy nie zastrzegl, 1z dana cze$¢ zamoOwienia nie moze byc¢

powierzona Podwykonawcom.
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6) Zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy,

7) zmiana przedstawicieli Wykonawcy - kierownika budowy i Zamawiajgcego — inspektor
nadzoru.

. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nastepujacych warunkach:

1) pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajacego,

2) pkt 2) — zmiana dotyczaca sposobu spelnienia $wiadczenia - pod warunkiem nie
zwigkszania ceny, a ponadto w przypadku zmiany na materiaty, urzadzenia i sprz¢t — pod
warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametréw jakosciowych i1 cech
uzytkowych, jak te, ktore stanowity podstawe wyboru oferty;

3) pkt. 3) - w zakresie nie powodujacym zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego
W niniejszej umowie,

4) pkt. 4):

a) lit. a) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiajacego,

b) lit. b) - o czas dziatania sily wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkow tego
dzialania,

c) lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

d) lit. d) - o czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

e) lit. e — 1) - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu robot objetych
przedmiotem umowy,

f) lit. m) - 0 czas opdznienia, utrudnienia lub przeszkody,

g) lit. n—0) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bagdz uzgodnien lub do
wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

5) pkt 6 — w przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktoérego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Prawo zamoOwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu
W postegpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy — zmiana lub rezygnacja
z Podwykonawcy moze by¢ dokonana pod warunkiem spelnienia przestanek okreslonych
w art. 36b ust. 2 tej ustawy.

. Oprécz przypadku okreslonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o ktorym mowa

W § 6 ust. 2 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany przez

ustawodawce stawki podatku VAT — odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT — wzgledem

robot, do ktérych maja zastosowanie zmienione przepisy.

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnego

aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§15
Postanowienia koncowe
. Wykonawca nie moze zbywac¢ ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i1 wierzytelnosci
powstalych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego.
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2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych
wraz z przepisami wykonawczymi.

3. Spory wynikte z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sgdu wihasciwego
miejscowo 1 rzeczowo dla Zamawiajgcego.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach: 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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