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Cze$¢ 2 Wzér umowy

UMOWANE ovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiinne

Wdniu .............. 2016 r. w Rudniku nad Sanem pomi¢dzy:

Gming i Miastem Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem,
zwang dalej ,,Zamawiajacym”

reprezentowang przez:

Burmistrza Gminy i Miasta - mgr inz. Waldemara Grochowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - mgr Grazyny Reichert

zwang dalej ,,Wykonawca”
reprezentowang przez:

w wyniku postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o warto$ci zamoéwienia przekraczajacej wyrazong w zlotych rownowarto§¢ kwoty
30 000 euro i ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p6zn. zm)
zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy. Postanowienia ogolne.

1. Przedmiotem zamoéwienia sg roboty budowlane polegajace na przebudowie drogi gminnej
nr 102707R — ul. 3-go Maja i ulica Blonie w miejscowosci Przedzel w ramach realizacji zadania
pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 102707R — ul. 3-go Maja i ulica Blonie w miejscowosci
Przedzel” realizowanego w ramach operacji typu "Budowa lub modernizacja drog lokalnych"
w ramach poddziatania ,,Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudowa wszystkich rodzajow matlej infrastruktury, w tym inwestycji w energi¢ odnawialng
I W oszczedzanie energii” w ramach dziatania ,,Podstawowe ustugi i odnowa wsi na obszarach
wiejskich” objetego PROW na lata 2014 — 2020.

2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

1) wykonanie rob6t przygotowawczych:

a) odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych,

b) zdjecie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) lub darniny,

C) rozbidrka budowli inzynieryjnych,

d) usunigcie zadrzewien i ochrona drzew,
2) odwodnienie korpusu drogowego — kanalizacja deszczowa z rur PCV,
3) wykonanie podbudowy:

a) wykonanie koryta,
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b) wykonanie warstw odsgczajacych i odcinajgcych z piasku o grubosci 10 cm na
poszerzeniach pod nawierzchnie zjazdéw bitumicznych, pod nawierzchnie zjazdow z Kostki
betonowej oraz pod utwardzenie z ptyt betonowych azurowych,

C) oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,

d) wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego — tlucznia kamiennego, warstwa gorna,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm,

e) wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno — asfaltowej AC 22P (KR 1-2), grubo$¢
warstwy po zageszczeniu 4 cm,

f) wyrownanie istnicjgcej nawierzchni mieszankg mineralno — asfaltowg AC 16P,

4) wykonanie nawierzchni ulepszonych:

a) z plyt drogowych betonowych azurowych,

b) z mieszanki mineralno — asfaltowej AC 16 W (KR 1-2) — warstwa wigzaca o grubosci po
zageszczeniu 4 1 6 cm,

c) z mieszanki mineralno — asfaltowej AC 11 S (KR 1-2) — warstwa $cieralna o grubosci po
zageszczeniu 415 cm,

d) z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej,

5) wykonanie nawierzchni twardych nieulepszonych — z tlucznia kamiennego, warstwa gorna

0 grubosci po zageszczeniu 15 cm,

6) wykonanie robot wykonczeniowych:

a) umocnienie powierzchniowe elementami betonowymi prefabrykowanymi,

b) przepusty z rur betonowych,

C) oczyszczenie rowow,

7) montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i elementéw ulic i drog i roboty inne:

a) oznakowanie poziome i pionowe,

b) bariery ochronne stalowe,

c) krawezniki betonowe na tawie betonowe;j i obrzeza betonowe,

d) ulozenie Sciekow ulicznych z elementéw betonowych,

e) regulacja pionowa zaworéw wodociggowych,

8) wykonanie pozostatych robot wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

3. Przedmiot zamdowienia okreslony w ust. 2 zostanie wykonany w oparciu o:

1) Projekty budowlano — wykonawcze,
2) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,

4. Opis przedmiotu zamowienia okresla dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania
1 odbioru robot budowlanych stanowigce zataczniki do materiatow przetargowych oraz oferta
Wykonawcy. Przedmiot zamdOwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami oraz na ustalonych niniejszg Umowag warunkach, zgodnie z wymogami okreslonymi
W Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (zwanymi dalej ,,s.i.w.z.”). Jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej zostanie przekazany Wykonawcy.

5. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w kazdym przypadku, gdzie
wskazano lub uzyto w niniejszej s.i.w.z. oraz zalacznikach znakoéw towarowych, patentow,
pochodzenia materiatow oraz nazw producentdow czy konkretnych modeli nalezy rozumie¢,
ze dopuszcza si¢ stosowanie materialdw rownowaznych o porownywalnych (nie gorszych)
parametrach technicznych, eksploatacyjnych 1 uzytkowych niz te, ktore wskazano w projekcie,
przedmiarze robot oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych. Ponadto
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zgodnie z art. 30 ust. 4 ww. ustawy, ilekro¢ w niniejszej s.i.w.z. lub zalgcznikach w opisie
przedmiotu zamowienia wskazano okreslone normy, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy
odniesienia, nalezy rozumie¢, iz Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

. Zakres rzeczowy obejmuje réwniez wszystkie czynno$ci i koszty wynikajace z dokumentacji

technicznej i sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art. 652 K.c. wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, na zasadach ogolnych, za szkody wynikte na terenie budowy od chwili przejecia
terenu budowy az do chwili oddania obiektu. Koszty z tego tytulu sg ujete w kosztach posrednich
wykonawcy robot.

. Roboty, ktore blednie nie zostaly ujete w przedmiarze, a nalezy je wykona¢ zgodnie

Z obowigzujacymi przepisami lub sztuka budowlang, aby przedmiotowe dzieto zostalo wykonane,
odebrane 1 spetniato swoje funkcje, nie zostang zaptacone.

. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomo$ciami na ktorych

realizowany bedzie przedmiot zamowienia.

. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy specyfikacje istotnych

warunkow zamowienia, wraz z dokumentacja okreslong w ust. 3 i 4, zawierajaca m.in. istotne dla
Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.

Dokumenty zawierajace materialy przetargowe, w tym specyfikacja istotnych warunkow
zaméOwienia, dokumentacja okreslona w ust. 3 i 4, oferta Wykonawcy oraz kosztorys ofertowy
Wykonawcy i stanowig zataczniki do niniejszej umowy.

§2
1. Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ w terminie: do dnia 31.10.2016 r.
2. Zakoordynacj¢ dziatan ze strony:
1) Zamawiajacego — odpowiedzialna jest Pani Maria Sagan,
2) Wykonawcy — odpowiedzialny jest ........................

§3
1. W imieniu Zamawiajacego funkcj¢ inspektora nadzoru petni¢ bedzie .........................l
...................... nruprawnien ................ Wydane Przez ............ccooeiiiiiiiiiiiiiiiein.
2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w 0S0bie: ............ccooiiiiiiiiii
...................... nruprawnien ................ Wydan€ przez ..........ccoeeiiiiiriiiiiniieinnenennn.

3. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany oséb petlnigcych funkcje o ktorych mowa w ust. 1 1 2,
przy czym w przypadku zmiany kierownika budowy wymagana jest uprzednia zgoda
Zamawiajacego.

§4
Obowiazki i odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy
1. Do obowiagzkow Wykonawcy, realizowanych w ramach zawartej umowy nalezy
W szczegblnosci:
1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z dokumentacjg, o ktorej mowa w § 1 oraz
prawem budowlanym, obowiazujacymi przepisami BHP, ppoz., wiedza techniczna,
zasadami sztuki budowlanej, wskazoéwkami i zaleceniami inspektora nadzoru,

2) wykonanie przedmiotu umowy z materiatow wlasnych,
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wykonanie przedmiotu zamowienia z wyroboOw 1 materiatow, ktére sg dopuszczone do
stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 poz. 883), innych przepisow
obowigzujacych w tej materii, oraz odpowiadajacych jako$ciowo wymaganiom okre§lonym
w dokumentacji. Zastosowane materiaty powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci),
uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajacego wszelkich niezbednych decyzji, warunkow
I uzgodnien (o ile takie bedg konieczne),
przekazanie do wgladu inspektorowi nadzoru w czasie trwania robdt, a nastgpnie
dostarczenie Zamawiajagcemu, przed odbiorem koncowym przedmiotu zamoéwienia,
kompletnej dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu 1 powszechnego lub
jednostkowego stosowania materiatdéw zastosowanych przez Wykonawce,
zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materiatow
wymaganych do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robot (realizowane przez
Wykonawce na wlasny koszt),
podjecie czynno$ci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i1 innych terendw na
cele budowy oraz tymczasowa organizacja ruchu w czasie budowy, jesli takie beda
wymagane,
przed rozpoczgciem robot:
a) dostarczenie o$wiadczenia (wraz z niezb¢dnymi dokumentami) o podj¢ciu obowigzkow
kierownika budowy,
b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika budowy,
c) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, wykonanie oznakowania oraz jego
utrzymanie w okresie prowadzonych robot,
d) zorganizowanie zaplecza budowy:
— Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,
— koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robot,

— Woykonawca uzyska warunki na pobér wody i energii elektrycznej oraz na wlasny
koszt wykona zasilanie placu budowy w media niezbedne do wykonania zamdéwienia,

— Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii elektrycznej
I innych mediow,

w czasie realizacji robot:

a) zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia
znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa,
w tym dla 0sob trzecich (postronnych). Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za
teren budowy z chwilg jego przejecia,

b) zapewnienie cigglego kierownictwa prowadzonych robot przez osobe¢ wymieniong w § 3
ust. 2 niniejszej umowy,

C) pehienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot objetych umowa
oraz koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawcow,

d) umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

e) utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych
I zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatow,
odpadow i $§mieci po uprzedniej segregacii,
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f) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe wykonanie
robodt zabezpieczajacych i niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego,

g) ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej i prywatne;j,

h) przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementow robot dla celow
odbiorowych i rozliczeniowych,

1) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

j) Dbiezace prowadzenie dokumentacji budowy,

k) obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy,

I) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan okreSlonych ustawa - Prawo
budowlane oraz do udostgpnienie im danych i informacji wymaganych ta ustawa,

m) oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

n) utrzymanie ogdlnego porzadku na terenie budowy, ochrong¢ mienia Zamawiajacego
zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku realizacji przedmiotu umowy,

0) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania awarii zwigzanych
z prowadzeniem rob6t, odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych w ramach
niniejszej umowy robot,

p) zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robot zanikajacych,

q) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

10) realizowanie przedmiotu zaméwienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem sgsiednich
nieruchomosci,

11) po zakonczeniu rob6t - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajacemu
w terminie ustalonym w umowie,

12) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia juz wykonanych robot, elementdéw istniejacych, ich cze$ci badz urzadzen - na
koszt Wykonawcy,

13)jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2013r, poz. 1232
Z p6zn. zmianami),

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z p6zn. zm.).
Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

2. Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru
Zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z Umowy i nie moze
stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynno$ci nie wymienionych
wprost w Umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania zadania.

3. Podmiot, ktéry zobowigzat si¢ do udostepnienia Wykonawcy zasobow odpowiada solidarnie
Z Wykonawca za szkode Zamawiajacego powstata wskutek nieudostepnienia tych zasobow,
chyba Ze za nieudostgpnienie zasoboéw nie ponosi winy.

Strona5z19


http://www.wrotapodkarpackie.pl/
http://prow.podkarpackie.pl/

4.

10.

Program
Rozwoju
Obszaréw
Wiejskich
na lata 2014-2020

oz B

PODKARPACKIE

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY
NA RZECZ ROZWOJU OBSZAROW WIEJSKICH przestrzen otwarta

Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi pelna odpowiedzialnosé

W szczegblnosci za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt oraz mienia tych osob, jezeli szkody
te i nieszczes$liwe wypadki wynikajg lub sg zwigzane z prowadzonymi robotami,

2) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robét, obiektow,
materialow, sprzetu i innego mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem robo6t podczas
realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody wynikajgce z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajgcego i 0sob trzecich
przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez Wykonawce
robotami,

4) szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkow lub innych obiektow
Zamawiajacego i osOb trzecich jezeli szkody te wynikaja lub sa zwigzane z robotami
objetymi niniejszg umowa.

5) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,

6) wszelkie inne szkody zwiazane z realizacja robot lub bedace ich skutkiem.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez caty okres od dnia
wprowadzenia Wykonawcy na budowe do dnia odbioru koncowego robot, zatrudniat na
podstawie umowy o prace osoby $wiadczace prace zwigzang z wykonywaniem czynnosci
niezbednych do realizacji zamoéwienia, z wylaczeniem kadry kierowniczej i pracownikoéw
administracyjnych. Rodzaj czynno$ci niezb¢dnych do realizacji zamowienia przez osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce to
wykonywanie robot budowlanych szczegdtowo okreslonych w dokumentacji projektowej
i STWIORB.

W terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
wykaz oséb zatrudnionych przy realizacji zamowienia na podstawie umowy o prace¢ wraz ze
wskazaniem czynnosci jakie beda oni wykonywac. Wykaz bedzie stanowit zatacznik do umowy.
Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ do wgladu kopie umoéw o prace
zawartych z Pracownikami wykonujgcymi roboty. W tym celu Wykonawca lub Podwykonawca
zobowigzany jest do uzyskania od Pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii uméw zawartych z Pracownikami
wykonujacymi roboty w terminie wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako
niewypelnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikow wykonujacych roboty na podstawie
umowy o prace.

Wykonawca lub Podwykonawca zobowiazuje si¢ do, ze przed rozpoczeciem wykonywania
przedmiotu umowy Pracownicy wykonujacy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepisow
BHP, przepisow o ochronie danych osobowych i beda posiadali aktualne badania lekarskie
(niezbedne do wykonywania powierzonych im obowigzkow.

Dopuszczalna jest zmiana Pracownika wykonujgcego roboty i skutkuje zmiang zatgcznika do
umowy i nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy.
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Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 umowy,
przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy,
doreczenie Wykonawcy dziennika budowy najpdzniej w dniu przekazania placu budowy,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze przedmiotu
umowy,

dokonanie odbioru koncowego robot zgodnie z warunkami zawartymi w § 7 niniejszej umowy,

terminowe uregulowanie ptatnos$ci wynikajacych z faktury wystawianej przez Wykonawce na
zasadach okre$lonych w § 8 niniejszej umowy.

§6
Rozliczenia i platnosci
Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacja istotnych
warunkow zamoéwienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego,
jest wynagrodzenie ryczattowe.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy i wyraza si¢ kwotg brutto: .................coooiiiiai zt, stownie:

Nieuwzglgdnienie przez Wykonawce jakichkolwiek robot na etapie przygotowania oferty
przetargowej nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajacego zardéwno w trakcie
realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ 1 sprawdzil zakres robdt pod katem rozwigzan
technologicznych i ilosciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi udostgpnionymi przez
Zamawiajacego 1 na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne korekty iloSciowe przedmiotu
umowy zostaly usankcjonowane niniejsza umowa i zawierajg si¢ w wartosci umowy okreslonej
w ust. 2.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy
wynikajacymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania robot
i Z tego tytutu nie bedzie wystgpowat o wzrost wynagrodzenia okreslonego w ust. 2.

§7
Odbior robot
Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu zamdwienia do odbioru jest faktyczne
wykonanie prac zgodnie z umowa, po potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru
stosownymi zapisami w dzienniku budowy.
Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbioréw:
1) odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:
a) odbior tych robot bedzie dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpic
w terminie nie dtuzszym niz 3 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika
budowy wpisami do dziennikéw budowy,
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jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany
jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot
badz tez wykona¢ inne roboty niezbedne do zbadania tych roboét, a nastgpnie przywrocic
roboty do stanu poprzedniego,

przy odbiorze robdt zanikajagcych wymagajacych pomiarow geodezyjnych nalezy
zapewni¢ udziat stuzb geodezyjnych,

odbidr koncowy inwestycji:

a)

b)

d)

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cale zadanie bedace
przedmiotem niniejszej umowy,

Wykonawca (kierownik budowy) zglosi przedmiot umowy do odbioru koncowego
wpisami do dziennikdw budowy oraz zawiadomi pisemnie Zamawiajacego. Zgloszenie
to wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru tych wpisow w dziennikach
budowy,

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru przedmiotu
umowy nie poézniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia o zgloszeniu
do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce,

na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru koncowego Wykonawca dostarczy
nastepujace dokumenty wraz z o§wiadczeniem inspektora nadzoru o ich kompletnosci:

— dziennik budowy,
— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

— dokumentacj¢ powykonawcza wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami
w czasie realizacji przedmiotu umowy (2 egz. wersji papierowej i elektronicznej),

— gwarancje producentow na prefabrykaty, materialy 1 urzadzenia, deklaracje
I certyfikaty zgodno$ci na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia,

— wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiardéw 1 prob wraz z o§wiadczeniem kierownika
budowy 1 inspektora nadzoru o prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy,

— o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektow budowlanych
z dokumentacjg projektowa, przepisami prawa i obowigzujacymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze ulicy, sagsiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu, w przypadku korzystania
z nich przez Wykonawce, potwierdzone przez wilascicieli tych nieruchomosci,

— w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o ktdérym
mowa w art. 36a Prawa budowlanego, o$wiadczenie kierownika budowy zostanie
uzupetnione o odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstepstwa
poswiadczone przez projektanta, ztozone w wersji papierowej i elektronicznej,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

— oryginaty decyzji wymaganych odrebnymi przepisami,

— dokumenty gwarancji wystawione przez producentow wbudowanych materialow
I urzadzen,

jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady wskazujace,

ze wykonanie przedmiotu umowy odbiega od postanowien umowy w zakresie:

zgodnosci z projektem budowlanym, jakosci robdt oraz ich zgodno$ci z warunkami
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technicznymi wykonania i odbioru robdt, to Zamawiajagcemu przyshuguja nastgpujace

uprawnienia:

— jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odméwic¢ odbioru do czasu usunig¢cia wad
lub odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ w protokole termin do usunigcia wad
stwierdzonych podczas odbioru,

— jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia, to w przypadku, gdy wady nie
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

— jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia, to W przypadku, gdy wady uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajagcy moze
odstgpi¢ od umowy w catosci badz w czesci lub zada¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi.

3. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokél zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokot z odbioru koncowego podpisuja Zamawiajacy,
Wykonawca i inspektor nadzoru i kierownik budowy.

4. Zadajac usuniecia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na ich usunigcie.

5. W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawcge w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia sagdowego - zleci¢ usunigcie
tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt usuni¢cia wad Zamawiajacy potraci
z wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz zadania
wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych robot jako wadliwych.

7. Usunigcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na t¢ okolicznos¢.

8. Do czasu zakonczenia wszystkich czynno$ci zwigzanych z odbiorem koncowym przedmiotu
umowy, Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za inwestycje oraz inne urzadzenia
i zdarzenia na terenie budowy.

9. Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbior robot przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi
ustalonego w umowie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony protokél. W przypadku
stwierdzenia wad lub usterek, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zamawiajagcy wyznaczy termin na protokolarne
stwierdzenie usunig¢cia wad stwierdzonych w okresie gwarancji, rekojmi.

§8
Rozliczenia finansowe
1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi po wykonaniu cato$ci zamowienia.
Koncowe rozliczenie kosztow budowy nastapi fakturg koncowa, wystawionymi po dokonaniu
odbioru catosci przedmiotu umowy na podstawie protokotow odbioru koncowego,
Z zastrzezeniem ust. 3.
3. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunieciu wszystkich wad
stwierdzonych w protokole odbioru koncowego.
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Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni od daty jej doreczenia wraz
z dokumentami rozliczeniowymi. Za dat¢ zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

Podstawa zaptaty za wykonane roboty bedzie protokét odbioru robdt podpisany przez obie
strony oraz przedlozona na jego podstawie przez Wykonawce faktura VAT, z zastrzezeniem
ust. 6.

W przypadku robdot budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujagcymi przepisami
umoéw o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych na podstawie
przedtozonych Zamawiajgcemu, zgodnie z niniejszg umow3a 1 obowigzujgcymi przepisami umow
o podwykonawstwo, warunkiem wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 2
i 3 umowy, jest przedstawienie wraz z fakturg Zamawiajacemu dowodow potwierdzajacych
zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w tym:
oswiadczen tych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, skierowanych do
Zamawiajacego, podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania oswiadczen woli w imieniu
tych podmiotow, o otrzymaniu przez nich zaptaty za caty zakres robot objetych taczaca ich
umowg, w wysoko$ci wynikajacej z tej umowy wraz ze zrzeczeniem si¢ podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw roszczen z tego tytulu w stosunku do Zamawiajacego. Do
powyzszego o$wiadczenia nalezy zataczy¢ aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy lub inny dokument wilasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia o0sob podpisujacych
o$wiadczenie w imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania.
W przypadku nie przedstawienia powyzszych dowodoéw  zaplaty  wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy postepuje stosownie do
ponizszych postanowien i przepisow art. 143c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane,
zZ zastrzezeniem ust. 8-12. Kwota nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie
uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 6, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy obejmuje
wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania

uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
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W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zapftaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
0 ktéorych mowa w ust. 7 lub w przypadku zlozenia kwoty naleznej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia lub ztozonego do depozytu sadowego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume¢ wigksza niz 5%
warto$ci niniejszej umowy, okreslonej w § 6 ust. 2 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
niniejszej umowy przez Zamawiajacego.

§9

Podwykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czg¢sci robot
W ZBKIESIE. ..tttk b bbb bbbk bbb h ek e s e e et e bRt bbbt bt Rt et et et bt b
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpic¢
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do realizacji robot
budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy w trakcie realizacji
niniejszej umowy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo na wykonanie czg¢sci robot
budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu sporzadzonego w formie pisemnej projektu umowy o podwykonawstwo.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentéw
dotaczy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma prawo do zgloszenia w formie
pisemnej zastrzezen do przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian, jezeli umowa
lub zmiana tej umowy nie speilnia wymagan okreslonych w s.i.w.z. lub przewiduje termin
zaplaty dluzszy niz okreslony w ust. 9.
Niezgloszenie przez Zamawiajagcego W formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy 0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian,
w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy lub projektu jej zmian
przez Zamawiajacego.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane ma
obowigzek przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig zawartej
umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kopi¢ umowy
zmieniajacej tag umowe, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
kopii umowy zmieniajgcej tg3 umowe, o ktérych mowa w ust. 6, ma prawo zgloszenia w formie
pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub umowy zmieniajacej tg umowe, w przypadkach o ktorych mowa w ust. 4.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego Sprzeciwu do przedlozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zmiany tej umowy
w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje umowy lub zmiany tej umowy przez
Zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane powinna zawieraé
W szczegblnosci zakres prac powierzonych podwykonawcy, terminy ich wykonania, wysoko$¢
wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Terminy platnosci dla
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, przewidziane w tych umowach, nie mogg by¢
dluzsze niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy
0 podwykonawstwo 1 jednocze$nie nie dluzsze niz terminy ptatnosci dla Wykonawcy
wynikajace z niniejszej] umowy. Warto$¢ robot zlecana podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza od wartosci tego samego zakresu robdt okreslonej
W niniejszej umowie.

Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane winna spetnia¢
wymagania okre§lone w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcow.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane ma
obowigzek przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopig¢ zawarte;j
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy 1 ustugi, oraz zmian tej umowy,
w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy okreslonej w § 6 ust. 2. Wylaczenie, o ktérym
mowa nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000, 00 zt.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i1 uslugi, o ktéorej mowa
w ust. 11 nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli w umowie o ktérej mowa
w zdaniu pierwszym termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w zdaniu
pierwszym, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Zatrudnienie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawca, lub
dalszym podwykonawca albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robot bez
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zachowania postanowien niniejszego paragrafu i art. 143 b ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, stanowi razace naruszenie warunkéw umowy i uprawnia Zamawiajacego do
odstapienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.

Wykonawca, niezaleznie od warunkéw umowy zawartej z podwykonawca lub umowy
z dalszym podwykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatanie lub zaniechanie
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow tak jak za wlasne dziatanie lub zaniechanie.
Wykonanie robot przez Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajacych z warunkow niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajgc roboty
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegaé postanowien niniejszej umowy,
S..w.z. oraz przepisow wynikajacych z art. 143 b ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami
prawa. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje si¢ takze do dalszych podwykonawcow.

§ 10

Gwarancja i rekojmia
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 5 lat
liczac od daty odbioru koncowego calego przedmiotu umowy.
Wykonawca udziela ponadto Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres
....... miesiecy liczac od daty odbioru koncowego calego przedmiotu umowy, z wyjatkiem
urzadzen, na ktore ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji — wedlug gwarancji
producenta z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta
opcjonalnych okreséw gwarancji.
Uprawnienia z r¢kojmi przystuguja Zamawiajagcemu niezaleznie od uprawnien wynikajgcych
z gwarancji.
W przypadku ujawnienia w okresie r¢kojmi/gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce na piSmie, wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.
W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy.
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuni¢cia wad, liczonego od dnia ich
zgloszenia, ktorych usunigcia zazadat Zamawiajacy, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie tych
wad innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce, bez ryzyka utraty gwarancji,
rekojmi lub skorzysta¢ z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Koszt usunigcia wad, o ktérych mowa w ust. 6 Zamawiajagcy moze rowniez pokrywac
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.
Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowigzuje si¢
do nieodptatnego usuniecia wad i usterek w obu elementach.
Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usunigcia wad istotnych, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili usunigcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o okres w ktorym wada byla usuwana, liczac od dnia zawiadomienia Wykonawcy
o stwierdzeniu wad lub usterek wadzie.
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Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji 1 rekojmi obejmuje réwniez roboty
wykonane przez podwykonawcow.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady/gwarancji takze po uplywie
termindéw o ktérych mowa w ust. 1 1 2, jezeli Zamawiajacy reklamowat wade lub usterki przed
uptywem tych terminow.

Data podpisania protokotu koncowego przedmiotu umowy bedzie dniem poczatku biegu
rekojmi 1 gwarancji dla wszystkich robot sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, niezaleznie od
ich wezesniejszych odbiorow.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wartosci
oferty brutto w formie zgodnej z wymaganiami okreslonymi specyfikacjg istotnych warunkoéw
zamoéwienia i ustawg Prawo zamdwien publicznych.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, w tym z tytulu przewidzianych w umowie kar umownych.

70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koncowym robot, pod warunkiem braku wad,
w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robot. W przypadku stwierdzenia koniecznosci
usuni¢cia wad, zwrot zabezpieczenia nastagpi w terminie 30 dni od dnia ich usunigcia
stwierdzonego protokotem pousterkowym.

30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie
zwroécone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych. Za
zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub
kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi
by¢ dokonana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia 1 bez zmiany jego wysokosci.

Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub
porgczenia zawarty bedzie wymdg informowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach umowy
badz uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany — przed
podpisaniem kazdego aneksu do umowy — przedstawi¢ Zamawiajacemu potwierdzenie
poinformowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach umowy badz jego akceptacje tych zmian
albo wnie$¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje koniecznosé¢
zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ aneks do obecnego
zabezpieczenia, uzupelni¢ zabezpieczenie lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie przed terminem
podpisania aneksu.

W sytuacji gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia, Wykonawca
przed podpisaniem aneksu lub najpézniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wniesionego w formie gwarancji lub porgczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikajacy z aneksu do umowy, spetniajacego wymogi
okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
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8. W przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, a Zamawiajacy
zazadal ich usunigcia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany jest do przedtuzenia
terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytegd wykonania umowy wniesionego
w formie gwarancji lub poreczenia, a jezeli to nie jest mozliwe do wniesienia nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dalszy okres wynikajacy z wyznaczonego
terminu do usuni¢cia wad, z uwzglednieniem postanowien ust. 3 zdanie ostatnie- najpozniej do
7 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego. W razie uchybienia powyzszemu
obowigzkowi Wykonawcy, Zamawiajacy uprawniony bedzie do zadania wyptaty przez
gwaranta (poreczyciela) kwoty zabezpieczenia, ktora zostanie zatrzymana przez
Zamawiajacego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§12
Kary umowne
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je forma odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki liczac od umownego
terminu jego realizacji, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 2,

b) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki, liczac
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, do wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 2,

C) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie r¢kojmi/gwarancji w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,
liczac od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad, do wysokosci 20 % wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 2,

d) za odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialno$¢
ponosi Wykonawca - w wysoko$ci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 6 ust. 2,

e) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, okre§lonego
w § 6 ust. 2,

f) za nieterminowg zaptatg¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokos$ci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego
w § 6 ust. 2 za kazdy dzien opoznienia, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 6 ust. 2,

g) za nieprzedlozenie Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu  umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany tej
umowy - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,
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h) za nieprzedtozenic poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 6 ust. 2 za kazda nieprzedtozona kopi¢ umowy lub jej zmiany,

i) za Dbrak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany ~ UMOWYy
0 podwykonawstwo ktoérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w zakresie dotyczacym
terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - W wWysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 2.

J) za niedopelnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw wykonujacych roboty na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisoOw Kodeksu Pracy — w wysokosci
stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonej na podstawie
przepisOw o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (obowigzujgcej w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajacego niedopelnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania
Pracownikéw wykonujacych roboty budowlane na podstawie umowy o prace) oraz
liczby miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego
wymogu.

2) Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie przez Wykonawce od
umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy — W wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2,

3. Kary umowne o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1) sa naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja
kumulaciji.

4. Zamawiajagcy ma prawo naliczania kar umownych o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 a) do 1 ¢) oraz
ust. 2 pkt 1 e) do i) niezaleznie od skorzystania z prawa odstgpienia od umowy z powodu tych
samych okoliczno$ci ktore byly podstawa naliczenia kar i niezaleznie od naliczenia kary,
0 ktorej mowa w ust. 2 pkt 1d).

5. Kary umowne okreSlone w ust. 2 pkt 2 nie beda naliczane w przypadku odstgpienia przez
Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreslonych w art. 145 Ustawy Prawo zamowien
publicznych.

6. Naliczone kary umowne moga zosta¢ potracone przez Zamawiajacego z naleznosci Wykonawcy
wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaptaty za roboty objg¢te niniejsza
umowg lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca wyraza zgode na
potragcanie kar umownych z przyslugujacego mu wynagrodzenia oraz z wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy — bez uprzedniego wezwania do zapflaty.

7. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

8. Jezeli z winy Wykonawcy Zamawiajacy bedzie zmuszony do zwrotu kwoty dofinansowania
na rzecz instytucji dofinansowujacej projekt bedacy przedmiotem umowy, Wykonawca
bedzie zobowiazany do zaplacenia Zamawiajacemu tej kwoty w calosci.

§13
Odstapienie od umowy
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalszy wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
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od dnia powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze

zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 14
Warunki zmiany umowy

Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2 i 4.

Dopuszczalne sg nast¢pujace rodzaje i warunki istotnej zmiany tre$ci umowy:

1)

2)

3)

4)

zmniejszenie zakresu przedmiotu zamowienia — W razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
Z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowien ust. 2 pkt 3.
Zapis ten nie koresponduje ze zmiang (zmniejszeniem lub zwigkszeniem) zakresu
przedmiotu zamoéwienia wynikajacg z ewentualnych réznic pomiedzy dokumentacja
a przedmiarem. Przy wynagrodzeniu ryczaltowym przedmiar ma znaczenie pomocnicze.
zmiany dotyczace sposobu spetnienia §wiadczenia, w szczegdlnosci ze wzgledu na:

a) niedostepno$¢ na rynku materialtow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub technicznej, badz tez w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen,

b) konieczno$¢  zrealizowania  robot przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamdwienia,

€) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nieujgtych
w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub obiektow,

d) konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

e) koniecznos$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich nieartykutowanych lub
niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

f) konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych/materiatowych ze wzgledu na kolizj¢ z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez Zamawiajagcego lub inne podmioty inwestycjami, przy czym
zmiany te ograniczg si¢ do zmian koniecznych, umozliwiajacych unikniecie lub
usuniecie kolizji.

zmiana wysokos$ci wynagrodzenia okreslonego w § 6 wust. 2 umowy w zwigzku

z okolicznoéciami wymienionymi w ust. 2 pkt 1-2. Ustalenie zmiany wysokosci

wynagrodzenia nastapi wedlug cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy

stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdéwienia, w przypadku:
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a) gdy wykonanie zaméwienia w okreSlonym pierwotnie terminie nic lezy w interesie
Zamawiajacego,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajagcego wykonanie robot w okreslonym pierwotnie
terminie,

C) zaistnienia niesprzyjajagcych  warunkow  atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych lub spelnienie wymogéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski zywiotowe,

d) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamoéwienia, gdy jego wykonanie
W pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,

e) przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni,

f) wydluzenia termindéw dostaw materiatdéw z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) btedéw w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie bedzie poprzedzaé koniecznos¢
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,

h) konieczno$¢ zmiany harmonogramu robot i finansowania,

1) prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujgcych koniecznos¢ wstrzymania
robot objetych niniejsza umowa,

J) realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych
powigzan, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamowien dodatkowych i/lub
uzupetniajacych, zwigzanych z realizacja zamdwienia podstawowego, majacych wptyw
na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji (powodujacych konieczno$¢ jego
wydhuzenia),

K) wstrzymanie realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchoéw 1 niewypatow lub tez z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia sadu,

I) wystapienie odmiennych od zakladanych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, wodnych i terenowych,

m) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace
si¢ przypisa¢ Zamawiajagcemu, personelowi Zamawiajgcego lub innemu wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

n) konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie
robot,

0) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

powierzenie Podwykonawcy okre§lonego zakresu robdt, zmiana zakresu robot i pod

warunkiem, ze Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cze$¢ zamdwienia nie moze by¢

powierzona Podwykonawcom.

Zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy,

zmiana przedstawicieli Wykonawcy - kierownika budowy i Zamawiajacego — inspektor

nadzoru.

Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nastepujacych warunkach:

1)

2)

pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu

Zamawiajacego,

pkt 2) — zmiana dotyczaca sposobu spelnienia $wiadczenia - pod warunkiem nie

zwigkszania ceny, a ponadto w przypadku zmiany na materialy, urzadzenia i sprzgt — pod
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warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametréw jako$ciowych i cech
uzytkowych, jak te, ktore stanowity podstawe wyboru oferty;

3) pkt. 3) - w zakresie nie powodujacym zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego
W nINIeJszej umowie,

4) pkt. 4):
a) lit. a) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiajacego,

b) lit. b) - o czas dziatania sily wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkow tego
dzialania,

c) lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,
d) lit. d) - o czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

e) lit. e — ) - o czas niezbedny do usunigcia przeszkody w prowadzeniu robot objetych
przedmiotem umowy,

f) lit. m) - 0 czas opdznienia, utrudnienia lub przeszkody,

g) lit. n—0) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badZ uzgodnien lub do
wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

5) pkt 6 —w przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
W postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy — zmiana lub rezygnacja
z Podwykonawcy moze by¢ dokonana pod warunkiem spetnienia przestanek okreslonych
w art. 36b ust. 2 tej ustawy.

4. Oprocz przypadku okreslonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o ktorym mowa
W § 6 ust. 2 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany przez
ustawodawce stawki podatku VAT — odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT — wzgledem
robot, do ktorych maja zastosowanie zmienione przepisy.

5. Pozostate mozliwosci zmiany umowy zostaty zawarte w art. 144 ustawy p.z.p.
6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnego
aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§15
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci
powstalych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych
wraz z przepisami wykonawczymi.

3. Spory wynikle z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu wihasciwego
miejscowo 1 rzeczowo dla Zamawiajgcego.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach: 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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