GMINA I MIASTO
RUDNIK NAD SANEM
ul. Rynek 40
37 — 420 Rudnik nad Sanem

Cze$¢ 2 Wzér umowy
UMOWANE .evvviiiiiiiiiiiniininneenees

Wdniu .............. 2016 r. w Rudniku nad Sanem pomi¢dzy:

Gming i Miastem Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem,
zwang dalej ,,Zamawiajacym”

reprezentowang przez:

Burmistrza Gminy i Miasta - mgr inz. Waldemara Grochowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - mgr Grazyny Reichert

zwang dalej ,,Wykonawca”
reprezentowang przez:

w wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o warto$ci zamoéwienia przekraczajacej wyrazong w ztotych rownowarto$¢ kwoty
30 000 euro i ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zostala zawarta
umowa nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy. Postanowienia ogolne.

1. Przedmiotem zamowienia jest budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na terenie Publicznej
Szkoty Podstawowej nr 1 przy ul. Konczyckiej 3 w Rudniku nad Sanem w ramach realizacji
zadania pn.: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw, sitowni terenowej przy SP nr 1
W Rudniku n/S” zgtoszonego do dofinansowania przez Ministra Sportu i Turystyki ze $rodkow
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Rozwoju Regionalnej
Infrastruktury Sportowe;j.

2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

1) budowe boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnig poliuretanowa z przeznaczeniem do gry:
w pitk¢ reczng, pitke nozng (mini) - boisko do pitki recznej, koszykowki — 2 boiska, siatkowki -
2 Dboiska, tenisa ziemnego, wraz z montazem sprzgtow sportowych, budowa ogrodzenia
(o wysokosci 6,00 m 14,00 m), odwodnieniem, chodnikami i drogami dojazdowymi z kostki
betonowej, elementami matej architektury i o$wietleniem,

2) budowg sitowni terenowej i placu zabaw o nawierzchni poliuretanowe;.

3) wykonanie pozostatych robot wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych.

3. Przedmiot zamowienia okreslony w ust. 2 zostanie wykonany w oparciu o:
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1) Projekty budowlano — wykonawcze,
2) specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,

4. Opis przedmiotu zamowienia okresla dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdt budowlanych stanowigce zataczniki do materialdow przetargowych oraz oferta
Wykonawcy. Przedmiot zamowienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
normami oraz na ustalonych niniejsza Umowa warunkach, zgodnie z wymogami okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (zwanymi dalej ,,s.i.w.z.”). Jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej zostanie przekazany Wykonawcy.

5. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych, w kazdym przypadku, gdzie
wskazano lub uzyto w niniejszej s.i.w.z. oraz zalgcznikach znakoéw towarowych, patentow,
pochodzenia materiatbw oraz nazw producentow czy konkretnych modeli nalezy rozumie¢,
ze dopuszcza si¢ stosowanie materialdw rownowaznych o porownywalnych (nie gorszych)
parametrach technicznych, eksploatacyjnych i uzytkowych niz te, ktore wskazano w projekcie,
przedmiarze robot oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych. Ponadto
zgodnie z art. 30 ust. 4 ww. ustawy, ilekro¢ w niniejszej s.i.w.z. lub zalgcznikach w opisie
przedmiotu zamdéwienia wskazano okreslone normy, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy
odniesienia, nalezy rozumie¢, iz Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rOwnowazne opisywanym.

6. Zakres rzeczowy obejmuje roéwniez wszystkie czynno$ci i koszty wynikajace z dokumentacji
technicznej i sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art. 652 K.c. wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, na zasadach ogolnych, za szkody wynikte na terenie budowy od chwili przejecia
terenu budowy az do chwili oddania obiektu. Koszty z tego tytutu sg ujete w kosztach posrednich
wykonawcy robot.

7. Roboty, ktore bilednie nie zostaly ujete w przedmiarze, a nalezy je wykonaé¢ zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami lub sztuka budowlang, aby przedmiotowe dzieto zostalo wykonane,
odebrane 1 spetniato swoje funkcje, nie zostang zaptacone.

8. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na ktérych
realizowany bedzie przedmiot zamowienia.

9. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy specyfikacje istotnych
warunkow zamowienia, wraz z dokumentacja okreslong w ust. 3 1 4, zawierajaca m.in. istotne dla
Zamawiajacego postanowienia 1 zobowigzania Wykonawcy.

10. Dokumenty zawierajace materialy przetargowe, w tym specyfikacja istotnych warunkéw
zamowienia, dokumentacja okreslona w ust. 3 i 4, oferta Wykonawcy oraz kosztorys ofertowy
Wykonawcy 1 stanowig zataczniki do niniejszej umowy.

§2
1. Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ w terminie: do dnia 31.05.2017 r.
2. Zakoordynacj¢ dziatan ze strony:
1) Zamawiajacego — odpowiedzialna jest Pani Barbara Krasowska,
2) Wykonawcy — odpowiedzialny jest ........................

§3
1. W imieniu Zamawiajacego funkcje¢ inspektora nadzoru peni¢ bedzie ............................
...................... nruprawnien ................ Wydane Przez ............coooviiiiiiiiiiiineieinns.
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2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy W 0SODIE: ..........c.iiiiiiiiiii e,
...................... nruprawnien ................ WYdane Przez ............cocoviiiiiiiiiiiiiiiiainn

3. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany osob petnigcych funkcje o ktorych mowa w ust. 11 2,
przy czym w przypadku zmiany kierownika budowy wymagana jest uprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego.

§4
Obowiazki i odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy
1. Do obowigzkow Wykonawcy, realizowanych w ramach zawartej umowy nalezy

W szczeg6lnosci:

1) wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie z dokumentacjg, o ktorej mowa w § 1 oraz
prawem budowlanym, obowigzujacymi przepisami BHP, ppoz., wiedzg techniczna,
zasadami sztuki budowlanej, wskazoéwkami i zaleceniami inspektora nadzoru,

2) wykonanie przedmiotu umowy z materiatow wlasnych,

3) wykonanie przedmiotu zamdwienia z wyrobow i materiatdow, ktore sg dopuszczone do
stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), innych przepisow
obowigzujacych w tej materii, oraz odpowiadajacych jakosciowo wymaganiom okre§lonym
w dokumentacji. Zastosowane materiaty powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci),

4) uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajagcego wszelkich niezb¢dnych decyzji, warunkow
i uzgodnien (o ile takie bedg konieczne),

5) przekazanie do wgladu inspektorowi nadzoru w czasie trwania robot, a nastgpnie
dostarczenie Zamawiajagcemu, przed odbiorem koncowym przedmiotu zamodwienia,
kompletnej dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu 1 powszechnego lub
jednostkowego stosowania materiatow zastosowanych przez Wykonawce,

6) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjalu ludzkiego oraz materiatow
wymaganych do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robot (realizowane przez
Wykonawce na wlasny koszt),

7) podjecie czynnosci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych terendw na
cele budowy oraz tymczasowa organizacja ruchu w czasie budowy, jesli takie beda
wymagane,

8) przed rozpoczgciem robot:

a) dostarczenie oswiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podj¢ciu obowigzkow
kierownika budowy,
b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika budowy,
C) zorganizowanie zaplecza budowy:
— Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,
— koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robot,
— Wykonawca uzyska warunki na pobor wody 1 energii elektrycznej oraz na wlasny
koszt wykona zasilanie placu budowy w media niezbedne do wykonania zamowienia,
— Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii elektrycznej
I innych mediow,
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9) w czasie realizacji robot:

a)

b)

f)

9)
h)

P)

q)

zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia
znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa,
w tym dla oséb trzecich (postronnych). Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
teren budowy z chwilg jego przejecia,

zapewnienie cigglego kierownictwa prowadzonych robot przez osobe wymieniong w § 3
ust. 2 niniejszej umowy,

petnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji rob6t objetych umowa
oraz koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawcow,

umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych
i zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbe¢dnych materiatow,
odpadow 1 $mieci po uprzedniej segregacii,

w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe wykonanie
robdt zabezpieczajacych i niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego,

ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej i prywatnej,
przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementow robot dla celow
odbiorowych i rozliczeniowych,

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

biezgce prowadzenie dokumentacji budowy,

obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy,

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan okreSlonych ustawa - Prawo
budowlane oraz do udostgpnienie im danych 1 informacji wymaganych tg ustawa,
oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

utrzymanie ogolnego porzadku na terenie budowy, ochron¢ mienia Zamawiajacego
zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku realizacji przedmiotu umowy,
zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania awarii zwigzanych
z prowadzeniem robét, odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych w ramach
niniejszej umowy robot,

zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robot zanikajacych,

informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

10) realizowanie przedmiotu zamoéwienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem sgsiednich
nieruchomosci,

11) po zakonczeniu robét - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu
w terminie ustalonym w umowie,

12) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia juz wykonanych robot, elementoéw istniejacych, ich cze$ci badz urzadzen - na
koszt Wykonawcy,
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2.

13)jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastgpujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2013r, poz. 1232

Z p6zn. zmianami),

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z p6zn. zm.).
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé¢ z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru

zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z Umowy i nie moze

stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynno$ci nie wymienionych
wprost w Umowie, a instrumentalnie niezbednych do nalezytego wykonania zadania.

Podmiot, ktory zobowigzat si¢ do udostepnienia Wykonawcy zasobow odpowiada solidarnie

Z Wykonawca za szkode Zamawiajacego powstata wskutek nieudostepnienia tych zasobow,

chyba Ze za nieudostgpnienie zasobéw nie ponosi winy.

Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi pelna odpowiedzialno$é

W szczeg6lnosci za:

1) szkody i nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i osob trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt oraz mienia tych osob, jezeli szkody
te i nieszczesliwe wypadki wynikajg lub sg zwigzane z prowadzonymi robotami,

2) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robot, obiektow,
materialow, sprzetu 1 innego mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem robo6t podczas
realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajacego i 0sob trzecich
przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez Wykonawce
robotami,

4) szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkéw lub innych obiektow
Zamawiajacego 1 0soOb trzecich jezeli szkody te wynikaja lub sg zwigzane z robotami
objetymi niniejszg umowa.

5) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,

6) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacjg robot lub bedace ich skutkiem.

§5

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 umowy,
przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy,
dorgczenie Wykonawcy dziennika budowy najpdzniej w dniu przekazania placu budowy,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze przedmiotu
umowy,

dokonanie odbioru konicowego robot zgodnie z warunkami zawartymi w § 7 niniejszej umowy,

terminowe uregulowanie platnosci wynikajacych z faktury wystawianej przez Wykonawce na
zasadach okreslonych w § 8 niniejszej umowy.
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§6
Rozliczenia i platnosci
Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacja istotnych
warunkow zamowienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego,
jest wynagrodzenie ryczattowe.
. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy i wyraza si¢ kwotg brutto: ... zt, stownie:

Nieuwzglgdnienie przez Wykonawce jakichkolwiek robot na etapie przygotowania oferty
przetargowej nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajacego zaréwno w trakcie
realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ 1 sprawdzil zakres robdot pod katem rozwigzan
technologicznych i ilo$ciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi udost¢pnionymi przez
Zamawiajacego 1 na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne korekty ilo§ciowe przedmiotu
umowy zostaly usankcjonowane niniejsza umowa 1 zawierajg si¢ w warto$ci umowy zgodnie
Z ust. 2.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy
wynikajacymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania robot
I Z tego tytutu nie bedzie wystepowal o wzrost wynagrodzenia okreslonego w ust. 2.

§7
Odbior robot
Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu zamowienia do odbioru jest faktyczne
wykonanie prac zgodnie z umowa, po potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru
stosownymi zapisami w dzienniku budowy.
Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu:

a) odbidr tych robot bedzie dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastapic
w terminie nie dtuzszym niz 3 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika
budowy wpisami do dziennikéw budowy,

b) jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany
jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot
badzZ tez wykona¢ inne roboty niezbe¢dne do zbadania tych roboét, a nastepnie przywrocicé
roboty do stanu poprzedniego,

C) przy odbiorze robot zanikajacych wymagajacych pomiarow geodezyjnych nalezy
zapewni¢ udziat shuzb geodezyjnych,

2) odbior koncowy inwestycji:

a) Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cate zadanie bedace
przedmiotem niniejszej umowy,

b) Wykonawca (kierownik budowy) zglosi przedmiot umowy do odbioru koncowego
wpisami do dziennikéw budowy oraz zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego. Zgloszenie
to wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru tych wpisow w dziennikach
budowy,
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c)

d)

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynno$ci odbioru przedmiotu
umowy nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia o zgloszeniu
do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce,

na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru koncowego Wykonawca dostarczy
nastepujace dokumenty wraz z o§wiadczeniem inspektora nadzoru o ich kompletnosci:

— dziennik budowy,
— dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

— dokumentacje powykonawczg wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami
w czasie realizacji przedmiotu umowy (2 egz. wersji papierowej i elektronicznej),

— gwarancje producentow na prefabrykaty, materialy i1 urzadzenia, deklaracje
I certyfikaty zgodno$ci na wbudowane materialy, wyroby i urzadzenia,

— wymagane dokumenty, protokoty i1 zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiaréw i préb wraz z o$wiadczeniem kierownika
budowy i inspektora nadzoru o prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy,

— o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektéw budowlanych
z dokumentacja projektowa, przepisami prawa 1 obowigzujacymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu, w przypadku korzystania
z nich przez Wykonawce, potwierdzone przez witascicieli tych nieruchomosci,

— w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o ktorym
mowa w art. 36a Prawa budowlanego, o$wiadczenie kierownika budowy zostanie
uzupetnione o odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstepstwa
poswiadczone przez projektanta, ztozone w wersji papierowej i elektronicznej,

— geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

— oryginaty decyzji wymaganych odrgbnymi przepisami,

— dokumenty gwarancji wystawione przez producentow wbudowanych materialow
I urzadzen,

jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady wskazujace,

ze wykonanie przedmiotu umowy odbiega od postanowieh umowy w zakresie:

zgodnosci z projektem budowlanym, jakosci robot oraz ich zgodno$ci z warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robdt, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

— jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad
lub odebra¢ przedmiot umowy 1 wyznaczy¢ w protokole termin do usunigcia wad
stwierdzonych podczas odbioru,

— jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to w przypadku, gdy wady nie
uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

— Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to w przypadku, gdy wady uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstagpi¢ od umowy w catosci badz w czesci lub zada¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi.
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Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokél zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokot z odbioru koncowego podpisujg Zamawiajacy,
Wykonawca i inspektor nadzoru i kierownik budowy.

Zadajac usuniecia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na ich usunigcie.

W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia sgdowego - zleci¢ usunigcie
tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt usuni¢cia wad Zamawiajacy potraci
z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz zadania
wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych robot jako wadliwych.

Usunigcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na t¢ okoliczno$¢.

Do czasu zakonczenia wszystkich czynnos$ci zwigzanych z odbiorem koncowym przedmiotu
umowy, Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za inwestycje oraz inne urzadzenia
I zdarzenia na terenie budowy.

Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbidr robot przed uptywem terminu gwarancji i r¢kojmi
ustalonego w umowie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony protokot. W przypadku
stwierdzenia wad lub usterek, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuni¢cia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy termin na protokolarne
stwierdzenie usuni¢cia wad stwierdzonych w okresie gwarancji, rekojmi.

§8

Rozliczenia finansowe
Rozliczenie kosztow realizacji zadania nastgpi fakturami wystawionymi po dokonaniu odbioréw
cze$ciowych przedmiotu umowy zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo -
finansowym.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktur po usunigciu wszystkich wad stwierdzonych
W protokotach odbiorow.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni od daty jej dorgczenia wraz
Z dokumentami rozliczeniowymi. Za dat¢ zaplaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.
Podstawg zaplaty za wykonane roboty bedzie protokét odbioru robdt podpisany przez obie
strony oraz przedlozona na jego podstawie przez Wykonawce faktura VAT, z zastrzezeniem
ust. 6.

W przypadku robot budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujacymi przepisami
umow o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych na podstawie
przedtozonych Zamawiajagcemu, zgodnie z niniejszg umowa i obowigzujacymi przepisami umow
o podwykonawstwo, warunkiem wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 2
i 3 umowy, jest przedstawienie wraz z fakturg Zamawiajgcemu dowodow potwierdzajacych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w tym:
oswiadczen tych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw, skierowanych do
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Zamawiajgcego, podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania oswiadczen woli w imieniu
tych podmiotow, o otrzymaniu przez nich zaptaty za caly zakres robot objetych taczaca ich
umowg, w wysokosci wynikajacej z tej umowy wraz ze zrzeczeniem si¢ podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw roszczen z tego tytulu w stosunku do Zamawiajacego. Do
powyzszego oswiadczenia nalezy zalaczy¢ aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia o0sob podpisujacych
o$wiadczenie w imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania.
W przypadku nie  przedstawienia powyzszych dowoddéw  zaplaty  wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiajagcy postepuje stosownie do
ponizszych postanowien 1 przepisow art. 143c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawarl zaakceptowana przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane,
z zastrzezeniem ust. 8-12. Kwota nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie
uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 6, dotyczy wylacznie naleznoSci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania
uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
0 ktéorych mowa w ust. 7 lub w przypadku zlozenia kwoty naleznej podwykonawcy lub
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dalszemu podwykonawcy do depozytu sagdowego, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia lub zlozonego do depozytu sadowego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

12. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5%
warto$ci niniejszej umowy, okreslonej w § 6 ust. 2 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
niniejszej umowy przez Zamawiajacego.

§9
Podwykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czgsci robot
W ZBKIESIE. ..ttt R et

2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, moze nastapié
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do realizacji robot
budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy w trakcie realizacji
niniejszej umowy zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo na wykonanie czeSci robot
budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajgcemu sporzadzonego w formie pisemnej projektu umowy o podwykonawstwo.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentéw
dotaczy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

4. Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma prawo do zgloszenia pisemnych
zastrzezen do przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian, jezeli umowa lub
zmiana tej umowy nie speilnia wymagan okreslonych w s.i.w.z. lub przewiduje termin zaptaty
dluzszy niz okre§lony w ust. 9.

5. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, lub projektu jej zmian,
w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmian
przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane ma
obowigzek przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig zawartej
umowy o podwykonawstwo ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kopie umowy
zmieniajgcej tg umowe, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
kopii umowy zmieniajacej t3 umowe, o ktorych mowa w ust. 6, ma prawo zgloszenia
pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
lub umowy zmieniajacej ta umowe, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 4.

8. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub zmiany tej umowy
w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje umowy lub zmiany tej umowy przez
Zamawiajacego.
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9. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna zawieraé
W szczegdlnosci zakres prac powierzonych podwykonawcy, terminy ich wykonania, wysoko$¢
wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Terminy platnosci dla
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, przewidziane w tych umowach, nie moga by¢
dluzsze niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy robdét budowlanych bedacych przedmiotem umowy
0 podwykonawstwo i jednoczesnie nie dluzsze niz terminy ptatnosci dla Wykonawcy
wynikajace z niniejszej umowy. Warto$¢ robot zlecana podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza od wartosci tego samego zakresu robot okreslonej
W niniejszej umowie.

Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane winna spetnia¢
wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia.

10. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane ma
obowigzek przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi, oraz zmian tej umowy,
w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy okreslonej w § 6 ust. 2. Wytaczenie, o ktorym
mowa nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000, 00 zt.

12. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy 1 uslugi, o ktérej mowa
w ust. 11 nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajagcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli w umowie o ktérej mowa
w zdaniu pierwszym termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w zdaniu
pierwszym, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

13. Zatrudnienie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawcg, lub
dalszym podwykonawca albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robot bez
zachowania postanowien niniejszego paragrafu i1 art. 143 b ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, stanowi razace naruszenie warunkéw umowy i uprawnia Zamawiajacego do
odstapienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.

14. Wykonawca, niezaleznie od warunkéw umowy zawartej z podwykonawca lub umowy
z dalszym podwykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatanie lub zaniechanie
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdow tak jak za wiasne dziatanie lub zaniechanie.

15. Wykonanie robot przez Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
I zobowigzan wynikajacych z warunkow niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajgc roboty
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegaé postanowien niniejszej umowy,
S..w.z. oraz przepisow wynikajacych z art. 143 b ustawy Prawo zamowien publicznych.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami
prawa. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje si¢ takze do dalszych podwykonawcow.
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§ 10

Gwarancja i rekojmia
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu regkojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 5 lat
liczac od daty odbioru koncowego calego przedmiotu umowy.
Wykonawca udziela ponadto Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres
....... miesi¢cy liczac od daty odbioru koncowego catego przedmiotu umowy, z wyjatkiem
urzadzen, na ktore ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji — wedlug gwarancji
producenta z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta
opcjonalnych okresOw gwarancji.
Uprawnienia z r¢kojmi przystuguja Zamawiajgcemu niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z gwarancji.
W przypadku ujawnienia w okresie rgkojmi/gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce na pi§mie, wyznaczajac mu termin do ich usuniecia.
W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad W wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy.
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce¢ terminu usunig¢cia wad, liczonego od dnia ich
zgloszenia, ktorych usunigcia zazadat Zamawiajacy, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie tych
wad innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce, bez ryzyka utraty gwarancji,
rekojmi lub skorzysta¢ z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Koszt usunigcia wad, o ktéorych mowa w ust. 6 Zamawiajacy moze réwniez pokrywaé
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.
Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje si¢
do nieodptatnego usunigcia wad i usterek w obu elementach.
Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonal usunigcia wad istotnych, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili usunigcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o okres w ktérym wada byta usuwana, liczac od dnia zawiadomienia Wykonawcy
o stwierdzeniu wad lub usterek wadzie.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji 1 rekojmi obejmuje réwniez roboty
wykonane przez podwykonawcow.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady/gwarancji takze po uptywie
termindéw o ktérych mowa w ust. 1 1 2, jezeli Zamawiajacy reklamowat wade lub usterki przed
uptywem tych terminow.
Data podpisania protokotu koncowego przedmiotu umowy begdzie dniem poczatku biegu
rekojmi 1 gwarancji dla wszystkich robodt sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, niezaleznie od
ich wczesniejszych odbiorow.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wartosci
oferty brutto w formie zgodnej z wymaganiami okreslonymi specyfikacja istotnych warunkow
zamoOwienia i ustawg Prawo zamowien publicznych.
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Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, w tym z tytulu przewidzianych w umowie kar umownych.

3. 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koncowym robot, pod warunkiem braku wad,
w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robot. W przypadku stwierdzenia konieczno$ci
usunigcia wad, zwrot zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia ich usunigcia
stwierdzonego protokotem pousterkowym.

4. 30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych. Za
zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi
by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

6. Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub
poreczenia zawarty bedzie wymog informowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy
badz uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany — przed
podpisaniem kazdego aneksu do umowy — przedstawi¢ Zamawiajacemu potwierdzenie
poinformowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy badz jego akceptacje tych zmian
albo wnie$¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje koniecznosé
zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ aneks do obecnego
zabezpieczenia, uzupetli¢ zabezpieczenie lub wnies¢ nowe zabezpieczenie przed terminem
podpisania aneksu.

7. W sytuacji gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia, Wykonawca
przed podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wniesionego w formie gwarancji lub porgczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikajacy z aneksu do umowy, spelniajacego wymogi
okreslone w specyfikacji istotnych warunkoéw zamdwienia.

8. W przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, a Zamawiajacy
zazadat ich usuni¢cia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany jest do przedtuzenia
terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytegd wykonania umowy wniesionego
w formie gwarancji lub porgczenia, a jezeli to nie jest mozliwe do wniesienia nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dalszy okres wynikajacy z wyznaczonego
terminu do usunigcia wad, z uwzglednieniem postanowien ust. 3 zdanie ostatnie- najpozniej do
7 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego. W razie uchybienia powyzszemu
obowigzkowi Wykonawcy, Zamawiajacy uprawniony bedzie do zadania wyptlaty przez
gwaranta (poreczyciela) kwoty zabezpieczenia, ktora zostanie zatrzymana przez
Zamawiajacego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§12
Kary umowne
1. Strony postanawiaja, Zze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowia kary umowne.
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2. Kary te beda naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

2)

a)

b)

d)

f)

9)

h)

za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu zamdéwienia - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2, za kazdy dzien zwloki liczac od umownego
terminu jego realizacji, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 2,

za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki, liczac
od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad, do wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 2,

za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie r¢kojmi/gwarancji w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2 za kazdy dzien zwloki,
liczac od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad, do wysokosci 20 % wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 2,

za odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialno$¢
ponosi Wykonawca - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego
w § 6 ust. 2,

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 6 ust. 2,

za nieterminowa zapltate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 6 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto okre§lonego w § 6 ust. 2,

za nieprzedtozenie Zamawiajacemu do  zaakceptowania  projektu  umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane lub projektu zmiany tej
umowy - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2
za kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 6 ust. 2 za kazda nieprzedtozona kopi¢ umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany  UmMOWY
0 podwykonawstwo ktoérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi w zakresie dotyczacym
terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 2.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstagpienie przez Wykonawce od
umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2,

3. Kary umowne o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1) sa naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja
kumulacji.

4. Zamawiajacy ma prawo naliczania kar umownych o ktoérych mowa w ust. 2 pkt 1 a) do 1 ¢) oraz

ust. 2 pkt 1 e) do i) niezaleznie od skorzystania z prawa odstgpienia od umowy z powodu tych
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samych okolicznosci ktére byly podstawag naliczenia kar i niezaleznie od naliczenia kary,
0 ktorej mowa w ust. 2 pkt 1d).

5. Kary umowne okreslone w ust. 2 pkt 2 nie bedg naliczane w przypadku odstgpienia przez
Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreslonych w art. 145 Ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

6. Naliczone kary umowne mogg zosta¢ potragcone przez Zamawiajgcego z naleznosci Wykonawcy
wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaplaty za roboty objete niniejsza
umowg lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca wyraza zgode na
potragcanie kar umownych z przyslugujacego mu wynagrodzenia oraz z wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — bez uprzedniego wezwania do zaptaty.

7. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§13
Odstapienie od umowy
1. Oproécz przypadkéw okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajacemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy, w calo$ci badZz w cze¢sci, w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

2) w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o upadto$é, wszczeto postepowanie uktadowe
lub likwidacyjne, nastapi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwat realizacje robot i nie realizuje ich przez okres 3 tygodni,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot i/lub nie kontynuuje ich
pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego,

5) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy,

6) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, ppoz., pomimo uwag i wnioskow inspektora
nadzoru,

7) w przypadku okreslonym w § 9 ust. 13 niniejszej umowy,

8) jezeli Wykonawca nie zakonczy robot w terminie, o ktorym mowa w § 2 ust. 1.

9) w przypadku okreslonym w § 8 ust. 13 niniejszej umowy,

2. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji wykonanego zakresu robot wedlug stanu na
dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej odstgpiono od umowy,

3) Wykonawca w przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, w terminie 21 dni od daty odstgpienia

od umowy dokona rozliczenia robot 1 przekaze Zamawiajacemu do akceptacji,
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4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, zgtosi do dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie
od umowy nastgpito z przyczyn za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

5) Wykonawca ponadto niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone Ilub
wzniesione.

. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada

lub w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktore

odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, obowigzany jest do:

1) zaptaty Wykonawcy — na zasadach okreslonych w niniejszej umowie za roboty ktore zostaly
wykonane do dnia odstgpienia i odebrane przez Zamawiajacego,

2) przejecia od Wykonawcy - po odbiorze robdt przerwanych - terenu budowy pod swoj dozor.

Strony zgodnie ustalaja, ze w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy
Z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajacy - wedlug wlasnego
wyboru moze dokona¢ rozliczenia z Wykonawca wedlug zasad okreslonych w ust. 4 lub zadac
zwrotu spetlnionych §wiadczen stosownie do przepisow Kodeksu cywilnego. W przypadku gdy
Zamawiajacy zdecyduje si¢ na rozliczenie z Wykonawca, zaplata za wykonane przez
Wykonawce prace zostanie wstrzymana do czasu wykonania robot przez innego Wykonawce
I zostanie uregulowana nie wczesniej niz po odbiorze koncowym robdt wykonanych przez
innego Wykonawce. Postanowienia zdania poprzedniego nie stosuje si¢, jezeli inwestycja nie
bedzie dalej realizowana przez Zamawiajacego.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4 oraz w razie dokonywania rozliczen z Wykonawcg
w przypadku okreslonym w ust. 5, ustalenie zaptaty nastgpi przy uwzglednieniu cen
jednostkowych  okreslonych w  kosztorysie ofertowym Wykonawcy, dostarczonym
Zamawiajgcemu, zgodnie z wymogami s.i.w.z. przed podpisaniem umowy.

§ 14

Warunki zmiany umowy

. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawarte] umowy w stosunku do treSci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2 1 4.

. Dopuszczalne s3 nast¢pujace rodzaje 1 warunki istotnej zmiany tresci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamoéwienia — W razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowien ust. 2 pkt 3.
Zapis ten nie koresponduje ze zmiang (zmniejszeniem lub zwigkszeniem) zakresu
przedmiotu zamoéwienia wynikajaca z ewentualnych roznic pomigdzy dokumentacja
a przedmiarem. Przy wynagrodzeniu ryczattowym przedmiar ma znaczenie pomocnicze.

2) zmiany dotyczace sposobu spetnienia §wiadczenia, w szczegolnosci ze wzgledu na:

a) niedostepno$¢ na rynku materialtow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub technicznej, badz tez w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub
urzadzen,
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3)

4)

b)

konieczno$¢  zrealizowania  robot przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamowienia,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nicujetych
w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub obiektow,

koniecznos$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich nieartykulowanych lub
niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych/materiatowych ze wzgledu na kolizj¢ z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty inwestycjami, przy czym
zmiany te ograniczg si¢ do zmian koniecznych, umozliwiajacych uniknigcie lub
usuniecie kolizji.

zmiana wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 2 umowy w zwiazku

Z okoliczno$ciami wymienionymi w ust. 2 pkt 1-2. Ustalenie zmiany wysokosci
wynagrodzenia nastagpi wedlug cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy
stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdéwienia, w przypadku:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

)

gdy wykonanie zamdéwienia w okres§lonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajacego,
dziatania sily wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie robot w okre§lonym pierwotnie
terminie,
zaistnienia  niesprzyjajacych  warunkow  atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych lub spelnienie wymogdéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski zywiotowe,
koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie
W pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,
przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni,
wydtuzenia terminéw dostaw materialow z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
btedow w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie bedzie poprzedza¢ koniecznosé
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,
konieczno$¢ zmiany harmonogramu robdt 1 finansowania,
prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych konieczno$¢ wstrzymania
robdt objetych niniejsza umowa,
realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajacej koniecznos$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych
powigzan, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamowien dodatkowych i/lub
uzupetniajacych, zwigzanych z realizacja zamdwienia podstawowego, majacych wptyw
na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji (powodujacych konieczno$¢ jego
wydtuzenia),
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5)

6)
7)

K) wstrzymanie realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchoéw i niewypatow lub tez z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia sadu,

I) wystgpienie odmiennych od zakladanych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, wodnych i terenowych,

m) jakiegokolwiek opoznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace
si¢ przypisa¢é Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,

n) konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie
robot,

0) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

powierzenie Podwykonawcy okre§lonego zakresu robot, zmiana zakresu robdt i pod

warunkiem, ze Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cze$¢ zamodwienia nie moze byc¢

powierzona Podwykonawcom.

Zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy,

zmiana przedstawicieli Wykonawcy - kierownika budowy i Zamawiajgcego — inspektor

nadzoru.

. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne s na nastepujacych warunkach:

1)

2)

3)

4)

5)

pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu

Zamawiajacego,

pkt 2) — zmiana dotyczaca sposobu spelienia $wiadczenia - pod warunkiem nie

zwigkszania ceny, a ponadto w przypadku zmiany na materiaty, urzadzenia i sprzg¢t — pod

warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrow jakos$ciowych i cech

uzytkowych, jak te, ktore stanowily podstawg wyboru oferty;

pkt. 3) - w zakresie nie powodujagcym zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego

W niniejszej umowie,

pkt. 4):

a) lit. a) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiajacego,

b) lit. b) - o czas dziatania sily wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkow tego
dzialania,

c) lit. c) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,

d) lit. d) - o czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

e) lit. e — 1) - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu robdt objetych
przedmiotem umowy,

f) lit. m) - 0 czas opodznienia, utrudnienia lub przeszkody,

g) lit. n—0) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub do
wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

pkt 6 — w przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na

ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 26 ust. 2b

ustawy Prawo zamoOwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkoéw udzialu

W postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy — zmiana lub rezygnacja

z Podwykonawcy moze by¢ dokonana pod warunkiem spetnienia przestanek okreslonych

w art. 36b ust. 2 tej ustawy.
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. Oprocz przypadku okreslonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o ktorym mowa
W§ 6 ust. 2 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany przez
ustawodawce stawki podatku VAT — odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT — wzgledem
robot, do ktérych majg zastosowanie zmienione przepisy.

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnego
aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§15
Postanowienia koncowe
. Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci
powstalych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego.
. W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ odpowiednie przepiSy prawa
polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych
wraz z przepisami wykonawczymi.
Spory wynikle z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu wiasciwego
miejscowo i rzeczowo dla Zamawiajacego.
. Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach: 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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