GMINA | MIASTO
RUDNIK NAD SANEM
ul. Rynek 40
37 — 420 Rudnik nad Sanem

Czes¢ 2 Wzor umowy

Wdniu .............. 2014 r. w Rudniku nad Sanem pomi¢dzy:

Gming i Miastem Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem,
zwang dalej ,,Zamawiajacym”

reprezentowang przez:

Burmistrza Gminy i Miasta - mgr inz. Waldemara Grochowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - mgr Pawta Konia

zwang dalej ,,Wykonawca”
reprezentowang przez:

w wyniku postegpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o warto$ci zamowienia przekraczajacej wyrazong w ztotych rdwnowartos¢ kwoty
30 000 euro i ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.) zostata
zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy. Postanowienia ogolne.

1. Przedmiotem zamodwienia jest remont drog dojazdowych do gruntéw rolnych na terenie dziatek
0 numerach ewidencyjnych 2616 1 2031/1 wraz z budowg zjazdu publicznego z drogi powiatowej
1059R na dzialtke o numerze ewidencyjnym 2031 w miejscowosci Przedzel.

2. Zakres rzeczowy zadania:

1) Remont drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym 2616
w miejscowosci Przgdzel obejmuje wykonanie:

a) robot przygotowawczych:
— odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym,

— mechaniczne usunig¢cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci warstwy do
10 cm, z transportem urobku na odktad na odlegto$¢ ponad 15 km,

b) podbudowy:
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2)

3)

— wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
w gruncie kat. I — VI, glebokos¢ koryta 40 cm, z transportem urobku na odktad na
odleglo$¢ ponad 15 km,

— profilowanie i zageszczenie poboczy z gruntu miejscowego, zageszczenie sposobem
mechanicznym, z gruntu uzyskanego z korytowania,
— wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm,
¢) nawierzchni:
— wykonanie nawierzchni warstwy dolnej z tlucznia kamiennego o uziarnieniu 31,5/63
mm, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 20 cm,

— wykonanie nawierzchni warstwy gornej z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm
(klinca) stabilizowanego mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm,
0 wskazniku nosnosci CBR > 40 %.

Remont drogi dojazdowej do gruntow rolnych na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym
2031/1 w miejscowosci Przedzel obejmuje wykonanie:

a) robot przygotowawczych:
— odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym,
— usunigcie drzew i krzakow,
— mechaniczne usuni¢cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci warstwy do
10 cm, z transportem urobku na odktad na odlegtos$¢ ponad 15 km,
b) odwodnienia korpusu drogowego:
— regulacja pionowa wtazé6w kanatowych studni rewizyjnych,
— regulacja pionowa zaworéw wodociggowych,
c) podbudowy:
— wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza

w gruncie kat. 1 — VI, glebokos¢ koryta 35 cm, z transportem urobku na odktad na
odlegtos¢ ponad 15 km,

— profilowanie 1 zageszczenie poboczy z gruntu miejscowego, zaggszczenie sposobem
mechanicznym, z gruntu uzyskanego z korytowania,

— wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku, grubo§¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm,

— wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 15 cm,

d) nawierzchnie:

— wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm (klinca)
stabilizowanego mechanicznie, grubo§¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm, o wskazniku
nos$nosci CBR > 40 %.

Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej 1059R na dziatke o numerze ewidencyjnym
2031 w miejscowosci Przedzel obejmuje wykonanie:

a) robodt konstrukcyjnych zjazdu:

— reczne usunigcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnig. Grubo$¢
warstwy do 15 cm,
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— rgczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami. Odspojenie gruntu i przewdz na
odlegtos¢ do 10 m. Grunt kategorii III,

— plyty fundamentowe Zelbetowe,

— Sciany oporowe zelbetowe o wysokosci do 3 m i przekroju prostokatnym, grubos¢ do
20 cm,

— zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli prgtami stalowymi
okragtymi, zebrowanymi fi od 8-14 mm,

— przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 80 cm,

— bariery ochronne stalowe jednostronne,

— zasypywanie przestrzeni za S$cianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych
i drogowych z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi. Grunt kategorii I-111,

b) nawierzchni zjazdu:

rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu

I-11,

— krawegzniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej,

— podbudowy z kruszywa lamanego. Warstwa dolna. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu

20 cm,

— nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wigzaca. Grubos$¢ warstwy 7 cm,
— nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S - warstwa $cieralna. Grubo$¢ warstwy 5 cm,

— nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa goérna z tlucznia. Grubo$¢ warstwy po
uwatowaniu 7 cm - na poboczu jezdni zjazdu.
4) pozostate roboty wynikajace z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
3. Przedmiot zamoéwienia okreslony w ust. 2 zostanie wykonany w oparciu o:
1) projekt budowlany,
2) specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,

4. Opis przedmiotu zamowienia okresla dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robot budowlanych stanowigce zataczniki do materiatdow przetargowych oraz oferta
Wykonawcy. Przedmiot zamdOwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami oraz na ustalonych niniejsza Umowa warunkach, zgodnie z wymogami okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (zwanymi dalej ,,S.i.w.z.””). Jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej zostanie przekazany Wykonawcy.

5. Zakres rzeczowy obejmuje réwniez wszystkie czynno$ci i koszty wynikajace z dokumentacji
technicznej i sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art. 652 K.c. wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, na zasadach ogolnych, za szkody wynikte na terenie budowy od chwili przejecia
terenu budowy az do chwili oddania obiektu. Koszty z tego tytulu sg ujete w kosztach posrednich
wykonawcy robot.

6. Roboty, ktore blednie nie zostaly ujete w przedmiarze, a nalezy je wykonaé¢ zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami lub sztuka budowlang, aby przedmiotowe dzieto zostalo wykonane,
odebrane 1 spetniato swoje funkcje, nie zostang zaptacone.

Strona 3z 21



GMINA | MIASTO
RUDNIK NAD SANEM
ul. Rynek 40
37 — 420 Rudnik nad Sanem

7. Zamawiajacy os$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na ktérych
realizowany bedzie przedmiot zamowienia.

8. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy specyfikacje istotnych
warunkow zamoéwienia, wraz z dokumentacjg okreslong w ust. 3 i 4, zawierajacg m.in. istotne dla
Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.

9. Dokumenty zawierajace materialy przetargowe, w tym specyfikacja istotnych warunkow
zamoOwienia, dokumentacja okreslona w ust. 3 i 4, oferta Wykonawcy oraz kosztorys ofertowy
Wykonawcy i stanowig zataczniki do niniejszej umowy.

§2
1. Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ w terminie: do dnia 17.10.2014 r.
2. Zakoordynacj¢ dziatan ze strony:
1) Zamawiajacego — odpowiedzialna jest Pani Maria Sagan,
2) Wykonawcy — odpowiedzialny jest ........................

§3
1. W imieniu Zamawiajacego funkcj¢ inspektora nadzoru peni¢ bedzie ............................
...................... nr uprawnien ................ Wydan€ Przez ..........oooevveiiiiriniiiiiiieneenanens.
2. Wykonaweca ustanawia Kierownika Budowy W 0SODI€: ..........c.ooviiiiiiiiiiiiiiceieeaeas
...................... nruprawnien ................ WYdaN€ Przez ............coooviiiiiiiniiiiiiiiieinns.
3. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany osob petigcych funkcje o ktorych mowa w ust. 11 2,
przy czym w przypadku zmiany Kierownika budowy wymagana jest uprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego.

§4
Obowiazki i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
1. Do obowigzkow Wykonawcy, realizowanych w ramach zawartej umowy nalezy

W szczegblnosci:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z dokumentacjg, o ktorej mowa w § 1 oraz
prawem budowlanym, obowiazujacymi przepisami BHP, ppoz., wiedza techniczna,
zasadami sztuki budowlanej, wskazoéwkami i zaleceniami inspektora nadzoru,

2) wykonanie przedmiotu umowy z materiatow wlasnych,

3) wykonanie przedmiotu zamodwienia z wyrobow i materiatdow, ktore sg dopuszczone do
stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), innych przepisow
obowigzujacych w tej materii, oraz odpowiadajacych jakosciowo wymaganiom okre§lonym
w dokumentacji. Zastosowane materiaty powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci),

4) uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajacego wszelkich niezbednych decyzji, warunkow
i uzgodnien (o ile takie bedg konieczne),

5) przekazanie do wgladu inspektorowi nadzoru w czasie trwania robot, a nastgpnie
dostarczenie Zamawiajagcemu, przed odbiorem koncowym przedmiotu zamoéwienia,
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6)

7)

8)

9)

kompletnej dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania materiatéw zastosowanych przez Wykonawce,

zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjalu ludzkiego oraz materiatow
wymaganych do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robot (realizowane przez
Wykonawce na wlasny koszt),

podjecie czynno$ci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych terendw na
cele budowy oraz tymczasowag organizacja ruchu w czasie budowy, jesli takie beda
wymagane,

przed rozpoczeciem robot:

a) dostarczenie oswiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu obowigzkow
kierownika budowy,
b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika budowy,
C) zorganizowanie zaplecza budowy:
— Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,
— koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robot,
— Wykonawca uzyska warunki na pobor wody 1 energii elektrycznej oraz na wlasny
koszt wykona zasilanie placu budowy w media niezbedne do wykonania zaméwienia,
— Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii elektrycznej
I innych mediow,
W czasie realizacji robot:
a) zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia
znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkoéw bezpieczenstwa,
w tym dla 0sob trzecich (postronnych). Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za
teren budowy z chwila jego przejecia,
b) zapewnienie ciagtego kierownictwa prowadzonych robdt przez osobe wymieniong w § 3
ust. 2 niniejszej umowy,

C) pehienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot objetych umowa
oraz koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawcow,

d) umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

e) utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym 0d przeszkod komunikacyjnych
i zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatow,
odpadow i $mieci po uprzedniej segregacji,

f) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe wykonanie
robdt zabezpieczajacych 1 niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego,

g) ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatne;j,

h) przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementow robot dla celow
odbiorowych i rozliczeniowych,

i) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,
J) biezace prowadzenie dokumentacji budowy,
k) obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy,

Strona 5z 21



GMINA | MIASTO
RUDNIK NAD SANEM
ul. Rynek 40
37 — 420 Rudnik nad Sanem

I) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan okreSlonych ustawa - Prawo
budowlane oraz do udostgpnienie im danych i informacji wymaganych ta ustawa,

m) oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

n) utrzymanie ogoélnego porzadku na terenie budowy, ochron¢ mienia Zamawiajacego
zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku realizacji przedmiotu umowy,

0) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania awarii zwigzanych
z prowadzeniem robét, odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych w ramach
niniejszej umowy robot,

p) zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robot zanikajacych,

q) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

10) realizowanie przedmiotu zamowienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem sgsiednich
nieruchomosci,

11) po zakonczeniu robét - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu
w terminie ustalonym w umowie,

12) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia juz wykonanych robot, elementéw istniejacych, ich czgéci badz urzadzen - na
koszt Wykonawcy,

13)jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastgpujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2013r, poz. 1232
Z p6zn. zmianami),

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z p6zn. zm.).
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé¢ z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

Wyliczenie obowiazkow Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru

zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajagcego z Umowy 1 nie moze

stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynno$ci nie wymienionych
wprost w Umowie, a instrumentalnie niezbednych do nalezytego wykonania zadania.

Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi pelna odpowiedzialno$é

W szczegblnosci za:

1) szkody i nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt oraz mienia tych osob, jezeli szkody
te i nieszczesliwe wypadki wynikaja lub sg zwigzane z prowadzonymi robotami,

2) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robot, obiektow,
materialow, sprzetu 1 innego mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem robot podczas
realizacji przedmiotu umowy,
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3) szkody wynikajgce z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajgcego i 0sob trzecich
przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez Wykonawce
robotami,

4) szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkow lub innych obiektow
Zamawiajacego 1 osOb trzecich jezeli szkody te wynikaja lub sa zwigzane z robotami
objetymi niniejszg umowa.

5) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,

6) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacja robot lub bedace ich skutkiem.

§5
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust. 3 umowy,
2) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy,
3) doreczenie Wykonawcy dziennika budowy najp6zniej w dniu przekazania placu budowy,
4) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze przedmiotu
umowy,
5) dokonanie odbioru koncowego rob6t zgodnie z warunkami zawartymi w § 7 niniejszej umowy,
6) terminowe uregulowanie platnosci wynikajacych z faktury wystawianej przez Wykonawce na
zasadach okreslonych w § 8 niniejszej umowy.

§6
Rozliczenia i platnosci
1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacja istotnych
warunkéw zamowienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego,
jest wynagrodzenie ryczattowe.
2. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
Z realizacjg przedmiotu umowy 1 wyraza si¢ kwotg brutto: ......................oo 7, stownie:

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 w podziale na poszczegdlne obiekty ksztattuje sie

nastepujaco:

1) Remont drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym
2616 w miejscowosci Przgdzel — kwota brutto: .............cccooviiiiiiiiiiiiiinienn.n. zt,

2) Remont drogi dojazdowej do gruntow rolnych na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym
2031/1 w miejscowosci Przedzel — kwota brutto: ............ccooevviiiiiiiiiiinennnnn zt,

3) Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej 1059R na dziatke o numerze
ewidencyjnym 2031 w miejscowosci Przedzel — kwota brutto: ............................. 71,

4. Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robot na etapie przygotowania oferty
przetargowej nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajacego zarowno w trakcie
realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznal si¢ 1 sprawdzil zakres robdt pod katem rozwigzan
technologicznych 1 iloSciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi udostgpnionymi przez
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6.

Zamawiajacego 1 na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne korekty ilo§ciowe przedmiotu
umowy zostaly usankcjonowane niniejsza umowa i zawierajg si¢ w warto$ci umowy zgodnie
Z ust. 2.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy

wynikajacymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania robot
I Z tego tytutu nie bedzie wystepowat o wzrost wynagrodzenia okreslonego w ust. 2.

§7
Odbior robot

Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu zamédwienia do odbioru jest faktyczne

wykonanie prac zgodnie z umowa, po potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru
stosownymi zapisami w dzienniku budowy.

Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

2)

a)

b)

c)

odbidér tych robot bedzie dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpié
w terminie nie dtuzszym niz 3 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika
budowy wpisem do dziennika budowy,

jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany
jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot
badz tez wykona¢ inne roboty niezbedne do zbadania tych roboét, a nastepnie przywrocic
roboty do stanu poprzedniego,

przy odbiorze robdt zanikajacych wymagajacych pomiaréow geodezyjnych nalezy
zapewni¢ udziat stuzb geodezyjnych,

odbi6r koncowy inwestycji:

a)

b)

d)

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cate zadanie bedace
przedmiotem niniejszej umowy,

Wykonawca (kierownik budowy) zglosi przedmiot umowy do odbioru koncowego
wpisem w dzienniku budowy oraz zawiadomi pisemnie Zamawiajacego. Zgloszenie to
wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy,
Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru 1 rozpocznie czynno$ci odbioru przedmiotu
umowy nie pozniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia o zgloszeniu
do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce,

na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru koncowego Wykonawca dostarczy
nastepujace dokumenty wraz z o§wiadczeniem inspektora nadzoru o ich kompletnosci:

dziennik budowy,
— dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

— dokumentacje powykonawcza wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami
w czasie realizacji przedmiotu umowy (2 egz. wersji papierowej i elektronicznej),

— gwarancje producentow na prefabrykaty, materialy 1 urzadzenia, deklaracje
I certyfikaty zgodnos$ci na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia,
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— wymagane dokumenty, protokoty i1 zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiarow i prob wraz z oswiadczeniem kierownika
budowy i inspektora nadzoru o prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy,

— o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektow budowlanych
z dokumentacja projektowa, przepisami prawa 1 obowigzujacymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu, w przypadku korzystania
Z nich przez Wykonawceg, potwierdzone przez witascicieli tych nieruchomosci,

— w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o ktoérym
mowa w art. 36a Prawa budowlanego, o$wiadczenie kierownika budowy zostanie
uzupetnione o odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstepstwa
poswiadczone przez projektanta, ztozone w wersji papierowej i elektronicznej,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

— oryginaly decyzji wymaganych odrgbnymi przepisami,

— dokumenty gwarancji wystawione przez producentow wbudowanych materialow
I urzadzen,

e) jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady wskazujace,
ze wykonanie przedmiotu umowy odbiega od postanowien umowy w zakresie:
zgodnosci z projektem budowlanym, jakos$ci robdt oraz ich zgodno$ci z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru roboét, to Zamawiajagcemu przystuguja nastgpujace
uprawnienia:

— jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad
lub odebra¢ przedmiot umowy 1 wyznaczy¢ w protokole termin do usunigcia wad
stwierdzonych podczas odbioru,

— jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia, to w przypadku, gdy wady nie
uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

— jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to w przypadku, gdy wady uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstagpi¢ od umowy w catosci badz w czesci lub zada¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi.

3. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokédt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokdt z odbioru koncowego podpisuja Zamawiajacy,
Wykonaweca i inspektor nadzoru i kierownik budowy.

4. Zadajac usuniecia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na ich usunigcie.

5. W przypadku nie usuni¢cia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia sagdowego - zleci¢ usunigcie
tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt usunigcia wad Zamawiajacy potraci
z wynagrodzenia Wykonawcy.
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Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz zadania
wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych robot jako wadliwych.

Usunigcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na t¢ okoliczno$¢.

Do czasu zakonczenia wszystkich czynno$ci zwigzanych z odbiorem koncowym przedmiotu
umowy, Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za inwestycje oraz inne urzadzenia
i zdarzenia na terenie budowy.

Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbior robdt przed uplywem terminu gwarancji i r¢kojmi
ustalonego w umowie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony protokot. W przypadku
stwierdzenia wad lub usterek, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuni¢cia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Zamawiajagcy wyznaczy termin na protokolarne
stwierdzenie usunig¢cia wad stwierdzonych w okresie gwarancji, rekojmi.

§8
Rozliczenia finansowe
Rozliczenie przedmiotu umowy nastagpi po wykonaniu calos$ci zamdwienia.

Koncowe rozliczenie kosztow budowy nastapi fakturami koncowymi odrebnymi na kazda czgsé
zaméOwienia (okreSlong w § 1, ust. 2 pkt 1, § 1, ust. 2 pkt 2 oraz § 1, ust. 2 pkt 3), wystawiong po
dokonaniu odbioru cato$ci przedmiotu umowy na podstawie protokotow odbioru koncowego,
Z zastrzezeniem ust. 3.

Wykonawca ma prawo do wystawienia faktur koncowych po usunigciu wszystkich wad
stwierdzonych w protokotach odbiorow koncowych.

Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty faktury koncowej w terminie 30 dni od daty jej dorgczenia
wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Za dat¢ zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

Podstawg zaplaty za wykonane roboty bedzie protokét odbioru koncowego robdt podpisany
przez obie strony oraz przedfozona na jego podstawie przez Wykonawce faktura VAT,
Z zastrzezeniem ust. 6.

W przypadku robot budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujagcymi przepisami
uméw o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych na podstawie
przedtozonych Zamawiajacemu, zgodnie z niniejsza umowa i obowigzujacymi przepisami umow
o podwykonawstwo, warunkiem wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 2
umowy, jest przedstawienie wraz z fakturg Zamawiajagcemu dowodow potwierdzajacych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w tym:
oswiadczen tych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw, skierowanych do
Zamawiajgcego, podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania oswiadczen woli w imieniu
tych podmiotéw, o otrzymaniu przez nich zaplaty za caty zakres robot objetych taczaca ich
umowa, w wysokos$ci wynikajacej z tej umowy wraz ze zrzeczeniem si¢ podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow roszczen z tego tytutu w stosunku do Zamawiajacego,

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory

zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
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dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane,
z zastrzezeniem ust. 8-12. Kwota nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie
uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje 0 terminie zglaszania

uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorg¢czenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu ptatnos¢ sie nalezy,

c) dokona¢ Dbezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

0 ktorych mowa w ust. 7 lub w przypadku zlozenia kwoty naleznej podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego

wynagrodzenia lub ztozonego do depozytu sagdowego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub konieczno$§¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5%

warto$ci niniejszej umowy, okreslonej w § 6 ust. 2 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od

niniejszej umowy przez Zamawiajacego.

§9
Podwykonawcy
Wykonawca o$§wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czgsci robodt
W ZBKIESIE. ..vtirtete ettt etttk bbbt b bbbt o8t e 8 e s e b et e bR b e bt bRt e R e et et e bbb
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastapic¢
wylagcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do realizacji robot
budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
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. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy w trakcie realizacji
niniejszej umowy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo na wykonanie czeSci robot
budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu sporzadzonego w formie pisemnej projektu umowy o podwykonawstwo.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentow
dotaczy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

. Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma prawo do zgloszenia pisemnych
zastrzezen do przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian, jezeli umowa lub
zmiana tej umowy nie speinia wymagan okreslonych w s.i.w.z. lub przewiduje termin zaptaty
dluzszy niz okreslony w ust. 9.

. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmian,
w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmian
przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane ma
obowigzek przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej
umowy o podwykonawstwo ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kopi¢ umowy
zmieniajacej ta umowe, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze
kopii umowy zmieniajacej ta umowe, o ktorych mowa w ust. 6, ma prawo zgloszenia
pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
lub umowy zmieniajacej tg umowe, w przypadkach o ktorych mowa w ust. 4.

. Niezgloszenie przez Zamawiajagcego pisemnego sprzeciwu do przedtozone; umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zmiany tej umowy
w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje umowy lub zmiany tej umowy przez
Zamawiajacego.

. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane powinna zawieraé
W szczeg6lnosci zakres prac powierzonych podwykonawcy, terminy ich wykonania, wysokos¢
wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Terminy ptlatnosci dla
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow, przewidziane w tych umowach, nie mogg by¢
dluzsze niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy
0 podwykonawstwo 1 jednocze$nie nie dluzsze niz terminy platnosci dla Wykonawcy
wynikajagce z niniejszej] umowy. Warto$¢ robot zlecana podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza od wartosci tego samego zakresu robdt okreslonej
W niniejszej umowie.

Ponadto umowa o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty budowlane winna speinia¢
wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdowienia na roboty budowlane ma
obowigzek przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, oraz zmian tej umowy,
w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 6 ust. 2. Wylaczenie, o ktérym
mowa nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000, 00 zi.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany
wumowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy i ustugi, o ktorej mowa
w ust. 11 nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli w umowie o ktorej mowa
w zdaniu pierwszym termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreSlony w zdaniu
pierwszym, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawceg i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umownej.

Zatrudnienie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawca, lub
dalszym podwykonawca albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robot bez
zachowania postanowien niniejszego paragrafu i art. 143 b ustawy Prawo zamowien
publicznych, stanowi razace naruszenie warunkéw umowy i uprawnia Zamawiajacego do
odstgpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.

Wykonawca, niezaleznie od warunkéw umowy zawartej z podwykonawca lub umowy
z dalszym podwykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatanie lub zaniechanie
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow tak jak za wiasne dziatanie lub zaniechanie.
Wykonanie robot przez Podwykonawcoéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci
I zobowigzan wynikajacych z warunkow niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajgc roboty
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ postanowien niniejszej umowy,
S..w.z. oraz przepisow wynikajacych z art. 143 b ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami
prawa. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje si¢ takze do dalszych podwykonawcow.

§ 10
Gwarancja i rekojmia

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi
36 miesigcy liczac od daty odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

Wykonawca udziela ponadto Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres
36 miesigcy liczac od daty odbioru koncowego calego przedmiotu umowy, z wyjatkiem
urzadzen, na ktore ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji — wedlug gwarancji
producenta z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta
opcjonalnych okreséw gwarancji.

Uprawnienia z rekojmi przystuguja Zamawiajagcemu niezaleznie od uprawnien wynikajacych

z gwarancji.
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W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi/gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie, wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.

W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, Zamawiajagcy moze naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usunig¢cia wad, okreslonego w ust. 4,
liczonego od dnia ich zgloszenia, ktorych usunigcia zazadat Zamawiajacy, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie tych wad innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce, bez ryzyka
utraty gwarancji, rekojmi lub skorzysta¢ z innych uprawnien okreSlonych w Kodeksie
cywilnym.

Koszt usunigcia wad, o ktorych mowa w ust. 6 Zamawiajacy moze réwniez pokrywaé
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.
Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktoérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowiazuje si¢
do nieodptatnego usuni¢cia wad i usterek w obu elementach.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonal usunigcia wad istotnych, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili usunigcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o okres w ktorym wada byla usuwana, liczac od dnia zawiadomienia Wykonawcy
o stwierdzeniu wad lub usterek wadzie.

Odpowiedzialno§¢ Wykonawey z tytulu gwarancji i rekojmi obejmuje rowniez roboty
wykonane przez podwykonawcow.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady/gwarancji takze po uptywie
termindéw o ktérych mowa w ust. 1 1 2, jezeli Zamawiajacy reklamowat wade lub usterki przed
uplywem tych terminow.

Data podpisania protokotu koncowego przedmiotu umowy begdzie dniem poczatku biegu
rekojmi 1 gwarancji dla wszystkich robot sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, niezaleznie od
ich wczesniejszych odbiorow.

§11

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 10% warto$ci
oferty brutto w formie zgodnej z wymaganiami okreslonymi specyfikacja istotnych warunkow
zamoOwienia 1 ustawg Prawo zamowien publicznych.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.
75 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koncowym robot, pod warunkiem braku wad,
w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robdt. W przypadku stwierdzenia konieczno$ci
usunigcia wad, zwrot zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia ich usunigcia
stwierdzonego protokotem pousterkowym.
25 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
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5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zaméwien publicznych. Za
zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi
by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokoSci.

6. Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub
porgczenia zawarty bedzie wymdg informowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach umowy
badz uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany — przed
podpisaniem kazdego aneksu do umowy — przedstawi¢ Zamawiajagcemu potwierdzenie
poinformowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach umowy badz jego akceptacje tych zmian
albo wnie$¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje konieczno$¢
zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ aneks do obecnego
zabezpieczenia, uzupehi¢ zabezpieczenie lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie przed terminem
podpisania aneksu.

7. W sytuacji gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia, Wykonawca
przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przedhuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikajacy z aneksu do umowy, spetniajacego wymogi
okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

8. W przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, a Zamawiajacy
zazadal ich usuniecia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany jest do przedluzenia
terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytegd wykonania umowy wniesionego
w formie gwarancji lub porgczenia, a jezeli to nie jest mozliwe do wniesienia nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dalszy okres wynikajacy z wyznaczonego
terminu do usunig¢cia wad, z uwzglednieniem postanowien ust. 3 zdanie ostatnie- najpozniej do
7 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego. W razie uchybienia powyzszemu
obowigzkowi Wykonawcy, Zamawiajacy uprawniony bedzie do zadania wyplaty przez
gwaranta (porgczyciela) kwoty zabezpieczenia, ktora zostanie zatrzymana przez
Zamawiajacego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§12
Kary umowne
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je formg odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu zamowienia - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki liczac od umownego
terminu jego realizacji, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 2,

b) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki, liczac
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od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad, do wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 2,

C) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rgkojmi/gwarancji w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 6 ust. 2 za kazdy dzien zwloki,
liczac od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad, do wysokosci 20 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2,

d) za odstapienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca - w wysokos$ci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 6 ust. 2,

e) za brak =zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto, okre$lonego
w § 6 ust. 2,

f) za nieterminows zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom - w wysokos$ci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego
w § 6 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto okre§lonego w § 6 ust. 2,

g) za nieprzedlozenie Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu  umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu zmiany tej
umowy - W wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 2 za kazda nieprzedlozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany ~ UmMoOwy
0 podwykonawstwo ktoérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w zakresie dotyczacym
terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 2.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie przez Wykonawce od
umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy — w wysokosci 20 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2,

Kary umowne o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1) sa naliczane niezaleznie od siebie 1 podlegaja

kumulaciji.

Zamawiajgcy ma prawo naliczania kar umownych o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 a) do 1 ¢) oraz

ust. 2 pkt 1 e) do i) niezaleznie od skorzystania z prawa odstgpienia od umowy z powodu tych

samych okolicznosci ktore byly podstawa naliczenia kar i niezaleznie od naliczenia kary,

0 ktorej mowa w ust. 2 pkt 1d).

Kary umowne okreslone w ust. 2 pkt 2 nie beda naliczane w przypadku odstgpienia przez

Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreslonych w art. 145 Ustawy Prawo zamodwien

publicznych.

. Naliczone kary umowne moga zosta¢ potragcone przez Zamawiajacego z naleznosci Wykonawcy

wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaptaty za roboty obje¢te niniejszg

umowg lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca wyraza zgod¢ na
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1.

3.

potragcanie kar umownych z przyslugujacego mu wynagrodzenia oraz z wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — bez uprzedniego wezwania do zaplaty.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§13
Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkéw okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajagcemu przystuguje prawo

odstgpienia od umowy, w catosci badz w czesci, w nastgpujacych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

2) w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o upadtos$¢, wszczeto postgpowanie uktadowe
lub likwidacyjne, nastapi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwat realizacje robot i nie realizuje ich przez okres 4-ch tygodni,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot i/lub nie kontynuuje ich
pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajgcego,

5) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy,

6) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, ppoz., pomimo uwag i wnioskow inspektora
nadzoru,

7) w przypadku okreslonym w § 9 ust. 13 niniejszej umowy,

8) jezeli Wykonawca nie zakonczy robot w terminie, o ktorym mowa w § 2 ust. 1.

9) w przypadku okreslonym w § 8 ust. 13 niniejszej umowy,

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowigzki szczegolowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji wykonanego zakresu robdt wedtug stanu na
dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej odstgpiono od umowy,

3) Wykonawca w przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, w terminie 21 dni od daty odstgpienia
od umowy dokona rozliczenia robot 1 przekaze Zamawiajagcemu do akceptacji,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, zgtosi do dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie
od umowy nastapito z przyczyn za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

5) Wykonawca ponadto niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.
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. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
lub w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, obowigzany jest do:
1) zaptaty Wykonawcy — na zasadach okreslonych w niniejszej umowie za roboty ktore zostaly
wykonane do dnia odstgpienia i odebrane przez Zamawiajacego,
2) przejecia od Wykonawcy - po odbiorze robot przerwanych - terenu budowy pod swoj dozoér.
Strony zgodnie ustalaja, ze w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy
Z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajacy - wedlug wlasnego
wyboru moze dokonaé rozliczenia z Wykonawca wedlug zasad okre§lonych w ust. 4 lub zadaé
zwrotu spelnionych $wiadczen stosownie do przepisow Kodeksu cywilnego. W przypadku gdy
Zamawiajacy zdecyduje si¢ na rozliczenie z Wykonawca, zaplata za wykonane przez
Wykonawce prace zostanie wstrzymana do czasu wykonania rob6t przez innego Wykonawce
i zostanie uregulowana nie wczesniej niz po odbiorze koncowym robdt wykonanych przez
innego Wykonawce. Postanowienia zdania poprzedniego nie stosuje si¢, jezeli inwestycja nie
bedzie dalej realizowana przez Zamawiajacego.
. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 oraz w razie dokonywania rozliczen z Wykonawcg
w przypadku okreslonym w ust. 5, ustalenie zaptaty nastapi przy uwzglednieniu cen
jednostkowych  okreSlonych w  kosztorysie ofertowym Wykonawcy, dostarczonym
Zamawiajgcemu, zgodnie z wymogami s.i.w.z. przed podpisaniem umowy.

§ 14

Warunki zmiany umowy

. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2 i 4.

. Dopuszczalne s3 nast¢pujace rodzaje 1 warunki istotnej zmiany tresci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zaméwienia — W razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowien ust. 2 pkt 3,

2) zmiany dotyczace sposobu spetnienia §wiadczenia, w szczegdlnosci ze wzgledu na:

a) niedostepno$¢ na rynku materiatdw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub technicznej, badz tez w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow Iub
urzadzen,

b) konieczno$¢  zrealizowania  robot  przy  zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamowienia,

€) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nieujetych
w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub obiektow,
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3)

4)

d)

€)

f)

koniecznos$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich nieartykutowanych lub
niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych/materiatowych ze wzgledu na kolizj¢ z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty inwestycjami, przy czym
zmiany te ograniczg si¢ do zmian koniecznych, umozliwiajgcych uniknigcie lub
usunigcie kolizji.

zmiana wysokos$ci wynagrodzenia okre§lonego w § 6 ust. 2 umowy w zwigzku
Z okoliczno$ciami wymienionymi w ust. 2 pkt 1-2. Ustalenie zmiany wysokosci

wynagrodzenia nastgpi wedtug cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy
stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, w przypadku:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

)

k)

gdy wykonanie zamdéwienia w okres§lonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajacego,

dzialania sily wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie robdt w okreslonym pierwotnie
terminie,

zaistnienia  niesprzyjajacych ~ warunkéw  atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych lub spelnienie wymogéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski zywiotowe,

konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamodwienia, gdy jego wykonanie
W pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,

przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni,

wydtuzenia terminéw dostaw materialow z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
btedow w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie bedzie poprzedzaé koniecznos¢
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,
konieczno$¢ zmiany harmonogramu robot 1 finansowania,

prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych konieczno$¢ wstrzymania
robot objetych niniejszag umowa,

realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych
powigzan, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamowien dodatkowych i/lub
uzupehiajacych, zwigzanych z realizacja zamowienia podstawowego, majacych wpltyw
na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji (powodujacych konieczno$¢ jego
wydtuzenia),

wstrzymanie realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchow 1 niewypatdéw lub tez z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia sadu,
wystgpienie odmiennych od zakladanych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych, wodnych i terenowych,
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5)

6)

m) jakiegokolwiek opoznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace
si¢ przypisa¢ Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,

n) konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie
robot,

0) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot, zmiana zakresu robdt i pod

warunkiem, ze Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana czg$¢ zamowienia nie moze by¢

powierzona Podwykonawcom.

zmiana przedstawicieli Wykonawcy - kierownika budowy i Zamawiajgcego — inspektor

nadzoru.

. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne s3 na nastgpujacych warunkach:

1)

2)

3)

4)

pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajacego,

pkt 2) — zmiana dotyczaca sposobu spelienia $wiadczenia - pod warunkiem nie
zwigkszania ceny, a ponadto w przypadku zmiany na materiaty, urzadzenia i sprz¢t — pod
warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrow jakosciowych i cech
uzytkowych, jak te, ktore stanowity podstawe wyboru oferty;

pkt. 3) - w zakresie nie powodujacym zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego
W niniejszej umowie,

pkt. 4):

a) lit. a) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiajacego,

b) lit. b) - o czas dziatania sily wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkow tego
dzialania,

c) lit. ¢) - o0 czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,
d) lit. d) - o czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

e) lit. e — 1) - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu robot objetych
przedmiotem umowy,

f) lit. m) - 0 czas opodznienia, utrudnienia lub przeszkody,
g) lit. n—0) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bagdz uzgodnien lub do
wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

. Oprécz przypadku okreslonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o ktorym mowa

w§ 6 ust. 2 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany przez
ustawodawce stawki podatku VAT — odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT — wzgledem
robot, do ktérych majg zastosowanie zmienione przepisy.

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnego

aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.
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§15
Postanowienia koncowe
. Wykonawca nie moze zbywac¢ ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci
powstalych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego.
. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych
wraz z przepisami wykonawczymi.
Spory wynikle z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu wiasciwego
miejscowo i rzeczowo dla Zamawiajacego.
. Umowe¢ niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach: 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca

Strona 21z 21



