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Czes¢ 2 Wzor umowy

UMOWANE ovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiinne

Wdniu .............. 2017 r. w Rudniku nad Sanem pomiedzy:

Gming i Miastem Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem,
zwang dalej ,,Zamawiajacym”

reprezentowang przez:

Burmistrza Gminy i Miasta - mgr inz. Waldemara Grochowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - mgr Grazyny Reichert

zwang dalej ,,Wykonawcg”
reprezentowang przez:

w wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o warto$ci zamoéwienia przekraczajacej wyrazona w ztotych rownowartos¢ kwoty 30 000 euro
i ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zostata zawarta umowa nastepujace;j tresci:

§1

Przedmiot umowy. Postanowienia ogolne.

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych polegajacych na budowie boiska wielofunkcyjnego
przy ul. Konopnickiej w Rudniku nad Sanem.

2. Zakres przedmiotu zamowienia:

1) budowe boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnig poliuretanowa z przeznaczeniem do gry: w pitke
reczng, pitke¢ nozng (mini) - boisko do pitki recznej, koszykowki, siatkowki, tenisa ziemnego, wraz
Z montazem sprzetdw sportowych, budowa ogrodzenia (o wysokosci 6,00 m i 4,00 m), odwodnieniem,
chodnikami i drogami dojazdowymi z kostki betonowej, utwardzeniem drogi dojazdowej nawierzchnia
asfaltowsa, elementami matej architektury i oSwietleniem,

2) wykonanie pozostatych robdt wynikajgcych z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

3. Opis przedmiotu zaméwienia okre$la dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robot budowlanych stanowiace zataczniki do materiatow przetargowych oraz oferta Wykonawcy.
Przedmiot zamowienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na
ustalonych niniejsza Umowa warunkach, zgodnie z wymogami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia (zwanymi dalej ,,s.i.w.z.”). Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej zostanie
przekazany Wykonawcy.

4. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych, w kazdym przypadku, gdzie wskazano lub
uzyto w niniejszej s.i.w.z. oraz zatacznikach znakow towarowych, patentow, pochodzenia materiatlow oraz
nazw producentéw czy konkretnych modeli nalezy rozumie¢, ze dopuszcza si¢ stosowanie materiatow
rownowaznych o porownywalnych (nie gorszych) parametrach technicznych, eksploatacyjnych
i uzytkowych niz te, ktore wskazano w projekcie, przedmiarze robot oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Ponadto zgodnie z art. 30 ust. 4 ww. ustawy, ilekro¢ w niniejszej
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si.w.z. lub zalacznikach w opisie przedmiotu zamowienia wskazano okre§lone normy, aprobaty,
specyfikacje techniczne lub systemy odniesienia, nalezy rozumie¢, iz Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
réwnowazne opisywanym.

. Zakres rzeczowy obejmuje rowniez wszystkie czynno$ci i koszty wynikajace z dokumentacji technicznej
i sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art. 652 K.c. wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, na zasadach
ogo6lnych, za szkody wynikte na terenie budowy od chwili przejecia terenu budowy az do chwili oddania
obiektu. Koszty z tego tytutu sa ujete w kosztach posrednich wykonawcy robot.

. Roboty, ktore btednie nie zostaly ujete w przedmiarze, a nalezy je wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami lub sztuka budowlang, aby przedmiotowe dzieto zostato wykonane, odebrane i spetniato swoje
funkcje, nie zostang zaptacone.

. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomo$ciami na ktérych realizowany
bedzie przedmiot zamowienia.

. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy specyfikacje istotnych warunkow
zamowienia, wraz z dokumentacja okreslong w ust. 3, zawierajaca m.in. istotne dla Zamawiajacego
postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.

. Dokumenty zawierajace materiaty przetargowe, w tym specyfikacja istotnych warunkéw zamoédwienia,
dokumentacja okreslona w ust. 4, oferta Wykonawcy oraz kosztorys ofertowy Wykonawcy stanowig
zataczniki do niniejszej umowy.

§2
Okres realizacji zamowienia: od dnia podpisania umowy do 30.05.2018 r.
Za koordynacje¢ dziatan ze strony:
1) Zamawiajacego — odpowiedzialna jest Pani Barbara Krasowska,
2) Wykonawcy — odpowiedzialny jest ........................

3
1. W imieniu Zamawiajacego funkcje inspektora r?adzoru nad robotami z branzy:
1) konstrukcyjno — budowlanej penit bedzie ..................oiiiial ZAM. i ,
NFUPTAWNIEN ...vvvitiiiriiieeernenss. ,WYAane Przez ......o.oeviiiiiiiiie ,
2) elektrycznej petnit bedzie ..ol ZAM. o, , Nr uprawnien

............................... CWYAANE PIrZeZ ..oy

2. Wykonawca ustanawia:
1) Kierownika Budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci  konstrukcyjno  —  budowlanej, w  osobie: ...l , zam,
.......................... , Nr Uprawnien ................, Wydan€ przez ..............oceevevvennennnsn.

2) Kierownika Robdt z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi
W specjalnosci  instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji iurzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, w osobie: .......................l. v ZAM. L, , Nr uprawnien
................ ,Wydane przez ........ocoeiiiiiiiiiiie,
3. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany oséb pelnigcych funkcje o ktorych mowa w ust. 11 2, przy czym
w przypadku zmiany kierownika budowy i kierownikow robot wymagana jest uprzednia zgoda
Zamawiajacego.

§4
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Obowigzki i odpowiedzialno$é¢ Wykonawcy
1. Do obowiazkéw Wykonawcy, realizowanych w ramach zawartej umowy nalezy w szczeg6lnosci:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z dokumentacja, o ktorej mowa w § 1 oraz prawem
budowlanym, obowigzujacymi przepisami BHP, ppoz., wiedza techniczna, zasadami sztuki
budowlanej, wskazéwkami i zaleceniami inspektora nadzoru,

2) wykonanie przedmiotu umowy z materialow wtasnych,

3) wykonanie przedmiotu zamowienia z wyrobéw i materiatdw, ktore sg dopuszczone do stosowania
przy wykonywaniu robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570), innych przepisow obowigzujacych w tej materii, oraz
odpowiadajacych jakosciowo wymaganiom okreslonym w dokumentacji. Zastosowane materiaty
powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci),

4) uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajacego wszelkich niezbednych decyzji, warunkéw i uzgodnien
(o ile takie bedg konieczne),

5) przekazanie do wgladu inspektorowi nadzoru w czasie trwania robot, a nastgpnie dostarczenie
Zamawiajacemu, przed odbiorem koncowym przedmiotu zamdwienia, kompletnej dokumentacji
potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania materiatow
zastosowanych przez Wykonawcg,

6) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materialdw wymaganych do
zbadania na zadanie Zamawiajacego jakos$ci robot (realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt),

7) podjgcie czynnosci zwiazanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych terendw na cele
budowy oraz tymczasowa organizacjg ruchu w czasie budowy, jesli takie bedg wymagane,

8) rozpoczecia robot objetych umowg w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia przekazania placu
budowy,

9) przed rozpoczeciem robot:

a) dostarczenie os$wiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu obowigzkoéw
kierownika budowy,

b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika budowy,

c) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, wykonanie oznakowania oraz jego
utrzymanie w okresie prowadzonych robot (jesli dotyczy),

d) zorganizowanie zaplecza budowy:
— Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,
— koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obciaza Wykonawce robot,

— Wykonawca uzyska warunki na pobdr wody i energii elektrycznej oraz na wilasny koszt
wykona zasilanie placu budowy w media niezbedne do wykonania zamdwienia,

— Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii elektrycznej i innych
mediow,
10) w czasie realizacji robot:

a) zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia znajdujacego sie na
terenie budowy, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, w tym dla 0sob trzecich
(postronnych). Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwila jego
przejecia,

b) zapewnienie cigglego kierownictwa prowadzonych robét przez osoby wymienione W § 3 ust. 2
niniejszej umowy,

€) pehienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot objetych umowa oraz

koordynacja robdt realizowanych przez Podwykonawcow,
Strona3z19


http://www.rudnik.pl/
mailto:przetargi@rudnik.pl

GMINA | MIASTO
RUDNIK NAD SANEM
ul. Rynek 40
37 — 420 Rudnik nad Sanem

Tel. 015876 1002 fax 0158761119 www.rudnik.pl e-mail: przetargi@rudnik.pl

d) umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

e) utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
i zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatow, odpadow
i $mieci po uprzedniej segregacji,

f) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe wykonanie robot
zabezpieczajacych i niezwloczne powiadomienie Zamawiajgcego,

g) ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem whasnosci publicznej i prywatnej,

h) przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementéw rob6t dla celow odbiorowych
i rozliczeniowych,

i) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

J) Dbiezace prowadzenie dokumentacji budowy,

k) obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy,

I) umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawa - Prawo budowlane oraz
do udostepnienie im danych i informacji wymaganych ta ustawa,

m) oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

n) utrzymanie ogdlnego porzadku na terenie budowy, ochronge mienia Zamawiajacego zagrozonego
uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku realizacji przedmiotu umowy,

0) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem
robot, odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych w ramach niniejszej umowy robot,

p) zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robdt zanikajacych,

q) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

11) realizowanie przedmiotu zaméwienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem sgsiednich
nieruchomosci,

12) po zakonczeniu robot - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajagcemu w terminie
ustalonym w umowie,

13) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz
wykonanych robét, elementow istniejacych, ich czeéci badz urzadzen - na koszt Wykonawcy,

14) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z nastepujacych
ustaw:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519
z pbzn. zm.),

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z pézn. zm.).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowac z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie.
Wyliczenie obowiazkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru
zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z Umowy i nie moze
stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynno$ci nie wymienionych wprost
w Umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania zadania.
Podmiot, ktory zobowigzat si¢ do udostgpnienia Wykonawcy zasobow odpowiada solidarnie
z Wykonawcg za szkod¢ Zamawiajgcego powstalg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.
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chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi pelna odpowiedzialno$é

W szczegolnosci za:

1)

2)

3)
4)

5)
6)

szkody i nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw dotyczacych  pracownikéw i 0sdéb trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robot oraz mienia tych o0so6b, jezeli szkody
te i nieszczgsliwe wypadki wynikaja lub sg zwigzane z prowadzonymi robotami,

szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robot, obiektow,
materiatow, sprzetu i innego mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem robdt podczas realizacji
przedmiotu umowy,

szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajacego i osob trzecich przed
uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez Wykonawce robotami,

szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkow lub innych obiektow Zamawiajacego
i 0sOb trzecich jezeli szkody te wynikajg lub sg zwigzane z robotami objetymi niniejszg umows.
szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,

wszelkie inne szkody zwiazane z realizacja robot lub bedace ich skutkiem.

5. Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg we

wlasnym przedsigbiorstwie 0sob majacych bezposrednio realizowaé zamoéwienie jezeli zakres czynnosci
tych os6b polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z p6zn. zm.).:

1)

2)

3)

4)

Zgodnie z art. 29 ust 3a ustawy p.z.p Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace przez wykonawce lub podwykonawce osdéb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia:

a) wykonanie korytowania,

b) wykonanie podbudowy pod nawierzchnie asfaltowe,

W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w pkt 1 czynnoSci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwoSci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. wymogow,
C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
W trakcie realizacji zamdowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujacych wskazane w pkt 1 czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia tj.: o$wiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawieraé
w szczegolnosci:  doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, datg ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce dokumentéw, o ktorych mowa pkt 2-3
W terminie wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku
zatrudnienia Pracownikow wykonujgcych roboty na podstawie umowy o prace.
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Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzuje si¢ do, ze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu
umowy Pracownicy wykonujacy roboty zostana przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP, przepiséw
0 ochronie danych osobowych i beda posiadali aktualne badania lekarskie (niezbedne do wykonywania
powierzonych im obowiazkow).

§5

Obowigzki Zamawiajacego

Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust. 3 umowy,

przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy,
dorgczenie Wykonawcy dziennika budowy najpdzniej w dniu przekazania placu budowy,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze przedmiotu umowy,
dokonanie odbioru koncowego robdt zgodnie z warunkami zawartymi w § 7 niniejszej umowy,

terminowe uregulowanie ptatnosci wynikajacych z faktury wystawianej przez Wykonawce na zasadach
okreslonych w § 6 niniejszej umowy.

§6
Rozliczenia i platnos$ci

Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkow
zamOwienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego, jest wynagrodzenie

ryczaltowe.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy 1 wyraza si¢ kwota brutto: ... zt, stownie:
............................................................................................. zk.

Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi fakturg koncowa.

Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych

w protokole odbioru koncowego.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni od daty jej dorgczenia wraz

z dokumentami rozliczeniowymi. Za date¢ zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajacego.

Podstawa zaptaty za wykonane roboty begdzie protokdt odbioru robodt podpisany przez obie strony oraz

przedtozona na jego podstawie przez Wykonawce faktura VAT, z zastrzezeniem ust. 7.

W przypadku robdt budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujacymi przepisami umoéw o podwykonawstwo

lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych na podstawie przedtozonych Zamawiajacemu, zgodnie

Z niniejsza umowsg i obowigzujacymi przepisami umow o podwykonawstwo, warunkiem wyplaty

Wykonawcy wynagrodzenia, jest przedstawienie wraz z faktura Zamawiajacemu dowodoéw

potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,

w tym:

1) oswiadczen tych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, skierowanych do
Zamawiajacego, podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania oswiadczen woli w imieniu tych
podmiotow, o otrzymaniu przez nich zaplaty za caty zakres robot objetych tgczacg ich umowa,
w wysokosci wynikajacej z tej umowy wraz ze zrzeczeniem si¢ podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow roszczen z tego tytutu w stosunku do Zamawiajacego,
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2) aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego podwykonawcy lub inny dokument wiasciwy
Zuwagi na status prawny Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia
0sob podpisujacych o$wiadczenie, o ktorym mowa w pkt 1) w imieniu podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy do jego reprezentowania.

W przypadku nie przedstawienia powyzszych dowodow zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy postepuje stosownie do ponizszych postanowien i przepisow

art. 143c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona

Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamoéOwienia na roboty budowlane, z zastrzezeniem ust. 10-15. Kwota nalezna
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich

(PLN).

Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po

przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za  zgodno$¢ zoryginalem kopii umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy obejmuje wytacznie

nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé si¢ nalezy,

¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych

mowa w ust. 9, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia Z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 9 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sumeg

wieksza niz 5% wartosci niniejszej umowy, okreslonej w ust. 2 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

Z uwagi na fakt, ze umowa przewiduje zaptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w czeSciach —

warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego drugiej i nastgpnych czegsci naleznego wynagrodzenia

za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
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podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w ust. 9, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robdt budowlanych.

Nieuwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robot na etapie przygotowania oferty przetargowej
nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajacego zaréwno w trakcie realizacji niniejszej
umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ i sprawdzil zakres robot pod katem rozwigzan technologicznych
1 ilociowych, oraz z wszelkimi innymi danymi udostepnionymi przez Zamawiajacego i na tej podstawie
stwierdza, ze ewentualne korekty iloSciowe przedmiotu umowy zostaly usankcjonowane niniejsza
umows i zawieraja si¢ w warto§ci umowy okreslonej w ust. 2.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy wynikajacymi
z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania robot i z tego tytutu nie bedzie
wystepowal 0 wzrost wynagrodzenia okreslonego w ust. 2.

§7
Odbior robot
Podstawg do zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu zaméwienia do odbioru jest faktyczne wykonanie
prac zgodnie z umowsg, po potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru stosownymi zapisami
w dzienniku budowy.
Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

a) odbior tych robdt bedzie dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie
dhuzszym niz 3 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisami do
dziennikow budowy,

b) jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest na
jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania rob6t badz tez wykonac
inne roboty niezbgdne do zbadania tych roboét, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego,

C) przy odbiorze robot zanikajacych wymagajacych pomiarow geodezyjnych nalezy zapewnié
udziat stuzb geodezyjnych,

2) odbiory czgsciowe:

a) odbiory czesciowe beda si¢ odbywaty po zgloszeniu do odbioru przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy poszczegodlnych etapow robdt. Wykonawca zawiadomi réwniez pisemnie
Zamawiajacego. Zgloszenie to wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru tego wpisu
w dzienniku budowy.

b) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru czesciowego i rozpocznie czynnosci odbioru danego
etapu robot nie pézniej niz w ciggu 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia 0 zgloszeniu do
odbioru czgsciowego, zawiadamiajgc o tym Wykonawcg.

c) odbior czeSciowy poszczegdlnych etapéw bedzie dokonywany przez przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru. W czynno$ciach odbiorowych
obowigzany jest uczestniczy¢ kierownik budowy.

d) zodbioru cze$ciowego zostanie sporzgdzony protokédt odbioru podpisany przez uczestniczgcych
w odbiorze;

e) na dzien rozpoczgcia prac komisji odbioru czesciowego Wykonawca dostarczy nastgpujace
dokumenty wraz z oswiadczeniem inspektora nadzoru o ich kompletnosci:

— dziennik budowy,
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— gwarancje producentow na prefabrykaty, materialy i urzadzenia, deklaracje i certyfikaty
zgodnosci na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia,

— wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen, badan, pomiarow i prob,

— w przypadku wystapienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o ktorym mowa
w art. 36a Prawa budowlanego, o$wiadczenie kierownika budowy zostanie uzupeinione
o0 odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstgpstwa poswiadczone przez
projektanta, ztozone w wersji papierowej i elektronicznej — w zakresie etapu podlegajacego
odbiorowi czgsciowemu;

3) odbidr koncowy inwestycji:

a)

b)

d)

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cale zadanie bedace
przedmiotem niniejszej umowy,

Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi przedmiot umowy do odbioru koncowego wpisami do
dziennikow budowy oraz zawiadomi pisemnie Zamawiajacego. Zgloszenie to wymaga
potwierdzenia przez inspektora nadzoru tych wpisow w dziennikach budowy,

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od
daty pisemnego zawiadomienia o zgtoszeniu do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawcg,

na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru koncowego Wykonawca dostarczy nastgpujace
dokumenty wraz z o§wiadczeniem inspektora nadzoru o ich kompletnosci:

— dziennik budowy,
— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

— dokumentacje powykonawcza wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami w czasie
realizacji przedmiotu umowy (2 egz. wersji papierowej i elektronicznej),

— gwarancje producentow na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia, deklaracje i certyfikaty
zgodnosci na wbudowane materialy, wyroby i urzadzenia,

— wymagane dokumenty, protokoly i za§wiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen, badan, pomiarow i prob wraz z o§wiadczeniem kierownika budowy i inspektora
nadzoru o prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy,

— oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektdéw budowlanych
z dokumentacja projektows, przepisami prawa i obowigzujacymi normami technicznymi
oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze ulicy,
sasiedniej nieruchomos$ci, budynku, lokalu, w przypadku Kkorzystania znich przez
Wykonawce, potwierdzone przez wtascicieli tych nieruchomosci,

— w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstapienie o ktorym mowa
w art. 36a Prawa budowlanego, o$wiadczenie kierownika budowy zostanie uzupeinione
0 odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstepstwa poswiadczone przez
projektanta, ztozone w wersji papierowe;j 1 elektronicznej,

— geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza,

— oryginaly decyzji wymaganych odrebnymi przepisami,

— dokumenty gwarancji wystawione przez producentdéw wbudowanych materiatow i urzadzen,
w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru czesciowego wad i usterek, Zamawiajacy moze
odmoéwic¢ odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. W szczeg6lno$ci, Zamawiajagcy moze nie odebrac
i odmowi¢ zaptaty za roboty wykonane niezadowalajaco pod wzgledem jako$ciowym

I niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.
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f) jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady wskazujace,
ze wykonanie przedmiotu umowy odbiega od postanowien umowy w zakresie: zgodnosci

z projektem budowlanym, jakoSci robot oraz ich zgodnos$ci z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robdt, to Zamawiajagcemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

— jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad lub
odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ w protokole termin do usuni¢cia wad stwierdzonych
podczas odbioru,

— jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia, to w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajagcy moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie,

— jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to w przypadku, gdy wady uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy w calosci badz w czgsci lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bgdzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniccie stwierdzonych przy
odbiorze wad. Protokot z odbioru koncowego podpisuja Zamawiajacy, Wykonawca, Inspektor Nadzoru
i Kierownik Budowy.

Zadajac usuniecia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy
termin na ich usunigcie.

W przypadku nie usuni¢cia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze — bez
wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia sagdowego - zleci¢ usunigcie tych wad innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt usuniecia wad Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajagcego o usuni¢ciu wad oraz zgdania
wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych robot jako wadliwych.

Usunigcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na t¢ okolicznos¢.

Do czasu zakonczenia wszystkich czynno$ci zwigzanych z odbiorem koncowym przedmiotu umowy,
Wykonawca ponosi wytaczna odpowiedzialnos¢ za inwestycj¢ oraz inne urzadzenia i zdarzenia na terenie

budowy.

Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbior robot przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi ustalonego
w umowie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony protokét. W przypadku stwierdzenia wad lub
usterek, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuni¢cia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad stwierdzonych w okresie
gwarancji, rekojmi.

§8
Podwykonawcy

Wykonawca o$§wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czgéci robot w zakresie:
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetiania warunkéw
udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, Ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgsci zamowienia na roboty budowlane nastepuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia o§wiadczenie, o ktorym
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, lub o$wiadczenia lub dokumenty
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potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Postanowienia zdania
pierwszego stosuje si¢ rowniez do dalszego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania
czesci zamoOwienia podwykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego stosuje si¢ rowniez do dalszego
podwykonawcy.

Powierzenie wykonania czeSci zamoOwienia podwykonawcom nie zwalnia  Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastapi¢
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do realizacji robot
budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji
Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy w trakcie realizacji niniejszej
umowy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych bedacych
przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu sporzadzonego
w formie pisemnej projektu umowy o podwykonawstwo.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentoéw dotgczy¢
ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma prawo do zgloszenia w formie pisemnej
zastrzezen do przedstawionego projektu umowy Iub projektu jej zmian, jezeli umowa lub zmiana tej
umowy nie spelnia wymagan okre$lonych w s.i.w.z. lub przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego W terminie okreslonym w ust. 8 w formie pisemnej zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
projektu jej zmian, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmian przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane ma
obowiazek przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze kopi¢ umowy zmieniajacej ta
umowe, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w ust. 8 od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane,
a takze kopii umowy zmieniajacej ta umowe, ma prawo zgloszenia W formie pisemnej sprzeciwu jezeli
W nie spetniaja wymagan okreslonych w s.i.w.z. lub przewidujg termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego W terminie okre$lonym w ust. 8 w formie pisemnej sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zmiany tej
umowy W terminie okreslonym w ust. 8, uwaza si¢ za akceptacje umowy lub zmiany tej umowy przez
Zamawiajgcego.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane powinna zawierac
W szczegdlnosci zakres prac powierzonych podwykonawcy, terminy ich wykonania, wysoko$¢
wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Terminy ptatnosci dla podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow, przewidziane w tych umowach, nie moga by¢ dluzsze niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy o podwykonawstwo i jednoczesnie nie dtuzsze niz terminy
ptatnosci dla Wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy. Warto$¢ robot zlecana podwykonawcom
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i dalszym podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza od warto$ci tego samego zakresu robdt okreslonej
W niniejszej umowie.

Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane winna spetniaé
wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego
udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane ma
obowiazek przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ushugi, oraz zmian tej umowy, w terminie 7 dni od
daty jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
Niniejszej umowy okreSlonej w § 6 ust. 2. Wylaczenie, o ktorym mowa nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000, 00 zt.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i uslugi, o ktorej mowa w ust. 15 nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli w umowie o ktérej mowa w zdaniu pierwszym termin zaptaty
wynagrodzenia jest dluzszy niz okreSlony w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate
kary umowne;j.

Zatrudnienie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawca, lub dalszym
podwykonawca albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robét bez zachowania postanowien
niniejszego paragrafu i art. 143 b ustawy Prawo zaméwien publicznych, stanowi razace naruszenie
warunkow umowy i uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania
terminu dodatkowego.

Wykonawca, niezaleznie od warunkéw umowy zawartej z podwykonawca lub umowy z dalszym
podwykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za dzialanie lub zaniechanie podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow tak jak za wiasne dziatanie lub zaniechanie.

Wykonanie roboét przez Podwykonawcdw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci 1 zobowigzan
wynikajacych z warunkow niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty Podwykonawcom,
zobowiazany jest bezwzglednie przestrzega¢ postanowien niniejszej umowy, s.i.w.z. oraz przepisow
wynikajgcych z art. 143 b ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zamawiajagcemu przystuguje prawo
zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy,
niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami prawa. Postanowienia zdania poprzedniego
stosuje sie takze do dalszych podwykonawcow.

§9

Gwarancja i rekojmia
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 5 lat liczac od daty
odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.
Wykonawca udziela ponadto Zamawiajacemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na okres
....... miesigcy liczac od daty odbioru koncowego catego przedmiotu umowy, z wyjatkiem urzadzen, na
ktore ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji — wedlug gwarancji producenta
Z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych
okresOw gwarancji.
Uprawnienia z rekojmi przysluguja Zamawiajacemu niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z gwarancji.
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W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi/gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie, wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usunigcia wad, liczonego od dnia ich
zgloszenia, ktorych usunigcia zazadal Zamawiajacy, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie tych wad
innemu podmiotowi, a kosztami obciagzy¢ Wykonawce, bez ryzyka utraty gwarancji, rekojmi lub
skorzysta¢ z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Koszt usunigcia wad, o ktorych mowa w ust. 6 Zamawiajacy moze rowniez pokrywaé z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowala uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uplynat, Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodptatnego
usuni¢cia wad i usterek w obu elementach.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonatl usunigcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili usuniecia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o okres
w ktérym wada byla usuwana, liczac od dnia zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub
usterek wadzie.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji i re¢kojmi obejmuje rowniez roboty wykonane przez
podwykonawcow.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady/gwarancji takze po uptywie terminow
o ktorych mowa w ust. 1 1 2, jezeli Zamawiajacy reklamowat wade lub usterki przed uplywem tych
terminow.

Data podpisania protokolu koncowego przedmiotu umowy begdzie dniem poczatku biegu rgkojmi
i gwarancji dla wszystkich robdt skladajgcych sie na przedmiot umowy, niezaleznie od ich
wczesniejszych odbiorow.

§ 10

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wartoSci oferty
brutto w formie zgodnej z wymaganiami okreslonymi specyfikacja istotnych warunkdéw zamdwienia
i ustawg Prawo zamowien publicznych.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.
70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone
Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koncowym robot, pod warunkiem braku wad, w terminie 30 dni
od dnia odbioru koncowego robot. W przypadku stwierdzenia konieczno$ci usunigcia wad, zwrot
zabezpieczenia nastagpi w terminie 30 dni od dnia ich usunigcia stwierdzonego protokolem
pousterkowym.
30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone
Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub
kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych. Za zgoda
Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
0 ktorych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana
z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.
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6. Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub poreczenia
zawarty bedzie wymdg informowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy badz uzyskiwania
jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu
do umowy — przedstawi¢ Zamawiajagcemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (porgczyciela)
0 zmianach umowy badz jego akceptacje tych zmian albo wnie$¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku,
gdy zmiana umowy powoduje konieczno$¢ zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢ aneks do obecnego =zabezpieczenia, uzupetlni¢ zabezpieczenie lub wnie$¢ nowe
zabezpieczenie przed terminem podpisania aneksu.

7. W sytuacji gdy wystapi konieczno$¢ przediuzenia terminu realizacji zamoéwienia, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najpozniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedluzenia
terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie
gwarancji lub porgczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy
okres wynikajacy z aneksu do umowy, spehliajacego wymogi okreslone w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia.

8. W przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, a Zamawiajacy zazadat
ich usunigcia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowiazany jest do przedtuzenia terminu waznosci
whniesionego zabezpieczenia nalezytegd wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub
poreczenia, a jezeli to nie jest mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na dalszy okres wynikajacy z wyznaczonego terminu do usuni¢cia wad, z uwzglednieniem
postanowien ust. 3 zdanie ostatnie- najpozniej do 7 dni od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego. W razie uchybienia powyzszemu obowiazkowi Wykonawcy, Zamawiajacy uprawniony
bedzie do Zzadania wyptaty przez gwaranta (poreczyciela) kwoty zabezpieczenia, ktéra zostanie
zatrzymana przez Zamawiajacego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§11
Kary umowne
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych:
a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu zamowienia - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia

umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki liczac od umownego terminu
jego realizacji, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2.

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad, do wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
W § 6 ust. 2.

C) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie r¢kojmi/gwarancji w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2, za kazdy dzien zwtloki, liczac od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad, do wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 6 ust. 2,,

d) za odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca - w wysokos$ci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2,

e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 2,

f) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego
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w § 6 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 2,

g) za nieprzedtozenie Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany tej umowy - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2 za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2
za kazda nieprzedtozong kopie¢ umowy lub jej zmiany,

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie dotyczacym terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie —
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 2.

J) za niewypehienie obowigzku zatrudniania Pracownikow wykonujacych roboty na podstawie
czynnosci o pracg (w zwiazku § 4 ust. 5 pkt 4) — w wysokosci 10 000,00 zi,

K) za niedotrzymanie terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 8 - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki.

2) Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie przez Wykonawcg od umowy
z przyczyn za ktére odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajagcy — W Wysokosci 20 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2,

Kary umowne o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1) sa naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja kumulacji.
Zamawiajacy ma prawo naliczania kar umownych o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 a) do 1 c) oraz ust. 2
pkt 1 e) do j) niezaleznie od skorzystania z prawa odstapienia od umowy z powodu tych samych
okolicznosci ktore byly podstawa naliczenia kar i niezaleznie od naliczenia kary, o ktérej mowa w ust. 2
pkt 1d).

Kary umowne okreslone w ust. 2 pkt 2 nie beda naliczane w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego
od umowy z przyczyn okreslonych w art. 145 Ustawy Prawo zamowien publicznych.

Naliczone kary umowne moga zosta¢ potracone przez Zamawiajacego z naleznosci Wykonawcy
wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaptaty za roboty objete niniejsza umowa
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar
umownych z przystlugujacego mu wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy — bez uprzedniego wezwania do zaptaty.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego, przenoszacego wysokosé

kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§12
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na caly okres realizacji umowy, az do
podpisania protokotu odbioru koncowego robot budowlanych.
Ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej obejmowa¢ ma réwniez szkody wyrzadzone przez
wszystkich podwykonawcow w przypadku realizacji czgéci robot budowlanych przy udziale
podwykonawcow.
Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem ww. umow ubezpieczenia oraz oplacania sktadek
ubezpieczeniowych obciazajg wylacznie Wykonawce.

§13
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Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia

od umowy, w catosci badz w czesci, w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach,

2) w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o upadto$é, wszczeto postgpowanie uktadowe lub
likwidacyjne, nastgpi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal rob6t i/lub przerwat realizacje robdt i nie
realizuje ich przez okres 2-ch tygodni ich pomimo wezwania Zamawiajacego,

4) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy,

5) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskoéw inspektora nadzoru,

6) w przypadku okres§lonym w § 6 ust.15 niniejszej umowy,

7) w przypadku okreslonym w § 8 ust.17 niniejszej umowy,

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku, odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastgpujace obowiazki

szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegdlowy protokol inwentaryzacji wykonanego zakresu robot wedlug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z winy ktorej odstgpiono od umowy,

3) Wykonawca w przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, w terminie 21 dni od daty odstagpienia od
umowy dokona rozliczenia roboét i przekaze Zamawiajacemu do akceptacji,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, zglosi do dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od
umowy nastapilo z przyczyn za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnos$ci,

5) Wykonawca ponadto niezwlocznie, a najpézniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada lub

w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi

Zamawiajacy, obowiazany jest do:

1) zaptaty Wykonawcy — na zasadach okreSlonych w niniejszej umowie - za roboty ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia i odebrane przez Zamawiajgcego,

2) przejecia od Wykonawcey — po odbiorze robot przerwanych — terenu budowy pod swoj dozor.
Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za
ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajacy — wedtug wlasnego wyboru moze dokonaé
rozliczenia z Wykonawca wedlug zasad okreslonych w ust. 4 lub zgda¢ zwrotu spetlnionych $wiadczen
stosownie do przepisow Kodeksu cywilnego. W przypadku gdy Zamawiajacy zdecyduje si¢ na
rozliczenie z Wykonawcg, zaplata za wykonane przez Wykonawce prace zostanie wstrzymana do czasu
wykonania rob6t przez innego Wykonawce i zostanie uregulowana nie wczesniej niz po odbiorze
koficowym robot wykonanych przez innego Wykonawceg. Postanowienia zdania poprzedniego nie
stosuje sie, jezeli inwestycja nie bedzie dalej realizowana przez Zamawiajacego.
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6. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 oraz w razie dokonywania rozliczen z Wykonawca w przypadku
okreslonym w ust. 5, ustalenie zaptaty nastapi przy uwzglednieniu cen jednostkowych okre§lonych
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, dostarczonym Zamawiajacemu, zgodnie z wymogami S.i.w.z.
przed podpisaniem umowy.

1.

2.

§14
Warunki zmiany umowy

Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2 i 4.

Dopuszczalne sa nastepujgce rodzaje i warunki istotnej zmiany tre$ci umowy:

1)

2)

3)

4)

zmniejszenie zakresu przedmiotu zamdOwienia — w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — 2z jednoczesnym zmniejszeniem
wynagrodzenia stosownie do postanowien ust. 2 pkt 3. Zapis ten nie koresponduje ze zmiang
(zmniejszeniem lub zwigkszeniem) zakresu przedmiotu zamdéwienia wynikajaca z ewentualnych
r6znic pomiedzy dokumentacjg a przedmiarem. Przy wynagrodzeniu ryczattowym przedmiar ma
znaczenie pomocnicze.

zmiany dotyczace sposobu spetnienia $wiadczenia, w szczegolnosci ze wzgledu na:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
technicznej, badz tez w kosztorysie ofertowym Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

b) koniecznos¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamdwienia,

€) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej warunki
terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nieujetych w dokumentacji)
urzadzen, instalacji lub obiektow,

d) konieczno$¢ zrealizowania robOt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

e) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan o0sdb trzecich nieartykutowanych
lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

f) konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych/materiatlowych ze wzgledu na kolizje z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te
ograniczg si¢ do zmian koniecznych, umozliwiajacych uniknigcie lub usunigcie kolizji.

zmiana wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 2 umowy w zwiazku z okolicznosciami

wymienionymi w ust. 2 pkt 1-2. Ustalenie zmiany wysokosci wynagrodzenia nastapi wedtug cen

jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego zalgcznik do niniejszej umowy,
zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, w przypadku:

a) gdy wykonanie zaméwienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajacego,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robot w okreslonym pierwotnie terminie,
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C) =zaistnienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonywanie
prac budowlanych lub spelienie wymogdw technologicznych, udokumentowanych w dzienniku
budowy, kleski zywiotowe,

d) konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zaméwienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,

e) przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni,

f) wydtuzenia terminéw dostaw materialdw z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) bledow w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie bedzie poprzedzaé koniecznosé
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,

h) konieczno$¢ zmiany harmonogramu robot i finansowania,

i) prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robot
objetych niniejsza umowa,

j) realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajacej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym
udzielenie w trakcie realizacji umowy zamowien dodatkowych i/lub uzupelniajgcych,
zwigzanych z realizacja zamdwienia podstawowego, majacych wplyw na uzgodniony termin
zakonczenia jej realizacji (powodujacych koniecznos$¢ jego wydhuzenia),

K) wstrzymanie realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchow
i niewypatoéw lub tez z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia sadu,

I) wystgpienie odmiennych od zakladanych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych, wodnych i terenowych,

m) jakiegokolwiek opoOznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace si¢
przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu
przez Zamawiajacego na terenie budowy,

n) konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowa¢ wstrzymanie robot,

0) konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

powierzenie Podwykonawcy okre§lonego zakresu robot, zmiana zakresu robot i pod warunkiem,

ze Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cze$¢ zamdwienia nie moze by¢ powierzona

Podwykonawcom.

Zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy,

zmiana przedstawicieli Wykonawcy - kierownika budowy i robot oraz Zamawiajacego — inspektor

nadzoru.

Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne s na nastepujacych warunkach:

1)

2)

3)

4)

pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajacego,

pkt 2) — zmiana dotyczgca sposobu spetnienia $wiadczenia - pod warunkiem nie zwigkszania ceny,
a ponadto w przypadku zmiany na materialy, urzadzenia i sprzet — pod warunkiem posiadania
co najmniej takich samych parametréw jakosciowych i cech uzytkowych, jak te, ktore stanowity
podstawe wyboru oferty;

pkt. 3) - w zakresie nie powodujacym zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego
W niniejszej umowie,

pkt. 4):

a) lit. a) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiajacego,

b) lit. b) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkow tego dziatania,

¢) lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,
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d) lit. d) - o czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

e) lit. e — I) - o czas niezbedny do usunigcia przeszkody w prowadzeniu robdt objetych
przedmiotem umowy,
f) lit. m) - 0 czas opoznienia, utrudnienia lub przeszkody,
g) lit. n — 0) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badZz uzgodnien lub do
wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,
5) pkt 6 — w przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy — zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy moze by¢
dokonana pod warunkiem spetnienia przestanek okreslonych w art. 36b ust. 2 tej ustawy.
Oprocz przypadku okreslonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o ktorym mowa w § 6 ust. 2
moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany przez ustawodawce stawki podatku
VAT — odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT — wzgledem roboét, do ktérych majg zastosowanie
zmienione przepisy.
Pozostate mozliwosci zmiany umowy zostaty zawarte w art. 144 ustawy p.z.p.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnego aneksu
do umowy pod rygorem niewaznosci.

§ 15

Postanowienia koncowe
Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci powstatych
W zwiazku z realizacjg niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umows stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych wraz z przepisami
wykonawczymi.
Spory wynikle z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu wlasciwego miejscowo
i rzeczowo dla Zamawiajacego.
Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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