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Czes¢ 2 Wzor umowy

UMOWANE ovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiinne

.......... 2017 r. w Rudniku nad Sanem pomiedzy:

Gming i Miastem Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem,
zwang dalej ,,Zamawiajacym”

reprezentowang przez:
Burmistrza Gminy i Miasta - mgr inz. Waldemara Grochowskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - mgr Grazyny Reichert

zwang dalej ,,Wykonawcg”

reprezentowang przez:

w wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego o warto$ci zamoéwienia przekraczajacej wyrazona w ztotych rownowartos¢ kwoty 30 000 euro
i ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdzn. zm) zostala zawarta umowa nastepujacej

tresci:

§1

Przedmiot umowy. Postanowienia ogolne.

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych polegajagcych na przebudowie drog na terenie
Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.
2. Zakres przedmiotu zaméwienia:

1) Przebudowa ul. Grzybowej w miejscowosci Rudnik nad Sanem:

a)
b)

c)
d)

e)
f)
9)

h)

)

odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym,

usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci warstwy do 10 cm z transportem urobku,
profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

wykonanie koryta mechanicznie na catej szerokosci jezdni (glebokos¢ srednio 30 cm),

wykonanie podbudowy z kruszywa famanego, warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm,
wykonanie warstwy wiazacej z mieszanki mineralno — asfaltowej grysowej o grubosci warstwy po
zaggszczeniu 4 ¢m po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsjg asfaltowa,

wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno — asfaltowej grysowej o grubo$ci warstwy po
zaggszczeniu 4 ¢cm po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsjg asfaltowa,

uzupetnienie poboczy kruszywem tamanym niesortowanym o grubo$ci warstwy po zaggszczeniu
10 cm i szerokosci 0,5 m — 0,75 m wraz z uprzednim przygotowaniem podtoza,

zjazdy — wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm, po uprzednim profilowaniu i zaggszczeniu podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni,

zjazdy — wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowej - warstwa $cieralna,
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm z uprzednim skropieniem emulsjg asfaltowa,
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regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej oraz regulacja zaworow
wodociggowych lub gazowych,

1) oznakowanie pionowe i poziome.

Przebudowa drogi wewnetrznej na dzialce nr ewid. 1293 w Rudniku nad Sanem:

a) odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym,

b) rozebranie nawierzchni jezdni bitumicznej przy grubosci nawierzchni $rednio 8 cm,

€) rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 15 cm,

d) wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni mechanicznie o gtebokosci do 10 cm,

e) profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni o glebokosci do 10
cm,

f) wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego — thucznia kamiennego, warstwa goérna po
zageszczeniu 20 cm (jezdnia),

g) wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego — tlucznia kamiennego, warstwa gorna po
zageszczeniu 10 cm (chodnik),

h) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo — piaskowej (jezdnia),

i) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 6 cm na podsypce
cementowo — piaskowej (chodnik),

j) ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15 x 30 cm i obrzezy betonowych o wymiarach
8 x 30 cm,

K) wykonanie palisady kolorowej betonowej,

I) wykonanie nasypki z kruszywa tamanego o grubosci ok. 10 cm z uprzednim utozeniem
agrowlokniny w obrebie drzewa,

m) regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej oraz regulacja zaworow
wodociggowych lub gazowych,

n) oznakowanie pionowe.

Przebudowa ul. Gérka Mala w miejscowosci Kopki:

a) wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza, gtebokos¢ 20 cm
(pod zjazdy indywidualne),

b) wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza, gtebokos¢ 30 cm
(pod jezdnig),

¢) wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego 20/63 mm klinowanego mieszankg 0/31,5 mm,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm, podbudowa pod nawierzchnig zjazdow,

d) wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego 20/63 mm klinowanego mieszankg 0/31,5 mm,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm, podbudowa pod nawierzchnie jezdni,

e) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W (KR 1-2) - warstwa wigzaca, grubo$¢
warstwy po zaggszczeniu 2 Cm po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsjg asfaltowa,

f) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S (KR 1-2) - warstwa S$cieralna, grubo$¢
warstwy po zaggszczeniu 4 ¢m po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsjg asfaltowa,

g) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S (KR 1-2) - warstwa $cieralna, grubos¢
warstwy po zaggszczeniu 4 Cm po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsjg asfaltows,
nawierzchnia zjazdow indywidualnych do powierzchni,

h) uzupelienie poboczy materialem kamiennym o grubosci warstwy po zaggszczeniu 5 €M
i szerokosci 0,5-0,75 m,

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na terenie dzialki nr ewid. 660 w miejscowosci

Przedzel:

a) odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie rGwninnym,
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b) mechaniczne usuni¢cie warstwy ziemi urodzajnej o grubo$ci warstwy do 10 cm z transportem
urobku,

c) wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem poditoza o glebokosci do 20
cm,

d) profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni — profilowanie
istniejacej nawierzchni z kruszywa,

e) wykonanie podbudowy z thucznia kamiennego 20/63 mm klinowanego mieszanka 0/31,5 mm,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm, podbudowa pod nawierzchnig jezdni,

f) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S (KR 1-2) - warstwa S$cieralna, grubo$¢
warstwy po zageszczeniu 5 cm po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsjg asfaltowa,

0) uzupehnienie poboczy materiatem kamiennym o grubosci warstwy po zageszczeniu do 20 cm.

5) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na terenie dzialek nr ewid. 675, 632

W miejscowosci Przedzel:

a) odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie rowninnym,

b) mechaniczne usunig¢cie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci warstwy do 10 cm z transportem
urobku,

c) wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza o glebokosci do 20
cm,

d) profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni — profilowanie
istniejacej nawierzchni z kruszywa,

e) wykonanie podbudowy z thucznia kamiennego 20/63 mm klinowanego mieszanka 0/31,5 mm,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm, podbudowa pod nawierzchni¢ jezdni,

f) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W (KR 1-2) - warstwa wigzaca, grubo$¢
warstwy po zaggszczeniu 3 ¢m po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsjg asfaltowa,

g) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S (KR 1-2) - warstwa $cieralna, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 4 cm po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsja asfaltowa,

h) uzupehienie poboczy materiatem kamiennym o grubo$ci warstwy po zageszczeniu do 20 cm,

i) regulacja pionowa zaworow wodociaggowych.

3. Opis przedmiotu zamoéwienia okre$la dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robot budowlanych stanowigce zatgczniki do materiatow przetargowych oraz oferta Wykonawcy.
Przedmiot zamdéwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na
ustalonych niniejszg Umowa warunkach, zgodnie z wymogami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia (zwanymi dalej ,,s.i.w.z.””). Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej zostanie
przekazany Wykonawcy.

4. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych, w kazdym przypadku, gdzie wskazano lub
uzyto w niniejszej s.i.w.z. oraz zatacznikach znakow towarowych, patentdow, pochodzenia materialéw oraz
nazw producentéw czy konkretnych modeli nalezy rozumie¢, ze dopuszcza si¢ stosowanie materiatow
rownowaznych o porownywalnych (nie gorszych) parametrach technicznych, eksploatacyjnych
i uzytkowych niz te, ktore wskazano w projekcie, przedmiarze robdt oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Ponadto zgodnie z art. 30 ust. 4 ww. ustawy, ilekro¢ w niniejszej
s.i.w.z. lub zalacznikach w opisie przedmiotu zamoéwienia wskazano okreslone normy, aprobaty,
specyfikacje techniczne lub systemy odniesienia, nalezy rozumiec¢, iz Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
réwnowazne opisywanym.

5. Zakres rzeczowy obejmuje rowniez wszystkie czynno$ci i koszty wynikajace z dokumentacji technicznej
i sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art. 652 K.c. wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, na zasadach
ogo6lnych, za szkody wynikte na terenie budowy od chwili przejecia terenu budowy az do chwili oddania
obiektu. Koszty z tego tytutu sg ujete w kosztach posrednich wykonawcy robot.
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. Roboty, ktore btednie nie zostaly ujete w przedmiarze, a nalezy je wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami lub sztuka budowlang, aby przedmiotowe dzieto zostato wykonane, odebrane i spetniato swoje
funkcje, nie zostang zaptacone.

. Zamawiajacy os$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomo$ciami na ktérych realizowany
bedzie przedmiot zamowienia.

. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy specyfikacje istotnych warunkow
zamOwienia, wraz z dokumentacja okre$long w ust. 4, zawierajaca m.in. istotne dla Zamawiajacego
postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.

. Dokumenty zawierajace materiaty przetargowe, w tym specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia,
dokumentacja okreslona w ust. 4, oferta Wykonawcy oraz kosztorys ofertowy Wykonawcy stanowia
zataczniki do niniejszej umowy.

§2
Okres realizacji zamowienia: od dnia podpisania umowy do 16.10.2017 r.
Za koordynacje dziatan ze strony:
1) Zamawiajacego — odpowiedzialna jest Pani Maria Sagan,
2) Wykonawcy — odpowiedzialny jest ........................

§3
1. W imieniu Zamawiajgcego funkcje inspektora nadzoru petli¢ bedzie ....................ll
...................... T UPrawnien ................ Wydane Przez ...........covevrevrinrinrennenneeneenannn.
2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy W o0Sobie: ........ccoiiiiiiiiiiiiiiii
...................... T UPrawnien ................ Wydane Przez ..........ccovveireerereneeniinnennennens.
3. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany oséb petnigcych funkcje o ktorych mowa w ust. 11 2, przy czym
w przypadku zmiany kierownika budowy wymagana jest uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego.

§4
Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy, realizowanych w ramach zawartej umowy nalezy w szczego6lnoSci:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z dokumentacja, o ktorej mowa w § 1 oraz prawem
budowlanym, obowigzujacymi przepisami BHP, ppoz., wiedza techniczng, zasadami sztuki
budowlanej, wskazowkami i zaleceniami inspektora nadzoru,

2) wykonanie przedmiotu umowy z materiatow wtasnych,

3) wykonanie przedmiotu zamoéwienia z wyrobow i materiatow, ktére sg dopuszczone do stosowania
przy wykonywaniu robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570), innych przepisow obowigzujacych w tej materii, oraz
odpowiadajacych jakosciowo wymaganiom okreslonym w dokumentacji. Zastosowane materiaty
powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci),

4) uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajacego wszelkich niezb¢dnych decyzji, warunkow i uzgodnien
(o ile takie beda konieczne),

5) przekazanie do wgladu inspektorowi nadzoru w czasie trwania robodt, a nastepnie dostarczenie
Zamawiajacemu, przed odbiorem koncowym przedmiotu zamoéwienia, kompletnej dokumentacji
potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania materiatow
zastosowanych przez Wykonawcg,
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6) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materialtdbw wymaganych do
zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robot (realizowane przez Wykonawce na whasny koszt),

7) podjecie czynnosci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych terendw na cele
budowy oraz tymczasowa organizacja ruchu w czasie budowy, jesli takie beda wymagane,

8) rozpoczecia robot objetych umowa w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia przekazania placu
budowy,

9) przed rozpoczeciem robot:

a) dostarczenie o$wiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjgciu obowigzkow
kierownika budowy,

b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika budowy,

C) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, wykonanie oznakowania oraz jego
utrzymanie w okresie prowadzonych robot (jesli dotyczy),

d) zorganizowanie zaplecza budowy:

— Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,
— koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obciaza Wykonawce robot,
—  Wykonawca uzyska warunki na pobdr wody i energii elektrycznej oraz na wilasny koszt
wykona zasilanie placu budowy w media niezbg¢dne do wykonania zamowienia,
— Woykonawca begdzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii elektrycznej i innych
mediow,
10) w czasie realizacji robot:

a) zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia znajdujacego si¢ na
terenie budowy, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, w tym dla osob trzecich
(postronnych). Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwila jego
przejecia,

b) zapewnienie cigglego kierownictwa prowadzonych robét przez osoby wymienione W § 3 ust. 2
niniejszej umowy,

C) pelienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot objetych umowsg oraz
koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawcow,

d) umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

e) utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
i zbgdnych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatow, odpadow
i $mieci po uprzedniej segregacji,

f) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe wykonanie robot
zabezpieczajacych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajacego,

g) ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem whasnosci publicznej i prywatnej,

h) przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementéw rob6t dla celow odbiorowych
i rozliczeniowych,

i) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

J) Dbiezace prowadzenie dokumentacji budowy,

k) obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy,

I) umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawa - Prawo budowlane oraz
do udostepnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawa,

m) oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
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n) utrzymanie ogolnego porzadku na terenie budowy, ochrong mienia Zamawiajacego zagrozonego
uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku realizacji przedmiotu umowy,

0) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem
robot, odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych w ramach niniejszej umowy robot,

p) zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robdt zanikajacych,

q) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

11) realizowanie przedmiotu zaméwienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem sasiednich
nieruchomosci,

12) po zakonczeniu robot - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajacemu w terminie
ustalonym w umowie,

13) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz
wykonanych robét, elementow istniejacych, ich czes$ci badz urzadzen - na koszt Wykonawcy,

14) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z nastepujacych
ustaw:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519
Z pézn. zm.),
b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z p6zn. zm.).
Powotlane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowac z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie.

Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru

zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z Umowy i nie moze

stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynno$ci nie wymienionych wprost

w Umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania zadania.

Podmiot, ktory zobowigzat si¢ do udostgpnienia Wykonawcy zasobow odpowiada solidarnie

z Wykonawcg za szkodg Zamawiajacego powstata wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za

nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi pelna odpowiedzialnosé

W szczegdlnosci za:

1) szkody i nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych — pracownikow i 0sob trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt oraz mienia tych osob, jezeli szkody
te i nieszczesliwe wypadki wynikaja lub sg zwigzane z prowadzonymi robotami,

2) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robot, obiektow,
materiatow, sprzetu i innego mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem rob6t podczas realizacji
przedmiotu umowy,

3) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajacego i osob trzecich przed
uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez Wykonawce robotami,

4) szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkow lub innych obiektow Zamawiajacego
I 0s0b trzecich jezeli szkody te wynikaja lub sa zwigzane z robotami objg¢tymi niniejsza umowsa.

5) szkody wynikajgce z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,

6) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacja robot lub bedace ich skutkiem.

Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg we

wlasnym przedsigbiorstwie 0s6b majgcych bezposrednio realizowa¢ zamdwienie jezeli zakres czynnosci
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tych 0sob polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z p6zn. zm.).:

1)

2)

3)

4)

Zgodnie z art. 29 ust 3a ustawy p.z.p Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
0 pracg przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci
w trakcie realizacji zamowienia:

a) wykonanie korytowania,

b) wykonanie podbudowy pod nawierzchnie asfaltowe,

W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane w pkt 1 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
a) zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. wymogow,
C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
W trakcie realizacji zamdOwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujacych wskazane w pkt 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia tj.: o$wiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieral
w szczegolnosci:  doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, datg ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce dokumentow, o ktorych mowa pkt 2-3
W terminie wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku
zatrudnienia Pracownikow wykonujacych roboty na podstawie umowy o prace.

Wykonawca lub Podwykonawca zobowiazuje si¢ do, ze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu

umowy Pracownicy wykonujacy roboty zostana przeszkoleni w zakresie przepisow BHP, przepiséw
0 ochronie danych osobowych i beda posiadali aktualne badania lekarskie (niezbedne do wykonywania
powierzonych im obowigzkow).

§5

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust. 3 umowy,

1
2)
3)
4)
5)
6)

przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy,

dorgczenie Wykonawcy dziennika budowy najpdzniej w dniu przekazania placu budowy,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze przedmiotu umowy,

dokonanie odbioru koncowego robdt zgodnie z warunkami zawartymi w § 7 niniejszej umowy,

terminowe uregulowanie ptatnosci wynikajacych z faktury wystawianej przez Wykonawce na zasadach
okreslonych w § 6 niniejszej umowy.
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§ 6

Rozliczenia i platnos$ci

1. Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich forma wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkow
zamOwienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego, jest wynagrodzenie

ryczaltowe.
2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy 1 wyraza si¢ kwotg brutto: ... zt, stownie:

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 w podziale na poszczegolne zadania ksztaltuje si¢ nastepujaco:

1) Przebudowa ul. Grzybowej w miejscowosci Rudnik nad Sanem — kwota brutto:................. 7k,

2) Przebudowa drogi wewnetrznej na dziatce nr ewid. 1293 w Rudniku nad Sanem — kwota brutto:
............................... zt,

3) Przebudowa ul. Gorka Mata w miejscowosci Kopki — kwota brutto: ...................... z,

4) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych na terenie dziatki nr ewid. 660 w miejscowosci
Przgdzel — kwota brutto: ...................... zk,

5) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntdw rolnych na terenie dzialek nr ewid. 675, 632
W miejscowosci Przedzel — kwota brutto: ...................... 7k,

4. Koncowe rozliczenie kosztéw budowy nastgpi fakturami koncowymi odrebnymi na kazda czgsé
zamowienia (okreslonymi w ust. 3 pkt 1-5), wystawionymi po dokonaniu odbioru catosci przedmiotu
umowy na podstawie protokotéw odbioru koncowego, z zastrzezeniem ust. 5.

5. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunigciu wszystkich wad stwierdzonych
w protokole odbioru koncowego.

6. Zamawiajagcy ma obowigzek zaplaty faktury w terminie do 30 dni od daty jej doreczenia wraz
z dokumentami rozliczeniowymi. Za dat¢ zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

7. Podstawa zaptaty za wykonane roboty begdzie protokdt odbioru robdt podpisany przez obie strony oraz
przedtozona na jego podstawie przez Wykonawce faktura VAT, z zastrzezeniem ust. 9.

8. W przypadku robdt budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajacego,
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujacymi przepisami umow o podwykonawstwo
lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych na podstawie przedtozonych Zamawiajagcemu, zgodnie
Z niniejszag umowa i obowigzujacymi przepisami umow o podwykonawstwo, warunkiem wyptlaty
Wykonawey wynagrodzenia, jest przedstawienie wraz z faktura Zamawiajagcemu dowodow
potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
w tym:

1) o$wiadczen tych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, skierowanych do
Zamawiajacego, podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania oswiadczen woli w imieniu tych
podmiotdéw, o otrzymaniu przez nich zaptaty za caly zakres robdt objetych taczaca ich umowa,
w wysokosci wynikajacej z tej umowy wraz ze zrzeczeniem si¢ podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow roszczen z tego tytulu w stosunku do Zamawiajacego,

2) aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego podwykonawcy lub inny dokument wiasciwy
zuwagi na status prawny Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia
0s0b podpisujacych o$wiadczenie, o ktorym mowa w pkt 1) w imieniu podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy do jego reprezentowania.

9. W przypadku nie przedstawienia powyzszych dowodow zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, Zamawiajgcy postepuje stosownie do ponizszych postanowien i przepisow
art. 143c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.
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Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg zamoOwienia na roboty budowlane, z zastrzezeniem ust. 12-17. Kwota nalezna
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich
(PLN).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy obejmuje wylacznie

nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaptaty,

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych

mowa w ust. 11, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 11 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sumeg

wieksza niz 5% wartosci niniejszej umowy, okreslonej w ust. 2 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od niniejszej umowy przez Zamawiajacego.

Z uwagi na fakt, Zze umowa przewiduje zaptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w czesciach —

warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego drugiej i nastgpnych czegsci naleznego wynagrodzenia

za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 11, bioracym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych.

Nieuwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robot na etapie przygotowania oferty przetargowej

nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajgcego zarowno w trakcie realizacji niniejszej

umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ i sprawdzit zakres robot pod katem rozwigzan technologicznych

i ilo$ciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi udostgpnionymi przez Zamawiajacego i na tej podstawie
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stwierdza, ze ewentualne korekty iloSciowe przedmiotu umowy zostaly usankcjonowane niniejsza
umows i zawieraja si¢ w warto§ci umowy okreslonej w ust. 2.

20. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy wynikajacymi
z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania robot i z tego tytutu nie bedzie
wystepowat o wzrost wynagrodzenia okre§lonego w ust. 2.

§7
Odbiér robaét
1. Podstawa do zgtoszenia przez Wykonawce przedmiotu zamdwienia do odbioru jest faktyczne wykonanie
prac zgodnie z umowa, po potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru stosownymi zapisami
w dzienniku budowy.
2. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

a) odbior tych robot bedzie dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie
dhuzszym niz 3 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisami do
dziennikow budowy,

b) jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest na
jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania rob6t badz tez wykonad
inne roboty niezbgdne do zbadania tych robot, anastgpnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego,

C) przy odbiorze robot zanikajacych wymagajacych pomiaréw geodezyjnych nalezy zapewnié
udziat stuzb geodezyjnych,

2) odbiory czesciowe:

a) odbiory czeSciowe beda si¢ odbywaty po zgloszeniu do odbioru przez Wykonawcg wpisem do
dziennika budowy poszczegodlnych etapow robdt. Wykonawca zawiadomi réwniez pisemnie
Zamawiajacego. Zgloszenie to wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru tego wpisu
w dzienniku budowy.

b) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru czesciowego i rozpocznie czynnosci odbioru danego
etapu robot nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia 0 zgloszeniu do
odbioru czgéciowego, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

C) odbior czgsciowy poszczegdlnych etapow bedzie dokonywany przez przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru. W czynno$ciach odbiorowych
obowigzany jest uczestniczy¢ kierownik budowy.

d) zodbioru cze$ciowego zostanie sporzgdzony protokédt odbioru podpisany przez uczestniczacych
w odbiorze;

e) na dzien rozpoczgcia prac komisji odbioru czesciowego Wykonawca dostarczy nastgpujgce
dokumenty wraz z oswiadczeniem inspektora nadzoru o ich kompletnosci:

— dziennik budowy,

— gwarancje producentow na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia, deklaracje i certyfikaty
zgodnos$ci na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia,

— wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen, badan, pomiarow i prob,

— w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstapienie o ktéorym mowa
w art. 36a Prawa budowlanego, o$wiadczenie kierownika budowy zostanie uzupelnione
o odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstgpstwa poswiadczone przez
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projektanta, ztozone w wersji papierowej i elektronicznej — w zakresie etapu podlegajacego
odbiorowi czgsciowemu;

3) odbior koncowy inwestycji:

a)

b)

c)

d)

f)

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cate zadanie bedace
przedmiotem niniejszej umowy,

Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi przedmiot umowy do odbioru koncowego wpisami do
dziennikow budowy oraz zawiadomi pisemnie Zamawiajacego. Zgloszenie to wymaga
potwierdzenia przez inspektora nadzoru tych wpisow w dziennikach budowy,

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru przedmiotu umowy nie
pézniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia o zgloszeniu do odbioru,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce,

na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru koncowego Wykonawca dostarczy nast¢pujace
dokumenty wraz z o§wiadczeniem inspektora nadzoru o ich kompletnosci:

— dziennik budowy,
— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

— dokumentacje powykonawcza wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami w czasie
realizacji przedmiotu umowy (2 egz. wersji papierowej i elektronicznej),

— gwarancje producentow na prefabrykaty, materialy i urzadzenia, deklaracje i certyfikaty
zgodnosci na wbudowane materialy, wyroby i urzadzenia,

— wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen, badan, pomiarow i prob wraz z o§wiadczeniem kierownika budowy i inspektora
nadzoru o prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy,

— o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektow budowlanych
z dokumentacja projektows, przepisami prawa i obowigzujagcymi normami technicznymi
oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze ulicy,
sgsiedniej nieruchomos$ci, budynku, lokalu, w przypadku Kkorzystania znich przez
Wykonawce, potwierdzone przez wtascicieli tych nieruchomosci,

— w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o ktorym mowa
w art. 36a Prawa budowlanego, o$wiadczenie kierownika budowy zostanie uzupetnione
0 odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstepstwa poswiadczone przez
projektanta, ztozone w wersji papierowej i elektronicznej,

— geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

— oryginaly decyzji wymaganych odrebnymi przepisami,

— dokumenty gwarancji wystawione przez producentéw wbudowanych materiatéw i urzadzen,

w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru czeSciowego wad i usterek, Zamawiajacy moze

odmowi¢ odbioru do czasu ich usuni¢cia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego. W szczeg6lnosci, Zamawiajacy moze nie odebraé

i odmowi¢ zaptaty za roboty wykonane niezadowalajagco pod wzgledem jako$ciowym

I niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego =zostana stwierdzone wady wskazujace,

ze Wykonanie przedmiotu umowy odbiega od postanowien umowy w zakresie: zgodnoS$ci

z projektem budowlanym, jako$ci robot oraz ich zgodnosci z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rob6ét, to Zamawiajgcemu przyshugujg nastepujace uprawnienia:
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— jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad lub
odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ w protokole termin do usuni¢cia wad stwierdzonych
podczas odbioru,

— jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia, to w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie,

— jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to w przypadku, gdy wady uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy w calo$ci badz w czgsci lub zagda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bgdzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunig¢cie stwierdzonych przy
odbiorze wad. Protokot z odbioru koncowego podpisuja Zamawiajacy, Wykonawca, Inspektor Nadzoru
i Kierownik Budowy.

Zadajac usuniecia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy
termin na ich usuniecie.

W przypadku nie usuni¢cia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze — bez
wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia sadowego - zleci¢ usuniecie tych wad innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt usuniccia wad Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz zadania
wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych robot jako wadliwych.

Usunigcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na t¢ okolicznos$¢.

Do czasu zakonczenia wszystkich czynno$ci zwigzanych z odbiorem koncowym przedmiotu umowy,
Wykonawca ponosi wytaczna odpowiedzialnos¢ za inwestycj¢ oraz inne urzadzenia i zdarzenia na terenie

budowy.

Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbidr robot przed uptywem terminu gwarancji i rgkojmi ustalonego
w umowie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony protokét. W przypadku stwierdzenia wad lub
usterek, Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad stwierdzonych w okresie
gwarancji, rekojmi.

§8
Podwykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci robot w zakresie:
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywatl si¢, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetiania warunkow
udzialu w postegpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czg¢$ci zamdwienia na roboty budowlane nastepuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia o§wiadczenie, o ktorym
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, lub oswiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Postanowienia zdania
pierwszego stosuje si¢ rowniez do dalszego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawcg lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania
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czesci zamowienia podwykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego stosuje si¢ rowniez do dalszego
podwykonawcy.

Powierzenie wykonania cze$ci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, moze nastapi¢
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystgpienie do realizacji robot
budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji
Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy w trakcie realizacji niniejszej
umowy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych bedacych
przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu sporzadzonego
w formie pisemnej projektu umowy o podwykonawstwo.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentéw dotaczyc
ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma prawo do zgloszenia w formie pisemnej
zastrzezen do przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian, jezeli umowa lub zmiana tej
umowy nie spetnia wymagan okreslonych w s.i.w.z. lub przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego W terminie okreslonym w ust. 8 w formie pisemnej zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
projektu jej zmian, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmian przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane ma
obowiazek przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze kopi¢ umowy zmieniajacej ta
umowe, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy w terminie okreslonym w ust. 8 od dnia otrzymania po$wiadczonej za zgodno$é

z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
a takze kopii umowy zmieniajacej ta umowe, ma prawo zgloszenia w formie pisemnej sprzeciwu jezeli
W nie spelniaja wymagan okreslonych w s.i.w.z. lub przewiduja termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego W terminie okres§lonym w ust. 8 w formie pisemnej sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub zmiany tej
umowy w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy lub zmiany tej umowy przez
Zamawiajgcego.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna zawierac
W szczegolnosci zakres prac powierzonych podwykonawcy, terminy ich wykonania, wysokos$¢
wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Terminy ptatnosci dla podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw, przewidziane w tych umowach, nie mogg by¢ dtuzsze niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy o podwykonawstwo 1 jednocze$nie nie dtuzsze niz terminy
ptatnosci dla Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy. Wartos¢ robot zlecana podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza od wartosci tego samego zakresu robdt okreslonej
W niniejszej umowie.

Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane winna spetnia¢
wymagania okres§lone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego
udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane ma
obowiazek przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, oraz zmian tej umowy, w terminie 7 dni od
daty jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
Niniejszej umowy okreslonej w § 6 ust. 2. Wylaczenie, o ktorym mowa nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000, 00 zt.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy i uslugi, o ktorej mowa w ust. 15 nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, usthugi. Jezeli w umowie o ktérej mowa w zdaniu pierwszym termin zaplaty
wynagrodzenia jest dluzszy niz okre§lony w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate
kary umownej.

Zatrudnienie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawcag, lub dalszym
podwykonawca albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robot bez zachowania postanowien
niniejszego paragrafu i art. 143 b ustawy Prawo zaméwien publicznych, stanowi razgce naruszenie
warunkow umowy i uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania
terminu dodatkowego.

Wykonawca, niezaleznie od warunkéow umowy zawartej z podwykonawca lub umowy z dalszym
podwykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dzialanie lub zaniechanie podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow tak jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie.

Wykonanie robdt przez Podwykonawcoéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan
wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty Podwykonawcom,
zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ postanowien niniejszej umowy, S.i.w.z. oraz przepisow
wynikajacych z art. 143 b ustawy Prawo zaméwien publicznych. Zamawiajacemu przystuguje prawo
zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy,
niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami prawa. Postanowienia zdania poprzedniego
stosuje sie takze do dalszych podwykonawcow.

§9
Gwarancja i r¢kojmia

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 5 lat liczac od daty
odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.
Wykonawca udziela ponadto Zamawiajagcemu gwarancji jakoSci na przedmiot umowy na okres
....... miesigey liczgce od daty odbioru koncowego catego przedmiotu umowy, z wyjatkiem urzadzen, na
ktore ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji — wedlug gwarancji producenta
Z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych
okresOw gwarancji.
Uprawnienia z r¢kojmi przysluguja Zamawiajagcemu niezaleznie od uprawnien wynikajacych
Z gwarancji.
W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi/gwarancji wad, Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie, wyznaczajagc mu termin do ich usunigcia.
W przypadku nieusunigcia przez Wykonawcg wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
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W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuni¢cia wad, liczonego od dnia ich
zgloszenia, ktorych usuniecia zazadal Zamawiajacy, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie tych wad
innemu podmiotowi, a kosztami obciagzy¢ Wykonawce, bez ryzyka utraty gwarancji, rekojmi lub
skorzysta¢ z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Koszt usunigcia wad, o ktorych mowa w ust. 6 Zamawiajacy moze rowniez pokrywac z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowiazuje si¢ do nieodplatnego
usuni¢cia wad i usterek w obu elementach.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usunigcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili usuni¢cia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o okres
w ktérym wada byla usuwana, liczac od dnia zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub
usterek wadzie.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi obejmuje rowniez roboty wykonane przez
podwykonawcow.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady/gwarancji takze po uptywie terminow
o ktorych mowa w ust. 1 1 2, jezeli Zamawiajacy reklamowat wade lub usterki przed uplywem tych
terminow.

Data podpisania protokotu koncowego przedmiotu umowy bedzie dniem poczatku biegu rekojmi
i gwarancji dla wszystkich robot sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, niezaleznie od ich
wcezesniejszych odbiorow.

§ 10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 10% warto$ci oferty
brutto w formie zgodnej z wymaganiami okreslonymi specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia
i ustawg Prawo zamowien publicznych.

Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.

70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone
Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze konicowym roboét, pod warunkiem braku wad, w terminie 30 dni
od dnia odbioru koncowego robot. W przypadku stwierdzenia konieczno$ci usunigcia wad, zwrot
zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia ich usunigcia stwierdzonego protokotem
pousterkowym.

30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone
Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu r¢kojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych. Za zgoda
Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
0 ktorych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana
z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub porgczenia
zawarty bedzie wymog informowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach umowy badz uzyskiwania
jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu
do umowy — przedstawi¢ Zamawiajagcemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (porgczyciela)
0 zmianach umowy badz jego akceptacj¢ tych zmian albo wnies¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku,
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gdy zmiana umowy powoduje konieczno$¢ zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢ aneks do obecnego =zabezpieczenia, uzupetlni¢ zabezpieczenie lub wnie$¢ nowe
zabezpieczenie przed terminem podpisania aneksu.

7. W sytuacji gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najpozniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedluzenia
terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego W formie
gwarancji lub porgczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy
okres wynikajacy z aneksu do umowy, speklniajacego wymogi okreslone w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia.

8. W przypadku gdy w protokole odbioru koficowego zostang stwierdzone wady, a Zamawiajacy zazadat
ich usunigcia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowiazany jest do przedtuzenia terminu waznosci
whniesionego zabezpieczenia nalezytegd wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub
poreczenia, a jezeli to nie jest mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na dalszy okres wynikajacy z wyznaczonego terminu do usuni¢cia wad, z uwzglednieniem
postanowien ust. 3 zdanie ostatnie- najpozniej do 7 dni od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego. W razie uchybienia powyzszemu obowigzkowi Wykonawcy, Zamawiajgcy uprawniony
bedzie do Zadania wyptaty przez gwaranta (poreczyciela) kwoty zabezpieczenia, ktéra zostanie
zatrzymana przez Zamawiajacego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§11
Kary umowne
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je forma odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu zamowienia - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki liczac od umownego terminu
jego realizacji, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2.

b) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2, za kazdy dzien zwtloki, liczac od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad, do wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
W § 6 ust. 2.

c) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie rgkojmi/gwarancji w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 3 pkt 1-8 w zaleznosci od zadania,
ktorego dotyczy, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad, do
wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 3 pkt 1-8,

d) za odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca - w wysokos$ci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2,

e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 2,

f) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego
W § 6 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 2,

0) za nieprzedtozenie Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy 0 podwykonawstwo
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany tej umowy - w wysokosci 0,2 %
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wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2 za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2
za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie dotyczacym terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie —
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 2.

J) za niewypehienie obowigzku zatrudniania Pracownikow wykonujacych roboty na podstawie
czynnosci o pracg (w zwiazku § 4 ust. 5 pkt 4) — w wysokosci 10 000,00 zt,

k) za niedotrzymanie terminu, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 8 - w wysokos$ci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie przez Wykonawce od umowy
z przyczyn za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy — W Wysokosci 20 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2,

3. Kary umowne o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1) sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja kumulacji.

4. Zamawiajagcy ma prawo naliczania kar umownych o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 1 a) do 1 c¢) oraz ust. 2
pkt 1 e) do j) niezaleznie od skorzystania z prawa odstapienia od umowy z powodu tych samych
okolicznosci ktore byly podstawa naliczenia kar i niezaleznie od naliczenia kary, o ktérej mowa w ust. 2
pkt 1d).

5. Kary umowne okreslone w ust. 2 pkt 2 nie beda naliczane w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego
od umowy z przyczyn okreslonych w art. 145 Ustawy Prawo zamowien publicznych.

6. Naliczone kary umowne moga zostaé potrgcone przez Zamawiajgcego z naleznosci Wykonawcy
wynikajgcych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaptaty za roboty objete niniejszg umowa
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar
umownych z przyslugujagcego mu wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy — bez uprzedniego wezwania do zaptaty.

7. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokosc
kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 12
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia na caty okres realizacji umowy, az do
podpisania protokotu odbioru koncowego robédt budowlanych.

2. Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej obejmowaé ma réwniez szkody wyrzadzone przez
wszystkich podwykonawcow w przypadku realizacji czgéci robot budowlanych przy udziale
podwykonawcow.

3. Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem ww. umow ubezpieczenia oraz oplacania sktadek
ubezpieczeniowych obcigzajg wylacznie Wykonawce.

§13
QOdstapienie od umowy

1. Oprocz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia
od umowy, w catosci badz w czg$ci, w nastepujacych sytuacjach:
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1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach,

2) w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o upadto$é, wszczeto postgpowanie uktadowe lub
likwidacyjne, nastgpi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robodt i/lub przerwat realizacj¢ robot i nie
realizuje ich przez okres 4-ch tygodni ich pomimo wezwania Zamawiajacego,

4) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy,

5) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskéw inspektora nadzoru,

6) w przypadku okre$lonym w § 6 ust.16 niniejszej umowy,

7) w przypadku okres§lonym w § 8 ust.17 niniejszej umowy,

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiazki

szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegdtowy protokot inwentaryzacji wykonanego zakresu robot wedlug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z winy ktorej odstagpiono od umowy,

3) Wykonawca w przypadku, o ktéorym mowa w ust. 4, w terminie 21 dni od daty odstgpienia od
umowy dokona rozliczenia robot i przekaze Zamawiajacemu do akceptacji,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, zglosi do dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od
umowy nastapilo z przyczyn za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

5) Wykonawca ponadto niezwlocznie, a najpoézniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada lub

w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi

Zamawiajacy, obowigzany jest do:

1) zaptaty Wykonawcy — na zasadach okreSlonych w niniejszej umowie - za roboty ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia i odebrane przez Zamawiajacego,

2) przejecia od Wykonawcy — po odbiorze robot przerwanych — terenu budowy pod swodj dozor.
Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za
ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajacy — wedlug wlasnego wyboru moze dokonaé
rozliczenia z Wykonawcg wedtug zasad okreslonych w ust. 4 lub zada¢ zwrotu spetnionych $§wiadczen
stosownie do przepisow Kodeksu cywilnego. W przypadku gdy Zamawiajacy zdecyduje si¢ na
rozliczenie z Wykonawca, zaptata za wykonane przez Wykonawce prace zostanie wstrzymana do czasu
wykonania robot przez innego Wykonawce i zostanie uregulowana nie wczesniej niz po odbiorze
koncowym robot wykonanych przez innego Wykonawceg. Postanowienia zdania poprzedniego nie
stosuje sig, jezeli inwestycja nie bedzie dalej realizowana przez Zamawiajgcego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 oraz w razie dokonywania rozliczen z Wykonawca w przypadku

okreslonym w ust. 5, ustalenie zaptaty nastgpi przy uwzglednieniu cen jednostkowych okreslonych
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w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, dostarczonym Zamawiajagcemu, zgodnie z wymogami S.i.W.Z.
przed podpisaniem umowy.

§14
Warunki zmiany umowy

Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2 i 4.

Dopuszczalne sa nastepujace rodzaje i warunki istotnej zmiany tresci umowy:

1)

2)

3)

4)

zmniejszenie zakresu przedmiotu zamowienia — w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci

powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym, czego

nic mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — 2z jednoczesnym zmniejszeniem
wynagrodzenia stosownie do postanowien ust. 2 pkt 3. Zapis ten nie koresponduje ze zmiang

(zmniejszeniem lub zwigkszeniem) zakresu przedmiotu zamdéwienia wynikajaca z ewentualnych

roznic pomiedzy dokumentacjg a przedmiarem. Przy wynagrodzeniu ryczattowym przedmiar ma

Znaczenie pomochicze.

zmiany dotyczace sposobu spetnienia §$wiadczenia, w szczegolnosci ze wzgledu na:

a) niedostepno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
technicznej, badZz tez w kosztorysie ofertowym Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

b) koniecznos¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamdwienia,

€) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej warunki
terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nieujetych w dokumentacji)
urzadzen, instalacji lub obiektow,

d) konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

e) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan o0sdb trzecich nieartykutowanych
lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

f) konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych/materiatlowych ze wzgledu na kolizje z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te
ograniczg si¢ do zmian koniecznych, umozliwiajacych uniknigcie lub usunig¢cie kolizji.

zmiana wysoko$ci wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 2 umowy w zwigzku z okoliczno$ciami

wymienionymi w ust. 2 pkt 1-2. Ustalenie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia nastgpi wedtug cen

jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy,
zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:

a) gdy wykonanie zamoéwienia w okreSlonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajacego,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robot w okreslonym pierwotnie terminie,

C) =zaistnienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonywanie
prac budowlanych lub spemienie wymogoéw technologicznych, udokumentowanych w dzienniku
budowy, kleski zywiotowe,
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d) konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamoéwienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,

e) przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni,

f) wydluzenia terminéw dostaw materialow z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) btedow w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie bedzie poprzedzaé koniecznosé
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,

h) konieczno$¢ zmiany harmonogramu robot i finansowania,

i) prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robot
objetych niniejsza umowa,

j) realizacji w drodze odr¢bnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajacej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym
udzielenie w trakcie realizacji umowy zamodwien dodatkowych i/lub uzupehiajacych,
zwigzanych z realizacja zaméwienia podstawowego, majacych wplyw na uzgodniony termin
zakonczenia jej realizacji (powodujacych koniecznos$¢ jego wydhluzenia),

K) wstrzymanie realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchdéw
i niewypatoéw lub tez z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia sadu,

I) wystagpienie odmiennych od zakladanych w dokumentacji projektowej warunkoéw
geologicznych, wodnych i terenowych,

m) jakiegokolwiek opoznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace si¢
przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu
przez Zamawiajacego na terenie budowy,

n) konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, moggcych spowodowacé wstrzymanie robot,

0) konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot, zmiana zakresu robot i pod warunkiem,
7ze Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana czgs¢ zaméwienia nie moze by¢é powierzona
Podwykonawcom.

Zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy,

zmiana przedstawicieli Wykonawcy - kierownika budowy i robot oraz Zamawiajagcego — inspektor
nadzoru.

Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sa na nastepujacych warunkach:

1)

2)

3)

4)

pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajacego,

pkt 2) — zmiana dotyczaca sposobu spetnienia $wiadczenia - pod warunkiem nie zwigkszania ceny,
a ponadto w przypadku zmiany na materialy, urzadzenia i sprzet — pod warunkiem posiadania
co najmniej takich samych parametrow jakosciowych i cech uzytkowych, jak te, ktére stanowity
podstawe wyboru oferty;

pkt. 3) - w zakresie nie powodujacym zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego
W niniejszej umowie,

pkt. 4):

a) lit. @) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiajacego,

b) lit. b) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkow tego dziatania,

¢) lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,

d) lit. d) - o czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

e) lit. e — I) - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu robét objetych

przedmiotem umowy,
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f) lit. m) - 0 czas op6znienia, utrudnienia lub przeszkody,
g) lit. n — 0) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub do
wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,
5) pkt 6 —w przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetlniania warunkow udzialu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy — zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy moze by¢
dokonana pod warunkiem spetnienia przestanek okreslonych w art. 36b ust. 2 tej ustawy.
Oprocz przypadku okreslonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o ktorym mowa w § 6 ust. 2
moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany przez ustawodawce stawki podatku
VAT — odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT — wzglgdem roboét, do ktorych maja zastosowanie
zmienione przepisy.
Pozostale mozliwosci zmiany umowy zostaty zawarte w art. 144 ustawy p.z.p.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnego aneksu
do umowy pod rygorem niewaznosci.

§15

Postanowienia koncowe
Wykonawca nie moze zbywac¢ ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci powstatych
W zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.
W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa polskiego,
W szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych wraz z przepisami
wykonawczymi.
Spory wynikte z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu wiasciwego miejscowo
i rzeczowo dla Zamawiajgcego.
Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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