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Cze$¢ 2 Wzér umowy

UMOWANNK .oovviviiiiiiiiiiiininnen

Wdniu .............. 2018 r. w Rudniku nad Sanem pomiedzy:

Gming i Miastem Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem,
zwang dalej ,,Zamawiajacym”

reprezentowang przez:

Burmistrza Gminy i Miasta - mgr inz. Waldemara Grochowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - mgr Grazyny Reichert

zwang dalej ,,Wykonawcg”
reprezentowana przez:

w wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o warto$ci zamoéwienia przekraczajacej wyrazona w ztotych rownowartos¢ kwoty 30 000 euro
i ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zostata zawarta umowa nast¢pujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy. Postanowienia ogdlne.

1. Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane polegajace na przebudowie drog na terenie Gminy i Miasta
Rudnik nad Sanem.
2. Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje wykonanie:

1) Zadanie 1 — Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéow rolnych na terenie dzialki nr ewid. 693
W miejscowosci Przedzel:
a) odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym,
b) mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
c) profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
d) podbudowy z kruszywa tfamanego — thucznia kamiennego frakcji 20/63 mm klinowanego mieszanka
0/31,5mm, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 20 cm,
e) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W (KR 1-2) - warstwa wigzaca, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 3 cm po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsjg asfaltowa,
f) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S (KR 1-2) - warstwa $cieralna, grubosé
warstwy po zaggszczeniu 4 cm po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsjg asfaltowa,
g) uzupehlienie poboczy materialem kamiennym o uziarnieniu 0/31,5 mm i gruboSci warstwy po
zaggszczeniu do 20 cm.
2) Zadanie 2 — Przebudowa drogi dz. nr ewid. 1520 w km 0+000 — 1+570 w Rudniku nad Sanem:
a) odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym,
b) mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
€) wykonanie nasypoéw z pozyskaniem i transportem gruntu,

d) profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
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e) podbudowy z kruszywa tamanego — thucznia kamiennego frakcji 20/63 mm klinowanego mieszanka
0/31,5mm, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 20 cm,

f) podbudowy z kruszywa tamanego — thucznia kamiennego frakcji 20/63 mm klinowanego mieszanka
0/31,5mm, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 12 cm,

g) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W (KR 1-2) - warstwa wigzaca, grubo$¢
warstwy po zageszczeniu 3 cm po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsjg asfaltowa,

h) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S (KR 1-2) - warstwa S$cieralna, grubo$¢
warstwy po zageszczeniu 4 cm po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsjg asfaltowa,

i) uzupelienie poboczy materialem kamiennym o uziarnieniu 0/31,5 mm i grubosci warstwy po
zaggszczeniu do 20 cm.

Opis przedmiotu zamoéwienia okre$la dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdt budowlanych stanowigce zatgczniki do materiatow przetargowych oraz oferta Wykonawcy.
Przedmiot zamdéwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na
ustalonych niniejsza Umowa warunkach, zgodnie z wymogami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia (zwanymi dalej ,,s.i.w.z.”). Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej zostanie
przekazany Wykonawcy.

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych, w kazdym przypadku, gdzie wskazano lub
uzyto w niniejszej s.i.w.z. oraz zatacznikach znakéw towarowych, patentow, pochodzenia materiatow oraz
nazw producentdw czy konkretnych modeli nalezy rozumie¢, ze dopuszcza si¢ stosowanie materiatow
rownowaznych o porownywalnych (nie gorszych) parametrach technicznych, eksploatacyjnych
i uzytkowych niz te, ktore wskazano w projekcie, przedmiarze robot oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych. Ponadto zgodnie z art. 30 ust. 4 ww. ustawy, ilekro¢ w niniejszej
s.i.w.z. lub zalacznikach w opisie przedmiotu zamoéwienia wskazano okre§lone normy, aprobaty,
specyfikacje techniczne lub systemy odniesienia, nalezy rozumiec¢, iz Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
rOwnowazne opisywanym.

Zakres rzeczowy obejmuje rowniez wszystkie czynnosci i koszty wynikajace z dokumentacji technicznej
i sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art. 652 K.c. wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢, na zasadach
ogo6lnych, za szkody wynikte na terenie budowy od chwili przejecia terenu budowy az do chwili oddania
obiektu. Koszty z tego tytutu sa ujete w kosztach posrednich wykonawcy robot.

Roboty, ktore btednie nie zostaly ujete w przedmiarze, a nalezy je wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami lub sztuka budowlang, aby przedmiotowe dzieto zostato wykonane, odebrane i spetniato swoje
funkcje, nie zostang zaptacone.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na ktérych realizowany
bedzie przedmiot zamowienia.

Strony zgodnie o$wiadczajg, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy specyfikacje istotnych warunkow
zamowienia, wraz z dokumentacjg okreslong w ust. 3, zawierajaca m.in. istotne dla Zamawiajacego
postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.

Dokumenty zawierajagce materialy przetargowe, w tym specyfikacja istotnych warunkow zamoéwienia,
dokumentacja okreslona w ust. 3, oferta Wykonawcy oraz kosztorys ofertowy Wykonawcy stanowig
zataczniki do niniejszej umowy.

§2
Okres realizacji zamowienia: od dnia podpisania umowy do 05.10.2018 r.
Za koordynacje¢ dziatan ze strony:
1) Zamawiajacego — odpowiedzialna jest Pani Maria Sagan,
2) Wykonawcy — odpowiedzialny jest ........................
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§3
W imieniu Zamawiajacego funkcje¢ inspektora nadzoru nad robotami z branzy drogowej pelnit bedzie
................................. ZAM. iiviiiiiieiieeianiaeaneaen, NF UPTAWNICN ...ovivvinviiiiinnennnn....., Wydane

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci drogowej w osobie: .................. yZAML e , Nr uprawnien
............................... , Wydane przez ..........ooooviiiiiiiiiiiiiiiiiin,

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany 0sob petnigcych funkcje o ktorych mowa w ust. 1 1 2, przy czym
w przypadku zmiany kierownika budowy i kierownikoéw robot wymagana jest uprzednia zgoda
Zamawiajacego.

§4
Obowigzki i odpowiedzialno$é¢ Wykonawcy
. Do obowiazkow Wykonawcy, realizowanych w ramach zawartej umowy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie przedmiotu zamdéwienia zgodnie z dokumentacja, o ktorej mowa w § 1 oraz prawem
budowlanym, obowigzujacymi przepisami BHP, ppoz., wiedzg techniczng, zasadami sztuki budowlane;j,
wskazéwkami i zaleceniami inspektora nadzoru,

2) wykonanie przedmiotu umowy z materiatow wiasnych,

3) wykonanie przedmiotu zamowienia z wyrobow i materiatow, ktore sa dopuszczone do stosowania przy
wykonywaniu robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570), innych przepisow obowigzujacych w tej materii, oraz
odpowiadajacych jakosciowo wymaganiom okreslonym w dokumentacji. Zastosowane materiaty
powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci),

4) uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajacego wszelkich niezbednych decyzji, warunkow i uzgodnien (o ile
takie beda konieczne),

5) przekazanie do wgladu inspektorowi nadzoru w czasie trwania robdt, a nastgpnie dostarczenie
Zamawiajagcemu, przed odbiorem koncowym przedmiotu zamoéwienia, kompletnej dokumentacji
potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania materiatow
zastosowanych przez Wykonawcg,

6) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materialtdow wymaganych do
zbadania na zadanie Zamawiajacego jakos$ci robot (realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt),

7) podjecie czynnos$ci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych terenéw na cele budowy
oraz tymczasowg organizacja ruchu w czasie budowy, jesli takie beda wymagane,

8) rozpoczgcia robot objetych umowa w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia przekazania placu
budowy,

9) przed rozpoczeciem robot:

a) dostarczenie o$wiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu obowigzkow kierownika

budowy,
b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika budowy,

c) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, wykonanie oznakowania oraz jego
utrzymanie w okresie prowadzonych robét (jesli dotyczy),

d) zorganizowanie zaplecza budowy:
— Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,
— koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robot,
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— Wykonawca uzyska warunki na pobér wody i energii elektrycznej oraz na wilasny koszt wykona
zasilanie placu budowy w media niezb¢dne do wykonania zamowienia,

— Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii elektrycznej i innych
mediow,

10) w czasie realizacji robot:

a)

b)

c)

d)

zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia znajdujacego si¢ na
terenie budowy, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, wtym dla o0sob trzecich
(postronnych). Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg jego
przejecia,

zapewnienie ciagltego kierownictwa prowadzonych robot przez osoby wymienione w § 3 ust. 2
niniejszej umowy,

petienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot objetych umowg oraz
koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawcow,

umozliwienie przeprowadzenia odbioru robét,

utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych i zbgednych
urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatéw, odpadow i$mieci po
uprzedniej segregacji,

w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe wykonanie robot
zabezpieczajacych i niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego,

ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnos$ci publicznej i prywatnej,

przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementow robot dla celow odbiorowych
i rozliczeniowych,

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

biezace prowadzenie dokumentacji budowy,

obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy,

umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organow panstwowego nadzoru budowlanego,
do ktorych nalezy wykonanie zadan okre§lonych ustawa - Prawo budowlane oraz do udostepnienie
im danych i informacji wymaganych tg ustaws,

oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
utrzymanie og6lnego porzadku na terenie budowy, ochrong mienia Zamawiajacego zagrozonego
uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku realizacji przedmiotu umowy,

zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem
robot, odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych w ramach niniejszej umowy robot,
zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robodt zanikajacych,

informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robdt dodatkowych
w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

realizacja robét w ramach poszczegolnych zadan w trybie ciaglym — Zamawiajacy dopuszcza
przerwe w realizacji robot na danym zadaniu wynoszacg nie wigcej niz 3 dni robocze.

11) realizowanie przedmiotu zamowienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem sgsiednich

nieruchomosci,

12) po zakonczeniu robét - uporzgdkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie
ustalonym w umowie,
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13) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz

wykonanych roboét, elementow istniejacych, ich czgsci badz urzadzen - na koszt Wykonawcy,

14) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z nastepujacych

ustaw:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z p6zn.
zm.),

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21).
Powotlane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowac z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie.

2. Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru zupetnego,

nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z Umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do
odmowy wykonania przez Wykonawce czynno$ci nie wymienionych wprost w Umowie, a niezb¢dnych do
nalezytego wykonania zadania.

3. Podmiot, ktory zobowiazat si¢ do udostgpnienia Wykonawcy zasobow odpowiada solidarnie z Wykonawca

za szkode Zamawiajgcego powstata wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za nieudostepnienie
zasobow nie ponosi winy.

4. Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna odpowiedzialno$¢ w szczegolnoscei za:

1)

2)

3)
4)

5)
6)

szkody 1 nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych — pracownikdw 1 0s6b trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robot oraz mienia tych osob, jezeli szkody te i nieszczesliwe
wypadki wynikaja lub sa zwigzane z prowadzonymi robotami,

szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robét, obiektow, materiatow,
sprzg¢tu i innego mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu
umowy,

szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajacego i osob trzecich przed
uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez Wykonawce robotami,

szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkow lub innych obiektow Zamawiajacego
i 0sOb trzecich jezeli szkody te wynikajg lub sg zwigzane z robotami objetymi niniejszg umows.

szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,

wszelkie inne szkody zwigzane z realizacja robot lub bedace ich skutkiem.

5. Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg we
wlasnym przedsigbiorstwie 0sob majacych bezposrednio realizowa¢ zamowienie jezeli zakres czynnosci

tych 0s6b polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
— Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108).:

1)

2)

Zgodnie z art. 29 ust 3a ustawy p.z.p Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia tj. wykonanie korytowania, wykonanie podbudowy pod nawierzchnie asfaltowe,
W trakcie realizacji zamdowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w pkt 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spetlniania ww. wymogow

i dokonywania ich oceny,
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
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W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osdéb wykonujacych
wskazane w pkt 1 czynno$ci w trakcie realizacji zamdwienia tj.: o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolno$ci: doktadne
okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, datg¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objgte
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce dokumentéw, o ktorych mowa pkt 2-3
W terminie wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia Pracownikéw wykonujacych roboty na podstawie umowy o prace.

Wykonawca lub Podwykonawca zobowiazuje si¢ do, ze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu

umowy Pracownicy wykonujacy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP, przepisow
o0 ochronie danych osobowych i beda posiadali aktualne badania lekarskie (niezbedne do wykonywania
powierzonych im obowigzkow).

§5

Obowiazki Zamawiajgcego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji niezbednej do wykonania przedmiotu umowy,
przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy,
dorgczenie Wykonawcy dziennika budowy najpdzniej w dniu przekazania placu budowy,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze przedmiotu umowy,
dokonanie odbioru koncowego robdt zgodnie z warunkami zawartymi w § 7 niniejszej umowy,

terminowe uregulowanie ptatnosci wynikajacych z faktury wystawianej przez Wykonawce na zasadach
okreslonych w § 6 niniejszej umowy.

§6
Rozliczenia i ptatnos$ci
Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkoéw
zamowienia oraz ofertg Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego, jest wynagrodzenie
ryczattowe.
Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy 1 wyraza si¢ kwotg brutto: ... zt, stownie:

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 w podziale na poszczegolne zadania ksztattuje si¢ nastepujagco:
1) Zadanie 1 — Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych na terenie dziatki nr ewid. 693

W miejscowosci Przedzel — kwota brutto: ............cccooeiiiiinl 7k,
2) Zadanie 2 — Przebudowa drogi dz. nr ewid. 1520 w km 0+000 — 1+570 w Rudniku nad Sanem —
kwota brutto: .........cooeveiiiiiiiil 71,

Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi W rozbiciu za poszczegdlne zadania.
Podstawe do wystawienia faktury stanowi¢ bedzie protokol odbioru koncowego poszczegdlnego
zadania.
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Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunigciu wszystkich wad stwierdzonych w protokole

odbioru koncowego.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni od daty jej dorgczenia wraz

Z dokumentami rozliczeniowymi. Za date¢ zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajacego.

Podstawa zaptaty za wykonane roboty bedzie protokdt odbioru roboét podpisany przez obie strony oraz

przedtozona na jego podstawie przez Wykonawce faktura VAT, z zastrzezeniem ust. 8.

W przypadku robot budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujacymi przepisami umow o podwykonawstwo

lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych na podstawie przedtozonych Zamawiajagcemu, zgodnie

Z niniejsza umowa i obowigzujacymi przepisami uméw o podwykonawstwo, warunkiem wyplaty

Wykonawey wynagrodzenia, jest przedstawienie wraz z fakturg Zamawiajgcemu dowodow

potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,

w tym:

1) oswiadczen tych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, skierowanych do
Zamawiajacego, podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania o§wiadczen woli w imieniu tych
podmiotow, o otrzymaniu przez nich zaplaty za caty zakres robot objetych taczaca ich umowa,
w wysoko$ci wynikajacej z tej umowy wraz ze zrzeczeniem si¢ podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow roszczen z tego tytulu w stosunku do Zamawiajacego,

2) aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego podwykonawcy lub inny dokument wiasciwy
z uwagi na status prawny Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, potwierdzajagcy uprawnienia
0s0b podpisujacych o$wiadczenie, o ktorym mowa w pkt 1) w imieniu podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy do jego reprezentowania.

10. W przypadku nie przedstawienia powyzszych dowodéw zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy postepuje stosownie do ponizszych postanowien i przepisow
art. 143c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.

11. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoOwienia na roboty budowlane, z zastrzezeniem ust. 11-16. Kwota nalezna
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich
(PLN).

12. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

13. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy obejmuje wylgcznie

nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zglaszania uwag, nie
krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
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W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokoS$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych

mowa w ust. 10, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia Z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 10 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wigksza niz 5% warto$ci niniejszej umowy, okreslonej w ust. 2 moze stanowi¢ podstawe do odstapienia
od niniejszej umowy przez Zamawiajacego.

Z uwagi na fakt, ze umowa przewiduje zaptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w czgsciach —

warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czeSci naleznego wynagrodzenia

za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w ust. 10, biorgcym udziat w realizacji
odebranych rob6t budowlanych.

Nieuwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robot na etapie przygotowania oferty przetargowej

nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajacego zaréwno w trakcie realizacji niniejszej

umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ i sprawdzil zakres robot pod katem rozwigzan technologicznych

i ilo$ciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi udostgpnionymi przez Zamawiajacego i na tej podstawie

stwierdza, ze ewentualne korekty iloSciowe przedmiotu umowy zostaly usankcjonowane niniejsza

umowa i zawieraja si¢ w wartosci umowy okreslonej w ust. 2.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy wynikajacymi

z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania robot i z tego tytutu nie bedzie

wystepowat o wzrost wynagrodzenia okre§lonego w ust. 2.

§7
Odbior robot

Podstawa do zgtoszenia przez Wykonawce przedmiotu zamowienia do odbioru jest faktyczne wykonanie
prac zgodnie z umowsg, po potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru stosownymi zapisami
w dzienniku budowy.
Ustala si¢ nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:
a) odbior tych robot bedzie dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie
dhluzszym niz 3 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisami do
dziennikow budowy,

b) jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest na
jego zadanie odkry¢ roboty lub wykonac otwory niezbedne do zbadania robot badz tez wykonaé
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inne roboty niezbgdne do zbadania tych robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu
poprzedniego,

C) przy odbiorze robot zanikajacych wymagajacych pomiaréw geodezyjnych nalezy zapewnié
udziat stuzb geodezyjnych,

2) odbiory czesciowe — odbiorom czgsciowym beda podlegac etapy robot:

a) odbiory czeSciowe beda sig odbywaty po zgloszeniu do odbioru przez Wykonawcg wpisem do
dziennika budowy poszczegdlnych etapoéw robot. Zgloszenie to wymaga potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.

b) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru czgsciowego i rozpocznie czynnosci odbioru danego
etapu robot nie podzniej niz w ciggu 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia o zgloszeniu do
odbioru czgsciowego, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

C) odbior czgsciowy poszczegdlnych etapow bedzie dokonywany przez przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru. W czynno$ciach odbiorowych
obowigzany jest uczestniczy¢ kierownik budowy.

d) z odbioru czgéciowego zostanie sporzadzony protokot odbioru podpisany przez uczestniczagcych
w odbiorze;

e) na dzien rozpoczgcia prac komisji odbioru cze$ciowego Wykonawca dostarczy nastepujace
dokumenty wraz z o§wiadczeniem inspektora nadzoru o ich kompletnosci:

— dziennik budowy,

— gwarancje producentow na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia, deklaracje i certyfikaty
zgodnosci na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia,

— wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen, badan, pomiarow i prob,

— w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstapienie o ktorym mowa
w art. 36a Prawa budowlanego, o$wiadczenie kierownika budowy zostanie uzupetnione
0 odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstepstwa poswiadczone przez
projektanta, ztozone w wersji papierowej i elektronicznej — w zakresie etapu podlegajacego
odbiorowi cz¢sciowemu;

3) odbior koncowy inwestycji:

a) Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cate zadanie bedace
przedmiotem niniejszej umowy,

b) Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi przedmiot umowy do odbioru koncowego wpisami do
dziennikow budowy oraz zawiadomi pisemnie Zamawiajacego. Zgloszenie to wymaga
potwierdzenia przez inspektora nadzoru tych wpisoéw w dziennikach budowy,

C) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynno$ci odbioru przedmiotu umowy nie
pézniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia o zgtoszeniu do odbioru,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce,

d) na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru koncowego Wykonawca dostarczy nastepujgce
dokumenty wraz z o§wiadczeniem inspektora nadzoru o ich kompletnosci:

— dziennik budowy,
— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

— dokumentacje powykonawczg wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami w czasie
realizacji przedmiotu umowy (2 egz. wersji papierowej i elektroniczngj),
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gwarancje producentow na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia, deklaracje i certyfikaty
zgodnosci na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia,

wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen, badan, pomiarow i prob wraz z o§wiadczeniem kierownika budowy i inspektora
nadzoru o prawidlowo$ci wykonania przedmiotu umowy,

oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektow budowlanych
z dokumentacja projektowsa, przepisami prawa i obowigzujagcymi normami technicznymi
oraz 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze ulicy,
sgsiedniej nieruchomos$ci, budynku, lokalu, w przypadku Korzystania znich przez
Wykonawce, potwierdzone przez wtacicieli tych nieruchomo$ci,

w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o ktorym mowa
w art. 36a Prawa budowlanego, o$wiadczenie kierownika budowy zostanie uzupetnione
0 odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstgpstwa poswiadczone przez
projektanta, ztozone w wersji papierowej i elektronicznej,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,
oryginaty decyzji wymaganych odrebnymi przepisami,

dokumenty gwarancji wystawione przez producentéw wbudowanych materiatow i urzadzen,

e) w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru czg¢sciowego wad i usterek, Zamawiajacy moze

odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie

Wyznaczonym przez Zamawiajacego. W szczeg6lno$ci, Zamawiajagcy moze nie odebraé

i odmowi¢ zaptaty za roboty wykonane niezadowalajaco pod wzgledem jakosciowym
i niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

f) jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady wskazujace,

ze wykonanie przedmiotu umowy odbiega od postanowien umowy w zakresie: zgodnos$ci

z projektem budowlanym, jakosci robot oraz ich zgodnos$ci z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru roboét, to Zamawiajgcemu przyshuguja nastepujace uprawnienia:

jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad lub
odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ w protokole termin do usuni¢cia wad stwierdzonych
podczas odbioru,

jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie,

jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to w przypadku, gdy wady uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
umowy w calosci badz w czesci lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy
odbiorze wad. Protokét z odbioru koncowego podpisuja Zamawiajacy, Wykonawca, Inspektor Nadzoru
i Kierownik Budowy.

Zadajac usuniecia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy
termin na ich usunigcie.

W przypadku nie usuni¢cia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze — bez

wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia sadowego - zleci¢ usunigcie tych wad innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt usunigcia wad Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy.
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Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz zadania
wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych rob6t jako wadliwych.

Usunigcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na te okolicznos¢.

Do czasu zakonczenia wszystkich czynno$ci zwigzanych z odbiorem koncowym przedmiotu umowy,
Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za inwestycj¢ oraz inne urzadzenia i zdarzenia na terenie
budowy.

Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbidr robdt przed uplywem terminu gwarancji i rekojmi ustalonego
w umowie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony protokot. W przypadku stwierdzenia wad lub
usterek, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuni¢cia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad stwierdzonych w okresie
gwarancji, rekojmi.

§8

Podwykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci robot w zakresie:
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywatl sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw
udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywatl si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane nastgpuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia o§wiadczenie, o ktorym
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, lub o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Postanowienia zdania
pierwszego stosuje si¢ rowniez do dalszego podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania
czesci zamoOwienia podwykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego stosuje si¢ rowniez do dalszego
podwykonawcy.
Powierzenie wykonania czgSci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia  Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpi¢
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do realizacji robot
budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji
Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy w trakcie realizacji niniejszej
umowy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych bedacych
przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu sporzadzonego
w formie pisemnej projektu umowy o podwykonawstwo.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentéw dotaczyc
ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem
umowy.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo ktdrej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma prawo do zgloszenia w formie pisemnej
zastrzezen do przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian, jezeli umowa lub zmiana tej
umowy nie spelnia wymagan okre$lonych w s.i.w.z. lub przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni.
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Niezgloszenie przez Zamawiajacego W terminie okreslonym w ust. 8 w formie pisemnej zastrzezen do
przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmian, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy lub projektu jej zmian przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane ma
obowigzek przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kopi¢ umowy zmieniajacej ta
umowe, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w ust. 8§ od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodno$é¢
z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
a takze kopii umowy zmieniajacej ta umowe, ma prawo zgloszenia w formie pisemnej sprzeciwu jezeli
W nie spetniaja wymagan okreslonych w s.i.w.z. lub przewidujg termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego W terminie okre$lonym w ust. 8 w formie pisemnej sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zmiany tej
umowy w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza si¢ za akceptacje umowy lub zmiany tej umowy przez
Zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane powinna zawierac
W szczegolnosci zakres prac powierzonych podwykonawcy, terminy ich wykonania, wysokos$¢
wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Terminy ptatnosci dla podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow, przewidziane w tych umowach, nie mogg by¢ dhuzsze niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy o podwykonawstwo i jednoczesnie nie dtuzsze niz terminy
ptatnosci dla Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy. Warto$¢ robot zlecana podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza od warto$ci tego samego zakresu robot okreslonej
W niniejszej umowie.

Ponadto umowa o0 podwykonawstwo Ktorej przedmiotem sg roboty budowlane winna spetniaé
wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego
udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane ma
obowiazek przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, oraz zmian tej umowy, w terminie 7 dni od
daty jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
Niniejszej umowy okreSlonej w § 6 ust. 2. Wylaczenie, o ktorym mowa nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo o wartos$ci wiekszej niz 50 000, 00 zt.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i uslugi, o ktorej mowa w ust. 15 nie moze by¢
dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli w umowie o ktérej mowa w zdaniu pierwszym termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umowne;j.

Zatrudnienie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawca, lub dalszym
podwykonawcg albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robot bez zachowania postanowien
niniejszego paragrafu i art. 143 b ustawy Prawo zamoéwien publicznych, stanowi razace naruszenie
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warunkéw umowy i uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania
terminu dodatkowego.

Wykonawca, niezaleznie od warunkéw umowy zawartej z podwykonawca lub umowy z dalszym
podwykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za dzialanie lub zaniechanie podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow tak jak za wlasne dziatanie lub zaniechanie.

Wykonanie robdt przez Podwykonawcdéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan
wynikajacych z warunkow niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty Podwykonawcom,
zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ postanowien niniejszej umowy, s.i.w.z. oraz przepisow
wynikajacych z art. 143 b ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zamawiajagcemu przystuguje prawo
zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy,
niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami prawa. Postanowienia zdania poprzedniego
stosuje sie takze do dalszych podwykonawcow.

§9

Gwarancja i rekojmia
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 5 lat liczac od daty
odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.
Wykonawca udziela ponadto Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na przedmiot umowy na okres
....... miesigcy liczac od daty odbioru koncowego catego przedmiotu umowy, z wyjatkiem urzadzen, na
ktore ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji — wedlug gwarancji producenta
z zastrzezeniem maksymalnego okresu — W przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych
okres6w gwarancji.
Uprawnienia z rekojmi przysluguja Zamawiajacemu niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z gwarancji.
W przypadku ujawnienia w okresie rgkojmi/gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce na pisSmie, wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.
W przypadku nieusunigcia przez Wykonawcg wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuni¢gcia wad, liczonego od dnia ich
zgloszenia, ktorych usunigcia zazadal Zamawiajacy, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie tych wad
innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce, bez ryzyka utraty gwarancji, rekojmi lub
skorzysta¢ z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Koszt usunigcia wad, o ktorych mowa w ust. 6 Zamawiajacy moze rowniez pokrywac z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.
Jezeli wada Iub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodplatnego
usuni¢cia wad i usterek w obu elementach.
Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonal usunigcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili usuniecia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o okres
w ktorym wada byla usuwana, liczac od dnia zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub
usterek wadzie.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji 1 rekojmi obejmuje roOwniez roboty wykonane przez
podwykonawcow.
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Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady/gwarancji takze po uptywie terminow
o ktorych mowa w ust. 1 1 2, jezeli Zamawiajacy reklamowat wade lub usterki przed uptywem tych
terminow.

Data podpisania protokolu koncowego przedmiotu umowy bedzie dniem poczatku biegu rekojmi
i gwarancji dla wszystkich robot skladajacych si¢ na przedmiot umowy, niezaleznie od ich
wczesniejszych odbiorow.

§ 10

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wartosci oferty
brutto w formie zgodnej z wymaganiami okre§lonymi specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia
i ustawg Prawo zamowien publicznych.
Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
W tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.
70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrocone
Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koncowym robot, pod warunkiem braku wad, w terminie 30 dni
od dnia odbioru koncowego robot. W przypadku stwierdzenia konieczno$ci usunigcia wad, zwrot
zabezpieczenia nastagpi w terminie 30 dni od dnia ich usunigcia stwierdzonego protokotem
pousterkowym.
30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrocone
Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub
kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych. Za zgoda
Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form,
0 ktérych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana
z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.
Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub poreczenia
zawarty bedzie wymdg informowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy badz uzyskiwania
jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu
do umowy — przedstawi¢ Zamawiajagcemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (porgczyciela)
0 zmianach umowy badz jego akceptacje tych zmian albo wnie$¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku,
gdy zmiana umowy powoduje konieczno$¢ zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢ aneks do obecnego =zabezpieczenia, uzupeilni¢ zabezpieczenie lub wnies¢ nowe
zabezpieczenie przed terminem podpisania aneksu.
W sytuacji gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najpozniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie
gwarancji lub porgczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy
okres wynikajacy z aneksu do umowy, spelniajagcego wymogi okreSlone w specyfikacji istotnych
warunkow zaméwienia.
W przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, a Zamawiajacy zazadat
ich usunigcia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany jest do przedluzenia terminu waznosci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub
porgczenia, a jezeli to nie jest mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na dalszy okres wynikajacy z wyznaczonego terminu do usuni¢cia wad, z uwzglednieniem
postanowien ust. 3 zdanie ostatnie- najpozniej do 7 dni od daty podpisania protokotu odbioru
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koncowego. W razie uchybienia powyzszemu obowigzkowi Wykonawcy, Zamawiajacy uprawniony

bedzie do Zadania wyptaty przez gwaranta (poreczyciela) kwoty zabezpieczenia, ktora zostanie
zatrzymana przez Zamawiajgcego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

1. Strony

§11
Kary umowne

postanawiaja, ze obowiazujacg je forma odszkodowania stanowig kary umowne.

2. Kary te bgda naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych:

a)

b)

f)

9)

h)

)

K)

za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu zaméwienia - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2 za kazdy dzien zwloki liczac od umownego terminu
jego realizacji, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2, za kazdy dzien zwtloki, liczac od dnia wyznaczonego
na usuni¢cie wad, do wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto, okre$lonego
w § 6 ust. 2,

za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie r¢kojmi/gwarancji w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad, do wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 6 ust. 2,

za odstapienie przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca - w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 2,

za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
W § 6 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 2,

za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany tej umowy - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2 za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosé¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2
za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie dotyczacym terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie —
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 2.

za niewypelnienie obowigzku zatrudniania Pracownikow wykonujacych roboty na podstawie
czynnosci o prace (w zwiazku § 4 ust. 5 pkt 4) — w wysokosci 20 000,00 zi,

za niedotrzymanie terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 8 - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 10 lit. r) - —w wysokosci 1 000,00 zt
za kazdy dzien ,
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2) Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie przez Wykonawcg od umowy
z przyczyn za ktore odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajgcy — W Wysokosci 20 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2,

3. Kary umowne o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1) sa naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja kumulacji.
Zamawiajacy ma prawo naliczania kar umownych o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 a) do 1 ¢) oraz ust. 2
pkt 1 e) do j) niezaleznie od skorzystania z prawa odstapienia od umowy z powodu tych samych
okolicznos$ci ktore byly podstawa naliczenia kar i niezaleznie od naliczenia kary, o ktorej mowa w ust. 2
pkt 1d).

5. Kary umowne okreslone w ust. 2 pkt 2 nie beda naliczane w przypadku odstagpienia przez Zamawiajacego
od umowy z przyczyn okreslonych w art. 145 Ustawy Prawo zamowien publicznych.

6. Naliczone kary umowne moga zosta¢ potragcone przez Zamawiajacego z naleznosci Wykonawcy
wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaptaty za roboty objete niniejsza umowa
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar
umownych z przystlugujacego mu wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy — bez uprzedniego wezwania do zaptaty.

7. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokosc¢
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

8. W przypadku opdézZnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, niewykonania lub tez
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy skutkujacych utrata lub zmniejszeniem
dofinansowania, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 przyznanego Zamawiajacemu, Wykonawca
zobowiazany bedzie do naprawienia poniesionej przez Zamawiajacego szkody z tego tytulu,
W szczegllno$ci do zaplaty na rzecz Zamawiajacego kwoty utraconego lub zmniejszonego
dofinansowania.

§12
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej zwiazanej z przedmiotem zaméwienia na caly okres realizacji umowy, az do
podpisania protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych.

2. Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej obejmowaé ma réwniez szkody wyrzadzone przez
wszystkich podwykonawcéw w przypadku realizacji czg$ci robdt budowlanych przy udziale
podwykonawcow.

3. Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem ww. umoOw ubezpieczenia oraz optacania sktadek
ubezpieczeniowych obcigzajg wylacznie Wykonawece.

§13
QOdstapienie od umowy
1. Oprocz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia
od umowy, w catosci badz w czg$ci, w nastgpujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach,

2) w stosunku do Wykonawcy zlozono wniosek o upadto$é, wszczeto postgpowanie uktadowe lub
likwidacyjne, nastgpi rozwigzanie firmy Wykonawcy,
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3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot i/lub przerwat realizacje robét i nie
realizuje ich przez okres 4-ch tygodni ich pomimo wezwania Zamawiajacego,

4) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy,

5) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskéw inspektora nadzoru,

6) w przypadku okres§lonym w § 6 ust. 16 niniejszej umowy,

7) w przypadku okreslonym w § 8 ust. 17 niniejszej umowy,

Odstapienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawceg oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace obowigzki

szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegolowy protokol inwentaryzacji wykonanego zakresu robot wedlug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z winy ktorej odstgpiono od umowy,

3) Wykonawca w przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, w terminie 21 dni od daty odstgpienia od
umowy dokona rozliczenia robo6t i przekaze Zamawiajacemu do akceptacji,

4) Wykonawca w terminic 10 dni od daty odstgpienia od umowy, zglosi do dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od
umowy nastapilo z przyczyn za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

5) Wykonawca ponadto niezwlocznie, a najpézniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada lub

w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktore odpowiedzialno§¢ ponosi

Zamawiajacy, obowiazany jest do:

1) zaptaty Wykonawcy — na zasadach okreslonych w niniejszej umowie - za roboty ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia i odebrane przez Zamawiajacego,

2) przejecia od Wykonawcy — po odbiorze robot przerwanych — terenu budowy pod swoj dozor.
Strony zgodnie ustalaja, ze w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za
ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajacy — wedtug wlasnego wyboru moze dokonaé
rozliczenia z Wykonawca wedlug zasad okreslonych w ust. 4 lub zada¢ zwrotu spetnionych §wiadczen
stosownie do przepisow Kodeksu cywilnego. W przypadku gdy Zamawiajacy zdecyduje si¢ na
rozliczenie z Wykonawca, zaptata za wykonane przez Wykonawce prace zostanie wstrzymana do czasu
wykonania rob6t przez innego Wykonawce izostanie uregulowana nie wcze$niej niz po odbiorze
koncowym robot wykonanych przez innego Wykonawce. Postanowienia zdania poprzedniego nie
stosuje sie, jezeli inwestycja nie bedzie dalej realizowana przez Zamawiajacego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 oraz w razie dokonywania rozliczen z Wykonawca w przypadku

okreslonym w ust. 5, ustalenie zaptaty nastapi przy uwzglednieniu cen jednostkowych okreslonych

w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, dostarczonym Zamawiajagcemu, zgodnie z wymogami S.i.W.Z.

przed podpisaniem umowy.

§14
Warunki zmiany umowy

Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2 i 4.
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2. Dopuszczalne sg nastepujgce rodzaje i warunki istotnej zmiany tresci umowy:

1)

2)

3)

4)

zmniejszenie zakresu przedmiotu zamdOwienia — w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — 2z jednoczesnym zmniejszeniem
wynagrodzenia stosownie do postanowien ust. 2 pkt 3. Zapis ten nie koresponduje ze zmiang
(zmniejszeniem lub zwigkszeniem) zakresu przedmiotu zamdéwienia wynikajaca z ewentualnych
réznic pomiedzy dokumentacja a przedmiarem. Przy wynagrodzeniu ryczattowym przedmiar ma
znaczenie pomocnicze.

zmiany dotyczace sposobu spetnienia $wiadczenia, w szczegolnosci ze wzgledu na:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
technicznej, badz tez w kosztorysie ofertowym Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

b) koniecznosé¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zaméwienia,

€) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej warunki
terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nieujetych w dokumentacji)
urzadzen, instalacji lub obiektow,

d) konieczno$¢ zrealizowania robOt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa;

e) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan o0sOb trzecich nieartykutowanych
lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

f) konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych/materiatlowych ze wzgledu na kolizj¢ z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te
ograniczg si¢ do zmian koniecznych, umozliwiajgcych unikniecie lub usuniecie kolizji.

zmiana wysoko$ci wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 2 umowy w zwiazku z okoliczno$ciami

wymienionymi w ust. 2 pkt 1-2. Ustalenie zmiany wysokosci wynagrodzenia nastgpi wedtug cen

jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy,
zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:

a) gdy wykonanie zaméOwienia w okreSlonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajacego,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajagcego wykonanie robot w okreslonym pierwotnie terminie,

C) =zaistnienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonywanie
prac budowlanych lub spetlienie wymogdw technologicznych, udokumentowanych w dzienniku
budowy, kleski zywiotowe,

d) konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zaméwienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego,

e) przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni,

f) wydluzenia terminéw dostaw materiatdw z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) btedow w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie bedzie poprzedzaé konieczno$é
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,

h) konieczno$¢ zmiany harmonogramu robot i finansowania,
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i) prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych konieczno$é wstrzymania robot
objetych niniejszg umowa,

j) realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym
udzielenie w trakcie realizacji umowy zamowien dodatkowych i/lub uzupetniajacych,
zwigzanych z realizacja zamdwienia podstawowego, majacych wplyw na uzgodniony termin
zakonczenia jej realizacji (powodujacych konieczno$¢ jego wydhuzenia),

K) wstrzymanie realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchow
I niewypatoéw lub tez z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia sadu,

I) wystgpienie odmiennych od zaktadanych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych, wodnych i terenowych,

m) jakiegokolwiek opoOznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace si¢
przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu
przez Zamawiajacego na terenie budowy,

n) konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, moggcych spowodowacé wstrzymanie robot,

0) konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

powierzenie Podwykonawcy okre§lonego zakresu robot, zmiana zakresu robot i pod warunkiem,

ze Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cze$¢ zamdwienia nie moze by¢ powierzona

Podwykonawcom.

zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy,

zmiana przedstawicieli Wykonawcy - kierownika budowy i robot oraz Zamawiajacego — inspektor
nadzoru.

Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne s na nastepujacych warunkach:

1)

2)

3)

4)

5)

pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajacego,

pkt 2) — zmiana dotyczgca sposobu spetnienia $wiadczenia - pod warunkiem nie zwigkszania ceny,
a ponadto w przypadku zmiany na materialy, urzadzenia i sprzet — pod warunkiem posiadania
€0 najmniej takich samych parametrow jakoSciowych i cech uzytkowych, jak te, ktore stanowity
podstawe wyboru oferty;

pkt. 3) - w zakresie nie powodujacym zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego
W niniejszej umowie,

pkt. 4):

a) lit. a) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiajacego,

b) lit. b) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkow tego dziatania,

c) lit. ) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

d) lit. d) - o czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

e) lit. e — I) - o czas niezbedny do usunig¢cia przeszkody w prowadzeniu robdt objetych
przedmiotem umowy,

f) lit. m) - 0 czas opdznienia, utrudnienia lub przeszkody,

g) lit. n — 0) - o czas niezbg¢dny do uzyskania wymaganych decyzji badZz uzgodnien lub do
wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

pkt 6 — w przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu,
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o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy — zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy moze by¢
dokonana pod warunkiem spetnienia przestanek okreslonych w art. 36b ust. 2 tej ustawy.
Oproécz przypadku okreslonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcey o ktorym mowa w § 6 ust. 2
moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany przez ustawodawce stawki podatku
VAT — odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT — wzgledem robo6t, do ktérych majg zastosowanie
zmienione przepisy.
Pozostate mozliwosci zmiany umowy zostaty zawarte w art. 144 ustawy p.z.p.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnego aneksu
do umowy pod rygorem niewaznosci.

§ 15

Postanowienia koncowe
Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci powstatych
W zwiazku z realizacjg niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.
W sprawach nie uregulowanych niniejszag umows stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych wraz z przepisami
wykonawczymi.
Spory wynikle z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sagdu wlasciwego miejscowo
i rzeczowo dla Zamawiajacego.
Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca

Strona 20 z 20


http://www.rudnik.pl/
mailto:przetargi@rudnik.pl

