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Cze$¢ 2 Wzér umowy

UMOWANNT cevvviniiiniiininiinnnnn.

Wdniu.............. 2022 r. w Rudniku nad Sanem pomiedzy:

Gming i Miastem Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem,
zwang dalej ,,Zamawiajacym”

reprezentowang przez:

Burmistrza Gminy i Miasta - mgr inz. Waldemara Grochowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - mgr Grazyny Reichert

zwang dalej ,,Wykonawca”

reprezentowang przez:

w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez
mozliwos$ci negocjacji, na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pdzn. zm. ) zostata zawarta umowa nastgpujace;j tresci:

§1

Przedmiot umowy. Postanowienia ogélne.

1. Przedmiotem zamoéwienia sg roboty budowlane polegajace na budowie chodnika w ciggu drogi
gminnej Nr 102703R wraz z przepustem na rz. Str6zanka w m. Rudnik nad Sanem
2. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje wykonanie:
1) odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym,
2) opflaty za zajecie dziatki na czas prowadzenia prac,
3) wykonanie wycinki drzew i korczowanie pni,
4) montaz rur bajpasa o srednicy 50 cm w celu zapewnienia przeptywu wody w rzece oraz przepustu
rezerwowego o $rednicy 30cm i o dtugo$ci 24 m kazdy,
5) demontaz istniejgcej barierki stalowej wraz z obcigeciem sthupkéw i przygotowaniem do montazu

ceownika do istniejacych stupkow,
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6) rozebranic elementéw betonowych wraz z rozkopaniem niezb¢dnej powierzchni skarpy,
7) profilowanie dna rzeki pod istniejgcym mostem wraz z frezowaniem lub obcigciem istniejgcych
pali drewnianych,

8) wykonanie tawy z kruszywa przepustu dwuczesciowego o grubosci 60 cm wraz z wykonaniem

wykopu,

9) wykonanie tawy z kruszywa przepustu zamknictego o grubosci 70 cm wraz z wykonaniem
wykopu,

10)montaz czeSci przelotowej przepustu dwudzielnego — element denny o0 wymiarach
400x150 cm,

11) montaz czgsci przelotowej przepustu dwudzielnego — element gorny o wymiarach 400x100 cm,

12) montaz czgsci przelotowej przepustu skrzynkowego zamknigtego 0 wymiarach 200x120 cm,

13) montaz prefabrykowanych elementow zelbetowych o wysokosci 1,0 m na dtugosci 6,0 m wraz
z przygotowaniem wykopu i wykonaniem tawy betonowej 0 grubosci 15 cm,

14) mechaniczne zasypanie wykopow z dowozem gruntu, formowaniem nasypu oraz zageszczeniem,

15) wykonanie ustroju nosnego zelbetowego z betonu klasy C30/37, z przygotowaniem i montazem
zbrojenia wraz z deskowaniem, zbrojeniem i demontazem deskowania - tawa pod wydluzenie
czesci przelotowej przepustu dwuczegsciowego,

16) wykonanie nadbetonu z betonu klasy C30/37 na przepuscie dwuczgsciowym grubosci $rednio 10
cm z nadaniem spadku (zbrojenie siatka z pr¢tow o $rednicy 6 mm i oczkach o wymiarach
10x10cm),

17)wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0 grubosci 20 cm na catej szerokosci chodnika,

18) utozenie krawgznika granitowego 0 wymiarach 15x25 ¢cm wraz z montazem do cze$ci przelotowe;j
przepustu katownika 0 wymiarach 60x60 cm blokujacego mozliwo$¢ przesunigcia katownikiem
montowanym do ustroju no$nego wraz z wykonaniem tawy betonowej,

19) utozenie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm na tawie betonowej,

20)wykonanie chodnikow z kostki brukowej kolorowej grubosci 8cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej,

21) montaz $cieku podchodnikowego z ptytek betonowych chodnikowych,

22) wykonanie ptotkow faszynowe z drzew lisciastych,

23) wykonanie umocnienia skarp na wlocie, wylocie pod istniejagcym obiektem mostowym oraz pasma
o szerokosci 0,5 m przy ptotkach faszynowych,

24)wykonanie umocnienia powierzchni skarp na wlocie przepustow,
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25) utozenie Scieku liniowego z polimerobetonu o szerokosci 100 mm z rusztem zeliwnym typ ciezki
wraz z utozeniem profilu stalowego przymocowanego do istniejagcych elementow stupkéw
stalowych mostu oraz montazem uszczelnienia styku z kraweznikiem na przepuscie,

26) zamontowanie stalowych barier ochronnych ze stupkami wraz z pochwytem dla pieszych.

3. Opis przedmiotu zamodwienia okresla dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlanych stanowigce zalaczniki do materiatdw przetargowych oraz oferta
Wykonawcy. Przedmiot zamoéwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
normami oraz na ustalonych niniejsza Umowag warunkach, zgodnie z wymogami okreslonymi
w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (zwanymi dalej ,,SWZ”). Jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej zostanie przekazany Wykonawcy.

4. Zgodnie z art. 99 ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych, w kazdym przypadku, gdzie wskazano
lub uzyto w niniejszej SWZ oraz zatacznikach znakéw towarowych, patentéw, pochodzenia
materiatdbw oraz nazw producentow czy konkretnych modeli nalezy rozumieé, ze dopuszcza si¢
stosowanie materiatow rownowaznych o porownywalnych (nie gorszych) parametrach technicznych,
eksploatacyjnych iuzytkowych niz te, ktore wskazano w projekcie, przedmiarze robot oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych. Ponadto zgodnie z art. 101 ust. 3
ww. ustawy, ilekro¢ w niniejszej SWZ lub zalgcznikach w opisie przedmiotu zaméwienia wskazano
okreslone normy, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy odniesienia, nalezy rozumie¢, iz
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rtOwnowazne opisywanym.

5. Zakres rzeczowy obejmuje roéwniez wszystkie czynno$ci i koszty wynikajace z dokumentacji
technicznej isztuki budowlanej. Stosownie do tresci art. 652 K.c. wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, na zasadach ogodlnych, za szkody wynikte na terenie budowy od chwili przejgcia
terenu budowy az do chwili oddania obiektu. Koszty z tego tytutu sg ujete w kosztach posrednich
wykonawcy robot.

6. Roboty, ktore btednie nie zostaly ujete w przedmiarze, a nalezy je wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami lub sztukg budowlang, aby przedmiotowe dzieto zostalo wykonane, odebrane 1 spetiato
swoje funkcje, nie zostang zaptacone.

7. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$ciami na ktérych
realizowany bedzie przedmiot zamowienia.

8. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy Specyfikacje Warunkow
ZamoOwienia, wraz z dokumentacjg okreslong w ust. 3, zawierajacg m.in. istotne dla Zamawiajacego

postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.
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. Dokumenty zawierajgce materialy przetargowe, w tym Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia,

dokumentacja okreslona w ust. 3, oferta Wykonawcy oraz kosztorys ofertowy Wykonawcy stanowig
zalaczniki do niniejszej umowy.
§2
Okres realizacji zamoéwienia: od dnia podpisania umowy do 9.12.2022 r.
Za koordynacje¢ dziatan ze strony:
1) Zamawiajacego — odpowiedzialna jest Pani Maria Sagan,

2) Wykonawcy — odpowiedzialny jest ........................

§3
Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru z uprawnieniami budowlanymi do nadzorowania robot
budowlanych w specjalnosci drogowej w osobie: .................. , ZAML i , nr
I8 A0 1 11S) | R , WYdane przez .........c.ooeeveiiiiiiiiiiininnnn, ,

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci drogowej w osobie: .................. R 7:111 TSR , nr
I8 A0 1 1S | R , WYdane przez ..........cooeeieiiiiiiiiiiinnnnnn, ,

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany osob petnigcych funkcje o ktorych mowa w ust. 1 i 2, przy
czym w przypadku zmiany kierownika budowy i kierownikow robot wymagana jest uprzednia zgoda

Zamawiajacego.

§4

Obowiazki i odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy

. Do obowigzkéw Wykonawcy, realizowanych w ramach zawartej umowy nalezy w szczeg6lnosci:

1) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z dokumentacja, o ktorej mowa w § 1 oraz prawem
budowlanym, obowigzujacymi przepisami BHP, ppoz., wiedza techniczna, zasadami sztuki
budowlanej, wskazowkami i zaleceniami inspektora nadzoru,

2) wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw wilasnych,

3) wykonanie przedmiotu zamowienia z wyrobow i materiatlow, ktore sg dopuszczone do stosowania
przy wykonywaniu robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 .
0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), innych przepisow obowiazujacych w tej
materii, oraz odpowiadajacych jako$ciowo wymaganiom okre§lonym w dokumentacji.
Zastosowane materialty powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci),

4) uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajacego wszelkich niezbednych decyzji, warunkow i uzgodnien

(o ile takie beda konieczne),
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5) przekazanie do wgladu inspektorowi nadzoru w czasie trwania robdt, a nastgpnie dostarczenie
Zamawiajacemu, przed odbiorem koncowym przedmiotu zamowienia, kompletnej dokumentacji
potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania

materialdw zastosowanych przez Wykonawce,

6) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materialdow wymaganych
do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakos$ci robot (realizowane przez Wykonawce na wlasny

koszt),

7) podjecie czynno$ci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych terenéow na cele

budowy oraz tymczasowg organizacja ruchu w czasie budowy, jesli takie beda wymagane,

8) rozpoczecia robot objetych umowa w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia przekazania placu
budowy,

9) przed rozpoczeciem robot:

a) dostarczenie oswiadczenia (wraz z niezbgdnymi dokumentami) o podjeciu obowigzkoéw

kierownika budowy,
b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika budowy,

c) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, wykonanie oznakowania oraz jego

utrzymanie w okresie prowadzonych robot (jesli dotyczy).
d) zorganizowanie zaplecza budowy:
— Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,
— koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robot,

— Wykonawca uzyska warunki na pobor wody 1 energii elektrycznej oraz na wlasny koszt
wykona zasilanie placu budowy w media niezb¢dne do wykonania zamdwienia,
— Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii elektrycznej i innych
medidéw,
10) w czasie realizacji robot:

a) zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia znajdujacego si¢
na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkoéw bezpieczenstwa, w tym dla osob trzecich
(postronnych). Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego
przejecia,

b) zapewnienie cigglego kierownictwa prowadzonych robodt przez osoby wymienione w § 3 ust. 2

niniejszej umowy,
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€) pehienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot objetych umowg oraz

koordynacja robdt realizowanych przez Podwykonawcow,

d) umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

e) utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych
I zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatéw, odpadow
I Smieci po uprzedniej segregaciji,

f) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe wykonanie robot
zabezpieczajacych i niezwloczne powiadomienie Zamawiajgcego,

g) ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatne;j,

h) przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementow robdt dla celéw

odbiorowych i rozliczeniowych,

1) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

j) biezace prowadzenie dokumentacji budowy,

k) obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy,

I) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan okre§lonych ustawg - Prawo budowlane
oraz do udostgpnienie im danych 1 informacji wymaganych tg ustawa,

m) oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowiazujagcymi przepisami,

n) utrzymanie ogolnego porzadku na terenie budowy, ochrone mienia Zamawiajgcego
zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku realizacji przedmiotu umowy,

0) zapewnienie  zabezpieczenia  przeciwpozarowego, usuwania awarii  zwigzanych
z prowadzeniem robot, odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych w ramach niniejszej
umowy robot,

p) zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robot zanikajacych,

q) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o Kkoniecznosci Wykonania robot
dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznoS$ci ich wykonania.

r) realizacja robot w ramach poszczegdlnych zadan w trybie cigglym — Zamawiajgcy dopuszcza
przerwe w realizacji robot wynoszacg nie wigcej niz 3 dni robocze.

11)realizowanie przedmiotu zaméwienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem sgsiednich

nieruchomosci,
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12)po zakonczeniu robot - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajagcemu

w terminie ustalonym w umowie,

13) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia

juz wykonanych robot, elementdw istniejacych, ich cze¢sci badz urzadzen - na koszt Wykonawcy,

14)jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych

Z nastepujacych ustaw:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973
Z p6zn. zm.),

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z p6zn. zm.).
Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé¢ z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

2. Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru

zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z Umowy i1 nie moze

stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci nie wymienionych wprost

w Umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania zadania.

3. Podmiot, ktory zobowigzal si¢ do udostepnienia Wykonawcy zasobow odpowiada solidarnie

Z Wykonawcg za szkode Zamawiajacego powstata wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze

za nieudostepnienie zasobOw nie ponosi winy.

4. Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi pelna odpowiedzialnosé

W szczegblnosci za:

1)

2)

3)

4)

5)

szkody 1 nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow 1 osob trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt oraz mienia tych oséb, jezeli szkody
te i nieszczgs$liwe wypadki wynikaja lub sa zwigzane z prowadzonymi robotami,

szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robot, obiektow,
materiatdw, sprzetu i innego mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem robdt podczas
realizacji przedmiotu umowy,

szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajacego 1 osob trzecich przed
uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez Wykonawce robotami,

szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkéow lub innych obiektow
Zamawiajacego 1 osob trzecich jezeli szkody te wynikaja lub sg zwigzane z robotami objg¢tymi
niniejsza umoway.

szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,
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6) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacjg robdt lub bedace ich skutkiem.

Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace we
wlasnym przedsigbiorstwie o0s6b majacych bezposrednio realizowaé¢ zamowienie jezeli zakres
czynnosci tych 0sob polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320):

1) Zgodnie z art. 95 ustawy p.z.p Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace
przez wykonawce lub podwykonawce 0s6b wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie

realizacji zamowienia tj. wykonanie nawierzchni z kostki brukoweyj.

2) W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w pkt 1
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3) W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w pkt 1 czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia
tj.: o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w Szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy
0 prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu

wykonawcy lub podwykonawcy.

4) Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce dokumentow, o ktorych mowa pkt 2-3
W terminie wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku

zatrudnienia Pracownikow wykonujacych roboty na podstawie umowy o praceg.
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Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzuje si¢, ze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu
umowy Pracownicy wykonujacy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP, przepisow
o ochronie danych osobowych i beda posiadali aktualne badania lekarskie (niezbedne do
wykonywania powierzonych im obowigzkow).
§5

Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji niezbednej do wykonania przedmiotu umowy,
2) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy,
3) dorgczenie Wykonawcy dziennika budowy najp6zniej w dniu przekazania placu budowy,

4) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze przedmiotu

umowy,
5) dokonanie odbioru koncowego rob6t zgodnie z warunkami zawartymi w § 7 niniejszej umowy,

6) terminowe uregulowanie platnosci wynikajacych z faktury wystawianej przez Wykonawce na

zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy.

§6
Rozliczenia i platnosci

Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja Warunkow
Zamobwienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie podstawowym bez mozliwos$ci negocjacji, jest
wynagrodzenie ryczattowe.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy 1 wyraza si¢ kwotg brutto: ...................oo zt,
STOWNIE: ..o zt,
Podstawe do wystawienia faktury stanowi¢ bedzie protokot odbioru koncowego zadania.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunigciu wszystkich wad stwierdzonych

W protokole odbioru koncowego.

. Zamawiajagcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni od daty jej dorgczenia wraz

z dokumentami rozliczeniowymi. Za date zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajacego.

. Podstawa zaptaty za wykonane roboty bedzie protokot odbioru robdt podpisany przez obie strony oraz

przedlozona na jego podstawie przez Wykonawce faktura VAT, z zastrzezeniem ust. 4.
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7. W przypadku robdt budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujgcymi przepisami umow
0 podwykonawstwo lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych na podstawie przedtozonych
Zamawiajacemu,  zgodnie  zniniejsza ~umowa  1obowigzujagcymi  przepisami  umow
0 podwykonawstwo, warunkiem wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia, jest przedstawienie wraz
z fakturg Zamawiajagcemu dowodoéw potwierdzajacych =zaplate wymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w tym:

1) o$wiadczen tych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw, skierowanych do
Zamawiajagcego, podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania o$wiadczen woli w imieniu
tych podmiotéw, o otrzymaniu przez nich zaptaty za caly zakres robot objetych laczaca ich
umowg, w wysokosci wynikajacej z tej umowy wraz ze zrzeczeniem si¢ podwykonawcoOw lub

dalszych podwykonawcow roszczen z tego tytutu w stosunku do Zamawiajacego,

2) aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy
Z uwagi na status prawny Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia
0sob podpisujacych oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt 1) w imieniu podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy do jego reprezentowania.

8. W przypadku nie przedstawienia powyzszych dowodoéw zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy postepuje stosownie do ponizszych postanowien i1 przepisow
art. 465 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamo6wien publicznych.

9. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong
Zamawiajacemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane, z zastrzezeniem ust. 10-14. Kwota nalezna
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w zlotych
polskich (PLN).

10.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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11.Bezposrednia zaplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy obejmuje

wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.

12.Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag,

nie krétszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji.

13.W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

14.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o0 ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajacy potraca kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

15.Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

16.

17.

podwykonawcy, o0 ktérych mowa w ust. 9 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% warto$ci niniejszej] umowy, okre$lonej w ust. 2 moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

Nieuwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robot na etapie przygotowania oferty
przetargowej nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajacego zarowno w trakcie realizacji
niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ 1 sprawdzit zakres robot pod katem rozwigzan
technologicznych iilosciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi udostepnionymi przez
Zamawiajacego 1 na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne korekty ilosciowe przedmiotu umowy

zostaly usankcjonowane niniejszg umowa i zawierajg si¢ w warto$ci umowy okreslonej w ust. 2.
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18. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy wynikajgcymi
Z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania robo6t 1 Z tego tytutu nie begdzie
wystepowat o wzrost wynagrodzenia okreslonego w ust. 2.

§7
Odbior robot

1. Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu zamoOwienia do odbioru jest faktyczne
wykonanie prac zgodnie z umowag, po potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru stosownymi
zapisami w dzienniku budowy.

2. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

a) odbiodr tych robot bedzie dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie
nie dtuzszym niz 3 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisami do
dziennikoéw budowy,

b) jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest na
jego zadanie odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory niezbgdne do zbadania robot badz tez
wykonaé inne roboty niezbedne do zbadania tych robdt, a nastgpnie przywroci¢ roboty do
stanu poprzedniego,

C) przy odbiorze robét zanikajagcych wymagajacych pomiarow geodezyjnych nalezy zapewnic
udziat stuzb geodezyjnych,

2) odbiory czgéciowe — odbiorom czgsciowym bedg podlegaé etapy robot:

a) odbiory cze$ciowe beda sie¢ odbywaty po zgtoszeniu do odbioru przez Wykonawcg wpisem do
dziennika budowy poszczegdlnych etapow robot. Zgloszenie to wymaga potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.

b) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru czgsciowego i rozpocznie czynnosci odbioru danego
etapu robot nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia o zgloszeniu do
odbioru czgsciowego, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

C) odbidr czgsciowy poszczegdlnych etapow bedzie dokonywany przez przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcg oraz Inspektora Nadzoru. W czynnosciach odbiorowych
obowigzany jest uczestniczy¢ kierownik budowy.

d) z odbioru czeSciowego zostanie sporzadzony protokot odbioru podpisany przez

uczestniczgcych w odbiorze;
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na dzien rozpoczgcia prac komisji odbioru czesciowego Wykonawca dostarczy nastepujace

dokumenty wraz z oswiadczeniem inspektora nadzoru o ich kompletnosci:
— dziennik budowy,

— gwarancje producentow na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia, deklaracje i certyfikaty

zgodnosci na wbudowane materiaty, wyroby 1 urzadzenia,

— wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen, badan, pomiardéw i prob,

— w przypadku wystgpienia zmian stanowiacych nieistotne odstgpienie o ktorym mowa
w art. 36a Prawa budowlanego, o$wiadczenie kierownika budowy zostanie uzupetnione
0 odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstgpstwa poswiadczone przez
projektanta, ztozone w wersji papierowej i elektronicznej — w zakresie etapu podlegajacego

odbiorowi czesciowemu;

3) odbior koncowy inwestycji:

a)

b)

d)

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego begdzie cale zadanie bedace
przedmiotem niniejszej umowy,

Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi przedmiot umowy do odbioru koncowego wpisami do
dziennikow budowy oraz zawiadomi pisemnie Zamawiajacego. Zgloszenie to wymaga
potwierdzenia przez inspektora nadzoru tych wpiséw w dziennikach budowy,

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i1 rozpocznie czynnosci odbioru przedmiotu umowy
nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia o zgtoszeniu do odbioru,
zawiadamiajac o tym Wykonawce,

na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru koncowego Wykonawca dostarczy nastepujace

dokumenty wraz z o$wiadczeniem inspektora nadzoru o ich kompletnosci:

dziennik budowy,

dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

— dokumentacj¢ powykonawcza wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami w czasie

realizacji przedmiotu umowy (2 egz. wersji papierowej i elektronicznej),

gwarancje producentow na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia, deklaracje i certyfikaty

zgodnosci na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia,
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— wymagane dokumenty, protokoty i za§wiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen, badan, pomiaré6w 1 prob wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy

i inspektora nadzoru o prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy,

— os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektow budowlanych
z dokumentacja projektowsa, przepisami prawa i obowigzujagcymi normami technicznymi
oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze ulicy,
sgsiedniej nieruchomos$ci, budynku, lokalu, w przypadku korzystania z nich przez

Wykonawce, potwierdzone przez wiascicieli tych nieruchomosci,

— w przypadku wystgpienia zmian stanowiacych nieistotne odstgpienie o ktorym mowa
w art. 36a Prawa budowlanego, o$wiadczenie kierownika budowy zostanie uzupetnione
0 odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstgpstwa poswiadczone przez
projektanta, ztozone w wersji papierowej i elektronicznej,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Wraz z aktualizacja uzytkow,

— oryginaly decyzji wymaganych odrebnymi przepisami,

— dokumenty gwarancji wystawione przez producentow wbudowanych materiatlow
I urzadzen,

e) w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru czeSciowego wad i usterek, Zamawiajacy moze
odmowi¢ odbioru do czasu ich usunig¢cia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. W szczeg6Olnosci, Zamawiajacy moze nie odebraé
i odmowi¢ zaplaty za roboty wykonane niezadowalajaco pod wzgledem jakosciowym
i niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

f) jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady wskazujace,
ze wykonanie przedmiotu umowy odbiega od postanowien umowy w zakresie: zgodnosci
Z projektem budowlanym, jako$ci robot oraz ich zgodnosci z warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robo6t, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

— jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad lub
odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ w protokole termin do usuniecia wad
stwierdzonych podczas odbioru,

— jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia, to w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajagcy moze obnizy¢

odpowiednio wynagrodzenie,
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— jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia, to w przypadku, gdy wady uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapic

od umowy w catosci badz w czesci lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Strony postanawiaja, ze z czynnos$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokédt zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunig¢cie stwierdzonych przy
odbiorze wad. Protokoét z odbioru koncowego podpisuja Zamawiajacy, Wykonawca, Inspektor
Nadzoru i Kierownik Budowy.

Zadajac usunigcia stwierdzonych przy odbiorze kohcowym wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy
termin na ich usunigcie.

W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawcg w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze —
bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia sadowego - zleci¢ usunigcie tych wad
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt usuniecia wad Zamawiajacy potraci
z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz zadania
wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych robot jako wadliwych.

Usuniecie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na t¢ okoliczno$¢.

Do czasu zakonczenia wszystkich czynno$ci zwigzanych z odbiorem koncowym przedmiotu umowy,
Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialno$é za inwestycje oraz inne urzadzenia i zdarzenia na
terenie budowy.

Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbior robot przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi
ustalonego w umowie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony protokét. W przypadku
stwierdzenia wad lub usterek, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie
usuni¢cia wad stwierdzonych w okresie gwarancji, rekojmi.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czgsci robot
W ZBKIESI. ..ttt b Rt R Rt R Rt n e
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktéorego zasoby Wykonawca
powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spelniania warunkow
udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
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podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia na roboty budowlane nastgpuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego przedstawia oswiadczenie lub
dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Postanowienia
zdania pierwszego stosuje si¢ rowniez do dalszego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia
wykonania czegsci zamowienia podwykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego stosuje si¢ roOwniez
do dalszego podwykonawcy.

Powierzenie wykonania czg$ci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpic
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do realizacji robot
budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze nastagpi¢ wylacznie po
akceptacji Umowy 0 podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy w trakcie realizacji niniejszej
umowy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo na wykonanie cze$ci robot budowlanych bedacych
przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu sporzadzonego
w formie pisemnej projektu umowy o podwykonawstwo.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentéw dotaczyc
ponadto zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przediozenia projektu umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma prawo do zgtoszenia w formie pisemnej
zastrzezen do przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian, jezeli umowa lub zmiana tej
umowy nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ lub przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego W terminie okreslonym w ust. 8 w formie pisemnej zastrzezen do
przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmian, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmian przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane ma

obowigzek przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
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umowy o0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kopi¢ umowy
zmieniajgcej tg umowe, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w ust. 8 od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
a takze kopii umowy zmieniajgcej tg umowe, ma prawo zgloszenia W formie pisemnej sprzeciwu
jezeli w nie spetniajg wymagan okreslonych w SWZ lub przewidujg termin zaptaty dtuzszy niz 30
dni.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego W terminie okreslonym w ust. 8 w formie pisemnej sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zmiany tej
umowy W terminie okreslonym w ust. 8, uwaza si¢ za akceptacje umowy lub zmiany tej umowy przez
Zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane powinna zawieraé
W szczegblnosci zakres prac powierzonych podwykonawcy, terminy ich wykonania, wysoko$¢
wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Terminy ptatno$ci dla podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcoéw, przewidziane w tych umowach, nie mogg by¢ dtuzsze niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy o podwykonawstwo i jednocze$nie nie dluzsze niz
terminy platnosci dla Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy. Warto$¢ robot zlecana
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza od wartosci tego samego zakresu
robot okreslonej w niniejszej umowie.

Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty budowlane winna spetniaé
wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkow Zamowienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego
udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane ma
obowigzek przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ushugi, oraz zmian tej umowy,
W terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejsze;j
niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy okreslonej w § 6 ust. 2. Wylaczenie, o ktdrym mowa nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000, 00 zt.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy 1 ustugi, o ktérej mowa w ust. 15 nie moze by¢
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dhuzszy niz 30 dni od dnia dore¢czenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli w umowie o ktorej mowa w zdaniu pierwszym termin zaptaty
wynagrodzenia jest dluzszy niz okreSlony w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej.

Zatrudnienie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawca, lub
dalszym podwykonawca albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robot bez zachowania
postanowien niniejszego paragrafu i art. 464 ustawy Prawo zamowien publicznych, stanowi razace
naruszenie warunkéw umowy i uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od umowy bez potrzeby
wyznaczania terminu dodatkowego.

Wykonawca, niezaleznie od warunkéw umowy zawartej z podwykonawca lub umowy z dalszym
podwykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatanie lub zaniechanie podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow tak jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie.

Wykonanie robot przez Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
I zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ postanowien niniejszej umowy, SWZ
oraz przepisOw wynikajacych z art. 464 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zamawiajagcemu
przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w
sposob wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami prawa. Postanowienia zdania

poprzedniego stosuje si¢ takze do dalszych podwykonawcow.

§9

Gwarancja i rekojmia

1. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 5 lat liczac od

daty odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela ponadto Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na okres

....... miesiecy liczac od daty odbioru koncowego catego przedmiotu umowy, z wyjatkiem urzadzen,
na ktore ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji — wedlug gwarancji producenta
z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych

okresow gwarancji.

3. Uprawnienia z re¢kojmi przystuguja Zamawiajacemu niezaleznie od uprawnien wynikajacych

z gwaranciji.
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4, W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi/gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie, wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.

5. W przypadku nieusunig¢cia przez Wykonawce wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajgcy moze naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

6. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawc¢ terminu usuni¢cia wad, liczonego od dnia ich

zgloszenia, ktorych usunigcia zazadal Zamawiajacy, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie tych wad
innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce, bez ryzyka utraty gwarancji, rekojmi lub
skorzysta¢ z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie cywilnym.

7. Koszt usunigcia wad, o ktorych mowa w ust. 6 Zamawiajacy moze rowniez pokrywaé z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.

8. Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodptatnego

usunig¢cia wad 1 usterek w obu elementach.

©

. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonal usunigcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili usunigcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o okres
w ktorym wada byta usuwana, liczac od dnia zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub
usterek wadzie.

10. Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji 1 r¢kojmi obejmuje rowniez roboty wykonane

przez podwykonawcow.

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutlu rekojmi za wady/gwarancji takze po uptywie
termindw o ktérych mowa w ust. 1 1 2, jezeli Zamawiajacy reklamowat wade lub usterki przed
uplywem tych terminow.

12. Data podpisania protokolu koficowego przedmiotu umowy bedzie dniem poczatku biegu r¢kojmi
i gwarancji dla wszystkich robot sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, niezaleznie od ich
wczesniejszych odbiorow.

§ 10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci oferty
brutto w formie zgodnej z wymaganiami okreslonymi Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia | ustawa
Prawo zamoéwien publicznych.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,

w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.
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. 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone

Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koncowym roboét, pod warunkiem braku wad, w terminie 30
dni od dnia odbioru koncowego robdt. W przypadku stwierdzenia koniecznosci usuniecia wad, zwrot
zabezpieczenia nastagpi w terminie 30 dni od dnia ich usunigcia stwierdzonego protokotem

pousterkowym.

30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w ust. 1 zostanie zwrdocone

Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych. Za zgoda
Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
0 ktorych mowa w art. 450 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana

z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

. Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub

poreczenia zawarty bedzie wymdg informowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach umowy badz
uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bgdzie zobowigzany — przed podpisaniem
kazdego aneksu do umowy — przedstawi¢ Zamawiajacemu potwierdzenie poinformowania gwaranta
(porgczyciela) o zmianach umowy badz jego akceptacje tych zmian albo wnie$¢ nowe zabezpieczenie.
W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje konieczno$§¢ zmiany zabezpieczenia, Wykonawca
zobowigzany bedzie dostarczy¢ aneks do obecnego zabezpieczenia, uzupeti¢ zabezpieczenie lub

wnie$¢ nowe zabezpieczenie przed terminem podpisania aneksu.

W sytuacji gdy wystapi koniecznos¢ przedluzenia terminu realizacji zamowienia, Wykonawca
przed podpisaniem aneksu lub najpdézniej w dniu jego podpisywania, zobowiazany jest do
przedluzenia terminu waznoSci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, albo jeSli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikajacy z aneksu do umowy, speklniajacego wymogi

okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

8. W przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, a Zamawiajacy zazadat

ich usunigcia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie
gwarancji lub porgczenia, ajezeli to nie jest mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na dalszy okres wynikajacy z wyznaczonego terminu do usuni¢cia
wad, z uwzglednieniem postanowien ust. 3 zdanie ostatnie- najpdzniej do 7 dni od daty podpisania

protokotu odbioru koncowego. W razie uchybienia powyzszemu obowigzkowi Wykonawcy,
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Zamawiajacy uprawniony bedzie do zadania wyplaty przez gwaranta (por¢czyciela) kwoty

zabezpieczenia, ktora zostanie zatrzymana przez Zamawiajacego jako zabezpieczenie wniesione w

pieniadzu.

§11

Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je formg odszkodowania stanowig kary umowne.

2. Kary te beda naliczane w nast¢pujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych:

a)

b)

d)

9)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki liczagc od umownego terminu

jego realizacji, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2,

za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia
wyznaczonego na usunigcie wad, do wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 6 ust. 2,

za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi/gwarancji w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2, za kazdy dzien zwloki, liczac od
dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad, do wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 6 ust. 2,

za odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca - w wysokos$ci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2,
za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 2,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego
w § 6 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 2,

za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy 0 podwykonawstwo
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany tej umowy - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2 za kazdy nieprzedtozony do

zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,
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h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2
za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
W zakresie dotyczacym terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie —
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 2.

J) za niewypelnienie obowigzku zatrudniania Pracownikéw wykonujacych roboty na podstawie
czynnosci o prace (w zwigzku § 4 ust. 5 pkt 4) — w wysokosci 5 000,00 z1,

k) za niedotrzymanie terminu, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 8 - w wysokosci 0,2 %

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2 za kazdy dzien zwloki,
I) za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 10 lit. r) — w wysokosci 1 000,00 zt
za kazdy dzien,
2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie przez Wykonawce od umowy
z przyczyn za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy — W wysokosci 20 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2,
3. Kary umowne o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1) sa naliczane niezaleznie od siebie 1 podlegaja kumulacji.

4. Zamawiajacy ma prawo naliczania kar umownych o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 a) do 1 c) oraz ust. 2
pkt 1 €) do j) niezaleznie od skorzystania z prawa odstgpienia od umowy z powodu tych samych
okoliczno$ci ktore byly podstawa naliczenia kar 1 niezaleznie od naliczenia kary, o ktorej mowa w ust.
2 pkt 1d).

5. Kary umowne okreslone w ust. 2 pkt 2 nie bedg naliczane w przypadku odstgpienia przez
Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreslonych w art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych.

6. Naliczone kary umowne moga zosta¢ potragcone przez Zamawiajacego z nalezno$ci Wykonawcy
wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaplaty za roboty objete niniejsza
umowg lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca wyraza zgodg na potracanie
kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy — bez uprzedniego wezwania do zaptaty.

7. Strony =zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego

wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Strona 22 z 28


http://www.rudnik.pl/
mailto:przetargi@rudnik.pl

GMINA | MIASTO
RUDNIK NAD SANEM
ul. Rynek 40
37 — 420 Rudnik nad Sanem

Tel. 015876 10 02 www.rudnik.pl e-mail: przetargi@rudnik.pl

§12
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia na caly okres
realizacji umowy, az do podpisania protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych.

2. Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej obejmowaé ma rowniez szkody wyrzadzone przez
wszystkich podwykonawcow w przypadku realizacji czesci robot budowlanych przy udziale
podwykonawcow.

3. Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem ww. umoOw ubezpieczenia oraz optacania sktadek
ubezpieczeniowych obcigzajg wytgcznie Wykonawce.

§13
Odstapienie od umowy

1. Oprocz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajacemu przysluguje prawo
odstapienia od umowy, w catosci badz w czesci, w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach,

2) w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o upadtos$é, wszczeto postgpowanie uktadowe
lub likwidacyjne, nastapi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot i/lub przerwal realizacjg robot i
nie realizuje ich przez okres 4-ch tygodni ich pomimo wezwania Zamawiajacego,

4) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy,

5) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskow inspektora
nadzoru,

6) w przypadku okreslonym w § 6 ust. 16 niniejszej umowy,

7) w przypadku okreslonym w § 8 ust. 17 niniejszej umowy,

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego

o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace

obowigzki szczegotowe:
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1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokodt inwentaryzacji wykonanego zakresu robdt wedhug stanu na
dzien odstagpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej

strony, z winy ktorej odstagpiono od umowy,

3) Wykonawca w przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, w terminie 21 dni od daty odstgpienia od
umowy dokona rozliczenia robo6t 1 przekaze Zamawiajagcemu do akceptacii,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstapienia od umowy, zglosi do dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstapienie

od umowy nastapito z przyczyn za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
5) Wykonawca ponadto niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada lub
w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktéore odpowiedzialnos¢
ponosi Zamawiajacy, obowigzany jest do:
1) zaptaty Wykonawcy — na zasadach okreslonych w niniejszej umowie - za roboty ktdre zostaty

wykonane do dnia odstgpienia i odebrane przez Zamawiajacego,
2) przejecia od Wykonawcy — po odbiorze robot przerwanych — terenu budowy pod swoj dozor.

Strony zgodnie ustalaja, ze w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn,
za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajacy — wedtug wlasnego wyboru moze
dokona¢ rozliczenia z Wykonawcg wedlug zasad okreslonych w ust. 4 lub zada¢ zwrotu
spelionych $§wiadczen stosownie do przepisow Kodeksu cywilnego. W przypadku gdy
Zamawiajacy zdecyduje si¢ na rozliczenie z Wykonawca, zaptata za wykonane przez Wykonawce
prace zostanie wstrzymana do czasu wykonania robot przez innego Wykonawce i zostanie
uregulowana nie wczesniej niz po odbiorze koncowym robdt wykonanych przez innego
Wykonawce. Postanowienia zdania poprzedniego nie stosuje si¢, jezeli inwestycja nie bedzie dalej
realizowana przez Zamawiajacego.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 oraz w razie dokonywania rozliczen z Wykonawca
w przypadku okreslonym w wust. 5, ustalenie zaptaty nastagpi przy uwzglednieniu cen
jednostkowych  okreslonych ~ w kosztorysie ~ ofertowym  Wykonawcy,  dostarczonym

Zamawiajacemu, zgodnie z wymogami SWZ przed podpisaniem umowy.
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§ 14

Warunki zmiany umowy

Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2 i 4.

Dopuszczalne sg nast¢pujace rodzaje i warunki istotnej zmiany tre§ci umowy:

1)

2)

zmniejszenie zakresu przedmiotu zamoéwienia — W razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — z jednoczesnym
zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowien ust. 2 pkt 3. Zapis ten nie
koresponduje ze zmiang (zmniejszeniem lub zwigkszeniem) zakresu przedmiotu zamowienia
wynikajaca z ewentualnych r6znic pomiedzy dokumentacjg, a przedmiarem. Przy
wynagrodzeniu ryczattowym przedmiar ma znaczenie pomocnicze.

zmiany dotyczace sposobu spetnienia §wiadczenia, w szczegdlnosci ze wzgledu na:

a) niedostepno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowe;
lub technicznej, badz tez w kosztorysie ofertowym Wykonawcy spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatoéw lub urzadzen,

b) konieczno$¢  zrealizowania  robOt  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowe;j lub specyfikacji
technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zaméwienia,

€) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej warunki
terenowe, geologiczne, wodne, istnienie  niezinwentaryzowanych  (nieujetych
w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub obiektow,

d) konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

e) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich nieartykutowanych
lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

f) konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych/materiatowych ze wzgledu na kolizj¢ z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty inwestycjami, przy czym zmiany

te ograniczg si¢ do zmian koniecznych, umozliwiajacych uniknigcie lub usunigcie kolizji.
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3) zmiana wysokoSci wynagrodzenia okreSlonego w § 6 ust. 2 umowy w zwigzku

4)

Z okoliczno$ciami wymienionymi w ust. 2 pkt 1-2. Ustalenie zmiany wysokos$ci

wynagrodzenia nastagpi wedlug cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy

stanowigcego zalacznik do niniejszej umowy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

)

k)

gdy wykonanie zamoéwienia w okre§lonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajacego,

dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie robot w okreslonym pierwotnie
terminie,

zaistnienia  niesprzyjajacych ~ warunkéw  atmosferycznych,  uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych lub spelnienie wymogéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski zywiotowe,

konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamodwienia, gdy jego wykonanie
W pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,

przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni,

wydtuzenia terminéw dostaw materiatow z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

btedow w dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie bedzie poprzedza¢ konieczno$¢
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,
koniecznos¢ zmiany harmonogramu robo6t 1 finansowania,

prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych konieczno$¢ wstrzymania
robdt objetych niniejsza umowa,

realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajacej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan,
w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamoéwien dodatkowych i/lub
uzupehiajacych, zwigzanych z realizacjag zamowienia podstawowego, majacych wptyw na
uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji (powodujacych konieczno$¢ jego
wydhuzenia),

wstrzymanie realizacji robOt przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchow
I niewypatow lub tez z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia sadu,

wystgpienie odmiennych od zakladanych w dokumentacji projektowej warunkow

geologicznych, wodnych i terenowych,
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m) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace sie
przypisa¢ Zamawiajagcemu, personelowi Zamawiajagcego lub innemu wykonawcy

zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,
n) konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowa¢ wstrzymanie robot,
0) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,
powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot, zmiana zakresu robdt 1 pod
warunkiem, ze Zamawiajacy nie zastrzegt, iz dana cz¢$¢ zamdwienia nie moze by¢ powierzona
Podwykonawcom.
zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy,
zmiana przedstawicieli Wykonawcy - kierownika budowy i robot oraz Zamawiajacego —

inspektor nadzoru.

. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne s na nast¢gpujacych warunkach:

1)

2)

3)

4)

pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajacego,

pkt 2) — zmiana dotyczaca sposobu spelienia $wiadczenia - pod warunkiem nie zwigkszania
ceny, aponadto w przypadku zmiany na materialy, urzadzenia i sprzet — pod warunkiem
posiadania co najmniej takich samych parametréw jako$ciowych i cech uzytkowych, jak te,
ktore stanowily podstawe wyboru oferty;

pkt. 3) - w zakresie nie powodujacym zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego
W niniejszej umowie,

pkt. 4):

a) lit. a) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,

b) lit. b) - o czas dziatania sily wyzszej oraz potrzebny do usuni¢cia skutkow tego dziatania,

c) lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkdéw atmosferycznych,

d) lit. d) - o czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

e) lit. e — ) - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu robdt objetych

przedmiotem umowy,
f) lit. m) - 0 czas opdznienia, utrudnienia lub przeszkody,
g) lit. n — 0) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bagdz uzgodnien lub do

wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,
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5) pkt 6 — w przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
W postgpowaniu, o ktorych mowa w ustawie p.z.p. — zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy
moze by¢ dokonana pod warunkiem spelnienia przestanek okreslonych w ustawie p.z.p.

. Oprocz przypadku okreslonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o ktorym mowa w § 6

ust. 2 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany przez ustawodawce

stawki podatku VAT — odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT — wzgledem robot, do

ktorych majg zastosowanie zmienione przepisy.

. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazic¢

zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

. Ponadto zmiana niniejszej umowy moze zosta¢ dokonana w przypadkach i na warunkach
okreslonych w art. 151 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczego6lnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choroéb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r, poz. 2095 z p6zn. zm.).
. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnego
aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§15

Postanowienia koncowe

. Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz osOb trzecich praw i1 wierzytelnosci
powstalych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, bez uzyskania pisemne] zgody
Zamawiajacego.
. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych wraz z
przepisami wykonawczymi.
Spory wynikle z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu wlasciwego
miejscowo i rzeczowo dla Zamawiajacego.
. Umowe¢ niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach: 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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