POLSKI

tAD BGIK

UMOWANE ccvviiiiiiiiiniiniinennne

2022 r. w Rudniku nad Sanem pomiedzy:

Gming i Miastem Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem,
zwang dalej ,,Zamawiajacym”

reprezentowanq przez:

Burmistrza Gminy i Miasta - mgr inz. Waldemara Grochowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - mgr Grazyny Reichert

zwang dalej ,,Wykonawcg”

reprezentowang przez:

Cze$¢ 2 Wzor umowy

w wyniku postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego trybie podstawowym bez

mozliwos$ci negocjacji

na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.) zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

I

§1

Przedmiot umowy. Postanowienia ogdlne.

Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.
Srodki o ktorych mowa powyzej zostana przyznane Zamawiajacemu. Zamawiajacy uzyskal wstepna

wskazanego w §2 niniejszej umowy terminu wykonania przedmiotu zamowienia.
. Zakres przedmiotu zaméwienia:
1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kopki:
a) ZlewniaP1:

rurociagi grawitacyjne:

— roboty ziemne,

— montaz rurociagow i studzienek rewizyjnych,
rurociagi ttocznych PE:

— roboty ziemne,

— montaz rurociggow i studni rewizyjnych i odpowietrzajacych,
wykonanie pompowni §ciekOw:

— roboty ziemne i montazowe,

— wykonanie ogrodzenia pompowni $ciekow,
montaz rur ochronnych:

— montaz rur ochronnych PE,
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Przedmiotem umowy jest wykonanie robdt budowlanych polegajacych na budowie kanalizacji sanitarnej
w miejscowosciach Kopki oraz Przedzel.
Zamawiajacy informuje, ze zadanie okreslone w ust.1 jest dofinansowane z Programu Rzadowy Fundusz

promese Banku Gospodarstwa Krajowego dofinansowania tego zadania. W zwigzku z zapisami umowy 0
dofinansowanie, ktora zostanie zawarta pomigdzy Zamawiajagcym a Bankiem Gospodarstwa Krajowego i
nalozonymi tg umowg na Zamawiajacego obowigzkami, w szczegdlnosci co do terminowego rozliczenia
przedmiotu umowy obje¢tego dofinansowaniem, niezwykle istotne jest dotrzymanie przez Wykonawce
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— montaz rur ochronnych dwudzielnych, w sytuacji skrzyzowania z kablami
energetycznymi i telekomunikacyjnymi,

prace zwigzane z budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drogach:

— utwardzenie pobocza,

inne roboty.

b) Zlewnia P3:

rurociagi grawitacyjne:

— roboty ziemne,

— montaz rurociaggoéw i studzienek rewizyjnych,

rurociagi ttocznych PE:

— roboty ziemne,

— montaz rurociggow i studni rewizyjnych i odpowietrzajacych,

wykonanie pompowni §ciekow:

— roboty ziemne i montazowe,

— wykonanie ogrodzenia pompowni $ciekow,

— wykonanie kablowej sieci zalicznikowej do przepompowni $ciekow,

montaz rur ochronnych:

— montaz rur ochronnych PE,

— montaz rur ochronnych dwudzielnych, w sytuacji skrzyzowania z kablami
energetycznymi i telekomunikacyjnymi,

prace zwigzane z budowg sieci kanalizacji sanitarnej w drogach o nawierzchni asfaltowej

oraz Zwirowej i gruntowe;j,

inne roboty.

c) Zlewnia P5:

rurociagi grawitacyjne:

— roboty ziemne,

— montaz rurociggow i studzienek rewizyjnych,

rurociagi ttocznych PE:

— roboty ziemne,

— montaz rurociggow i studni rewizyjnych i odpowietrzajacych,

wykonanie pompowni §ciekow:

— roboty ziemne i montazowe,

— wykonanie ogrodzenia pompowni $ciekow,

— wykonanie kablowe;j sieci zalicznikowej do przepompowni $ciekow,

montaz rur ochronnych:

— montaz rur ochronnych PE,

— montaz rur ochronnych dwudzielnych, w sytuacji skrzyzowania z kablami
energetycznymi i telekomunikacyjnymi,

prace zwigzane z budowg sieci kanalizacji sanitarnej w drogach o nawierzchni asfaltowe;j

oraz Zwirowej i gruntowe;j,

inne roboty.

d) ZlewniaP7:

rurociagi grawitacyjne:

— roboty ziemne,

— montaz rurociaggow i studzienek rewizyjnych,
rurociagi ttocznych PE:

— roboty ziemne,
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— montaz rurociggow i studni rewizyjnych i odpowietrzajacych,

wykonanie pompowni $ciekow:

— roboty ziemne i montazowe,

— wykonanie ogrodzenia pompowni $ciekow,

— wykonanie kablowe;j sieci zalicznikowej do przepompowni $ciekow,

montaz rur ochronnych:

— montaz rur ochronnych PE,

— montaz rur ochronnych dwudzielnych, w sytuacji skrzyzowania z kablami
energetycznymi i telekomunikacyjnymi,

prace zwigzane z budowg sieci kanalizacji sanitarnej w drogach o nawierzchni zwirowej i

gruntowej,

inne roboty.

e) Zlewnia P9:

rurociagi grawitacyjne:

— roboty ziemne,

— montaz rurociagow i studzienek rewizyjnych,

rurociagi ttocznych PE:

— roboty ziemne,

— montaz rurociggow i studni rewizyjnych i odpowietrzajacych,

wykonanie pompowni §ciekow:

— roboty ziemne i montazowe,

— wykonanie ogrodzenia pompowni $ciekow,

— wykonanie kablowej sieci zalicznikowej do przepompowni $ciekow,

montaz rur ochronnych:

— montaz rur ochronnych PE,

— montaz rur ochronnych dwudzielnych, w sytuacji skrzyzowania z kablami
energetycznymi i telekomunikacyjnymi,

prace zwiazane z budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drogach o nawierzchni asfaltowe;j

oraz Zwirowej i gruntowej,

inne roboty.

f) Zlewnia P11:

rurociagi grawitacyjne:

— roboty ziemne,

— montaz rurociggow i studzienek rewizyjnych,

rurociagi ttocznych PE:

— roboty ziemne,

— montaz rurociggow i studni rewizyjnych i odpowietrzajacych,

wykonanie pompowni $ciekow:

— roboty ziemne i montazowe,

— wykonanie ogrodzenia pompowni §ciekow,

— wykonanie kablowej sieci zalicznikowej do przepompowni $ciekow,

montaz rur ochronnych:

— montaz rur ochronnych PE,

— montaz rur ochronnych dwudzielnych, w sytuacji skrzyzowania z kablami
energetycznymi i telekomunikacyjnymi,

inne roboty.
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2) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przedzel:
a) Zlewnia P13:
e kanalizacja grawitacyjna:
— roboty ziemne i przygotowawcze,
— roboty montazowe,
e kanalizacja ttoczna:
— roboty ziemne i przygotowawcze,
— roboty montazowe,
— roboty montazowe przewiert horyzontalny pod rzeka,
e pompownia P13:
— roboty ziemne i przygotowawcze,
— roboty montazowe,
— wykonanie ogrodzenia wraz z utwardzeniem terenu,
— wykonanie kablowej sieci zalicznikowej do przepompowni $ciekow,
e odwodnienie wykopow:
— odwodnienie wykopow przy pracach ziemnych liniowych,
— odwodnienie wykopow przy pracach ziemnych posadowienia pompowni,
e roboty rozbidorkowe i odtworzeniowe na:
— utwardzonych drogach gruntowych,
— podjazdach z kostki betonowej,
— drogach o nawierzchni asfaltowej,
e inne roboty.
b) Zlewnia P14:
e kanalizacja grawitacyjna:
— roboty ziemne i przygotowawcze,
— roboty montazowe wraz z przewiertem horyzontalnym pod droga powiatowa,
e kanalizacja tloczna:
— roboty ziemne i przygotowawcze,
— roboty montazowe wraz z przewiertem horyzontalnym pod rzeka,
e pompownia P14:
roboty ziemne i przygotowawcze,
roboty montazowe,
— wykonanie ogrodzenia wraz z utwardzeniem terenu,
— wykonanie kablowej sieci zalicznikowej do przepompowni $ciekow,

e odwodnienie wykopow:
— odwodnienie wykopow przy pracach ziemnych liniowych,
— odwodnienie wykopdw przy pracach ziemnych posadowienia pompowni,
e roboty rozbiorkowe i odtworzeniowe na:
— utwardzonych drogach gruntowych,
— podjazdach z kostki betonowej,
— drogach o nawierzchni asfaltowej,
e inne roboty.
c) Zlewnia P15:
e kanalizacja grawitacyjna:
— roboty ziemne i przygotowawcze,
— roboty montazowe wraz z przewiertem horyzontalnym pod droga gminna, droga
powiatowa oraz rzeka,
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e kanalizacja ttoczna:
— roboty ziemne i przygotowawcze,
— roboty montazowe wraz z przewiertem horyzontalnym pod drogg gminng, droga
powiatowg oraz rzeka,
e pompownia P15:
— roboty ziemne i przygotowawcze,
— roboty montazowe,
— wykonanie ogrodzenia wraz z utwardzeniem terenu,
— wykonanie kablowej sieci zalicznikowej do przepompowni $ciekow,
e odwodnienie wykopow:
— odwodnienie wykopow przy pracach ziemnych liniowych,
— odwodnienie wykopéw przy pracach ziemnych posadowienia pompowni,
e roboty rozbidrkowe i odtworzeniowe na:
— utwardzonych drogach gruntowych,
— podjazdach z kostki betonowej,
— drogach o nawierzchni asfaltowej,
e inne roboty.

5. Opis przedmiotu zamowienia okresla dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robot budowlanych stanowigce zataczniki do materiatdow przetargowych oraz oferta Wykonawcy.
Przedmiot zamdéwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na
ustalonych niniejsza Umowa warunkach, zgodnie z wymogami okreslonymi w Specyfikacji Warunkow
Zamoéwienia (zwanymi dalej ,,SWZ”). Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej zostanie przekazany
Wykonawcy.

6. Zgodnie z art. 99 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w kazdym przypadku, gdzie wskazano lub
uzyto w niniejszej SWZ oraz zalgcznikach znakoéw towarowych, patentow, pochodzenia materiatow oraz
nazw producentow czy konkretnych modeli nalezy rozumie¢, ze dopuszcza si¢ stosowanie materiatow
rownowaznych o poréwnywalnych (nie gorszych) parametrach technicznych, eksploatacyjnych i
uzytkowych niz te, ktore wskazano w projekcie, przedmiarze robot oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob6t budowlanych. Ponadto zgodnie z art. 101 ust. 3 ww. ustawy, ilekro¢ w niniejszej SWZ lub
zatacznikach w opisie przedmiotu zamoéwienia wskazano okreslone normy, aprobaty, specyfikacje
techniczne lub systemy odniesienia, nalezy rozumiec¢, iz Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rOwnowazne
opisywanym.

7. Zakres rzeczowy obejmuje rowniez wszystkie czynnosci i koszty wynikajagce z dokumentacji technicznej i
sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art. 652 K.c. wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, na zasadach
ogo6lnych, za szkody wynikte na terenie budowy od chwili przejecia terenu budowy az do chwili oddania
obiektu. Koszty z tego tytutu sg ujete w kosztach posrednich wykonawcy robot.

8. Roboty, ktore blednie nie zostaly ujete w przedmiarze, a nalezy je wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami lub sztuka budowlang, aby przedmiotowe dzieto zostalo wykonane, odebrane i spelnialo swoje
funkcje, nie zostang zaptacone.

9. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomo$ciami na ktérych realizowany
bedzie przedmiot zamowienia.

10. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy Specyfikacje Warunkéw Zamowienia,
wraz z dokumentacja okre§long w ust. 5, zawierajacg m.in. istotne dla Zamawiajacego postanowienia
I zobowigzania Wykonawcy.

11.Dokumenty zawierajace materiaty przetargowe, w tym Specyfikacja Warunkow Zamowienia, dokumentacja
okreSlona w ust. 5, oferta Wykonawcy oraz kosztorys ofertowy Wykonawcy stanowia zatgczniki do
niniejszej umowy.
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§2

1. Okres realizacji zamowienia: od dnia podpisania umowy do 30.09.2024 r.

2. Zakoordynacje dziatan ze strony:

1.

2.

3.

1) Zamawiajacego — odpowiedzialna jest Pani Katarzyna Prochno,
2) Wykonawcy — odpowiedzialny jest ........................

§3

W imieniu Zamawiajacego funkcje inspektora nadzoru nad robotami z branzy:

1) instalacyjno — sanitarnej petnit bedzie ................oooiiiiiiiii V721 1 RS ,
NI UPTAWNICA ...vevviiiiiieeieenneannnns, , WYdane Przez ........oovoeveiiiiiiiiinannnn, ,

2) elektrycznej pehit bedzie ...l 7311 NN , Nr uprawnien
............................... ,WYdane przez .......ocvvvvvvveiiiiiniinninnennnn,

3) drogowej pelnit bedzie ................oiiiiiiini /311 W , Nr uprawnien
............................... , Wydane przez ........cooevviiiiiiiiiiiiininnans,

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci  instalacji sanitarnych, w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, w osobie: .......................... ,
7311 W , Nr uprawnien ................ , WYdane przez ........ccoovviviiiiiainnnnnnns ,

2) kierownika robdot z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci drogowej, w osobie: .................. y ZANML e , Nr uprawnien
............................... , Wydane przez .........coovveiiiiiiiiiiiiniinnans,

3) kierownika robot z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi
W specjalnosci  instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji iurzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, w osobie: .......................... S ZAIML .l , Nr uprawnien
................ , Wydane przez ........o.oovvvieiininninnannnn,

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany oséb petniacych funkcje o ktérych mowa w ust. 11 2, przy czym

w przypadku zmiany kierownika budowy i kierownikow robot wymagana jest uprzednia zgoda

Zamawiajgcego.

§4

Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

1. Do obowiazkow Wykonawcy, realizowanych w ramach zawartej umowy nalezy w szczegolnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z dokumentacja, o ktorej mowa w § 1 oraz prawem
budowlanym, obowiazujacymi przepisami BHP, ppoz., wiedza techniczng, zasadami sztuki budowlanej,
wskazowkami i zaleceniami inspektora nadzoru,

wykonanie przedmiotu umowy z materialéw wiasnych,

wykonanie przedmiotu zamoéwienia z wyrobéw i1 materialow, ktore sa dopuszczone do stosowania przy
wykonywaniu rob6t budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), innych przepisow obowiazujacych w tej materii, oraz
odpowiadajacych jakosciowo wymaganiom okreslonym w dokumentacji. Zastosowane materialy
powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci),

uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajgcego wszelkich niezbednych decyzji, warunkow i uzgodnien (o ile
takie beda konieczne),

przekazanie do wgladu inspektorowi nadzoru w czasie trwania robot, a nastgpnie dostarczenie
Zamawiajacemu, przed odbiorem kofcowym przedmiotu zamowienia, kompletnej dokumentacji
potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania materiatow
zastosowanych przez Wykonawce,
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6) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materialtow wymaganych do
zbadania na zagdanie Zamawiajacego jakosci robot (realizowane przez Wykonawceg na whasny koszt),

7) podjecie czynnos$ci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych terenéw na cele budowy
oraz tymczasowa organizacja ruchu w czasie budowy, jesli takie beda wymagane,

8) rozpoczgcia robot objetych umowa w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia przekazania placu
budowy,

9) przed rozpoczeciem robot:

a)

b)
c)

d)

dostarczenie o$wiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjgciu obowiazkow kierownika
budowy,

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika budowy,

opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, wykonanie oznakowania terenu oraz jego
utrzymanie w okresie prowadzonych robot (jesli dotyczy).

zorganizowanie zaplecza budowy:
—  Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,
— koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robot,

— Wykonawca uzyska warunki na pobér wody i energii elektrycznej oraz na wlasny koszt wykona
zasilanie placu budowy w media niezbedne do wykonania zaméwienia,

— Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii elektrycznej i innych
mediow,

10) w czasie realizacji robot:

a)

b)

zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy oraz strzezenie mienia znajdujacego si¢ na terenie
budowy, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, w tym dla osob trzecich (postronnych).
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia,

zapewnienie ciaglego kierownictwa prowadzonych robdt przez osoby wymienione w § 3 ust. 2
niniejszej umowy,

petienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot objetych umowsg oraz
koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawcow,

umozliwienie przeprowadzenia odbioru robét,

utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych i zbednych
urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbednych materialow, odpadéw i $mieci po
uprzedniej segregacji,

w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe wykonanie robot
zabezpieczajacych i niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego,

ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnos$ci publicznej i prywatnej,

przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementow robot dla celow odbiorowych
i rozliczeniowych,

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

biezace prowadzenie dokumentacji budowy,

obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy,

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru budowlanego,
do ktorych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawa - Prawo budowlane oraz do udostgpnienie
im danych i informacji wymaganych tg ustawa,

oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

utrzymanie ogélnego porzadku na terenie budowy, ochron¢ mienia Zamawiajacego zagrozonego
uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku realizacji przedmiotu umowy,
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0) zapewnienic zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem
robot, odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych w ramach niniejszej umowy robot,

p) zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robdt zanikajacych,

q) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych
W terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

r) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie
realizacji robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy, w terminie nie dluzszym niz
technologicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

S) niezwloczne informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznos$ciach, ktére moga wptyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia
robot,

t) przeprowadzenie i udokumentowanie proby szczelno$ci sieci oraz wykonanie we wlasnym zakresie
monitoringu telewizyjnego sieci kanalizacyjnej, potwierdzajacego prawidtowe jej wykonanie wraz z
zapisem (rejestracjg) obrazu,

u) realizacja robot w ramach poszczegdlnych zadan w trybie ciagglym — Zamawiajacy dopuszcza
przerwe w realizacji robot wynoszaca nie wigeej niz 3 dni robocze.

11) realizowanie przedmiotu zamowienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem sgsiednich
nieruchomosci,

12) po zakonczeniu roboét - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajagcemu w terminie
ustalonym w umowie,

13) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz
wykonanych robot, elementow istniejacych, ich czesci badz urzadzen - na koszt Wykonawcy,

14) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z nastepujacych
ustaw:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z p6zn.
zm.),

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie.

2. Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru zupetnego,
nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z Umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do
odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci nie wymienionych wprost w Umowie, a niezb¢dnych do
nalezytego wykonania zadania.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wspolpracy z zarzadcami drog wyzszej kategorii w zakresie robot objetych
przedmiotem umowy oraz przestrzega¢ zapisOw uzgodnien projektow i umow na dysponowanie/uzyczenie
gruntu pomiedzy Zamawiajagcym a wilascicielami niezb¢dnych do zajgcia w ramach przedmiotu zamdwienia
gruntow. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego na czas
prowadzonych robot oraz wystapi o wydanie decyzji na zajecie we wlasnym zakresie.

4. Podmiot, ktéry zobowigzatl si¢ do udostgpnienia Wykonawcy zasobdéw odpowiada solidarnie z Wykonawca
za szkode Zamawiajacego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostepnienie
zasobOw nie ponosi winy.

5. Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna odpowiedzialnos¢ w szczegdlnosci za:
1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikéw 1 o0sdb  trzecich

przebywajacych w rejonie prowadzonych robot oraz mienia tych osob, jezeli szkody te i nieszczesliwe

wypadki wynikaja lub sa zwigzane z prowadzonymi robotami,
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szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robét, obiektow, materiatow,
sprzetu i innego mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu
umowy,

szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajacego i 0sob trzecich przed
uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez Wykonawce robotami,

szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkow lub innych obiektoéw Zamawiajacego
i 0s0b trzecich jezeli szkody te wynikaja lub sg zwigzane z robotami obj¢tymi niniejszg umowa.

szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,

wszelkie inne szkody zwiazane z realizacja robot lub bedace ich skutkiem.

Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace we

wlasnym przedsiebiorstwie 0sob majacych bezposrednio realizowa¢ zamowienie jezeli zakres czynnosci
tych os6b polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
— Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320):

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Zgodnie z art. 95 ustawy p.z.p Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia tj. wykonanie robdt instalacyjnych w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarne;j.
W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych
wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w pkt 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegolnosci do:
a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
€) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osdéb wykonujacych
wskazane w pkt 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia tj.: o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélno$ci: dokladne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objgte
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oso6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce dokumentéw, o ktérych mowa pkt 2-3
W terminie wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowiazku
zatrudnienia Pracownikow wykonujacych roboty na podstawie umowy o praceg.
W przypadku nie wywiazania si¢ Wykonawcy z obowigzku wskazanego w pkt 2-3, pomimo
dodatkowego wezwania przez Zamawiajacego, Zamawiajagcy moze odstgpi¢c od umowy z powodu
okoliczno$ci, za ktore odpowiada Wykonawca — w terminie 30 dni od uptywu dodatkowego terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego do wykonania obowigzku okreslonego w pkt 2-3.
W przypadku koniecznosci zmiany pracownikow zatrudnionych na podstawie umowe o prace,
wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w pkt 1, Wykonawca kazdorazowo przekaze Zamawiajacemu
stosowne dokumenty o ktorych mowa w pkt 3 dotyczace nowego pracownika w terminie 5 dni
roboczych od dnia rozpoczgcia wykonywania przez t¢ osobg czynno$ci o ktorych mowa w pkt 1.

Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzuje si¢, ze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy

Pracownicy wykonujacy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP, przepisow o ochronie
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danych osobowych i bgda posiadali aktualne badania lekarskie (niezbgdne do wykonywania powierzonych
im obowigzkow).

§5

Obowigzki Zamawiajacego
Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust. 5 umowy,
2) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy,
3) doreczenie Wykonawcy dziennika budowy najpozniej w dniu przekazania placu budowy,
4) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze przedmiotu umowy,
5) dokonanie odbioru koficowego robdt zgodnie z warunkami zawartymi w § 7 niniejszej umowy,

6) terminowe uregulowanie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawianych przez Wykonawce na zasadach
okreslonych w § 6 niniejszej umowy.

§6

Wynagrodzenie Wykonawcy
Zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaly ustalone zgodnie
z zasadami wskazanymi w uchwale Rady Ministrow Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie
ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych i uchwatach
zmieniajacych oraz wydanej dla Zamawiajgcego Wstepnej Promesie Banku Gospodarstwa Krajowego
dotyczacej dofinansowania Inwestycji z Programu Rzadowy Fundusz Polski fad: Program Inwestycji
Strategicznych (Edycja IT) dotyczacej inwestycji bedacej przedmiotem niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewnié¢ finansowanie przedmiotu niniejszej umowy w czesci niepokrytej
udzialem wlasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy udzielonej Zamawiajgcemu
przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Polski Lad. Jednoczesnie zastrzega sig, ze zaptata
wynagrodzenia Wykonawcy w calo$ci nastapi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dluzszym niz 35 dni
od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajacego.
Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich formg wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja Warunkow Zamowienia
oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie podstawowym bez mozliwosci negocjacji, jest wynagrodzenie
ryczattowe.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 3 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy i wyraza si¢ kwota:

brutto: 1,

(STOWILIE:! «e.eeeeeneeeereeneeseeraesnecneesensanaseesaesaesssessesaesaessasnssnssnsansestesssessesessesssessenss ),

w tym:

1) kwota udzialu wlasnego Zamawiajacego, stanowiaca Srodki finansowe Zamawiajacego
przeznaczone na realizacje Inwestycji, Wynosi «..coueerveeniincrnecnnnnns ! (stownie: ....cuuenennennen. ).

2) kwota stanowigca wysoko$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzgdowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych wynosi: ......ccccevevevnrninnnnnes 27k (stownie: ...oevvenvneeninnennnn ).

Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robot na etapie przygotowania oferty, niedoszacowanie,
pominigcie Iub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do
Zamawiajacego zardwno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.
Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznal si¢ i sprawdzil zakres robot pod katem rozwigzan technologicznych
i iloSciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi udostgpnionymi przez Zamawiajacego i na tej podstawie
stwierdza, ze ewentualne korekty ilo§ciowe przedmiotu umowy zostaly usankcjonowane niniejszg umowa
1 zawierajg si¢ w wartosci umowy zgodnie z §6 ust. 4.

Wykonawca o$wiadcza, Zze zapoznal si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy wynikajacymi
z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania robot i z tego tytulu nie bedzie
wystepowat o wzrost wynagrodzenia okreslonego w §1 ust. 4.

! Réznica wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z oferty oraz kwoty wskazanej w pkt. 2).
2 Wedtug wstepnej promesy BGK kwota ta wynosi 13 000 000,00 zt. Jezeli jednak w wyniku przeprowadzonego
postepowania tgczna cena ofertowa bedzie nizsza niz 13 864 000,00 zt (kwota dofinansowania i wkiad wtasny), kwota ta
ulegnie proporcjonalnemu obnizeniu i stanowi¢ bedzie 95 % wynagrodzenia Wykonawcy.
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8. Strony przewiduja mozliwosé zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie

z ponizszymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materialéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja

zamOwienia:

1) wyliczenie  wysokoéci  zmiany  wynagrodzenia  odbywaé  si¢  bedzie w  oparciu
0 miesieczny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do
poprzedniego miesigca = zwany dalej wskaznikiem GUS,

2) w sytuacji, gdy S$rednia  opublikowanych  wskaznikow ~GUS za pelne  miesigce
w okresie miedzy zawarciem umowy, a podpisaniem protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w
§ 7 ust. 2, pkt 3)przekroczy poziom 30 %, strony mogg ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia;

3) strona po spelnieniu przestanek wskazanych w pkt 1) i 2) moze =zlozy¢é wniosek
o zmian¢ wynagrodzenia w wysoko$ci wynikajacej z wyliczenia:

A X (B% -30%) =C,
gdzie:
A — warto$¢ wynagrodzenia umownego,
B — $rednia opublikowanych wskaznikow GUS za pelne miesigce w okresie miedzy zawarciem umowy,
a podpisaniem protokotu odbioru koncowego,
C - warto$¢ zmiany.

4) strona sktadajac wniosek o zmiang powinna przedstawi¢ w szczegdlnosci:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, ze wzrost kosztow materiatow lub ustug miat wptyw na koszt realizacji zamowienia.

5) taczna warto$§¢ zmian wysokoSci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie postanowien
niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 1,2 % w stosunku do pierwotnej wartosci umowy,

6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustgp wymaga zgodnej woli obu stron wyrazonej aneksem
do umowy.

7) Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 8 zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym
powyzszym zmianom dotyczacym zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastgpujace
warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
b) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

§7
Odbior robodt
1. Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu zamoéwienia do odbioru jest faktyczne wykonanie
prac zgodnie z umowsg, po potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru stosownymi zapisami
w dzienniku budowy.
2. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

a) odbior tych robot bedzie dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie
dhluzszym niz 3 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisami do
dziennikow budowy,

b) jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest na
jego zadanie odkry¢ roboty Iub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot badz tez wykonac
inne roboty niezb¢dne do zbadania tych roboét, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego,
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c) przy odbiorze robot zanikajacych wymagajgcych pomiarow geodezyjnych nalezy zapewnié

udziat stuzb geodezyjnych,

odbiory czeéciowe — odbiorom cze$ciowym beda podlegaé etapy robot:

a)

b)

d)

€)

odbiory czesciowe beda si¢ odbywaty po zgloszeniu do odbioru przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy poszczegolnych etapow robdot. Wykonawca zawiadomi réwniez pisemnie
Zamawiajacego. Zgloszenie to wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru tego wpisu
w dzienniku budowy.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru czgsciowego i rozpocznie czynnosci odbioru danego
etapu robot nie pozniej niz w ciggu 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia 0 zgloszeniu do
odbioru czgsciowego, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

odbidr czeSciowy poszczegolnych etapow bedzie dokonywany przez przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru. W czynno$ciach odbiorowych
obowigzany jest uczestniczy¢ kierownik budowy.

Z odbioru cze$ciowego zostanie sporzadzony protokot odbioru podpisany przez uczestniczacych
w odbiorze;

na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru cze$ciowego Wykonawca dostarczy nastepujace
dokumenty wraz z o§wiadczeniem inspektora nadzoru o ich kompletnosci:

— dziennik budowy,

— gwarancje producentow na prefabrykaty, materialy i urzadzenia, deklaracje i certyfikaty
zgodnosci na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia,

— wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen, badan, pomiarow i prob,

— w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstapienie o ktorym mowa
w art. 36a Prawa budowlanego, o$wiadczenie kierownika budowy zostanie uzupeklnione
o0 odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstgpstwa poswiadczone przez
projektanta, ztozone w wersji papierowej i elektronicznej — w zakresie etapu podlegajacego
odbiorowi cz¢sciowemu;

odbidr koncowy inwestycji:

a)

b)

d)

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cale zadanie bedace
przedmiotem niniejszej umowy,

Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi przedmiot umowy do odbioru koncowego wpisami do
dziennikow budowy oraz zawiadomi pisemnie Zamawiajacego. Zgloszenie to wymaga
potwierdzenia przez inspektora nadzoru tych wpisow w dziennikach budowy,

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynnos$ci odbioru przedmiotu umowy nie

pozniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia 0 zgloszeniu do odbioru,

zawiadamiajgc o tym Wykonawce,

na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru koncowego Wykonawca dostarczy nastepujace

dokumenty wraz z o§wiadczeniem inspektora nadzoru o ich kompletnosci:

— dziennik budowy,

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

— dokumentacje powykonawczg wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami w czasie
realizacji przedmiotu umowy (2 egz. wersji papierowej i elektronicznej),

— gwarancje producentdw na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia, deklaracje i certyfikaty
zgodnosci na wbudowane materialy, wyroby i urzadzenia,
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— wymagane dokumenty, protokotly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen, badan, pomiarow i prob wraz z o§wiadczeniem kierownika budowy i inspektora
nadzoru o prawidlowo$ci wykonania przedmiotu umowy,

— o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektow budowlanych
z dokumentacja projektowsa, przepisami prawa i obowigzujagcymi normami technicznymi
oraz 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze ulicy,
sgsiedniej nieruchomos$ci, budynku, lokalu, w przypadku Korzystania znich przez
Wykonawce, potwierdzone przez wtascicieli tych nieruchomo$ci,

— w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstapienie o ktorym mowa
w art. 36a Prawa budowlanego, o$wiadczenie kierownika budowy zostanie uzupelnione
0 odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstepstwa poswiadczone przez
projektanta, ztozone w wersji papierowej i elektronicznej,

— geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

— oryginaly decyzji wymaganych odrebnymi przepisami,

— dokumenty gwarancji wystawione przez producentéw wbudowanych materiatow i urzadzen,

e) w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru czg¢sciowego wad i usterek, Zamawiajacy moze
odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. W szczegolnosci, Zamawiajagcy moze nie odebraé

i odmowi¢ zaptaty za roboty wykonane niezadowalajaco pod wzgledem jako$ciowym

i niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

f) jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady wskazujace,
ze wykonanie przedmiotu umowy odbiega od postanowien umowy w zakresie: zgodnos$ci

z projektem budowlanym, jakosci robot oraz ich zgodnos$ci z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru roboét, to Zamawiajgcemu przyshuguja nastepujace uprawnienia:

— jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad lub
odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ w protokole termin do usuni¢cia wad stwierdzonych
podczas odbioru,

— jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia, to w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie,

— jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to w przypadku, gdy wady uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapic¢ od
umowy w calo$ci badz w czgsci lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bgdzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunig¢cie stwierdzonych przy
odbiorze wad. Protokot z odbioru koncowego podpisuja Zamawiajacy, Wykonawca, Inspektor Nadzoru
i Kierownik Budowy.

Zadajac usuniecia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy
termin na ich usuniecie.

W przypadku nie usuni¢cia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze — bez
wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia sadowego - zleci¢ usuni¢cie tych wad innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt usuniccia wad Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wad oraz zadania
wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych robot jako wadliwych.

Usunigcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na t¢ okolicznos¢.
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Do czasu zakonczenia wszystkich czynno$ci zwigzanych z odbiorem koncowym przedmiotu umowy,
Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za inwestycj¢ oraz inne urzadzenia i zdarzenia na terenie
budowy.
Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbior robot przed uptywem terminu gwarancji i rgkojmi ustalonego
w umowie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony protokot. W przypadku stwierdzenia wad lub
usterek, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad stwierdzonych w okresie
gwarancji, rekojmi.
§8

Rozliczenia finansowe
Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbior przedmiotu umowy potwierdzony stosownym
protokotem odbioru czgsciowego i odbioru koncowego, podpisanym zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.
Wyptlata wynagrodzenia w poczatkowej fazie inwestycji bedzie realizowana ze Srodkow wilasnych
Zamawiajacego. W drugiej fazie inwestycji wyplata wynagrodzenia bedzie realizowana z kwoty
dofinansowania przeznaczonej na realizacj¢ Przedmiotu Umowy, o ktérej mowa w §6 ust. 4, pkt 2.
Cato$¢ wynagrodzenia bedzie ptatna w nastepujacych transzach:

1) jedna transza, ptatna ze srodkéw wiasnych Zamawiajgcego w kwocie okresSlonej w §6 ust. 4, pkt 1,
po wykonaniu zakonczonych elementow robdt o tacznej wartosci nie nizszej niz udzial wlasny
Zamawiajacego (platne na podstawie zatwierdzonego przez nadzor inwestorski protokolu odbioru
wykonanych elementow robot),

2) pierwsza transza z kwoty dofinansowania ptatna bg¢dzie po wykonaniu zakonczonych elementow
robdt w wysokosci 50 % kwoty dofinansowania (platnych na podstawie zatwierdzonego przez
nadzor inwestorski protokotu odbioru wykonanych elementdw robot) (pierwsza transza
rozliczeniowa),

3) druga transza z kwoty dofinansowania ptatna be¢dzie po zakonczeniu inwestycji (nie wczesniej niz

po uptywie 12 miesiecy od dnia podpisania niniejszej umowy) w wysokosci pozostatej do zaptaty
kwoty wynagrodzenia, z uwzglednieniem sumy wyptaconych wczes$niej kwot wynagrodzenia
(ptatnych na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego i nadzoér inwestorski protokotu

odbioru koncowego po zakonczeniu realizacji inwestycji) i jednoczesnie nie wyzszej niz 50% kwoty
wynagrodzenia, o ktorej mowa w §6 ust. 4 (druga transza rozliczeniowa).
Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktur czgsciowych wystawianych na podstawie
protokotéw czesciowych za wykonanie poszczegdlnych zakonczonych elementéw prac oraz na podstawie
faktury koncowej, wystawionej na podstawie protokotu koncowego robot.
Faktury czgsciowe dostosowane zostang do zasad okreslonych w ust. 2.
Faktura koncowa zostanie wystawiona przez Wykonawce na kwote stanowigca pozostala kwote
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 3, po wykonaniu catosci przedmiotu umowy
i dokonaniu odbioru koncowego.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury czesciowej i faktury konicowej po usunigciu wszystkich
wad stwierdzonych w protokole odbioru czesciowego i koncowego.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury czesciowej i faktury koncowej w terminie 30 dni od daty jej
dorg¢czenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzezeniem ust. 8 -16. Za dat¢ zaptaty przyjmuje
si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie platne bedzie przez Zamawiajacego przelewem na rachunek
bankowy podany na fakturach.
Strony ustalajg, ze ptatnos¢ faktur uzalezniona jest od otrzymania przez Zamawiajacego Srodkoéw z
Funduszu na wyptlate wynagrodzenia Wykonawcy. Srodki te przekazywane sa Zamawiajacemu w oknach
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ptatniczych. W sytuacji dokonania przez Zamawiajacego wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy po

terminie wskazanym w ust. 5 na skutek niezaleznych o Zamawiajacego opdznien w przekazaniu przez

BGK $rodkéw z Funduszu, Wykonawca o§wiadcza, iz nie bedzie dochodzit kar umownych lub odsetek z

tego tytutu.

Podstawa =zaplaty za wykonane roboty bedzie protok6él odbioru robot, podpisany zgodnie

z postanowieniami niniejszej] umowy oraz przedlozona na jego podstawie przez Wykonawce faktura

VAT, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcéw i dalszych

podwykonawcow, zaptata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia uwarunkowana jest dodatkowo

przedstawieniem Zamawiajagcemu dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 9, z zastrzezeniem ust. 10 -

16.

W przypadku robot budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujacymi przepisami umoéw o podwykonawstwo

lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych na podstawie przedtozonych Zamawiajgcemu, zgodnie

z niniejsza umowa i obowiazujacymi przepisami uméw o podwykonawstwo, warunkiem wyplaty

Wykonawcy wynagrodzenia, jest przedstawienie wraz z faktura Zamawiajacemu dowodow

potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,

w tym:

1) oswiadczen tych podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow, skierowanych do Zamawiajacego,
podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania o$wiadczen woli w imieniu tych podmiotoéw,
0 otrzymaniu przez nich zaplaty za caty zakres robot objetych laczaca ich umowa, w wysokosci
wynikajacej z tej umowy wraz ze zrzeczeniem si¢ podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
roszczen z tego tytutu w stosunku do Zamawiajacego,

2) aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego podwykonawcy lub inny dokument wiasciwy
z uwagi na status prawny Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia
0sob podpisujacych oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt 1) w imieniu podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy do jego reprezentowania.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wraz z faktura dowodow zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajgcy wstrzyma

wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czeSci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozona

Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane, z zastrzezeniem ust. 12-16. Kwota nalezna
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich

(PLN).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po

przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy obejmuje wytacznie

nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie
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zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach nie mozna
powotywaé si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych
z realizacja umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 11 lub w przypadku zlozenia kwoty naleznej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
do depozytu sadowego, Zamawiajacy dokona potracenia kwoty wyplaconego wynagrodzenia lub
ztozonego do depozytu sadowego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub innych wierzytelnosci
Wykonawey wzgledem Zamawiajacego, w tym rOwniez z wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
Koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% wartosci niniejszej umowy, okreslonej w §6 ust. 4 moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od niniejszej umowy przez Zamawiajacego.
Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania si¢ wobec Zamawiajagcego na te zarzuty wobec
Podwykonawcy, o ktorych Zamawiajgcy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie
okreslonym w ust.14.
W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcow dzialajacych wspolnie (Konsorcjum),
uprawnionym do wystawiania faktur z tytulu realizacji niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami
niniejszej] umowy jest wylgcznie Lider Konsorcjum (zapis obowigzuje tylko w przypadku gdy
Wykonaweca jest Konsorcjum).
W przypadku, w ktérym Wykonawca jest Konsorcjum, kazdy z cztonkéw Konsorcjum odpowiada
solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostalych czlonkow Konsorcjum wobec
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow uregulowane przez Zamawiajgcego.
§9
Podwykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci robot w zakresie:
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy p.z.p., w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajagcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czg$ci zamdOwienia na roboty budowlane nastepuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie lub
dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Postanowienia
zdania pierwszego stosuje si¢ rowniez do dalszego podwykonawcy.
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Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania
czesci zamoOwienia podwykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego stosuje si¢ réwniez do dalszego
podwykonawcy.

Powierzenie wykonania cze$ci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, moze nastgpic
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do realizacji robdt
budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji
Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy zawrze€¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma prawo do zgloszenia w formie pisemne;j
zastrzezen do przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian, jezeli umowa lub zmiana tej
umowy nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ Iub przewiduje termin zaptaty duzszy niz 30 dni.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 8, bedzie
uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 4 umowy
oraz uméw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sa dostawy materiatow budowlanych
niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 10, nie dotycza rowniez uméw o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 8, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy w terminie nie dluzszym niz 5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o
zaptate kary umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 7-13, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umoéow o podwykonawstwo z
dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 7-13, stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktoére
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot budowlanych,
realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czg¢éci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i
jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego
wlasnych pracownikow.
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Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do
naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamoéwienia Wykonawca, o ile sa juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ zamowienia.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniaja warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych
lub dotrzymania termindw realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej umowy.
W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 6 ust. 8 umowy, Wykonawca
zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z
ktérym zawart umowg na roboty budowlane lub ustugi obowigzujacg przez okres przekraczajacy 12
miesigcy, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.
W sytuacji, o ktorej mowa wyzej, ust. 15 stosuje si¢ odpowiednio, z zastrzezeniem, ze przedstawiajgc
projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowiazany jest dodatkowo przedstawic
wyjasnienia wskazujace sposob ustalenia zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.
§ 10

Gwarancja i r¢kojmia
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu r¢kojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 5 lat liczac od daty
odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.
Wykonawca udziela ponadto Zamawiajacemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na okres
....... miesigey liczgce od daty odbioru koncowego catego przedmiotu umowy, z wyjatkiem urzgdzen, na
ktére ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji — wedlug gwarancji producenta
Z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych
okresOw gwarancji.
Uprawnienia z r¢kojmi przysluguja Zamawiajagcemu niezaleznie od uprawnien wynikajgcych
Z gwarancji.
W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi/gwarancji wad, Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce na piSmie, wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.
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W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usunigcia wad, liczonego od dnia ich
zgloszenia, ktorych usuniecia zazadal Zamawiajacy, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie tych wad
innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce, bez ryzyka utraty gwarancji, rgkojmi lub
skorzysta¢ z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Koszt usunigcia wad, o ktérych mowa w ust. 6 Zamawiajacy moze réwniez pokrywac z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodptatnego
usunig¢cia wad i usterek w obu elementach.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonal usunigcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili usuni¢cia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o okres
W ktérym wada byta usuwana, liczac od dnia zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub
usterek wadzie.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji i rekojmi obejmuje réwniez roboty wykonane przez
podwykonawcow.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady/gwarancji takze po uptywie terminow
o ktorych mowa w ust. 1 1 2, jezeli Zamawiajacy reklamowat wade lub usterki przed uptywem tych
terminow.
Data podpisania protokotu koncowego przedmiotu umowy bedzie dniem poczatku biegu rekojmi
i gwarancji dla wszystkich robot sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, niezaleznie od ich
weczesniejszych odbiorow.
§11

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci oferty
brutto w formie zgodnej z wymaganiami okre§lonymi specyfikacja warunkéw zamdwienia i ustawa
Prawo zamowien publicznych.
Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
w tym z tytulu przewidzianych w umowie kar umownych.
70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone
Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koncowym roboét, pod warunkiem braku wad, w terminie 30 dni
od dnia odbioru koficowego robot. W przypadku stwierdzenia koniecznosci usuni¢cia wad, zwrot
zabezpieczenia nastagpi w terminie 30 dni od dnia ich usunigcia stwierdzonego protokotem
pousterkowym.
30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone
Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu r¢kojmi za wady.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub
kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy — Prawo zamdwien publicznych. Za zgoda
Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form,
0 ktorych mowa w art. 450 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana
z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.
Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub porgczenia
zawarty bedzie wymog informowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach umowy badz uzyskiwania
jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu
do umowy — przedstawi¢ Zamawiajagcemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (porgczyciela)
0 zmianach umowy badz jego akceptacj¢ tych zmian albo wnie$¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku,
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gdy zmiana umowy powoduje koniecznos¢ zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢ aneks do obecnego =zabezpieczenia, uzupetli¢ zabezpieczenie lub wnie$¢ nowe
zabezpieczenie przed terminem podpisania aneksu.

7. W sytuacji gdy wystapi konieczno$¢ przediuzenia terminu realizacji zamowienia, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie
gwarancji lub porgczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy
okres wynikajacy z aneksu do umowy, spetniajacego wymogi okreslone w specyfikacji warunkow
zamOwienia.

8. W przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, a Zamawiajacy zazadat
ich usunigcia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany jest do przedluzenia terminu waznosci
whniesionego zabezpieczenia nalezytegd wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub
poregczenia, a jezeli to nie jest mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na dalszy okres wynikajacy z wyznaczonego terminu do usuni¢cia wad, z uwzglednieniem
postanowien ust. 3 zdanie ostatnie- najpozniej do 7 dni od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego. W razie uchybienia powyzszemu obowigzkowi Wykonawcy, ZamawiajaCy uprawniony
bedzie do Zadania wyptaty przez gwaranta (poreczyciela) kwoty zabezpieczenia, ktéra zostanie
zatrzymana przez Zamawiajgcego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§12
Kary umowne
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je formg odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu zamdéwienia - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 4 za kazdy dzien zwloki liczac od umownego terminu
jego realizacji, do wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 4,

b) za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 4, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad, do wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 6 ust. 4,

C) za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi/gwarancji w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 4, za kazdy dzien zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego na usunigcie wad, do wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 6 ust. 4,

d) za odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 4,

e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —
w wysokos$ci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 4,

f) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego
w § 6 ust. 4 za kazdy dzien opdznienia, do wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 4,

0) za nieprzedtozenie Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany tej umowy - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 4 zakazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,
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h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 6 ust. 4
za kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie dotyczacym terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie —
w wysokos$ci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 4.

j) za niewypelnienie obowigzku zatrudniania Pracownikéw wykonujacych roboty na podstawie
czynnos$ci o prace (w zwigzku § 4 ust. 6 pkt 4) — w wysokosci 10 000,00 zt,

K) za niedotrzymanie terminu, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 8 - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 4 za kazdy dzien zwtoki.

2) Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie przez Wykonawcg od umowy
z przyczyn za ktore odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajgcy — W Wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 4,

Kary umowne o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1) sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegajg kumulacji.
Zamawiajacy ma prawo naliczania kar umownych o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 a) do 1 ¢) oraz ust. 2
pkt 1 e) do j) niezaleznie od skorzystania z prawa odstapienia od umowy z powodu tych samych
okoliczno$ci ktore byly podstawa naliczenia kar i niezaleznie od naliczenia kary, o ktérej mowa w ust. 2
pkt 1d).

Kary umowne okre$lone w ust. 2 pkt 2 nie beda naliczane w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego
od umowy z przyczyn okreslonych w art. 456 Ustawy Prawo zamowien publicznych.

Naliczone kary umowne moga zosta¢ potragcone przez Zamawiajacego z naleznosci Wykonawcy
wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaptaty za roboty objete niniejszag umowa
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar
umownych z przystlugujacego mu wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy — bez uprzedniego wezwania do zaptaty.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych z faktury przedtozonej do zaplaty przez
Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 11, po

uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i

wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw. Laczna

maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢, kazda ze Stron wynosi 10 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 4 umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupekniajgcego, przenoszacego wysokosé

kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§13
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej zwiazanej z przedmiotem zaméwienia na caly okres realizacji umowy, az do
podpisania protokotu odbioru koncowego robot budowlanych.
Ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej obejmowa¢ ma rowniez szkody wyrzadzone przez
wszystkich podwykonawcow w przypadku realizacji czeéci robot budowlanych przy udziale
podwykonawcow.
Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem ww. umoOw ubezpieczenia oraz oplacania sktadek
ubezpieczeniowych obciazajg wylacznie Wykonawce.

§14

Odstapienie od umowy
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1. Oprocz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia
od umowy, w catosci badz w czesci, w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach,

2) w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o upadto$é, wszczeto postgpowanie uktadowe lub
likwidacyjne, nastapi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robodt i/lub przerwat realizacj¢ robot i nie
realizuje ich przez okres 4-ch tygodni ich pomimo wezwania Zamawiajacego,

4) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy,

5) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskow inspektora nadzoru,

6) w przypadku okres§lonym w § 8 ust.17 niniejszej umowy,

7) w przypadku okreslonym w § 9 ust.17 niniejszej umowy,

8) jezeli Wykonawca nie dotrzymuje terminow wynikajacych ze ztozonej oferty,

2. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawceg oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastgpujace obowiazki
szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegOlowy protokol inwentaryzacji wykonanego zakresu robot wedlug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z winy ktorej odstgpiono od umowy,

3) Wykonawca w przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, w terminie 21 dni od daty odstagpienia od
umowy dokona rozliczenia roboét i przekaze Zamawiajagcemu do akceptacji,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, zglosi do dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od
umowy nastapilo z przyczyn za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

5) Wykonawca ponadto niezwlocznie, a najpoézniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

4. Zamawiajacy, w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada lub
w przypadku odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi
Zamawiajacy, obowigzany jest do:

1) zaptaty Wykonawcy — na zasadach okreSlonych w niniejszej umowie - za roboty ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia i odebrane przez Zamawiajgcego,

2) przejecia od Wykonawcey — po odbiorze robot przerwanych — terenu budowy pod swoj dozor.

5. Strony zgodnie ustalaja, ze w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za
ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajacy — Wedtug wlasnego wyboru moze dokonaé
rozliczenia z Wykonawca wedlug zasad okreslonych w ust. 4 lub zgda¢ zwrotu spetnionych swiadczen
stosownie do przepisow Kodeksu cywilnego. W przypadku gdy Zamawiajacy zdecyduje si¢ na
rozliczenie z Wykonawca, zaptata za wykonane przez Wykonawce prace zostanie wstrzymana do czasu
wykonania robot przez innego Wykonawce izostanie uregulowana nie wczesniej niz po odbiorze
koficowym robot wykonanych przez innego Wykonawceg. Postanowienia zdania poprzedniego nie
stosuje sie, jezeli inwestycja nie bedzie dalej realizowana przez Zamawiajgcego.

6. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 oraz w razie dokonywania rozliczen z Wykonawca w przypadku

okreSlonym w ust. 5, ustalenie zaptaty nastapi przy uwzglednieniu cen jednostkowych okreslonych
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W kosztorysie ofertowym Wykonawcy, dostarczonym Zamawiajacemu, zgodnie z wymogami SWZ
przed podpisaniem umowy.

§15
Warunki zmiany umowy

Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2 i 4.

Dopuszczalne sa nastepujgce rodzaje i warunki istotnej zmiany tre$ci umowy:

1)

2)

3)

4)

zmniejszenie zakresu przedmiotu zamowienia — w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — 2z jednoczesnym zmniejszeniem
wynagrodzenia stosownie do postanowien ust. 2 pkt 3. Zapis ten nie koresponduje ze zmiang
(zmniejszeniem lub zwigkszeniem) zakresu przedmiotu zamdwienia wynikajaca z ewentualnych
réznic pomiedzy dokumentacjg a przedmiarem. Przy wynagrodzeniu ryczattowym przedmiar ma
Znaczenie pomochicze.

zmiany dotyczace sposobu spetnienia $wiadczenia, w szczegolnosci ze wzgledu na:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
technicznej, badz tez w kosztorysie ofertowym Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

b) konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamdwienia,

¢) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej warunki
terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nieujetych w dokumentacji)
urzadzen, instalacji lub obiektow,

d) konieczno$¢ zrealizowania robOt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa;

e) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan o0sdb trzecich nieartykutowanych
lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

f) konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych/materiatlowych ze wzgledu na kolizje z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te
ogranicza si¢ do zmian koniecznych, umozliwiajacych unikniecie lub usuniecie kolizji.

zmiana wysoko$ci wynagrodzenia okre§lonego w § 6 ust. 4 umowy w zwigzku z okoliczno$ciami

wymienionymi w ust. 2 pkt 1-2. Ustalenie zmiany wysokosci wynagrodzenia nastgpi wedtug cen

jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy,
zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, w przypadku:

a) gdy wykonanie zaméwienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajacego,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robot w okreslonym pierwotnie terminie,

C) =zaistnienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonywanie
prac budowlanych lub spetienie wymogdw technologicznych, udokumentowanych w dzienniku
budowy, kleski zywiotowe,

d) konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego,

e) przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni,

f) wydluzenia terminéw dostaw materiatdéw z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
Strona 23 z 27



5)

6)
7)

LAD BGIK

R LT

g) btedow w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie bedzie poprzedza¢ koniecznosé
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,

h) konieczno$¢ zmiany harmonogramu robdt i finansowania,

i) prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robot
objetych niniejszg umowa,

J) realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajacej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym
udzielenie w trakcie realizacji umowy zamoéwien dodatkowych i/lub uzupetniajacych,
zwigzanych zrealizacja zamOwienia podstawowego, majgcych wptyw na uzgodniony termin
zakonczenia jej realizacji (powodujacych konieczno$¢ jego wydtuzenia),

K) wstrzymanie realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchéw
I niewypatoéw lub tez z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia sadu,

I) wystapienie odmiennych od zakladanych w dokumentacji projektowej warunkoéw
geologicznych, wodnych i terenowych,

m) jakiegokolwiek opOznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace si¢
przypisa¢ Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu
przez Zamawiajacego na terenie budowy,

n) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowa¢ wstrzymanie robot,

0) koniecznos$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

powierzenie Podwykonawcy okre§lonego zakresu robot, zmiana zakresu robot i pod warunkiem,

7ze Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana czg$¢ zamoOwienia nie moze by¢é powierzona

Podwykonawcom.

zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy,

zmiana przedstawicieli Wykonawcy - kierownika budowy i robdt oraz Zamawiajacego — inspektor

nadzoru.

Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nast¢pujacych warunkach:

1)

2)

3)

4)

5)

pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajacego,

pkt 2) — zmiana dotyczaca sposobu spetnienia $wiadczenia - pod warunkiem nie zwigkszania ceny,
a ponadto w przypadku zmiany na materiaty, urzadzenia i sprz¢t — pod warunkiem posiadania
€0 najmniej takich samych parametrow jako$ciowych i cech uzytkowych, jak te, ktore stanowity
podstawe wyboru oferty;

pkt. 3) - w zakresie nie powodujacym zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego
W niniejszej umowie,

pkt. 4):

a) lit. a) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,

b) lit. b) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkow tego dziatania,

c) lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

d) lit. d) - o czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

e) lit. e — I) - o czas niezb¢dny do usunigcia przeszkody w prowadzeniu robot objetych
przedmiotem umowy,

f) lit. m) - o czas op6znienia, utrudnienia lub przeszkody,

g) lit. n — 0) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub do
wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

pkt 6 — w przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego

zasoby Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu,
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0 ktorych mowa w ustawie p.z.p. — zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy moze by¢ dokonana
pod warunkiem spelnienia przestanek okreslonych w ustawie p.z.p.

4. Oprocz przypadku okreslonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o ktorym mowa w § 6 ust. 4

moze ulec zmianie wskutek zmiany:

1)

2)

3)

4)

stawki podatku od towaréw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego, jezeli zmiany te bedg miaty

wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. Stawka i kwota podatku oraz

wynagrodzenie brutto ulegna zmianie odpowiednio do przepisow prawa wprowadzajacych zmiane
stawki podatku, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwickszenia
wynagrodzenia brutto o kwote rowng réznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy
to czesci wynagrodzenia za roboty, ktéorych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano;
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo minimalnej stawki godzinowej
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysoko$ci
kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamOwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany przepisOw prawa dot. wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wpltyw na koszt
wykonywania zaméwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisOw bedzie miata wplyw na koszty wykonania zamowienia
przez Wykonawcg,

b) wykaze, jaka czg$§¢ wynagrodzenia stanowia koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w
trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow wplynie na wysokos$¢ tych kosztow.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci kosztow
pracy przedstawionych przez Wykonawce.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Iub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec
zmianie odpowiednio do zmiany wysoko$ci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z
realizacja przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepisow
prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wplyw na koszt
wykonywania zaméwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisOw bedzie miata wplyw na koszty wykonania zaméwienia
przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka czg$§¢ wynagrodzenia stanowia koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w
trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepis6w wplynie na wysokos¢ tych kosztow.
zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych.
Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysoko$ci kosztow ponoszonych przez
Wykonawce w zwiazku z realizacja przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych kosztow
wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planow kapitatowych i ma wplyw na koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawce.

Woprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisoOw bedzie miata wplyw na koszty wykonania zamdwienia
przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg cze$S¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w
trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisoOw wplynie na wysokosc¢ tych kosztow.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci kosztow
pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujaca o zmiang wskazang w ust. 4 musi wykaza¢ §rodkami dowodowymi, ze zmiany, o
ktérych mowa w ust. 4 maja bezposredni wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy tj. wykazac,
ze zmiany wskazane w ust. 4 wymuszaja podwyzszenie kosztow wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedtozy¢
Zamawiajacemu na piSmie szczegétowa analize poroOwnawcza kosztow (przed i po nowelizacji)
stanowiaca wykaz poniesionych wydatkéw w zwiazku ze zmiang ww. przepisOw z powolaniem si¢ na
stosowne przepisy, z ktérych wynikaja ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym
o$wiadczenia dla celow podatkowych i ZUS).

W przypadku wystgpienia okolicznoéci, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1) czg$¢ wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 4 umowy, platna po zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie
zmianie 0 warto$¢ réznicy pomigdzy nowa warto$cia podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o
stawke podatku od towardw i uslug po zmianie), a dotychczasowa wartoscig podatku od towaréw i ustug
(ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed zmiang). W takiej sytuacji
wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartos¢ obowigzujaca w dniu wystawienia faktury.
Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystapienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2) czes¢ wynagrodzenie brutto
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 4 umowy, platna po zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu
warunku, o ktérym mowa w ust. 10, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca
ze zmiany kwoty wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych w
dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej
tych osob.

W przypadku wystapienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3) cze$§¢ wynagrodzenie brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu
warunku, o ktérym mowa w ust. 10, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie
on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe
kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych zamowienie na rzecz Zamawiajacego
podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 10.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktoérej mowa w ust. 4 pkt 2 1 3 jest
ztozenie przez Wykonawcg Zamawiajgcemu wniosku o zmiang wynagrodzenia wraz z dokumentami
potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku, a w szczegdlnosci szczegotowa kalkulacje
kosztow obejmujgca wykaz osdb bezposrednio wykonujacych zamoéwienie wraz z wykazang wysoko$cig
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych osob i zwigzanych z tym
obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich skladek na ubezpieczenie spoleczne badz zdrowotne
bedacych konsekwencja zmiany obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia i taczna kwote
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majacymi wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim dokumentow Wykonawca powinien wykazaé, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wplyw
na koszty wykonania zamoéwienia oraz okres$li¢ stopien, w jakim wplynie ona na wysokos¢
wynagrodzenia.

Cigzar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 4 pkt 2 i 3 maja wplyw na koszty wykonania
zamoOwienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1 umowy moga zosta¢ dokonane ze
skutkiem nie wczesniej niz na dzien wejsScia w zycie przepisow, z ktorych wynikaja te zmiany.
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Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dla prawidlowego
wykonania umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazié
zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Ponadto zmiana niniejszej umowy moze zosta¢ dokonana w przypadkach i na warunkach okre$lonych w
art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r, poz. 2095 z pézn. zm.).

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia wyptaconego w poszczegdlnych transzach rozliczeniowych ulegnie
zmianie w sytuacji, gdy konieczne bedzie dostosowanie tych wysoko$ci do warunkéw wynikajacych z
promesy BGK w celu zapewnienia zgodno$ci z umowy z trescig tej promesy.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnego aneksu
do umowy pod rygorem niewaznosci.
Z wnioskiem o zmiang umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonaweca, jak i Zamawiajacy.
§16
Polubowne rozwiazywanie sporow
Ewentualne spory Zamawiajacego w relacjach w Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostang poddane mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.
W przypadku braku porozumienia, wszelkie spory mogace wynikna¢ na tle realizacji niniejszej umowy
beda rozstrzygane przez Sad powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
§17
Postanowienia koncowe
Wykonawca nie moze zbywac¢ ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci powstatych
W zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa polskiego,
W szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych wraz z przepisami
wykonawczymi.
Spory wynikte z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu wiasciwego miejscowo
i rzeczowo dla Zamawiajgcego.
Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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