GMINA | MIASTO
RUDNIK NAD SANEM
ul. Rynek 40
37 — 420 Rudnik nad Sanem

Czes¢ 2 Wzor umowy
UMOWA NN ovvviiiiiiiiiiiinniieennnn

Wdniu .............. 2015 r. w Rudniku nad Sanem pomi¢dzy:

Gming i Miastem Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem,
zwang dalej ,,Zamawiajacym”

reprezentowang przez:

Burmistrza Gminy i Miasta - mgr inz. Waldemara Grochowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - mgr Grazyny Reichert

zwang dalej ,,Wykonawca”
reprezentowang przez:

w wyniku postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o warto$ci zamoéwienia przekraczajacej wyrazong w zlotych rownowarto§¢ kwoty
30 000 euro i ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p6zn. zm.) zostata
zawarta umowa nast¢pujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy. Postanowienia ogolne.

1. Przedmiotem zamoOwienia sg roboty budowlane polegajace na remoncie drogi ul. Zakosciele
dz. nrewid. 793, 491 w msc Kopki od km 0+000 do km 1+000 wraz z remontem przepustu
w km 0+624.

2. Zakres rzeczowy zadania:
1) odtworzenie trasy i punktow wysokoSciowych w terenie rowninnym,
2) mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej,
3) rozebranie czesci przelotowej przepustow z rur betonowych pod droga,

4) wykonanie czgéci przelotowe]j przepustow drogowych rurowych jednootworowych (o $rednicy
60 cm),

5) wykonanie przykanalikow z tworzywa sztucznego (o $rednicy 200 mm),

6) wykonanie studzienek Sciekowych z betonowych prefabrykatow (o srednicy 500 mm),
7) regulacja pionowa studzienek teletechnicznych, zaworéw gazowych i wodociggowych,
8) wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza,

9) profilowanie i mechaniczne zageszczenie poboczy z gruntu miejscowego,
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10) profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne — profilowanie istnicjgcej
nawierzchni z kruszywa,

11) wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego 20/63 mm klinowanego mieszankg 0/31,5mm
przy grubosci warstwy 20 cm 1 15 cm,

12) wykonanie wzmocnienia istniejacej podbudowy warstwg z thucznia kamiennego 20/63 mm
klinowanego mieszankg 0/31,5mm przy grubosci warstwy 12 cm,

13) wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5mm (klinca) stabilizowanego
mechanicznie, warstwa gdérna o grubosci 15 cm po zaggszczeniu, o wskazniku no$nosci CBR >
40 %,

14) oczyszczenie i skropienie nawierzchni pod warstwe wigzaca,

15) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wigzaca. Grubo$¢ warstwy
4 cm,

16) oczyszczenie i skropienie nawierzchni pod warstwe Scieralna,

17) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S - warstwa $cieralna. Grubo$¢ warstwy
4 cm,

18) zjazdy — oczyszczenie i skropienie nawierzchni pod warstwe $cieralna,

19) zjazdy — nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S - warstwa $cieralna. Grubo$¢ warstwy
5cm,

20) uzupetnienie poboczy materialem kamiennym przepuszczalnym o uziarnieniu 0/31,5mm
spelniajagcym warunki mechanicznego zageszczenia o $redniej grubosci warstwy 20 cm po
zageszczeniu, szerokos¢ poboczy 0,75 m,

21) oznakowanie pionowe i poziome,

22) utozenie $ciekow z prefabrykowanych elementéw betonowych o wym. 50 x 50 x 15 cm,,

23) wykonanie pozostatych robot wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

3. Przedmiot zamo6wienia okreslony w ust. 2 zostanie wykonany w oparciu o:

1) Projekty wykonawcze,

2) specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,

4. Opis przedmiotu zamowienia okresla dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania
1 odbioru robot budowlanych stanowigce zataczniki do materiatow przetargowych oraz oferta
Wykonawcy. Przedmiot zamdOwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami oraz na ustalonych niniejsza Umowa warunkach, zgodnie z wymogami okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (zwanymi dalej ,,s.i.w.z.”). Jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej zostanie przekazany Wykonawcy.

5. Zakres rzeczowy obejmuje réwniez wszystkie czynno$ci i koszty wynikajace z dokumentacji
technicznej i sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art. 652 K.c. wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, na zasadach ogolnych, za szkody wynikte na terenie budowy od chwili przejgcia
terenu budowy az do chwili oddania obiektu. Koszty z tego tytulu sg ujete w kosztach posrednich
wykonawcy robot.

6. Roboty, ktore bigednie nie zostaly ujete w przedmiarze, a nalezy je wykona¢ zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami lub sztuka budowlang, aby przedmiotowe dzieto zostalo wykonane,
odebrane 1 spetniato swoje funkcje, nie zostang zaptacone.
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7. Zamawiajacy os$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$ciami na ktorych
realizowany bedzie przedmiot zamowienia.

8. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy specyfikacje istotnych
warunkéw zamoOwienia, wraz z dokumentacjg okreslong w ust. 3 i 4, zawierajgca m.in. istotne dla
Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.

9. Dokumenty zawierajace materialy przetargowe, w tym specyfikacja istotnych warunkow
zamoOwienia, dokumentacja okreslona w ust. 3 i 4, oferta Wykonawcy oraz kosztorys ofertowy
Wykonawcy i stanowig zatgczniki do niniejszej umowy.

§2
1. Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ w terminie: do dnia 09.10.2015 r.
2. Zakoordynacj¢ dziatan ze strony:
1) Zamawiajacego — odpowiedzialna jest Pani Maria Sagan,
2) Wykonawcy — odpowiedzialny jest ........................

§3
1. W imieniu Zamawiajacego funkcj¢ inspektora nadzoru petni¢ bedzie ............................
...................... nr uprawnien ................ Wydan€ Przez ..........oooevveiiiiriniiiiiiieneenanens.
2. Wykonaweca ustanawia Kierownika Budowy W 0SODI€: ..........c.ooviiiiiiiiiiiiiiceieeaeas
...................... nruprawnien ................ WYdaN€ Przez ...........ccoovviiiiiiiiiiiiiiiiainne.
3. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany oséb petnigcych funkcje o ktorych mowa w ust. 11 2,
przy czym w przypadku zmiany Kierownika budowy wymagana jest uprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego.

§4
Obowiazki i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy, realizowanych w ramach zawartej umowy nalezy

W szczegblnosci:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z dokumentacjg, o ktorej mowa w § 1 oraz
prawem budowlanym, obowiazujacymi przepisami BHP, ppoz., wiedza techniczna,
zasadami sztuki budowlanej, wskazéwkami i zaleceniami inspektora nadzoru,

2) wykonanie przedmiotu umowy z materiatow wlasnych,

3) wykonanie przedmiotu zamodwienia z wyrobow i materiatdow, ktore sg dopuszczone do
stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), innych przepiséw
obowigzujacych w tej materii, oraz odpowiadajacych jakosciowo wymaganiom okre§lonym
w dokumentacji. Zastosowane materiaty powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci),

4) uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajacego wszelkich niezbednych decyzji, warunkow
i uzgodnien (o ile takie bedg konieczne),

5) przekazanie do wgladu inspektorowi nadzoru w czasie trwania robot, a nastgpnie
dostarczenie Zamawiajagcemu, przed odbiorem koncowym przedmiotu zamodwienia,
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6)

7)

8)

9)

kompletnej dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania materiatéw zastosowanych przez Wykonawce,

zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjalu ludzkiego oraz materiatow
wymaganych do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakoSci robét (realizowane przez
Wykonawce na wlasny koszt),

podjecie czynno$ci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych terendw na
cele budowy oraz tymczasowg organizacja ruchu w czasie budowy, jesli takie beda
wymagane,

przed rozpoczeciem robot:

a) dostarczenie oswiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu obowigzkow
kierownika budowy,

b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika budowy,
C) zorganizowanie zaplecza budowy:
— Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,
— koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robot,
— Wykonawca uzyska warunki na pobor wody 1 energii elektrycznej oraz na wlasny
koszt wykona zasilanie placu budowy w media niezbedne do wykonania zamdwienia,
— Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii elektrycznej
I innych mediow,
W czasie realizacji robot:

a) zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia
znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa,
w tym dla 0sob trzecich (postronnych). Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za
teren budowy z chwilg jego przejecia,

b) zapewnienie cigglego kierownictwa prowadzonych robot przez osobe wymieniong w § 3
ust. 2 niniejszej umowy,

C) pehienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot objetych umowa
oraz koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawcow,

d) umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

e) utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych
i zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbgdnych materiatow,
odpadow i $mieci po uprzedniej segregacji,

f) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe wykonanie
robdt zabezpieczajacych 1 niezwtoczne powiadomienie Zamawiajacego,

g) ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatne;j,

h) przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementow robot dla celow
odbiorowych i rozliczeniowych,

i) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,
J) biezace prowadzenie dokumentacji budowy,
k) obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy,
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I) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan okreSlonych ustawa - Prawo
budowlane oraz do udostepnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawa,

m) oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

n) utrzymanie ogoélnego porzadku na terenie budowy, ochron¢ mienia Zamawiajacego
zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku realizacji przedmiotu umowy,

0) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania awarii zwigzanych
z prowadzeniem robét, odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych w ramach
niniejszej umowy robot,

p) zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robot zanikajacych,

q) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

10) realizowanie przedmiotu zamowienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem sgsiednich
nieruchomosci,

11) po zakonczeniu robét - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu
w terminie ustalonym w umowie,

12) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia juz wykonanych roboét, elementow istniejacych, ich cze$ci badz urzadzen - na
koszt Wykonawcy,

13)jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastgpujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2013r, poz. 1232
Z p6zn. zmianami),

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z p6zn. zm.).
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé¢ z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

Wyliczenie obowiazkow Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru

zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajagcego z Umowy 1 nie moze

stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci nie wymienionych
wprost w Umowie, a instrumentalnie niezbednych do nalezytego wykonania zadania.

Podmiot, ktory zobowigzat si¢ do udostepnienia Wykonawcy zasobow odpowiada solidarnie

Z Wykonawca za szkode Zamawiajacego powstata wskutek nieudostgpnienia tych zasobow,

chyba Ze za nieudostgpnienie zasoboéw nie ponosi winy.

Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi pelna odpowiedzialno$é

W szczegblnosci za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt oraz mienia tych osob, jezeli szkody
te i nieszczes$liwe wypadki wynikajg lub sg zwigzane z prowadzonymi robotami,
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2) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robét, obiektow,
materialow, sprzetu i innego mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem robot podczas
realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody wynikajgce z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajgcego i 0sob trzecich
przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez Wykonawce
robotami,

4) szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkow lub innych obiektow
Zamawiajgcego i 0sob trzecich jezeli szkody te wynikajg lub sg zwigzane z robotami
objetymi niniejszg umowsa.

5) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,

6) wszelkie inne szkody zwiazane z realizacjg robot lub bedace ich skutkiem.

§5

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust. 3 umowy,
przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy,
dorgczenie Wykonawcey dziennika budowy najp6zniej w dniu przekazania placu budowy,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze przedmiotu
umowy,

dokonanie odbioru koncowego robot zgodnie z warunkami zawartymi w § 7 niniejszej umowy,

terminowe uregulowanie platnosci wynikajacych z faktury wystawianej przez Wykonawce na
zasadach okreslonych w § 8 niniejszej umowy.

§6
Rozliczenia i platnosci
Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacja istotnych
warunkow zamowienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego,
jest wynagrodzenie ryczattowe.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
Z realizacja przedmiotu umowy i wyraza si¢ kwotg brutto: ................c.oooi zt, stownie:

Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robot na etapie przygotowania oferty
przetargowej nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajacego zarowno w trakcie
realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ 1 sprawdzil zakres robdt pod katem rozwigzan
technologicznych 1 iloSciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi udostgpnionymi przez
Zamawiajacego 1 na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne korekty ilo§ciowe przedmiotu
umowy zostaty usankcjonowane niniejszg umowa i zawierajg si¢ w warto$ci umowy zgodnie
Z ust. 2.
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5. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy

wynikajacymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania robot
I Z tego tytutu nie bedzie wystgpowat o wzrost wynagrodzenia okreslonego w ust. 2.

§7
Odbioér robot

Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu zamdwienia do odbioru jest faktyczne

wykonanie prac zgodnie z umowa, po potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru
stosownymi zapisami w dzienniku budowy.

Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

2)

a)

b)

c)

odbidér tych robot bedzie dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpié
w terminie nie dtuzszym niz 3 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika
budowy wpisami do dziennikéw budowy,

jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany
jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do zbadania robot
badz tez wykona¢ inne roboty niezbedne do zbadania tych roboét, a nastgpnie przywrocic
roboty do stanu poprzedniego,

przy odbiorze robot zanikajagcych wymagajacych pomiarow geodezyjnych nalezy
zapewni¢ udziat stuzb geodezyjnych,

odbi6r koncowy inwestycji:

a)

b)

d)

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cale zadanie bedace
przedmiotem niniejszej umowy,

Wykonawca (kierownik budowy) zglosi przedmiot umowy do odbioru koncowego
wpisami do dziennikoéw budowy oraz zawiadomi pisemnie Zamawiajacego. Zgloszenie
to wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru tych wpisow w dziennikach
budowy,

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru przedmiotu
umowy nie pozniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia o zgloszeniu
do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawcg,

na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru koncowego Wykonawca dostarczy
nastepujace dokumenty wraz z o§wiadczeniem inspektora nadzoru o ich kompletnosci:

dziennik budowy,

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

— dokumentacje powykonawcza wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami
w czasie realizacji przedmiotu umowy (2 egz. wersji papierowej i elektronicznej),

— gwarancje producentow na prefabrykaty, materialy 1 urzadzenia, deklaracje
i certyfikaty zgodno$ci na wbudowane materiaty, wyroby i urzgdzenia,

— wymagane dokumenty, protokoty i1 zaswiadczenia z przeprowadzonych przez

Wykonawce sprawdzen, badan, pomiaréw 1 prob wraz z o§wiadczeniem kierownika

budowy i inspektora nadzoru o prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy,
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— oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektow budowlanych
z dokumentacjg projektowa, przepisami prawa 1 obowigzujacymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu, w przypadku korzystania
zZ nich przez Wykonawcg, potwierdzone przez witascicieli tych nieruchomosci,

— w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o ktoérym
mowa w art. 36a Prawa budowlanego, o$wiadczenie kierownika budowy zostanie
uzupeklione o odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstepstwa
poswiadczone przez projektanta, ztozone w wersji papierowej i elektronicznej,

— geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,
— oryginaly decyzji wymaganych odrebnymi przepisami,
— dokumenty gwarancji wystawione przez producentéw wbudowanych materialow
i urzadzen,
e) jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady wskazujace,
ze wykonanie przedmiotu umowy odbiega od postanowien umowy w zakresie:
zgodnosci z projektem budowlanym, jakosci robdt oraz ich zgodno$ci z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru roboét, to Zamawiajagcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

— jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad
lub odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ w protokole termin do usuni¢cia wad
stwierdzonych podczas odbioru,

— jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to w przypadku, gdy wady nie
uniemozliwiajag uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

— jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to w przypadku, gdy wady uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w calosci badz w czeéci lub zada¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokot z odbioru koncowego podpisuja Zamawiajacy,
Wykonaweca i inspektor nadzoru i kierownik budowy.

Zadajac usuniecia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na ich usunigcie.

W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia sagdowego - zleci¢ usunigcie
tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt usuni¢cia wad Zamawiajacy potraci
z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz zadania
wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych robdt jako wadliwych.

Usunigcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na te okolicznos¢.
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8. Do czasu zakonczenia wszystkich czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym przedmiotu
umowy, Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za inwestycje oraz inne urzadzenia
I zdarzenia na terenie budowy.

9. Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbior robot przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi
ustalonego w umowie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony protokol. W przypadku
stwierdzenia wad lub usterek, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Zamawiajagcy wyznaczy termin na protokolarne
stwierdzenie usunig¢cia wad stwierdzonych w okresie gwarancji, rekojmi.

§8
Rozliczenia finansowe
1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi po wykonaniu cato$ci zamowienia.

2. Koncowe rozliczenie kosztow budowy nastapi fakturg koncowa, wystawiong po dokonaniu
odbioru catosci przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru koncowego,
Z zastrzezeniem ust. 3.

3. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunigciu wszystkich wad
stwierdzonych w protokole odbioru koncowego.

4. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury koncowej w terminie 30 dni od daty jej doreczenia
wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Za dat¢ zaplaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

5. Podstawa zaptaty za wykonane roboty bedzie protokédt odbioru koncowego robot podpisany
przez obie strony oraz przedfozona na jego podstawie przez Wykonawce faktura VAT,
Z zastrzezeniem ust. 6.

6. W przypadku robot budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy 1 obowigzujacymi przepisami
umow o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych na podstawie
przedtozonych Zamawiajagcemu, zgodnie z niniejszg umowa i obowigzujacymi przepisami umow
o podwykonawstwo, warunkiem wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 2
umowy, jest przedstawienie wraz z fakturg Zamawiajacemu dowodow potwierdzajacych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w tym:
oswiadczen tych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw, skierowanych do
Zamawiajgcego, podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania oswiadczen woli w imieniu
tych podmiotoéw, o otrzymaniu przez nich zaplaty za caly zakres robot objetych taczaca ich
umowa, w wysokos$ci wynikajacej z tej umowy wraz ze zrzeczeniem si¢ podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw roszczen z tego tytutu w stosunku do Zamawiajacego.
Do powyzszego oswiadczenia nalezy zalaczy¢ aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy lub inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osob podpisujacych
o$wiadczenie w imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania.
W przypadku nie  przedstawienia powyzszych dowodow  zaplaty = wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy postepuje stosownie do
ponizszych postanowien 1 przepisow art. 143c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych.
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7.

10.

11.

12.

13.

1.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawarl zaakceptowana przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ushlugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoOwienia na roboty budowlane,
z zastrzezeniem ust. 8-12. Kwota nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie
uiszczona przez Zamawiajacego w zlotych polskich (PLN).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
Z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania
uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcCy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
0 ktorych mowa w ust. 7 lub w przypadku zlozenia kwoty naleznej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy do depozytu sagdowego, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia lub ztoZzonego do depozytu sgdowego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
warto$ci niniejszej umowy, okreslonej w § 6 ust. 2 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
niniejszej umowy przez Zamawiajacego.

§9
Podwykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie cze$ci robot
W ZBKIBSIE. ..ttt ettt etttk b bkt b bbbt H e h e bt e s e e b et ek R b bt bt h e e Rt et ettt bt b
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. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastapié¢
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystagpienie do realizacji robot
budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze nastagpi¢ wytacznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy w trakcie realizacji
niniejszej umowy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo na wykonanie czg¢sci robot
budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajagcemu sporzadzonego W formie pisemnej projektu umowy o podwykonawstwo.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentéw
dotaczy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

. Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma prawo do zgloszenia pisemnych
zastrzezen do przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian, jezeli umowa lub
zmiana tej umowy nie speinia wymagan okreslonych w s.i.w.z. lub przewiduje termin zaptaty
dhuzszy niz okreslony w ust. 9.

. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian,
w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmian
przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane ma
obowigzek przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kopie umowy
zmieniajacej ta umowe, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
kopii umowy zmieniajacej t3 umowe, o ktorych mowa w ust. 6, ma prawo zgloszenia
pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub umowy zmieniajacej ta umowe, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 4.

. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub zmiany tej umowy
W terminie okreslonym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje umowy lub zmiany tej umowy przez
Zamawiajacego.

. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinna zawiera¢
W szczegdlnosci zakres prac powierzonych podwykonawcy, terminy ich wykonania, wysokos$¢
wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Terminy platnosci dla
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, przewidziane w tych umowach, nie mogag by¢
dluzsze niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy
0 podwykonawstwo 1 jednoczesnie nie dluzsze niz terminy platnosci dla Wykonawcy
wynikajagce z niniejszej umowy. Warto$¢ robot zlecana podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza od warto$ci tego samego zakresu robdt okreslonej
W niniejszej umowie.
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Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane winna spetniaé
wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

10. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zadanie

Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane ma

obowigzek przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi, oraz zmian tej umowy,
w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy okreslonej w § 6 ust. 2. Wytaczenie, o ktorym
mowa nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartos$ci wiekszej niz 50 000, 00 zi.

12. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany

W umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy i ustugi, o ktorej mowa
w ust. 11 nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli w umowie o ktérej mowa
w zdaniu pierwszym termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okre§lony w zdaniu
pierwszym, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

13. Zatrudnienie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawca, lub

dalszym podwykonawca albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robodt bez
zachowania postanowien niniejszego paragrafu i art. 143 b ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, stanowi razace naruszenie warunkdw umowy i uprawnia Zamawiajacego do
odstapienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.

14. Wykonawca, niezaleznie od warunkow umowy zawarte] z podwykonawcg lub umowy

z dalszym podwykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatanie lub zaniechanie
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow tak jak za wiasne dziatanie lub zaniechanie.

15. Wykonanie robot przez Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci

1.

2.

i zobowigzan wynikajacych z warunkow niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajagc roboty
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ postanowien niniejszej umowy,
s..w.z. oraz przepisow wynikajacych z art. 143 b ustawy Prawo zamowien publicznych.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej] umowy 1 przepisami
prawa. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje si¢ takze do dalszych podwykonawcow.

§ 10
Gwarancja i rekojmia
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu r¢kojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 5 lat
liczac od daty odbioru koncowego calego przedmiotu umowy.

Wykonawca udziela ponadto Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres
....... miesiecy liczac od daty odbioru koncowego catego przedmiotu umowy, z wyjatkiem
urzadzen, na ktore ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji — wedlug gwarancji
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10.

11.

12.

producenta z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta
opcjonalnych okreséw gwarancji.

Uprawnienia z rekojmi przystuguja Zamawiajacemu niezaleznie od uprawnien wynikajacych
Z gwarancji.

W przypadku ujawnienia w okresie r¢kojmi/gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie, wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.

W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuni¢cia wad, liczonego od dnia ich
zgloszenia, ktorych usunigcia zazadal Zamawiajacy, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie tych
wad innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce, bez ryzyka utraty gwarancji,
rekojmi lub skorzysta¢ z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Koszt usunigcia wad, o ktorych mowa w ust. 6 Zamawiajacy moze réwniez pokrywaé
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.
Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktoérego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowigzuje si¢
do nieodptatnego usuni¢cia wad i usterek w obu elementach.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonal usunigcia wad istotnych, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili usunigcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o okres w ktorym wada byla usuwana, liczac od dnia zawiadomienia Wykonawcy
o stwierdzeniu wad lub usterek wadzie.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji 1 rekojmi obejmuje réwniez roboty
wykonane przez podwykonawcow.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady/gwarancji takze po uptywie
termindéw o ktérych mowa w ust. 11 2, jezeli Zamawiajacy reklamowat wade lub usterki przed
uplywem tych terminow.

Data podpisania protokolu koncowego przedmiotu umowy bedzie dniem poczatku biegu
rekojmi 1 gwarancji dla wszystkich robot sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, niezaleznie od
ich wczesniejszych odbiorow.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 10% warto$ci
oferty brutto w formie zgodnej z wymaganiami okreslonymi specyfikacjg istotnych warunkéow
zamoéwienia i ustawg Prawo zaméwien publicznych.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutlu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.

70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koncowym robot, pod warunkiem braku wad,
w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robdt. W przypadku stwierdzenia koniecznosci
usuni¢cia wad, zwrot zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia ich usunigcia

stwierdzonego protokotem pousterkowym.
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4. 30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie
zwroécone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych. Za
zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi
by¢ dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

6. Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub
poreczenia zawarty bedzie wymog informowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy
badZz uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresic, Wykonawca bedzie zobowigzany — przed
podpisaniem kazdego anecksu do umowy — przedstawi¢ Zamawiajagcemu potwierdzenie
poinformowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach umowy badz jego akceptacje tych zmian
albo wnie$¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje koniecznosé
zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ aneks do obecnego
zabezpieczenia, uzupehié¢ zabezpieczenie lub wnieS¢ nowe zabezpieczenie przed terminem
podpisania aneksu.

7. W sytuacji gdy wystapi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia, Wykonawca
przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przedhuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikajacy z aneksu do umowy, spelniajacego wymogi
okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

8. W przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, a Zamawiajacy
zazadat ich usunig¢cia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany jest do przedtuzenia
terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytegd wykonania umowy wniesionego
w formie gwarancji lub porgczenia, a jezeli to nie jest mozliwe do wniesienia nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dalszy okres wynikajacy z wyznaczonego
terminu do usuniecia wad, z uwzglednieniem postanowien ust. 3 zdanie ostatnie- najpdzniej do
7 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego. W razie uchybienia powyzszemu
obowigzkowi Wykonawcy, Zamawiajacy uprawniony bedzie do zadania wyplaty przez
gwaranta (porgczyciela) kwoty zabezpieczenia, ktora zostanie zatrzymana przez
Zamawiajacego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§12
Kary umowne
1. Strony postanawiaja, Ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu zamowienia - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki liczac od umownego
terminu jego realizacji, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 2,
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b) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki, liczac
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, do wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 2,

C) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie r¢kojmi/gwarancji w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2 za kazdy dzien zwloki,
liczac od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad, do wysokosci 20 % wynagrodzenia
umownego brutto za ten obiekt (zadanie) okreslonego w § 6 ust. 2,

d) za odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego
w § 6 ust. 2,

e) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 6 ust. 2,

f) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokos$ci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego
w § 6 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto okre§lonego w § 6 ust. 2,

g) za nieprzedlozeniec Zamawiajagcemu do  zaakceptowania projektu  umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany tej
umowy - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 6 ust. 2 za kazda nieprzedlozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany ~ UmMowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi w zakresie dotyczacym
terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 2.

2) Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie przez Wykonawce od
umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2.

Kary umowne o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1) sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja

kumulacji.

Zamawiajgcy ma prawo naliczania kar umownych o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 a) do 1 ¢) oraz
ust. 2 pkt 1 e) do i) niezaleznie od skorzystania z prawa odstgpienia od umowy z powodu tych
samych okoliczno$ci ktére byty podstawa naliczenia kar i niezaleznie od naliczenia kary,
0 ktérej mowa w ust. 2 pkt 1d).

Kary umowne okreslone w ust. 2 pkt 2 nie bedg naliczane w przypadku odstgpienia przez
Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreSlonych w art. 145 Ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

. Naliczone kary umowne moga zosta¢ potragcone przez Zamawiajacego z naleznosci Wykonawcy

wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaptaty za roboty objete niniejsza
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1.

3.

umowg lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca wyraza zgode na
potragcanie kar umownych z przyslugujacego mu wynagrodzenia oraz z wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — bez uprzedniego wezwania do zaplaty.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§13
Odstapienie od umowy

Oprécz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajacemu przyshuguje prawo

odstgpienia od umowy, w catosci badZz w czeSci, w nast¢pujgcych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

2) w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o upadto$é, wszczeto postepowanie uktadowe
lub likwidacyjne, nastapi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwat realizacje robot i nie realizuje ich przez okres 3 tygodni,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot i/lub nie kontynuuje ich
pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego,

5) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy,

6) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, ppoz., pomimo uwag i wnioskow inspektora
nadzoru,

7) w przypadku okreslonym w § 9 ust. 13 niniejszej umowy,

8) jezeli Wykonawca nie zakonczy robot w terminie, o ktorym mowa w § 2 ust. 1.

9) w przypadku okreslonym w § 8 ust. 13 niniejszej umowy,

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowigzki szczegolowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji wykonanego zakresu robot wedlug stanu na
dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej odstgpiono od umowy,

3) Wykonawca w przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, w terminie 21 dni od daty odstgpienia
od umowy dokona rozliczenia robot 1 przekaze Zamawiajagcemu do akceptacji,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, zgtosi do dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie
od umowy nastgpito z przyczyn za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

5) Wykonawca ponadto niezwlocznie, a najpozniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od
umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub

wzniesione.
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. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
lub w przypadku odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, obowigzany jest do:

1) zaptaty Wykonawcy — na zasadach okreslonych w niniejszej umowie za roboty ktore zostaly
wykonane do dnia odstgpienia i odebrane przez Zamawiajacego,

2) przejecia od Wykonawcy - po odbiorze robot przerwanych - terenu budowy pod swoj dozoér.

Strony zgodnie ustalaja, ze w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy
Z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajacy - wedlug wlasnego
wyboru moze dokonaé rozliczenia z Wykonawcg wedlug zasad okreslonych w ust. 4 lub zada¢
zwrotu spelnionych §wiadczen stosownie do przepisow Kodeksu cywilnego. W przypadku gdy
Zamawiajacy zdecyduje si¢ na rozliczenie z Wykonawca, zaplata za wykonane przez
Wykonawce prace zostanie wstrzymana do czasu wykonania robot przez innego Wykonawce
i zostanie uregulowana nie wczesniej niz po odbiorze koncowym robdt wykonanych przez
innego Wykonawce. Postanowienia zdania poprzedniego nie stosuje si¢, jezeli inwestycja nie
bedzie dalej realizowana przez Zamawiajacego.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 oraz w razie dokonywania rozliczen z Wykonawcg
w przypadku okreslonym w ust. 5, ustalenie zaptaty nastagpi przy uwzglednieniu cen
jednostkowych  okreSlonych w  kosztorysie ofertowym Wykonawcy, dostarczonym
Zamawiajgcemu, zgodnie z wymogami s.i.w.z. przed podpisaniem umowy.

§14

Warunki zmiany umowy

. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2 i 4.

Dopuszczalne s3 nastgpujace rodzaje i warunki istotnej zmiany tre$ci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zaméwienia — W razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowien ust. 2 pkt 3,

2) zmiany dotyczace sposobu spetnienia §wiadczenia, w szczegdlnosci ze wzgledu na:

a) niedostepno$¢ na rynku materiatdw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub technicznej, badz tez w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen,

b) konieczno$§¢  zrealizowania  robot  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamowienia,

c) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nieujetych
w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub obiektow,
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3)

4)

d)

€)

f)

koniecznos$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich nieartykulowanych lub
niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych/materiatowych ze wzgledu na kolizj¢ z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty inwestycjami, przy czym
zmiany te ograniczg si¢ do zmian koniecznych, umozliwiajacych uniknigcie lub
usunigcie kolizji.

zmiana wysokos$ci wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 2 umowy w zwigzku

Z okoliczno$ciami wymienionymi w ust. 2 pkt 1-2. Ustalenie zmiany wysokosci
wynagrodzenia nastgpi wedtug cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy
stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdéwienia, w przypadku:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

)

k)

gdy wykonanie zamdéwienia w okres§lonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajacego,

dzialania sily wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie robdt w okreslonym pierwotnie
terminie,

zaistnienia  niesprzyjajacych ~ warunkéw  atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych lub spelnienie wymogéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski zywiotowe,

konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamodwienia, gdy jego wykonanie
W pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,

przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni,

wydtuzenia terminéw dostaw materiatow z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
btedow w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie bedzie poprzedzaé koniecznos¢
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,
konieczno$¢ zmiany harmonogramu robot 1 finansowania,

prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych konieczno$¢ wstrzymania
robot objetych niniejszag umowa,

realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych
powiazan, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamowien dodatkowych i/lub
uzupehiajacych, zwigzanych z realizacja zamdwienia podstawowego, majacych wpltyw
na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji (powodujacych konieczno$¢ jego
wydtuzenia),

wstrzymanie realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchow i1 niewypatdéw lub tez z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia sadu,
wystgpienie odmiennych od zakladanych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych, wodnych i terenowych,
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5)

6)
7)

m) jakiegokolwiek opoznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace
si¢ przypisa¢ Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,

n) konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, moggcych spowodowaé wstrzymanie
robot,

0) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robdt, zmiana zakresu robot 1 pod

warunkiem, ze Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana czg$¢ zamowienia nie moze byé

powierzona Podwykonawcom.

Zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy,

zmiana przedstawicieli Wykonawcy - kierownika budowy i Zamawiajacego — inspektor

nadzoru.

. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne s na nast¢gpujacych warunkach:

1)

2)

3)

4)

5)

pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu

Zamawiajacego,

pkt 2) — zmiana dotyczaca sposobu spelnienia $wiadczenia - pod warunkiem nie

zwigkszania ceny, a ponadto w przypadku zmiany na materialy, urzadzenia i sprzg¢t — pod

warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrow jako$ciowych i cech

uzytkowych, jak te, ktore stanowity podstawe wyboru oferty;

pkt. 3) - w zakresie nie powodujacym zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego

W niniejszej umowie,

pkt. 4):

a) lit. a) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,

b) lit. b) - o czas dziatania sily wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkow tego
dzialania,

c) lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,

d) lit. d) - o czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

e) lit. e — 1) - o czas niezbedny do usunigcia przeszkody w prowadzeniu robot objetych
przedmiotem umowy,

f) lit. m) - 0 czas opdznienia, utrudnienia lub przeszkody,

g) lit. n —0) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badZ uzgodnien lub do
wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

pkt 6 — w przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na

ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b

ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu

W postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy — zmiana lub rezygnacja

z Podwykonawcy moze by¢ dokonana pod warunkiem spetnienia przestanek okreslonych

w art. 36b ust. 2 tej ustawy.

. Oproécz przypadku okreslonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o ktorym mowa

w§ 6 ust. 2 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany przez
ustawodawce stawki podatku VAT — odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT — wzgledem
robot, do ktorych majg zastosowanie zmienione przepisy.
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5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnego
aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§15
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci
powstalych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych
wraz z przepisami wykonawczymi.

3. Spory wynikle z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu wiasciwego
miejscowo 1 rzeczowo dla Zamawiajacego.

4. Umowe¢ niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach: 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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