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Czes¢ 2 Wzor umowy

UMOWANE ovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiinne

Wdniu .............. 2017 r. w Rudniku nad Sanem pomiedzy:
Gming i Miastem Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem,
zwang dalej ,,Zamawiajacym”

reprezentowang przez:
Burmistrza Gminy i Miasta - mgr inz. Waldemara Grochowskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - mgr Grazyny Reichert

zwang dalej ,,Wykonawcg”

reprezentowang przez:

w wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o warto$ci zamoéwienia przekraczajacej wyrazona w ztotych rownowartos¢ kwoty 30 000 euro
i ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdzn. zm) zostala zawarta umowa nastepujacej

tresci:

§1

Przedmiot umowy. Postanowienia ogdlne.

1. Przedmiotem umowy sa roboty budowlane polegajace na zagospodarowaniu terenu kompleksu ztobkowo -
przedszkolnego, wykonaniu ogrodzenia, o$wietlenia, ciggéw komunikacyjnych, parkingdéw, chodnikéw,

schodow terenowych wraz z murkami oporowymi, kanalizacja deszczowa urzadzeniem zieleni na dziatkach
nr 2502/13, 2503/7 i 2498/2 przy ulicy Mickiewicza w Rudniku nad Sanem.
2. Zakres przedmiotu zamdéwienia:

1)

2)

3)

4)

5)

wykonanie drog dojazdowych: korytowanie, profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, podbudowy (warstwa dolna i gorna), podsypka cementowo — piaskowa,
nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm,
wykonanie parkingéw: korytowanie, profilowanie i zaggszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, podbudowy (warstwa dolna i gorna), podsypka cementowo — piaskowa, nawierzchnia
z kostki brukowej betonowej 0 grubosci 8 cm,
wykonanie chodnikow przy budynkach ztobka i1 przedszkola: korytowanie, profilowanie i zageszczenie
podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowy (warstwa dolna i gorna), podsypka
cementowo — piaskowa, nawierzchnia z ptyt chodnikowych z wypetieniem spoin zaprawa cementowa,
wykonanie obrzezy i kraweznikow dla drog i placow: tawy pod krawezniki, krawezniki betonowe 15x30
cm na podsypce cementowo-piaskowej, tawy pod obrzeza, obrzeza betonowe 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej,
wykonanie murkéw zelbetowych i schodéw terenowych: podklady betonowe na podiozu gruntowym,
$ciany betonowe o grubosci 20 cm, zbrojenie konstrukcji zelbetowych, izolacje przeciwwilgociowe
powltokowe, podbudowa pod schody terenowe, stopnie schodowe z blokéw, oktadziny zadaszenia
murkoéw z ptytek, oktadziny $cian murkéw oporowych z kamienia sztucznego,
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6) wykonanie ogrodzenia systemowego: wykopy mechaniczne dla stupkow ogrodzeniowych, stopy
fundamentowe pod stupki ogrodzeniowe, deski cokotowe pelne wibroprasowane, ogrodzenie systemowe
panelowe zgrzewane z powtoka antykorozyjna, bramy systemowe przemystowe przesuwne z napgdem
elektrycznym, furtka systemowa uchylna,

7) formowanie i umocnienie skarp: darniowanie skarp w kratke, umocnienie skarp kanalow ptytami
prefabrykowanymi,

8) zagospodarowanie terenow zielonych: dowdz ziemi dla wyréwnania terenu, wyrownanie i splantowanie
terenu,

9) montaz figur z laminatu szklanego: ston maty — wys. ok. 177/140 cm, zyrafa duza — wys. ok. 335 cm,
lezaca tygrysica z matym tygrysem — wys. ok. 70 cm, lew — wys. ok. 117 cm, kangur z matym
kangurkiem — wys. ok. 180 cm, panda — wys. ok 134 cm,

10) wykonanie kanalizacji deszczowej: roboty pomiarowe, wykopy wraz z umocnieniem $cian, kanaty z rur
PVC (o $rednicach: 160 mm, 200 mm, 250 mm, 315 mm), studnie rewizyjne z krggoéw betonowych,

11) os$wietlenie terenu i zasilanie bram,

12) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Opis przedmiotu zamoéwienia okre§la dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdt budowlanych stanowigce zalaczniki do materiatdéw przetargowych oraz oferta Wykonawcy.
Przedmiot zamdéwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na
ustalonych niniejsza Umowa warunkach, zgodnie z wymogami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia (zwanymi dalej ,,s.i.w.z.”). Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej zostanie
przekazany Wykonawcy.

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych, w kazdym przypadku, gdzie wskazano lub
uzyto w niniejszej s.i.w.z. oraz zatacznikach znakoéw towarowych, patentdéw, pochodzenia materialéw oraz
nazw producentéw czy konkretnych modeli nalezy rozumieé, ze dopuszcza si¢ stosowanie materialow
robwnowaznych o porownywalnych (nie gorszych) parametrach technicznych, eksploatacyjnych
i uzytkowych niz te, ktore wskazano w projekcie, przedmiarze robot oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Ponadto zgodnie z art. 30 ust. 4 ww. ustawy, ilekro¢ w niniejszej
si.w.z. lub zalgcznikach w opisie przedmiotu zamoéwienia wskazano okreslone normy, aprobaty,
specyfikacje techniczne lub systemy odniesienia, nalezy rozumiec¢, iz Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
réwnowazne opisywanym.

. Zakres rzeczowy obejmuje rowniez wszystkie czynno$ci i koszty wynikajace z dokumentacji technicznej

i sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art. 652 K.c. wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, na zasadach
ogo6lnych, za szkody wynikte na terenie budowy od chwili przejecia terenu budowy az do chwili oddania
obiektu. Koszty z tego tytutu sg ujete w kosztach posrednich wykonawcy robot.

. Roboty, ktére btednie nie zostaly ujete w przedmiarze, a nalezy je wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami lub sztuka budowlang, aby przedmiotowe dzieto zostato wykonane, odebrane i spetniato swoje
funkcje, nie zostang zaptacone.

. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na ktorych realizowany

bedzie przedmiot zamowienia.

Strony zgodnie o$wiadczajg, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy specyfikacje istotnych warunkow
zamowienia, wraz z dokumentacjg okreslong w ust. 3, zawierajacg m.in. istotne dla Zamawiajacego
postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.

. Dokumenty zawierajace materiaty przetargowe, w tym specyfikacja istotnych warunkdéw zamoéwienia,

dokumentacja okreslona w ust. 4, oferta Wykonawcy oraz kosztorys ofertowy Wykonawcy stanowig
zatgczniki do niniejszej umowy.
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§2

Okres realizacji zamowienia: od dnia podpisania umowy do 11.12.2017 r.

Za koordynacje dziatah ze strony:
1) Zamawiajacego — odpowiedzialna jest Pani Barbara Krasowska,
2) Wykonawcy — odpowiedzialny jest ........................

3
1. W imieniu Zamawiajacego funkcje inspektora r?adzoru nad robotami z branzy:
1) drogowej pehil bedzie ...............ooeiiiiiiinnl ZaM. e , Nr uprawnien
............................... yWYAANE PIrZeZ ..oy
2) elektrycznej petnit bedzie .............oooiiiiiiiini, ZAM. o , Nr uprawnien
............................... CWYAANE PIrZeZ ..oy

2. Wykonawca ustanawia:
1) Kierownika Budowy z uprawnieniami budowlanymi do Kkierowania robotami budowlanymi
W specjalnosci drogowej, w osobie: ............cccoeeuiennn.. Sy ZAML it , r uprawnien
................ , Wydane przez .........coovvvveiininnnnnnnnnns
2) Kierownika Robot z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi
W specjalnosci  instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji iurzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, w osobie: .......................... v ZAM. , Nr uprawnien
................ ,WYdane przez .......ooooeeiiiiiiiiiii,
3. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany oséb petniacych funkcje o ktorych mowa w ust. 1 1 2, przy czym
w przypadku zmiany kierownika budowy i kierownikow robot wymagana jest uprzednia zgoda
Zamawiajacego.

§4
Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy, realizowanych w ramach zawartej umowy nalezy w szczegolnoSci:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z dokumentacja, o ktorej mowa w § 1 oraz prawem
budowlanym, obowigzujacymi przepisami BHP, ppoz., wiedza techniczng, zasadami sztuki
budowlanej, wskazéwkami i zaleceniami inspektora nadzoru,

2) wykonanie przedmiotu umowy z materialow wtasnych,

3) wykonanie przedmiotu zamowienia z wyrobow i materiatow, ktore sg dopuszczone do stosowania
przy wykonywaniu robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570), innych przepisow obowigzujacych w tej materii, oraz
odpowiadajacych jakosciowo wymaganiom okreslonym w dokumentacji. Zastosowane materiaty
powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci),

4) uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajacego wszelkich niezbednych decyzji, warunkéw i uzgodnien
(o ile takie beda konieczne),

5) przekazanie do wgladu inspektorowi nadzoru w czasie trwania robot, a nastepnie dostarczenie
Zamawiajgcemu, przed odbiorem koncowym przedmiotu zamodwienia, kompletnej dokumentacji
potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania materiatow
zastosowanych przez Wykonawcg,

6) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materialtdw wymaganych do
zbadania na zadanie Zamawiajgcego jakos$ci robot (realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt),
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7) podjecie czynnosci zwiagzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych terendw na cele
budowy oraz tymczasowa organizacja ruchu w czasie budowy, jesli takie beda wymagane,

8) rozpoczecia robot objetych umowa w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia przekazania placu
budowy,

9) przed rozpoczeciem robot:

a)

b)
c)

d)

dostarczenie o$wiadczenia (wraz z niezbgdnymi dokumentami) o podjgciu obowigzkow
kierownika budowy,

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika budowy,

opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, wykonanie oznakowania oraz jego
utrzymanie w okresie prowadzonych robot (jesli dotyczy),

zorganizowanie zaplecza budowy:

— Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,

— koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robot,

—  Wykonawca uzyska warunki na pobdr wody i energii elektrycznej oraz na wilasny koszt
wykona zasilanie placu budowy w media niezbedne do wykonania zamowienia,

— Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii elektrycznej i innych
mediow,

10) w czasie realizacji robot:

a)

b)

zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia znajdujacego si¢ na
terenie budowy, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, w tym dla 0sob trzecich
(postronnych). Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwila jego
przejecia,

zapewnienie ciaglego kierownictwa prowadzonych robdt przez osoby wymienione W § 3 ust. 2
niniejszej umowy,

petienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robdt objetych umowa oraz
koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawcow,

umozliwienie przeprowadzenia odbioru robét,

utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych
i zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatow, odpadow
i $mieci po uprzedniej segregacji,

w przypadku grozby katastrofy budowlanej Iub zniszczen natychmiastowe wykonanie robot
zabezpieczajacych i niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego,

ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnos$ci publicznej i prywatnej,

przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementow robot dla celow odbiorowych
i rozliczeniowych,

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

biezace prowadzenie dokumentacji budowy,

obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy,

umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organdw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktoérych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawa - Prawo budowlane oraz
do udostgpnienie im danych i informacji wymaganych ta ustawa,

oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

utrzymanie ogolnego porzadku na terenie budowy, ochron¢ mienia Zamawiajacego zagrozonego
uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku realizacji przedmiotu umowy,
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0) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem
robdt, odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych w ramach niniejszej umowy robaot,

p) zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robdt zanikajacych,

q) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

11) realizowanie przedmiotu zaméwienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem sgsiednich
nieruchomosci,

12) po zakonczeniu robot - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie
ustalonym w umowie,

13) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz
wykonanych robot, elementow istniejacych, ich czesci badz urzadzen - na koszt Wykonawcy,

14) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z nastepujacych
ustaw:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519
Z pézn. zm.),
b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z p6zn. zm.).
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowac z uwzglgdnieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie.

Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru

zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z Umowy i nie moze

stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynno$ci nie wymienionych wprost

w Umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania zadania.

Podmiot, ktory zobowigzat si¢ do udostgpnienia Wykonawcy zasobow odpowiada solidarnie

z Wykonawcg za szkodg Zamawiajacego powstala wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za

nieudostgpnienie zasobow nie ponosi winy.

Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi pelna odpowiedzialno$é

W szczegolnosci za:

1) szkody i nastepstwa nieszczeSliwych wypadkoéw dotyczacych — pracownikow i 0séb trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robot oraz mienia tych o0so6b, jezeli szkody
te i nieszczesliwe wypadki wynikaja lub sg zwigzane z prowadzonymi robotami,

2) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robot, obiektow,
materiatow, sprzgtu i innego mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem robot podczas realizacji
przedmiotu umowy,

3) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajacego i 0sOb trzecich przed
uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez Wykonawce robotami,

4) szkody wynikajgce ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkéw lub innych obiektow Zamawiajacego
i 0soOb trzecich jezeli szkody te wynikajg lub sg zwigzane z robotami objetymi niniejszg umows.

5) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i roboét,

6) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacja robot lub bedace ich skutkiem.

Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace we

wlasnym przedsigbiorstwie 0sob majacych bezposrednio realizowaé zamowienie jezeli zakres czynnosci

tych osob polega na wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z p6zn. zm.).:
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Zgodnie z art. 29 ust 3a ustawy p.z.p Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace przez wykonawce lub podwykonawce osdéb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci

W trakcie realizacji zamowienia:

a) wykonanie korytowania,

b) wykonanie podbudowy pod nawierzchnie asfaltowe,

W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoSci

kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w pkt 1 czynnoSci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osob

wykonujacych wskazane w pkt 1 czynnosci w trakcie realizacji zamoOwienia tj.: o$wiadczenie

wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych

czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraé

W szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, datg zlozenia

o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie

umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz

podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce dokumentdéw, o ktoérych mowa pkt 2-3

w terminie wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypeinienie obowigzku

zatrudnienia Pracownikéw wykonujacych roboty na podstawie umowy o prace.

Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzuje si¢ do, ze przed rozpoczg¢ciem wykonywania przedmiotu

umowy Pracownicy wykonujacy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP, przepisow
0 ochronie danych osobowych i beda posiadali aktualne badania lekarskie (niezbedne do wykonywania
powierzonych im obowigzkow).

§5

Obowiazki Zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust. 3 umowy,
przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy,

dorgczenie Wykonawcy dziennika budowy najpozniej w dniu przekazania placu budowy,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze przedmiotu umowy,

dokonanie odbioru konicowego robdt zgodnie z warunkami zawartymi w § 7 niniejszej umowy,

terminowe uregulowanie ptatnosci wynikajacych z faktury wystawianej przez Wykonawce na zasadach
okreslonych w § 6 niniejszej umowy.
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§ 6

Rozliczenia i platnos$ci

Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw
zamOwienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego, jest wynagrodzenie
ryczaltowe.

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy 1 wyraza si¢ kwotg brutto: ... zt, stownie:

Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturami czesciowymi po wykonaniu poszczegdlnych etapow
robot oraz fakturg koncowa. Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowié¢ bedzie protokot
odbioru czesciowego wykonanego etapu robot.

Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunigciu wszystkich wad stwierdzonych
w protokole odbioru koncowego.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni od daty jej dorgczenia wraz
Z dokumentami rozliczeniowymi. Za date zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Podstawa zaplaty za wykonane roboty bedzie protokot odbioru robot podpisany przez obie strony oraz
przedtozona na jego podstawie przez Wykonawce faktura VAT, z zastrzezeniem ust. 7.

W przypadku robdt budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajacego,
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujacymi przepisami umow o podwykonawstwo
lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych na podstawie przedtozonych Zamawiajacemu, zgodnie
Z niniejsza umowa i obowigzujacymi przepisami umow o podwykonawstwo, warunkiem wyptaty
Wykonawcy wynagrodzenia, jest przedstawienie wraz z faktura Zamawiajagcemu dowodow
potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
' tym:

1) oswiadczen tych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, skierowanych do
Zamawiajacego, podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania o§wiadczen woli w imieniu tych
podmiotow, o otrzymaniu przez nich zaplaty za caty zakres robot objetych taczaca ich umowa,
w wysokosci wynikajacej z tej umowy wraz ze zrzeczeniem si¢ podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcow roszczen z tego tytulu w stosunku do Zamawiajacego,

2) aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego podwykonawcy lub inny dokument wiasciwy
Zuwagi na status prawny Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia
0s0b podpisujacych o$wiadczenie, o ktorym mowa w pkt 1) w imieniu podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy do jego reprezentowania.

W przypadku nie przedstawienia powyzszych dowodow zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy postepuje stosownie do ponizszych postanowien i przepisow

art. 143c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego

umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane, z zastrzezeniem ust. 10-15. Kwota nalezna
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich

(PLN).
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Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za  zgodno$¢ zoryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy obejmuje wytacznie

nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty,

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosé si¢ nalezy,

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych

mowa w ust. 9, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 9 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sumg

wigkszg niz 5% warto$ci niniejszej umowy, okreslonej w ust. 2 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od niniejszej umowy przez Zamawiajacego.

Z uwagi na fakt, ze umowa przewiduje zaptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w czgsciach —

warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czeSci naleznego wynagrodzenia

za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 9, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych.

Nieuwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robot na etapie przygotowania oferty przetargowej

nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajacego zaréwno w trakcie realizacji niniejszej

umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ i sprawdzil zakres robot pod katem rozwigzan technologicznych

i ilosciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi udostgpnionymi przez Zamawiajgcego i na tej podstawie

stwierdza, ze ewentualne korekty iloSciowe przedmiotu umowy zostaly usankcjonowane niniejsza

umowag 1 zawierajg si¢ w wartosci Umowy okreslonej w ust. 2.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy wynikajacymi

z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania robot i z tego tytutu nie bedzie

wystepowat o wzrost wynagrodzenia okreslonego w ust. 2.
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§7
Odbiér robadt
1. Podstawa do zgtoszenia przez Wykonawce przedmiotu zamdwienia do odbioru jest faktyczne wykonanie
prac zgodnie z umowsa, po potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru stosownymi zapisami
w dzienniku budowy.

2. Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

a) odbior tych robdt bedzie dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie
dhluzszym niz 3 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisami do
dziennikow budowy,

b) jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest na
jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot badz tez wykonaé
inne roboty niezbgdne do zbadania tych robdt, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego,

C) przy odbiorze robot zanikajacych wymagajacych pomiaréw geodezyjnych nalezy zapewnié
udziat stuzb geodezyjnych,

2) odbiory czesciowe:

a) odbiory czg¢sciowe bedg sie odbywaty po zgloszeniu do odbioru przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy poszczegolnych etapow robdt. Wykonawca zawiadomi réwniez pisemnie
Zamawiajacego. Zgloszenie to wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru tego wpisu
w dzienniku budowy.

b) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru czgsciowego i rozpocznie czynnosci odbioru danego
etapu robdt nie pozniej niz w ciggu 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia o zgtoszeniu do
odbioru czgsciowego, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

C) odbior czeSciowy poszczegdlnych etapéw bedzie dokonywany przez przedstawicieli
Zamawiajgcego 1 Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru. W czynno$ciach odbiorowych
obowigzany jest uczestniczy¢ kierownik budowy.

d) zodbioru cze$ciowego zostanie sporzadzony protokdt odbioru podpisany przez uczestniczacych
w odbiorze;

e) na dzien rozpoczgcia prac komisji odbioru czeSciowego Wykonawca dostarczy nastepujace
dokumenty wraz z o§wiadczeniem inspektora nadzoru o ich kompletnosci:

— dziennik budowy,

— gwarancje producentow na prefabrykaty, materialy i urzadzenia, deklaracje i certyfikaty
zgodnosci na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia,

— wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen, badan, pomiarow i prob,

— w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstapienie o ktéorym mowa
w art. 36a Prawa budowlanego, o$wiadczenie kierownika budowy zostanie uzupelnione
0 odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstepstwa poswiadczone przez
projektanta, ztozone w wersji papierowej i elektronicznej — w zakresie etapu podlegajacego
odbiorowi czesciowemu;

3) odbidr koncowy inwestycji:

a) Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cate zadanie bedace

przedmiotem niniejszej umowy,
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Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi przedmiot umowy do odbioru koncowego wpisami do
dziennikow budowy oraz zawiadomi pisemnie Zamawiajacego. Zgloszenie to wymaga
potwierdzenia przez inspektora nadzoru tych wpisow w dziennikach budowy,

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru przedmiotu umowy nie
pézniej niz w ciggu 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia 0 zgloszeniu do odbioru,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce,

na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru koncowego Wykonawca dostarczy nastepujace
dokumenty wraz z o§wiadczeniem inspektora nadzoru o ich kompletnosci:

— dziennik budowy,
— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

— dokumentacj¢ powykonawcza wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami w czasie
realizacji przedmiotu umowy (2 egz. wersji papierowej i elektronicznej),

— gwarancje producentow na prefabrykaty, materialy i urzadzenia, deklaracje i certyfikaty
zgodnosci na wbudowane materialy, wyroby i urzadzenia,

— wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen, badan, pomiarow i prob wraz z o§wiadczeniem kierownika budowy i inspektora
nadzoru o prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy,

— oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektéw budowlanych
z dokumentacja projektowsa, przepisami prawa i obowigzujagcymi normami technicznymi
oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze ulicy,
sgsiedniej nieruchomos$ci, budynku, lokalu, w przypadku Korzystania znich przez
Wykonawce, potwierdzone przez wtascicieli tych nieruchomosci,

— w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstapienie o ktorym mowa
w art. 36a Prawa budowlanego, o$wiadczenie kierownika budowy zostanie uzupetnione
0 odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstepstwa poswiadczone przez
projektanta, ztozone w wersji papierowej i elektronicznej,

— geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

— oryginaly decyzji wymaganych odrgbnymi przepisami,

— dokumenty gwarancji wystawione przez producentdéw wbudowanych materiatow i urzadzen,

w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru czgsciowego wad i usterek, Zamawiajacy moze

odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego. W szczeg6lno$ci, Zamawiajacy moze nie odebraé

i odmowi¢ zaptaty za roboty wykonane niezadowalajagco pod wzgledem jako$ciowym

i niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady wskazujace,

ze wykonanie przedmiotu umowy odbiega od postanowien umowy w zakresie: zgodnos$ci

z projektem budowlanym, jako$ci robot oraz ich zgodnosci z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét, to Zamawiajagcemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:

— jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad lub
odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ w protokole termin do usuni¢cia wad stwierdzonych
podczas odbioru,

— jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie,
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— jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to w przypadku, gdy wady uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy w calo$ci badz w czgsci lub zagda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniccie stwierdzonych przy
odbiorze wad. Protokot z odbioru koncowego podpisuja Zamawiajacy, Wykonawca, Inspektor Nadzoru
i Kierownik Budowy.

Zadajac usuniecia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy
termin na ich usunigcie.

W przypadku nie usuni¢cia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze — bez
wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia sadowego - zleci¢ usuniecie tych wad innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt usuniccia wad Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz zadania
wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych robot jako wadliwych.

Usunie¢cie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na t¢ okoliczno$¢.

Do czasu zakonczenia wszystkich czynno$ci zwigzanych z odbiorem koncowym przedmiotu umowy,
Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za inwestycj¢ oraz inne urzadzenia i zdarzenia na terenie
budowy.

Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbidr robot przed upltywem terminu gwarancji i rekojmi ustalonego
w umowie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony protokét. W przypadku stwierdzenia wad lub
usterek, Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad stwierdzonych w okresie
gwarancji, rekojmi.

§8

Podwykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci robot w zakresie:
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywatl sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze¢éci zamdwienia na roboty budowlane nastepuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia o§wiadczenie, o ktorym
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, lub o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Postanowienia zdania
pierwszego stosuje si¢ rowniez do dalszego podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé¢ z powierzenia wykonania
czesci zamoOwienia podwykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego stosuje si¢ rowniez do dalszego
podwykonawcy.
Powierzenie wykonania czeSci zamowienia  podwykonawcom nie zwalnia  Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastapic
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystgpienie do realizacji robot
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budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji
Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy w trakcie realizacji niniejszej
umowy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych bedacych
przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu sporzadzonego
w formie pisemnej projektu umowy o podwykonawstwo.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentéw dotaczyc
ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma prawo do zgloszenia w formie pisemnej
zastrzezen do przedstawionego projektu umowy Iub projektu jej zmian, jezeli umowa lub zmiana tej
umowy nie spelnia wymagan okre$lonych w s.i.w.z. lub przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego W terminie okreslonym w ust. 8 w formie pisemnej zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
projektu jej zmian, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy lub projektu jej zmian przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane ma
obowiazek przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze kopi¢ umowy zmieniajacej ta
umowe, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w ust. 8 od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢
Z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane,
a takze kopii umowy zmieniajacej ta umowe, ma prawo zgloszenia W formie pisemnej sprzeciwu jezeli
W nie spelniaja wymagan okreslonych w s.i.w.z. lub przewiduja termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego W terminie okre$lonym w ust. 8 w formie pisemnej sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zmiany tej
umowy W terminie okreslonym w ust. 8, uwaza si¢ za akceptacje umowy lub zmiany tej umowy przez
Zamawiajgcego.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane powinna zawieral
W szczegolnosci zakres prac powierzonych podwykonawcy, terminy ich wykonania, wysokos$¢
wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Terminy ptatnosci dla podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw, przewidziane w tych umowach, nie moga by¢ dtuzsze niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy o podwykonawstwo i jednoczesnie nie dtuzsze niz terminy
ptatnosci dla Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy. Warto$¢ robot zlecana podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza od wartosci tego samego zakresu robot okreslonej
W niniejszej umowie.

Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane winna spetniac¢
wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego
udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane ma
obowiazek przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, oraz zmian tej umowy, w terminie 7 dni od
daty jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
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Niniejszej umowy okreSlonej w § 6 ust. 2. Wylaczenie, o ktorym mowa nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000, 00 zt.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo, Ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, o ktorej mowa w ust. 15 nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli w umowie o ktorej mowa w zdaniu pierwszym termin zaplaty
wynagrodzenia jest dluzszy niz okreSlony w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate
kary umowne;j.

Zatrudnienie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawca, lub dalszym
podwykonawca albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robdt bez zachowania postanowien
niniejszego paragrafu i art. 143 b ustawy Prawo zaméwien publicznych, stanowi razace naruszenie
warunkow umowy i uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania
terminu dodatkowego.

Wykonawca, niezaleznie od warunkéow umowy zawartej z podwykonawca lub umowy z dalszym
podwykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dzialanie lub zaniechanie podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow tak jak za wiasne dziatanie lub zaniechanie.

Wykonanie robot przez Podwykonawcdw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci 1 zobowigzan
wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty Podwykonawcom,
zobowiazany jest bezwzglednie przestrzega¢ postanowien niniejszej umowy, s.i.w.z. oraz przepiséw
wynikajacych z art. 143 b ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zamawiajagcemu przystuguje prawo
zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy,
niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami prawa. Postanowienia zdania poprzedniego
stosuje sie takze do dalszych podwykonawcow.

§9

Gwarancja i rekojmia
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 5 lat liczac od daty
odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.
Wykonawca udziela ponadto Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na przedmiot umowy na okres
....... miesigcy liczac od daty odbioru koncowego catego przedmiotu umowy, z wyjatkiem urzadzen, na
ktére ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji — wedlug gwarancji producenta
Z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych
okreséw gwarancji.
Uprawnienia z r¢kojmi przysluguja Zamawiajagcemu niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z gwarancji.
W przypadku ujawnienia w okresie r¢kojmi/gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce na piSmie, wyznaczajac mu termin do ich usuniecia.
W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuni¢gcia wad, liczonego od dnia ich
zgloszenia, ktorych usunigcia zazadal Zamawiajacy, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie tych wad
innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce, bez ryzyka utraty gwarancji, rekojmi lub
skorzysta¢ z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Koszt usuniecia wad, o ktorych mowa w ust. 6 Zamawiajacy moze rowniez pokrywaé z zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.
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Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodptatnego
usuni¢cia wad i usterek w obu elementach.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonatl usunigcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili usuniecia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o okres
W ktérym wada byta usuwana, liczac od dnia zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub
usterek wadzie.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i rgkojmi obejmuje rowniez roboty wykonane przez
podwykonawcow.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady/gwarancji takze po uptywie terminow
o ktorych mowa w ust. 1 1 2, jezeli Zamawiajacy reklamowat wade lub usterki przed uptywem tych
terminow.

Data podpisania protokotu koncowego przedmiotu umowy bedzie dniem poczatku biegu rekojmi
i gwarancji dla wszystkich robot sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, niezaleznie od ich
weczesniejszych odbiorow.

§ 10

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wartosci oferty
brutto w formie zgodnej z wymaganiami okre§lonymi specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia
i ustawg Prawo zamowien publicznych.
Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
W tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.
70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone
Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koncowym robét, pod warunkiem braku wad, w terminie 30 dni
od dnia odbioru koficowego robot. W przypadku stwierdzenia konieczno$ci usunigcia wad, zwrot
zabezpieczenia nastagpi w terminie 30 dni od dnia ich usunigcia stwierdzonego protokotem
pousterkowym.
30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone
Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu r¢kojmi za wady.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub
kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych. Za zgoda
Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form,
0 ktérych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana
z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.
Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub porgczenia
zawarty bedzie wymog informowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach umowy badz uzyskiwania
jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu
do umowy — przedstawi¢ Zamawiajagcemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (porgczyciela)
0 zmianach umowy badz jego akceptacj¢ tych zmian albo wnie$¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku,
gdy zmiana umowy powoduje konieczno$¢ zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢ aneks do obecnego =zabezpieczenia, uzupetlni¢ zabezpieczenie lub wnies¢ nowe
zabezpieczenie przed terminem podpisania aneksu.
W sytuacji gdy wystapi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najpdézniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie
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gwarancji lub porgczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy
okres wynikajacy z aneksu do umowy, speklniajacego wymogi okreslone w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia.

8. W przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, a Zamawiajacy zazadat
ich usunigcia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
whniesionego zabezpieczenia nalezytegdo wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub
porgczenia, a jezeli to nie jest mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na dalszy okres wynikajacy z wyznaczonego terminu do usunig¢cia wad, z uwzglednieniem
postanowien ust. 3 zdanie ostatnie- najpozniej do 7 dni od daty podpisania protokotu odbioru
konicowego. W razie uchybienia powyzszemu obowigzkowi Wykonawcy, Zamawiajgcy uprawniony
bedzie do zadania wyptaty przez gwaranta (poreczyciela) kwoty zabezpieczenia, ktéra zostanie
zatrzymana przez Zamawiajacego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§11
Kary umowne
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je formg odszkodowania stanowia kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki liczac od umownego terminu
jego realizacji, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2.

b) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad, do wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
W § 6 ust. 2.

c) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie rgkojmi/gwarancji w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad, do wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 6 ust. 2,,

d) za odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca - w wysokos$ci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2,

e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 2,

f) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego
W § 6 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 2,

0) za nieprzedtozenie Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany tej umowy - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2 za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2
za kazda nieprzedtozona kopi¢ umowy lub jej zmiany,

Strona 15z 20


http://www.rudnik.pl/
mailto:przetargi@rudnik.pl

GMINA | MIASTO
RUDNIK NAD SANEM
ul. Rynek 40
37 — 420 Rudnik nad Sanem

Tel. 015876 1002 fax 0158761119 www.rudnik.pl e-mail: przetargi@rudnik.pl

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie dotyczacym terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie —
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 2.

j) za niewypelnienie obowigzku zatrudniania Pracownikéw wykonujgacych roboty na podstawie
czynnosci o prace (w zwiazku § 4 ust. 5 pkt 4) — w wysokosci 10 000,00 zt,

K) za niedotrzymanie terminu, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 8 - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie przez Wykonawcg od umowy

z przyczyn za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy — W Wysokosci 20 % wynagrodzenia

umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2,

3. Kary umowne o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1) s naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja kumulacji.
Zamawiajacy ma prawo naliczania kar umownych o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 a) do 1 ¢) oraz ust. 2
pkt 1 e) do j) niezaleznie od skorzystania z prawa odstapienia od umowy z powodu tych samych
okoliczno$ci ktore byly podstawa naliczenia kar i niezaleznie od naliczenia kary, o ktérej mowa w ust. 2
pkt 1d).

5. Kary umowne okre$lone w ust. 2 pkt 2 nie beda naliczane w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego
od umowy z przyczyn okreslonych w art. 145 Ustawy Prawo zamowien publicznych.

6. Naliczone kary umowne mogg zostaé potrgcone przez Zamawiajacego z nalezno$ci Wykonawcy
wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaptaty za roboty objete niniejszg umowa
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar
umownych z przystlugujacego mu wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy — bez uprzedniego wezwania do zaptaty.

7. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokos¢
kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§12
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej zwiazanej z przedmiotem zaméwienia na caly okres realizacji umowy, az do
podpisania protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych.

2. Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej obejmowaé ma réwniez szkody wyrzadzone przez
wszystkich podwykonawcéw w przypadku realizacji czg$ci robdt budowlanych przy udziale
podwykonawcow.

3. Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem ww. umow ubezpieczenia oraz oplacania sktadek
ubezpieczeniowych obcigzajg wytacznie Wykonawce.

§13
QOdstapienie od umowy
1. Oprocz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia
od umowy, w catosci badz w czesci, w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczefistwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia

powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach,
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2) w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o upadto$é, wszczeto postgpowanie uktadowe lub
likwidacyjne, nastgpi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robodt i/lub przerwat realizacje robot i nie
realizuje ich przez okres 2-ch tygodni ich pomimo wezwania Zamawiajacego,

4) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy,

5) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskow inspektora nadzoru,

6) w przypadku okres§lonym w § 6 ust.15 niniejszej umowy,

7) w przypadku okreslonym w § 8 ust.17 niniejszej umowy,

Odstapienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku, odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastgpujace obowiazki

szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegOlowy protokol inwentaryzacji wykonanego zakresu robot wedlug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z winy ktorej odstapiono od umowy,

3) Wykonawca w przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, w terminie 21 dni od daty odstgpienia od
umowy dokona rozliczenia robot i przekaze Zamawiajacemu do akceptacji,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, zglosi do dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robo6t przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od
umowy nastapito z przyczyn za ktéore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

5) Wykonawca ponadto niezwlocznie, a najpézniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada lub

w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi

Zamawiajacy, obowiazany jest do:

1) zaptaty Wykonawcy — na zasadach okreSlonych w niniejszej umowie - za roboty ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia i odebrane przez Zamawiajacego,

2) przejecia od Wykonawcey — po odbiorze robot przerwanych — terenu budowy pod swoj dozor.
Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za
ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajacy — wedtug wlasnego wyboru moze dokonaé
rozliczenia z Wykonawca wedlug zasad okreslonych w ust. 4 lub zada¢ zwrotu spetnionych $§wiadczen
stosownie do przepisow Kodeksu cywilnego. W przypadku gdy Zamawiajacy zdecyduje si¢ na
rozliczenie z Wykonawca, zaplata za wykonane przez Wykonawce prace zostanie wstrzymana do czasu
wykonania robot przez innego Wykonawce izostanie uregulowana nie wczesniej niz po odbiorze
koficowym robot wykonanych przez innego Wykonawceg. Postanowienia zdania poprzedniego nie
stosuje sig, jezeli inwestycja nie bedzie dalej realizowana przez Zamawiajacego.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4 oraz w razie dokonywania rozliczen z Wykonawca w przypadku

okreslonym w ust. 5, ustalenie zaptaty nastgpi przy uwzglednieniu cen jednostkowych okre§lonych

w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, dostarczonym Zamawiajacemu, zgodnie z wymogami S.i.w.z.

przed podpisaniem umowy.
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§14
Warunki zmiany umowy

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie

ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2 i 4.

1)

2)

3)

4)

Dopuszczalne sg nastgpujace rodzaje i warunki istotnej zmiany tresci umowy:

zmniejszenie zakresu przedmiotu zamdéwienia — w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — zjednoczesnym zmniejszeniem
wynagrodzenia stosownie do postanowien ust. 2 pkt 3. Zapis ten nie koresponduje ze zmiang
(zmniejszeniem lub zwigkszeniem) zakresu przedmiotu zamdwienia wynikajaca z ewentualnych
réznic pomiedzy dokumentacja a przedmiarem. Przy wynagrodzeniu ryczattowym przedmiar ma
znaczenie pomocnicze.

zmiany dotyczace sposobu spetnienia $wiadczenia, w szczegolnosci ze wzgledu na:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
technicznej, badz tez w kosztorysie ofertowym Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

b) konieczno$é zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zaméwienia,

€) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej warunki
terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nieujetych w dokumentacji)
urzadzen, instalacji lub obiektow,

d) konieczno$¢ zrealizowania rob6t przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

e) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich nieartykutowanych
lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

f) konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych/materialowych ze wzgledu na kolizje z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te
ograniczg si¢ do zmian koniecznych, umozliwiajgcych unikniecie lub usuniecie kolizji.

zmiana wysoko$ci wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 2 umowy w zwiazku z okoliczno$ciami

wymienionymi w ust. 2 pkt 1-2. Ustalenie zmiany wysokosci wynagrodzenia nastgpi wedtug cen

jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy,
zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, w przypadku:

a) gdy wykonanie zaméwienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajacego,

b) dziatania sily wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie robot w okreslonym pierwotnie terminie,

C) =zaistnienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonywanie
prac budowlanych lub spetlienie wymogdw technologicznych, udokumentowanych w dzienniku
budowy, kleski zywiotowe,

d) konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zaméwienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,

e) przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajgcej ponad 7 dni,

f) wydluzenia terminéw dostaw materialow z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
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g) bltedow w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie bedzie poprzedzaé koniecznosé
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,

h) konieczno$¢ zmiany harmonogramu robot i finansowania,

i) prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robot
objetych niniejszg umowa,

J) realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym
udzielenie w trakcie realizacji umowy zamoéwien dodatkowych i/lub uzupetniajacych,
zwigzanych z realizacja zamowienia podstawowego, majacych wplyw na uzgodniony termin
zakonczenia jej realizacji (powodujacych konieczno$¢ jego wydhuzenia),

K) wstrzymanie realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchow
i niewypatoéw lub tez z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia sadu,

I) wystagpienie odmiennych od zakladanych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych, wodnych i terenowych,

m) jakiegokolwiek opo6znienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace si¢
przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu
przez Zamawiajacego na terenie budowy,

n) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie robot,

0) konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

powierzenie Podwykonawcy okre§lonego zakresu robdt, zmiana zakresu robot i pod warunkiem,

7ze Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana czg§¢ zaméwienia nie moze by¢é powierzona

Podwykonawcom.

Zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy,

zmiana przedstawicieli Wykonawcy - kierownika budowy i rob6t oraz Zamawiajacego — inspektor
nadzoru.

Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nastepujacych warunkach:

1)

2)

3)

4)

pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajacego,

pkt 2) — zmiana dotyczaca sposobu spetnienia $wiadczenia - pod warunkiem nie zwigkszania ceny,
a ponadto w przypadku zmiany na materiaty, urzadzenia i sprzet — pod warunkiem posiadania
€O najmniej takich samych parametrow jako$ciowych i cech uzytkowych, jak te, ktore stanowity
podstawe wyboru oferty;

pkt. 3) - w zakresie nie powodujagcym zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy okreSlonego
W niniejszej umowie,

pkt. 4):

a) lit. a) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiajacego,

b) lit. b) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkow tego dziatania,

c) lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

d) lit. d) - o czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

e) lit. e — I) - o czas niezbedny do usunigcia przeszkody w prowadzeniu robot objetych
przedmiotem umowy,

f) lit. m) - 0 czas opdznienia, utrudnienia lub przeszkody,
g) lit. n — 0) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub do
wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,
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5) pkt 6 — w przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy — zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy moze by¢
dokonana pod warunkiem spetnienia przestanek okreslonych w art. 36b ust. 2 tej ustawy.

Oproécz przypadku okreslonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcey o ktorym mowa w § 6 ust. 2

moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany przez ustawodawce stawki podatku

VAT — odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT — wzgledem roboét, do ktérych majg zastosowanie

zmienione przepisy.

Pozostate mozliwosci zmiany umowy zostaty zawarte w art. 144 ustawy p.z.p.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnego aneksu

do umowy pod rygorem niewaznosci.

§ 15

Postanowienia koncowe
Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci powstatych
W zwiazku z realizacjg niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umows stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych wraz z przepisami
wykonawczymi.
Spory wynikle z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sagdu wilasciwego miejscowo
i rzeczowo dla Zamawiajacego.
Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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