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Cze$¢ 2 Wzér umowy

UMOWANNT cevvviniiiniiininiinnnnn.

Wdniu.............. 2022 r. w Rudniku nad Sanem pomiedzy:

Gming i Miastem Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem,
zwang dalej ,,Zamawiajacym”

reprezentowang przez:

Burmistrza Gminy i Miasta - mgr inz. Waldemara Grochowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - mgr Grazyny Reichert

zwang dalej ,,Wykonawca”

reprezentowang przez:

w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez
mozliwos$ci negocjacji, na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pdzn. zm. ) zostata zawarta umowa nastgpujace;j tresci:

§1

Przedmiot umowy. Postanowienia ogélne.

1. Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane polegajace przebudowie drog gminnych: Nr 102765R
w km 0+007,3-0+118,8 ul. Zwycigstwa; Nr 102764R w km 0+006,9-0+226,8 ul. Tysigclecia; Nr
102766R 0+033,00 — 0+216,5 ul. Dr. Kazimierza Hernicha w Rudniku nad Sanem.

2. Zadanie jest dofinansowane z Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog.

3. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

1) ulica Zwyciestwa w Rudniku nad Sanem :
a) roboty przygotowawcze i rozbiorkowe:
— odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych w terenie rowninnym,
— frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej grubosci ok. 0-4 cm,

b) elementy odwodnienia:
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— regulacja pionowa studni, nadbudowa betonem oraz wymiana wtazéw zeliwnych studni
potozonych w jezdni oraz plyt nastudziennych 1 pierScieni odcigzajacych wraz

z wykonaniem wykopu i zasypaniem,

c) podbudowa jezdni:

— Wyrdéwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg mineralno-asfaltowg grysowg w ilosci
srednio 50kg/m2 wraz z uprzednim skropieniem emulsjg asfaltowa istniejacej
nawierzchni,

d) nawierzchnie i elementy ulic:

— wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 8cm na
podsypce cementowo-piaskowej,

— wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno — asfaltowej grysowej o grubosci
warstwy po zageszczeniu 4 cm z uprzednim skropieniem emulsjg asfaltowa warstwy
wiazacej,

e) oznakowanie pionowe i poziome,

f) inne roboty.

2) ulica Tysiaclecia w Rudniku nad Sanem:

a) roboty przygotowawcze i rozbidrkowe:
— odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie rowninnym,
— frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej grubosci ok. 0-4 cm,
— frezowanie nawierzchni bitumicznej grubosci 5 cm,
— rozebranie podbudowy jedni oraz podbudowy z kruszywa grubosci ok. 20 cm lub z trylinki

0 grubosci ok. 15 cm,

— rozebranie kraweznikow betonowych wraz z tawa, chodnikow z elementow betonowych
wraz z obrzezami,
b) elementy odwodnienia:
— wykonanie kanatow z rur strukturalnych PP o SN8 - DN160 oraz PP 0 SN8 - DN250 wraz

z rozbiorka nawierzchni, wykopu i obsypki z piasku odtworzenia nawierzchni oraz przejs$c

szczelnych przez $ciany studni betonowych z odtworzeniem podbudowy z kruszywa oraz

nawierzchni bitumicznej,
— Wykonanie wpustow ulicznych fi 500 mm - ruszt typ cigzki klasa D obcigzenie 400 kN

Z pierscieniem obcigzajagcym po wczesniejszym wykonaniu wykopOw oraz zasypaniu

wnek Wraz z zaggszczeniem Oraz polaczenie wpustu rurami z istniejagcymi studniami,
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— wykonanie studni rewizyjnych betonowych o srednicy 800mm i glebokosci do 2,0m na

tawie z kruszywa z wlazem typ ciezki - klasa D obcigzenie 400 kN po uprzednim

wykonaniu wykopow oraz zasypaniu wnek 1 zageszczeniu wraz z odtworzeniem

podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni bitumicznej,

— regulacja pionowa studni, nadbudowa betonem oraz wymiang wtazow zeliwnych studni

potozonych w jezdni oraz ptyt nastudziennych 1 pierScieni odcigzajacych wraz

z wykonaniem wykopu i zasypaniem,

c) podbudowa jezdni:

mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikow wraz ze zjazdami na
glebokos¢ ok. 25 cm wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni,

wykonanie koryta recznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza na giebokosé
21-30 cm na poszerzeniach jezdni lub chodnikow na glebokos¢ ok. 30 cm - wymiana
podbudowy w rejonie przebudowy kanalizacji deszczowej,

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - thucznia kamiennego - warstwa gorna
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm (chodnik),

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci warstwy ok. 25 cm — frakcji
0-63 mm (warstwa dolna) oraz wykonanie wymiany podbudowy w rejonie przebudowy
kanalizacji deszczowej i budowa zjazdow,

wyrownanie istniejgcej nawierzchni mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa w ilosci
srednio 100kg/m2 wraz z uprzednim skropieniem emulsjg asfaltowa istniejace]

nawierzchni,

d) nawierzchnie i elementy ulic:

wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 6 i 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej,

ustawienie kraweznikow betonowych wraz z wykonaniem taw z oporem z betonu
C12/15, w tym krawezniki wyniesione i zatopione Oraz Ustawienie obrzezy betonowych
na podsypce cementowo-piaskowej,

wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o grubosci
warstwy po zageszczeniu 6 cm wraz z uprzednim skropieniem emulsjg asfaltowg

podbudowy z betonu asfaltowego,
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— wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno — asfaltowej grysowej o grubosci
warstwy po zageszczeniu 4 cm z uprzednim skropieniem emulsjg asfaltowa warstwy

wigzacej,

e) oznakowanie pionowe i poziome,

f) kanat technologiczny,

g) inne roboty.

3) ulica Dr. Kazimierza Hernicha w Rudniku nad Sanem:

a) roboty przygotowawcze i rozbiorkowe:

b)

odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rOwninnym,
frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej grubosci ok. 0-4 cm,
frezowanie nawierzchni bitumicznej grubosci 5 cm,

rozebranie podbudowy jedni oraz podbudowy z kruszywa grubosci ok. 20 cm lub z trylinki
0 grubosci ok. 15 cm,

rozebranie krawegznikow betonowych wraz z tawa,

elementy odwodnienia:

wykonanie kanatow z rur strukturalnych PP o0 SN8 - DN160 oraz PP o SN8 - DN250 wraz
z rozbiorka nawierzchni, wykopu i obsypki z piasku odtworzenia nawierzchni oraz przejsc
szczelnych przez $ciany studni betonowych z odtworzeniem podbudowy z kruszywa oraz
nawierzchni bitumicznej,

wykonanie wpustow ulicznych fi 500 mm - ruszt typ cigzki klasa D obcigzenie 400 kN
Z pierScieniem obcigzajagcym po wczesniejszym wykonaniu wykopow oraz zasypaniu
wnek Wraz z zageszczeniem Oraz potaczenie wpustu rurami z istniejgcymi studniami,
wykonanie studni rewizyjnych betonowych o srednicy 800mm i glgbokosci do 2,0m na
tawie z kruszywa z wlazem typ cigzki - klasa D obcigzenie 400 kN po uprzednim
wykonaniu wykopow oraz zasypaniu wnegk i zageszczeniu wraz z odtworzeniem
podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni bitumicznej,

regulacja pionowa studni, nadbudowa betonem oraz wymiang wtazéw zeliwnych studni
potozonych w jezdni oraz plyt nastudziennych 1 pierScieni odcigzajacych wraz

z wykonaniem wykopu i zasypaniem,

podbudowa jezdni:

— Wykonanie koryta recznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza na gltebokosé
21-30 cm na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw na glebokos¢ ok. 30 cm- wymiana

podbudowy w rejonie przebudowy kanalizacji deszczowej oraz poszerzenie jezdni,
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— wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci warstwy ok. 25 cm — frakcji
0-63 mm (warstwa dolna) - wymiana podbudowy w rejonie przebudowy kanalizacji
deszczowej i poszerzenie zjazdu,

— Wyrdéwnanie istniejgcej nawierzchni mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa w ilosci
srednio 100kg/m2 wraz z uprzednim skropieniem emulsja asfaltowg istniejacej
nawierzchni,

d) nawierzchnie i elementy ulic:

— wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej,

— wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o grubosci
warstwy po zageszczeniu 6 cm wraz z uprzednim skropieniem emulsja asfaltowa
podbudowy z betonu asfaltowego,

— wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno — asfaltowej grysowej o grubosci
warstwy po zageszczeniu 4 cm z uprzednim skropieniem emulsjg asfaltowa warstwy
wiazacej,

— Wwykonanie umocnienia pobocza z kruszywa tamanego 0 grubosci warstwy do 15 cm,

e) oznakowanie pionowe i poziome,
f) kanat technologiczny,
g) inne roboty.

4. Opis przedmiotu zamowienia okresla dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robot budowlanych stanowiace zalaczniki do materialow przetargowych oraz oferta
Wykonawcy. Przedmiot zamoéwienia musi by¢é wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz na ustalonych niniejsza Umowa warunkach, zgodnie z wymogami okreslonymi
w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (zwanymi dalej ,,SWZ”). Jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej zostanie przekazany Wykonawcy.

5. Zgodnie z art. 99 ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych, w kazdym przypadku, gdzie wskazano
lub uzyto w niniejszej SWZ oraz zalacznikach znakoéw towarowych, patentdéw, pochodzenia
materiatdw oraz nazw producentdow czy konkretnych modeli nalezy rozumieé¢, Zze dopuszcza si¢
stosowanie materiatow rownowaznych o porownywalnych (nie gorszych) parametrach technicznych,
eksploatacyjnych iuzytkowych niz te, ktore wskazano w projekcie, przedmiarze robot oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych. Ponadto zgodnie z art. 101 ust. 3

ww. ustawy, ilekro¢ w niniejszej SWZ lub zalgcznikach w opisie przedmiotu zaméwienia wskazano
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okreslone normy, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy odniesienia, nalezy rozumie¢, iz

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

6. Zakres rzeczowy obejmuje rowniez wszystkie czynnosci i koszty wynikajace z dokumentacji

technicznej isztuki budowlanej. Stosownie do tresci art. 652 K.c. wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, na zasadach ogo6lnych, za szkody wynikte na terenie budowy od chwili przejecia
terenu budowy az do chwili oddania obiektu. Koszty z tego tytulu sg ujete w kosztach posrednich

wykonawcy robot.

7. Roboty, ktore btednie nie zostaly ujete w przedmiarze, a nalezy je wykonaé zgodnie z obowigzujacymi

przepisami lub sztukg budowlang, aby przedmiotowe dzieto zostalo wykonane, odebrane i spetiato

swoje funkcje, nie zostang zaptacone.

8. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$ciami na ktorych

realizowany bedzie przedmiot zamowienia.

9. Strony zgodnie os$wiadczaja, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy Specyfikacje Warunkow

10.

Zamoéwienia, wraz z dokumentacja okreslong w ust. 3, zawierajgcg m.in. istotne dla Zamawiajacego

postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.
Dokumenty zawierajace materialy przetargowe, w tym Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia,
dokumentacja okreslona w ust. 4, oferta Wykonawcy oraz kosztorys ofertowy Wykonawcy stanowia
zalagczniki do niniejszej umowy.
§2
Okres realizacji zamowienia: od dnia podpisania umowy do 04.05.2023 r.
Za koordynacje¢ dzialan ze strony:
1) Zamawiajacego — odpowiedzialna jest Pani Maria Sagan,

2) Wykonawcy — odpowiedzialny jest ........................

§3
Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru z uprawnieniami budowlanymi do nadzorowania robot
budowlanych w specjalnosci drogowej w osobie: .................. , ZAML i, , nr
18] A0 1115 | , WYdane Przez .......oevvvvvviiiinnennennnnnnn. ,

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci drogowej w osobie: .................. R 7:11 1 USSR , nr

110 A0 1115 | R , WYdane Przez ......oovvvvvveiieineiineennnennn. ,
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3. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany osob petnigcych funkcje o ktorych mowa w ust. 1 i 2, przy

czym w przypadku zmiany kierownika budowy i kierownikéw robot wymagana jest uprzednia zgoda

Zamawiajacego.

§4

Obowiazki i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1. Do obowigzkow Wykonawcy, realizowanych w ramach zawartej umowy nalezy w szczeg6lnosci:

1) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z dokumentacjg, o ktorej mowa w § 1 oraz prawem

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

budowlanym, obowigzujacymi przepisami BHP, ppoz., wiedza techniczng, zasadami Sztuki
budowlanej, wskazéwkami i zaleceniami inspektora nadzoru,

wykonanie przedmiotu umowy z materiatow wlasnych,

wykonanie przedmiotu zamowienia z wyrobow 1 materialow, ktére sa dopuszczone do stosowania
przy wykonywaniu robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 .
0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), innych przepisow obowigzujacych w tej
materii, oraz odpowiadajacych jakoSciowo wymaganiom okreslonym w dokumentacji.
Zastosowane materialty powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci),

uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajgcego wszelkich niezbednych decyzji, warunkow 1 uzgodnien
(o ile takie beda konieczne),

przekazanie do wgladu inspektorowi nadzoru w czasie trwania robot, a nastgpnie dostarczenie
Zamawiajgcemu, przed odbiorem koncowym przedmiotu zamowienia, kompletnej dokumentacji
potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego stosowania
materialow zastosowanych przez Wykonawce,

zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materialow wymaganych
do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robot (realizowane przez Wykonawce na wlasny
koszt),

podjecie czynnosci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego 1 innych terenow na cele
budowy oraz tymczasowg organizacja ruchu w czasie budowy, jesli takie beda wymagane,
rozpoczgcia robot objetych umowa w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia przekazania placu
budowy,

przed rozpoczgciem robot:

a) dostarczenie oswiadczenia (wraz z niezbgednymi dokumentami) o podjeciu obowigzkow

kierownika budowy,
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opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (B1OZ) przez kierownika budowy,

opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, wykonanie oznakowania oraz jego

utrzymanie w okresie prowadzonych robét (jesli dotyczy).

zorganizowanie zaplecza budowy:

— Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,

— koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robot,

— Wykonawca uzyska warunki na pobor wody i energii elektrycznej oraz na wilasny koszt
wykona zasilanie placu budowy w media niezbedne do wykonania zamowienia,
— Wykonawca be¢dzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii elektrycznej i innych

mediow,

10) w czasie realizacji robot:

a)

b)

9)
h)

)
K)

zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia znajdujacego si¢
na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa, w tym dla osob trzecich
(postronnych). Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego
przejecia,

zapewnienie ciaglego kierownictwa prowadzonych robot przez osoby wymienione w § 3 ust. 2
niniejszej umowy,

pelnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot objetych umowa oraz
koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawcow,

umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych
i zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatow, odpadow
I Smieci po uprzedniej segregaciji,

w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe wykonanie robot
zabezpieczajacych 1 niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego,

ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej 1 prywatnej,

przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementow robot dla celow

odbiorowych i rozliczeniowych,
opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,
biezace prowadzenie dokumentacji budowy,

obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy,
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I) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg - Prawo budowlane
oraz do udostgpnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawa,

m) oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

n) utrzymanie ogoélnego porzadku na terenie budowy, ochrong mienia Zamawiajacego
zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku realizacji przedmiotu umowy,

0) zapewnienie  zabezpieczenia  przeciwpozarowego, usuwania  awarii  zwigzanych
z prowadzeniem robot, odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych w ramach niniejszej
umowy robaét,

p) zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robot zanikajacych,

q) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o Kkoniecznosci wykonania robot
dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania.

r) realizacja robot w ramach poszczegolnych zadan w trybie cigglym — Zamawiajacy dopuszcza
przerwe w realizacji robot wynoszaca nie wigcej niz 3 dni robocze.

11)realizowanie przedmiotu zamowienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem sgsiednich
nieruchomosci,
12)po zakonczeniu robot - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajagcemu

w terminie ustalonym w umowie,

13) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
juz wykonanych robot, elementdw istniejgcych, ich czegsci badz urzadzen - na koszt Wykonawcy,
14)jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych

Z nastepujacych ustaw:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973
Z p6zn. zm.),

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z p6zn. zm.).
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé¢ z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

2. Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru
zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajagcego z Umowy 1 nie moze
stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynno$ci nie wymienionych wprost

w Umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania zadania.
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3. Podmiot, ktéry zobowigzal si¢ do udostgpnienia Wykonawcy zasobdéw odpowiada solidarnie

Z Wykonawcg za szkod¢ Zamawiajacego powstalg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze

za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

4. 7 chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi pelna odpowiedzialnosé

W szczegodlnosci za:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

szkody 1 nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow 1 0sob trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robot oraz mienia tych osob, jezeli szkody
te i nieszczes$liwe wypadki wynikajg lub sg zwigzane z prowadzonymi robotami,

szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robot, obiektow,
materiatow, sprzetu i innego mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem robdt podczas
realizacji przedmiotu umowy,

szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajacego 1 osob trzecich przed
uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwiazku z wykonywanymi przez Wykonawce robotami,

szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkéw lub innych obiektow
Zamawiajacego 1 0soOb trzecich jezeli szkody te wynikaja lub s3 zwigzane z robotami objetymi
niniejszg umowa.

szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i1 robot,

wszelkie inne szkody zwigzane z realizacja robot lub bedace ich skutkiem.

5. Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace we

wlasnym przedsigbiorstwie 0s6b majacych bezposrednio realizowaé zamodwienie jezeli zakres

czynnosci tych osob polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320):

1)

Zgodnie z art. 95 ustawy p.z.p Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie

realizacji zamowienia tj. wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego i kostki brukowej.

2) W trakcie realizacji zamdOwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnoS$ci

kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie speiniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujagcych wskazane w pkt 1
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymogow

i dokonywania ich oceny,
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b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwoSci w zakresiec potwierdzenia spelniania
WW. wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

3) W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce osob wykonujacych wskazane w pkt 1 czynnos$ci w trakcie realizacji zamdowienia
tj.. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych czynnos$ci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu

wykonawcy lub podwykonawcy.

4) Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce dokumentow, o ktorych mowa pkt 2-3

W terminie wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku

zatrudnienia Pracownikow wykonujacych roboty na podstawie umowy o prace.

Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzuje si¢, ze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu

umowy Pracownicy wykonujacy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP, przepisow

o ochronie danych osobowych i beda posiadali aktualne badania lekarskie (niezbedne do

wykonywania powierzonych im obowigzkow).

§5

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji niezbednej do wykonania przedmiotu umowy,
przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy,
doreczenie Wykonawcy dziennika budowy najpdzniej w dniu przekazania placu budowy,
zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze przedmiotu
umowy,

dokonanie odbioru konicowego robot zgodnie z warunkami zawartymi w § 7 niniejszej umowy,
terminowe uregulowanie ptatnosci wynikajacych z faktury wystawianej przez Wykonawce na

zasadach okre$lonych w § 6 niniejszej umowy.
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§6
Rozliczenia i platnosci
Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja Warunkow
Zamoéwienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie podstawowym bez mozliwos$ci negocjacji, jest
wynagrodzenie ryczaltowe.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy i wyraza si¢ kwotg brutto: ... zt,

R ()4 1} (- zt.

. Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturg wystawiong na podstawie protokotu odbioru

koncowego.

Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunigciu wszystkich wad stwierdzonych
W protokole odbioru koncowego.

Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunigciu wszystkich wad stwierdzonych

W protokole odbioru koncowego.

. Podstawg zaptaty za wykonane roboty bedzie protokoét odbioru robot podpisany przez obie strony oraz

przedlozona na jego podstawie przez Wykonawce faktura VAT, z zastrzezeniem ust. 4.

W  przypadku robdt budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujacymi przepisami umow
0 podwykonawstwo lub w przypadku dostaw lub uslug realizowanych na podstawie przedtozonych
Zamawiajacemu,  zgodnie  zniniejsza ~umowag  1obowigzujagcymi  przepisami  umow
0 podwykonawstwo, warunkiem wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia, jest przedstawienie wraz
z fakturg Zamawiajagcemu dowodoéw potwierdzajacych =zaplate wymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w tym:

1) oswiadczen tych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, skierowanych do
Zamawiajgcego, podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania o$wiadczen woli w imieniu
tych podmiotéw, o otrzymaniu przez nich zaptaty za caty zakres robot objetych laczaca ich
umowa, w wysokosci wynikajacej z tej umowy wraz ze zrzeczeniem si¢ podwykonawcow lub

dalszych podwykonawcow roszczen z tego tytutu w stosunku do Zamawiajacego,

2) aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego podwykonawcy lub inny dokument wiasciwy
z uwagi na status prawny Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia
0s0b podpisujacych o§wiadczenie, o ktorym mowa w pkt 1) w imieniu podwykonawcy/dalszego

podwykonawcy do jego reprezentowania.
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8. W przypadku nie przedstawienia powyzszych dowodow zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom, Zamawiajgcy postepuje stosownie do ponizszych postanowien i przepisow

art. 465 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamo6wien publicznych.

9. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

10.

11.

12.

13.

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez zamawiajgcego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktoéry zawarl przedtozona
Zamawiajacemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane, z zastrzezeniem ust. 8-12. Kwota nalezna
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w zlotych
polskich (PLN).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z Oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy obejmuje
wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag,
nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
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W przypadku dokonania bezpo$redniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
oktorych mowa w wust. 11, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, 0 ktérych mowa w ust. 11 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigkszg niz 5% warto$ci niniejszej umowy, okreslonej w ust. 2 moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od niniejszej umowy przez Zamawiajacego.
Nieuwzglgdnienie przez Wykonawce jakichkolwiek robot na etapie przygotowania oferty
przetargowej nie moze stanowic roszczen w stosunku do Zamawiajacego zarowno w trakcie realizacji
niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze =zapoznal si¢ 1 sprawdzit zakres robot pod katem rozwigzan
technologicznych iilosciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi udostgpnionymi przez
Zamawiajacego 1 na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne korekty ilosciowe przedmiotu umowy
zostaty usankcjonowane niniejsza umowa i zawierajg si¢ w warto§ci umowy okre§lonej w ust. 2.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy wynikajacymi
zZ przyjetych rozwiazan technicznych, organizacji miejsca wykonania robdt i z tego tytutu nie bedzie
wystepowat o wzrost wynagrodzenia okreslonego w ust. 2.
§7
Odbior robot

1. Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu zamoéwienia do odbioru jest faktyczne

wykonanie prac zgodnie z umows, po potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru stosownymi

zapisami w dzienniku budowy.

2. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu:

a) odbior tych robot bedzie dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastapi¢ w terminie
nie dluzszym niz 3 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisami do
dziennikéw budowy,

b) jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest na
jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania robot badz tez
wykona¢ inne roboty niezbedne do zbadania tych robdt, a nastepnie przywroci¢ roboty do

stanu poprzedniego,
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C) przy odbiorze robét zanikajgcych wymagajacych pomiarow geodezyjnych nalezy zapewnié
udziat stuzb geodezyjnych,

2) odbiory czg¢sciowe — odbiorom czg¢sciowym bedg podlegaé etapy robot:

a) odbiory czg¢sciowe beda si¢ odbywaty po zgloszeniu do odbioru przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy poszczegélnych etapow robodt. Zgloszenie to wymaga potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.

b) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru cze$ciowego i rozpocznie czynnosci odbioru danego
etapu robot nie pozniej niz w ciggu 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia 0 zgtoszeniu do
odbioru czgsciowego, zawiadamiajac o tym Wykonawece.

C) odbidr czgsciowy poszczegdlnych etapow bedzie dokonywany przez przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru. W czynno$ciach odbiorowych
obowigzany jest uczestniczy¢ kierownik budowy.

d) z odbioru czgsciowego zostanie sporzadzony protokot odbioru podpisany przez

uczestniczacych w odbiorze;

e) na dzien rozpoczgcia prac komisji odbioru czgsciowego Wykonawca dostarczy nastgpujace

dokumenty wraz z o§wiadczeniem inspektora nadzoru o ich kompletnosci:
— dziennik budowy,

— gwarancje producentow na prefabrykaty, materialy i urzadzenia, deklaracje i certyfikaty

zgodnos$ci na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia,

— wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen, badan, pomiaréw 1 prob,
— w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o ktorym mowa
w art. 36a Prawa budowlanego, o$wiadczenie kierownika budowy zostanie uzupetnione
o odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstgpstwa poswiadczone przez
projektanta, ztozone w wersji papierowej i elektronicznej — w zakresie etapu podlegajacego
odbiorowi czesciowemu
3) odbior koncowy inwestycji:
a) Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cate zadanie bedace
przedmiotem niniejszej umowy,
b) Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi przedmiot umowy do odbioru koncowego wpisami do
dziennikdw budowy oraz zawiadomi pisemnie Zamawiajacego. Zgloszenie to wymaga

potwierdzenia przez inspektora nadzoru tych wpiséw w dziennikach budowy,
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C) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynno$ci odbioru przedmiotu umowy

d)

nie pozniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia o0 zgloszeniu do odbioru,

zawiadamiajac o tym Wykonawce,

na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru koncowego Wykonawca dostarczy nastepujace

dokumenty wraz z oswiadczeniem inspektora nadzoru o ich kompletnosci:

dziennik budowy,
dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

dokumentacj¢ powykonawczg wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami w czasie

realizacji przedmiotu umowy (2 egz. wersji papierowej i elektronicznej),

gwarancje producentow na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia, deklaracje i certyfikaty

zgodnosci na wbudowane materiaty, wyroby 1 urzadzenia,

wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen, badan, pomiaréw i prob wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy

1 inspektora nadzoru o prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy,

o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektow budowlanych
z dokumentacjg projektows, przepisami prawa i obowigzujagcymi normami technicznymi
oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu, w przypadku korzystania znich przez

Wykonawce, potwierdzone przez wiascicieli tych nieruchomosci,

w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o ktéorym mowa
w art. 36a Prawa budowlanego, oswiadczenie kierownika budowy zostanie uzupelnione
0 odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstgpstwa poswiadczone przez
projektanta, ztozone w wersji papierowej i elektronicznej,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wraz z aktualizacja uzytkow,

oryginaty decyzji wymaganych odrebnymi przepisami,

dokumenty gwarancji wystawione przez producentow wbudowanych materiatow

I urzadzen,

w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru czesciowego wad i usterek, Zamawiajacy moze

odmowi¢ odbioru do czasu ich usuni¢cia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego. W szczeg6élnosci, Zamawiajacy moze nie odebraé

i odmowi¢ zaptaty za roboty wykonane niezadowalajaco pod wzgledem jakosciowym

I niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.
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f) jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady wskazujace,
ze wykonanie przedmiotu umowy odbiega od postanowien umowy w zakresie: zgodno$ci
Z projektem budowlanym, jako$ci robot oraz ich zgodnosci z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robdt, to Zamawiajacemu przyshuguja nastgpujace uprawnienia:

— jezeli wady nadajg si¢ do usuni¢cia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad lub
odebra¢ przedmiot umowy 1 wyznaczy¢ w protokole termin do wusuni¢cia wad
stwierdzonych podczas odbioru,

— jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie,

— jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia, to w przypadku, gdy wady uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢

od umowy w calosci badz w czeéci lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy
odbiorze wad. Protokét z odbioru koncowego podpisuja Zamawiajacy, Wykonawca, Inspektor
Nadzoru i Kierownik Budowy.

. Zadajac usuniecia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy

termin na ich usunigcie.

. W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajagcy moze —
bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia sgdowego - zleci¢ usunigcie tych wad
innemu  podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt usuni¢gcia wad Zamawiajacy potraci
z wynagrodzenia Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajagcego o usuni¢ciu wad oraz zadania
wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych robot jako wadliwych.

. Usunigcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na t¢ okolicznos$¢.

. Do czasu zakonczenia wszystkich czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym przedmiotu umowy,
Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za inwestycje oraz inne urzadzenia i zdarzenia na
terenie budowy.

. Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbidr robdt przed uptywem terminu gwarancji i r¢kojmi
ustalonego w umowie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony protokot. W przypadku
stwierdzenia wad lub usterek, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie
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wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie
usuni¢cia wad stwierdzonych w okresie gwarancji, rekojmi.
§8

Podwykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie cze$ci robot
W ZAKIESTE: L.ttt
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spetlniania warunkow
udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia na roboty budowlane nastgpuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia oswiadczenie lub
dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Postanowienia
zdania pierwszego stosuje si¢ rowniez do dalszego podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowal z powierzenia
wykonania czg¢éci zamowienia podwykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego stosuje si¢ rowniez
do dalszego podwykonawcy.
Powierzenie wykonania czg¢$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
Z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, moze nastgpi¢
wylgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do realizacji robot
budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze nastgpi¢ wylacznie po
akceptacji Umowy 0 podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy w trakcie realizacji niniejszej
umowy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo na wykonanie czgsci robdt budowlanych bedacych
przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu sporzadzonego
w formie pisemnej projektu umowy o podwykonawstwo.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentow dotaczy¢
ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy.
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Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przediozenia projektu umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma prawo do zgtoszenia w formie pisemnej
zastrzezen do przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian, jezeli umowa lub zmiana tej
umowy nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ lub przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego W terminie okreslonym w ust. 8 w formie pisemnej zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmian, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmian przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane ma
obowigzek przedlozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo ktoérej przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze kopig umowy
zmieniajacej ta umowe, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w ust. 8 od dnia otrzymania po$wiadczonej za zgodnosé¢
Z oryginalem kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
a takze kopii umowy zmieniajacej ta umowe, ma prawo zgloszenia w formie pisemnej sprzeciwu
jezeli W nie spelniajg wymagan okreslonych w SWZ lub przewiduja termin zaptaty dtuzszy niz 30
dni.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego W terminie okreslonym w ust. 8 w formie pisemnej sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub zmiany tej
umowy w terminie okre§lonym w ust. 8, uwaza si¢ za akceptacje umowy lub zmiany tej umowy przez
Zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane powinna zawieraé
W szczeg6lnosci zakres prac powierzonych podwykonawcy, terminy ich wykonania, wysoko$¢
wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Terminy ptatno$ci dla podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow, przewidziane w tych umowach, nie moga by¢ dluzsze niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy o podwykonawstwo 1 jednoczes$nie nie dtuzsze niz
terminy ptatnosci dla Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy. Warto$¢ robot zlecana
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza od wartosci tego samego zakresu
robdt okreslonej w niniejszej umowie.

Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane winna spetniac

wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego
udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane ma
obowigzek przedlozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s dostawy i1 ustlugi, oraz zmian tej umowy,
W terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej
niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy okreslonej w § 6 ust. 2. Wylaczenie, o ktorym mowa nie dotyczy
umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000, 00 zt.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy i ustugi, o ktérej mowa w ust. 15 nie moze by¢
dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli w umowie o ktorej mowa w zdaniu pierwszym termin zaptaty
wynagrodzenia jest dluzszy niz okreSlony w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate
kary umownej.

Zatrudnienie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawcg, lub
dalszym podwykonawca albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robot bez zachowania
postanowien niniejszego paragrafu i art. 464 ustawy Prawo zamowien publicznych, stanowi razace
naruszenie warunkOw umowy 1 uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy bez potrzeby
wyznaczania terminu dodatkowego.

Wykonawca, niezaleznie od warunkow umowy zawartej z podwykonawca lub umowy z dalszym
podwykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dzialanie lub zaniechanie podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow tak jak za wlasne dziatanie lub zaniechanie.

Wykonanie robdt przez PodwykonawcoOw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajacych z warunkow niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ postanowien niniejszej umowy, SWZ
oraz przepisow wynikajacych z art. 464 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zamawiajacemu
przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w
sposob wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami prawa. Postanowienia zdania

poprzedniego stosuje si¢ takze do dalszych podwykonawcow.
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§9

Gwarancja i rekojmia

1. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 5 lat liczac od
daty odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela ponadto Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na okres
....... miesiecy liczac od daty odbioru koncowego catego przedmiotu umowy, z wyjatkiem urzadzen,
na ktore ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji — wedlug gwarancji producenta
Z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych

okres6w gwarancji.

w

. Uprawnienia z re¢kojmi przystuguja Zamawiajagcemu niezaleznie od uprawnien wynikajacych
Z gwarancji.
4. W przypadku ujawnienia w okresie re¢kojmi/gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce na piSmie, wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.
5. W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,

Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

(o2}

. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usunigcia wad, liczonego od dnia ich
zgloszenia, ktorych usunigcia zazadal Zamawiajacy, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie tych wad
innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce, bez ryzyka utraty gwarancji, rekojmi lub

skorzysta¢ z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie cywilnym.

\l

. Koszt usunigcia wad, o ktorych mowa w ust. 6 Zamawiajacy moze rowniez pokrywac z zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.

8. Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodptatnego
usunigcia wad 1 usterek w obu elementach.

9. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usunigcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili usunigcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o okres
w ktorym wada byla usuwana, liczac od dnia zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub
usterek wadzie.

10. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji i rgkojmi obejmuje réwniez roboty wykonane

przez podwykonawcow.
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11. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady/gwarancji takze po uplywie

terminéw o ktorych mowa w ust. 1 1 2, jezeli Zamawiajacy reklamowal wade lub usterki przed

uptywem tych termindw.

12. Data podpisania protokotu koncowego przedmiotu umowy bedzie dniem poczatku biegu rekojmi

-

N

w

i gwarancji dla wszystkich robot sktadajgcych sie na przedmiot umowy, niezaleznie od ich

wczesniejszych odbiorow.
§ 10

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5% wartosci ofert
p g y Y y y

brutto w formie zgodnej z wymaganiami okreslonymi Specyfikacja Warunkow Zamowienia i ustawa

Prawo zaméwien publicznych.

. Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,

w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.

. 710 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone

Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koncowym robét, pod warunkiem braku wad, w terminie 30
dni od dnia odbioru koncowego robdt. W przypadku stwierdzenia koniecznosci usuniecia wad, zwrot
zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia ich usunigcia stwierdzonego protokolem

pousterkowym.

30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone

Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rgkojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych. Za zgoda
Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
0 ktérych mowa w art. 450 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana

z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokoSci.

. Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub

porgczenia zawarty bedzie wymdg informowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach umowy badz
uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany — przed podpisaniem
kazdego aneksu do umowy — przedstawi¢ Zamawiajagcemu potwierdzenie poinformowania gwaranta
(porgczyciela) o zmianach umowy badz jego akceptacje tych zmian albo wnie§¢ nowe zabezpieczenie.

W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje konieczno$¢ zmiany zabezpieczenia, Wykonawca
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zobowigzany bedzie dostarczy¢ aneks do obecnego zabezpieczenia, uzupetni¢ zabezpieczenie lub

wnie$¢ nowe zabezpieczenie przed terminem podpisania aneksu.

W sytuacji gdy wystapi koniecznos$¢ przedluzenia terminu realizacji zaméwienia, Wykonawca
przed podpisaniem aneksu lub najpézniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
whniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikajacy z aneksu do umowy, spelniajacego wymogi

okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia.

8. W przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, a Zamawiajacy zazadat

1.

ich usunigcia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie
gwarancji lub porgczenia, ajezeli to nie jest mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na dalszy okres wynikajacy z wyznaczonego terminu do usunigcia
wad, z uwzglednieniem postanowien ust. 3 zdanie ostatnie- najpozniej do 7 dni od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego. W razie uchybienia powyzszemu obowigzkowi Wykonawcy,
Zamawiajacy uprawniony bedzie do zadania wyplaty przez gwaranta (porgczyciela) kwoty
zabezpieczenia, ktora zostanie zatrzymana przez Zamawiajgcego jako zabezpieczenie wniesione w
pieniadzu.
§11
Kary umowne

Strony postanawiajg, ze obowiazujacg je forma odszkodowania stanowig kary umowne.

2. Kary te beda naliczane w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych:

a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu zamowienia - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2 za kazdy dzien zwtloki liczagc od umownego terminu
jego realizacji, do wysokos$ci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2,

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2, za kazdy dzien zwtloki, liczac od dnia
wyznaczonego na usunigcie wad, do wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 6 ust. 2,

C) za zwlok¢ w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi/gwarancji w wysokosci 0,1 %

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2, za kazdy dzien zwloki, liczac od
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dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad, do wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto,

okreslonego w § 6 ust. 2,

d) za odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi

Wykonawca - w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2,

e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —

w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 2,

f) za nieterminowg zaptatg wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego
W § 6 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 2,

g) za nieprzedtozenie Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany tej umowy - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2 za kazdy nieprzedlozony do
zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2
za kazdag nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie dotyczacym terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie —
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 2.

J) za niewypelnienie obowigzku zatrudniania Pracownikéw wykonujacych roboty na podstawie
czynnosci o prace (w zwigzku § 4 ust. 5 pkt 4) — w wysokosci 5 000,00 z1,

k) za niedotrzymanie terminu, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 8 - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

I) za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 10 lit. r) — w wysokosci 1 000,00 zt
za kazdy dzien,

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie przez Wykonawcg od umowy
Z przyczyn za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajagcy — W Wysokosci 20 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2,

3. Kary umowne o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1) sa naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja kumulacji.
4. Zamawiajacy ma prawo naliczania kar umownych o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 a) do 1 c) oraz ust. 2
pkt 1 e) do j) niezaleznie od skorzystania z prawa odstgpienia od umowy z powodu tych samych
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okolicznosci ktore byly podstawa naliczenia kar 1 niezaleznie od naliczenia kary, o ktorej mowa w ust.
2 pkt 1d).

5. Kary umowne okreslone w ust. 2 pkt 2 nie bedg naliczane w przypadku odstgpienia przez
Zamawiajgcego od umowy z przyczyn okreslonych w art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych.

6. Naliczone kary umowne moga zosta¢ potrgcone przez Zamawiajacego z naleznosci Wykonawcy
wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaplaty za roboty objete niniejsza
umowg lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca wyraza zgod¢ na potrgcanie
kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy — bez uprzedniego wezwania do zaptaty.

7. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego

wysokos¢ kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§12
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamoOwienia na caty okres
realizacji umowy, az do podpisania protokotu odbioru koncowego rob6t budowlanych.

2. Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej obejmowac ma rowniez szkody wyrzadzone przez
wszystkich podwykonawcow w przypadku realizacji czgsci robdt budowlanych przy udziale
podwykonawcow.

3. Wszystkie koszty zwiazane z zawarciem ww. uméw ubezpieczenia oraz optacania sktadek
ubezpieczeniowych obcigzaja wytacznie Wykonawce.

§13
Odstapienie od umowy

1. Oprocz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajagcemu przystuguje prawo
odstapienia od umowy, w calo$ci badZz w czesci, w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczefnstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od

dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach,
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2) w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o upadto$¢, wszczeto postepowanie uktadowe

lub likwidacyjne, nastgpi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot i/lub przerwat realizacj¢ robot i

nie realizuje ich przez okres 4-ch tygodni ich pomimo wezwania Zamawiajacego,

4) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy,

5) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskéw inspektora
nadzoru,

6) w przypadku okreslonym w § 6 ust. 16 niniejszej umowy,

7) w przypadku okreslonym w § 8 ust. 17 niniejszej umowy,

. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiagzki szczegbdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji wykonanego zakresu robot wedtug stanu na
dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktorej odstagpiono od umowy,

3) Wykonawca w przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, w terminie 21 dni od daty odstgpienia od
umowy dokona rozliczenia robot 1 przekaze Zamawiajagcemu do akceptacji,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, zgtosi do dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie
od umowy nastapilo z przyczyn za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

5) Wykonawca ponadto niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada lub

w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢

ponosi Zamawiajacy, obowigzany jest do:

1) zaptaty Wykonawcy — na zasadach okreslonych w niniejszej umowie - za roboty ktdre zostaly
wykonane do dnia odstgpienia i odebrane przez Zamawiajacego,

2) przejecia od Wykonawcy — po odbiorze robot przerwanych — terenu budowy pod swoj dozor.
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5. Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn,
za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajacy — wedtug wlasnego wyboru moze
dokona¢ rozliczenia z Wykonawca wedlug zasad okreslonych w ust. 4 lub zada¢ zwrotu
spelnionych $wiadczen stosownie do przepisow Kodeksu cywilnego. W przypadku gdy
Zamawiajgcy zdecyduje sie na rozliczenie z Wykonawca, zaptata za wykonane przez Wykonawce
prace zostanie wstrzymana do czasu wykonania robdt przez innego Wykonawce i zostanie
uregulowana nie wczesniej niz po odbiorze koncowym robot wykonanych przez innego
Wykonawce. Postanowienia zdania poprzedniego nie stosuje si¢, jezeli inwestycja nie bedzie dalej
realizowana przez Zamawiajacego.

6. W przypadku, o ktébrym mowa w ust. 4 oraz w razie dokonywania rozliczen z Wykonawca
w przypadku okreslonym w wust. 5, ustalenie zaptaty nastagpi przy uwzglednieniu cen
jednostkowych  okreslonych ~ w kosztorysie  ofertowym  Wykonawcy,  dostarczonym

Zamawiajgcemu, zgodnie z wymogami SWZ przed podpisaniem umowy.

§14
Warunki zmiany umowy
1. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2 1 4.
2. Dopuszczalne sg nastgpujace rodzaje i warunki istotnej zmiany tresci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamdwienia — W razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — z jednoczesnym
zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowien ust. 2 pkt 3. Zapis ten nie
koresponduje ze zmiang (zmniejszeniem lub zwigkszeniem) zakresu przedmiotu zamdowienia
wynikajaca z ewentualnych rdéznic pomiedzy dokumentacja a przedmiarem. Przy
wynagrodzeniu ryczattowym przedmiar ma znaczenie pomocnicze.

2) zmiany dotyczace sposobu spetnienia §wiadczenia, w szczego6lnosci ze wzgledu na:

a) niedostepnos$¢ na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowe;j
lub technicznej, badz tez w kosztorysie ofertowym Wykonawcy spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

b) konieczno$§¢  zrealizowania  robot  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan

technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
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technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamowienia,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej warunki
terenowe, geologiczne, wodne, istnienie  niezinwentaryzowanych  (nieuj¢tych
w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub obiektow,

konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich nieartykulowanych
lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych/materiatowych ze wzgledu na kolizje z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty inwestycjami, przy czym zmiany

te ogranicza si¢ do zmian koniecznych, umozliwiajacych uniknigcie lub usunigcie kolizji.

zmiana wysoko$ci wynagrodzenia okreSlonego w § 6 wust. 2 umowy w zwiazku

z okolicznosciami wymienionymi w ust. 2 pkt 1-2. Ustalenie zmiany wysokos$ci

wynagrodzenia nastagpi wedlug cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy

stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdéwienia, w przypadku:

a)

b)

c)

d)

e)
f)
9)

h)

gdy wykonanie zamoéwienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajacego,

dzialania sity wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie robot w okreslonym pierwotnie
terminie,

zaistnienia  niesprzyjajacych ~ warunkow  atmosferycznych,  uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych lub spelnienie wymogdéw technologicznych,

udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski zywiotowe,

koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie

W pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,
przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni,
wydtuzenia terminéw dostaw materialow z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

btedow w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie bedzie poprzedza¢ koniecznosé

konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,

konieczno$¢ zmiany harmonogramu robdt i finansowania,
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i) prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych konieczno$¢ wstrzymania
robot objetych niniejszag umowa,

J) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajace] koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan,
w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamowien dodatkowych i/lub
uzupetniajacych, zwigzanych z realizacja zamdowienia podstawowego, majacych wptyw na
uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji (powodujacych konieczno$¢ jego
wydhuzenia),

K) wstrzymanie realizacji rob6t przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchow
I niewypatow lub tez z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia sadu,

I) wystapienie odmiennych od zakladanych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, wodnych i terenowych,

m) jakiegokolwiek op6znienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace si¢
przypisaé Zamawiajagcemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

n) konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac wstrzymanie robot,

0) konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot, zmiana zakresu robdt i pod

warunkiem, ze Zamawiajacy nie zastrzegt, iz dana cz¢$¢ zamdwienia nie moze by¢ powierzona

Podwykonawcom.

zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy,

zmiana przedstawicieli Wykonawcy - kierownika budowy i robot oraz Zamawiajacego —

inspektor nadzoru.

. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nastepujacych warunkach:

1)

2)

3)

pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajacego,

pkt 2) — zmiana dotyczaca sposobu spetnienia $wiadczenia - pod warunkiem nie zwigkszania
ceny, aponadto w przypadku zmiany na materialy, urzadzenia i sprz¢t — pod warunkiem
posiadania co najmniej takich samych parametréw jakoSciowych i cech uzytkowych, jak te,
ktore stanowily podstawe wyboru oferty;

pkt. 3) - w zakresie nie powodujacym zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego
W niniejszej umowie,
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4) pkt. 4):
a) lit. a) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiajacego,
b) lit. b) - o czas dziatania sily wyzszej oraz potrzebny do usuni¢cia skutkow tego dziatania,
c¢) lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych,
d) lit. d) - o czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

e) lit. e — 1) - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu robot objetych

przedmiotem umowy,
f) lit. m) - 0 czas opdznienia, utrudnienia lub przeszkody,
g) lit. n — 0) - o czas niezb¢dny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub do
wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,
5) pkt 6 — w przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktoérego zasoby Wykonawca powolywat sie¢ w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
W postgpowaniu, o ktorych mowa w ustawie p.z.p. — zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy

moze by¢ dokonana pod warunkiem spehnienia przestanek okreslonych w ustawie p.z.p.

. Oprocz przypadku okreslonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o ktorym mowa w § 6
ust. 2 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany przez ustawodawce
stawki podatku VAT — odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT — wzgledem robot, do

ktorych majg zastosowanie zmienione przepisy.

. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢

zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

. Ponadto zmiana niniejszej umowy moze zosta¢ dokonana w przypadkach 1 na warunkach
okreslonych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdzialaniem i1 zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaZnych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r, poz. 2095 z p6zn. zm.).

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnego
aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§ 15
Postanowienia koncowe

. Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz osOb trzecich praw i1 wierzytelnosci
powstatych w zwiazku z realizacja niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody

Zamawiajacego.
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2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych wraz z
przepisami wykonawczymi.

3. Spory wyniklte z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu wlasciwego
miejscowo i rzeczowo dla Zamawiajgcego.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach: 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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