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Cze$¢ 2 Wzér umowy

UMOWANNE «evvviiiiiiiiiiiiiiiiniinenne

Wdniu .............. 2017 r. w Rudniku nad Sanem pomiedzy:

Gming i Miastem Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem,
zwang dalej ,,Zamawiajacym”

reprezentowang przez:

Burmistrza Gminy i Miasta - mgr inz. Waldemara Grochowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - mgr Grazyny Reichert

zwang dalej ,,Wykonawcg”
reprezentowana przez:

w wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o warto$ci zamoéwienia przekraczajacej wyrazona w ztotych rownowartos¢ kwoty 30 000 euro
i ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdzn. zm) zostala zawarta umowa nastepujacej
tresci:

§1

Przedmiot umowy. Postanowienia ogolne.

1. Przedmiotem zaméwienia sg roboty budowlane polegajace na budowie nowego budynku, przeznaczonego na
przedszkole i ztobek przy ulicy Mickiewicza w Rudniku nad Sanem.
2. Roboty budowlane beda wykonywane w ramach realizacji Projektow:

1) ,,Budowa nowoczesnej infrastruktury dla potrzeb opieki nad dzie¢mi do lat 3 w Rudniku nad Sanem —
budowa kompleksu ztobkowo — przedszkolnego — etap II” dofinansowanego ze srodkow Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spojnos$¢ przestrzenna i spoleczna,
dziatanie 6.2. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotecznej, poddziatanie 6.2.2. Infrastruktura
pomocy spotecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 —
2020,

2) ,,Zwigkszenie dostepnosci do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem —
budowa kompleksu ztobkowo — przedszkolnego — etap 1” zgloszonego do dofinansowania ze $rodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spdjnos¢ przestrzenna
I spoteczna, dziatanie 6.4. Infrastruktura edukacyjna, poddziatanie 6.4.1. Przedszkola, Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020,

3. Zakres przedmiotu zaméwienia:

1) Zadanie 1 —budowa budynku przedszkola (etap 1), w tym wykonanie:

a) robot przygotowawczych, robot ziemnych, faw i $cian fundamentowych ze zbrojeniem, izolacji
przeciwwilgociowych taw i §cian fundamentowych i termicznych §cian fundamentowych,

b) elementéw zelbetowych, stupow, belek, wiencow, nadprozy, schodow, stropu zelbetowego, Scian
zewngtrznych, wewnetrznych i dziatowych, kominow spalinowych systemowych,

c) dachu o Konstrukcji drewnianej pokrytej blacha dachowkowa powlekana z obrobkami
i orynnowaniem,
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d) stolarki okiennej PVC, drzwiowej zewnetrznej z profili aluminiowych cieptych, szklonych szktem
bezpiecznym, stolarki wewngtrznej drzwiowej ptytowa z oScieznicami, stolarki aluminiowej
wewnetrznej szklonej szklem bezpiecznym,

e) posadzek wg zestawienia i aranzacji wnetrz,

f) sufitow podwieszanych z ptyt g-k na konstrukcji stalowej,

g) tynkéw wewnetrznych, flizowanie $cian w pomieszczeniach sanitarnych i kuchennych,
szpachlowanie i malowanie calosciowe powierzchni $cian farbami emulsyjnymi akrylowymi
zmywalnymi,

h) instalacji wewngtrznych wodno — kanalizacyjnych z biatym montazem,

i) instalacji centralnego ogrzewania zasilanego z projektowanej kottowni,

j) technologii kuchni z wyposazeniem,

k) instalacji gazowej, instalacji skroplin ciepta technologicznego oraz wentylacji mechanicznej
nawiewno — wywiewnej z klimatyzacja,

I) instalacji elektrycznej z tablicami rozdzielczymi, oprzewodowaniem, osprzgtowieniem,
o$wietleniem, odgromowka i pomiarami,

m) instalacji niskopradowych: ASBIG (aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej),
teletechnicznych (komputerowa i telefoniczna), naglosnienia, domofonowa, telewizyjna, sygnalizacji
pozaru, SSWiN (systemu sygnalizacji i napadu), monitoringu,

n) przylacza kanalizacji sanitarnej i wody,

0) tarasow zadaszonych wraz ze schodami zewngtrznymi i podjazdami dla niepelnosprawnych,

p) instalacji fotowoltaicznej,

2) Zadanie 2 —budowa budynku Ztobka (etap II):

a) robot przygotowawczych, robot ziemnych, taw i Scian fundamentowych ze zbrojeniem, izolacji
przeciwwilgociowych taw i $cian fundamentowych i termicznych $cian fundamentowych,

b) elementow zZelbetowych, stupow, belek, wiencow, nadprozy, stropu zelbetowego, S$cian
zewnetrznych, wewnetrznych i dziatowych,

c) dachu o konstrukcji drewnianej pokrytej blachg dachéwkowa powlekang 2z obrobkami
i orynnowaniem,

d) stolarki okiennej PVC, drzwiowej zewnetrznej z profili aluminiowych cieptych, szklonych szklem
bezpiecznym, stolarki wewnetrznej drzwiowej plytowa z oScieznicami, stolarki aluminiowej
wewnetrznej szklonej szklem bezpiecznym,

e) posadzek wg zestawienia i aranzacji wnetrz,

f) sufitow podwieszanych z ptyt g-k na konstrukcji stalowej,

g) tynkéw wewnetrznych, flizowanie $cian w pomieszczeniach sanitarnych i kuchennych,
szpachlowanie i malowanie cato$§ciowe powierzchni $cian farbami emulsyjnymi akrylowymi
zmywalnymi,

h) instalacji wewngtrznych wodno — kanalizacyjnych z biatym montazem,

i) instalacji centralnego ogrzewania zasilanego z projektowanej kottowni w budynku przedszkola,

j) instalacji gazowej, instalacji skroplin ciepta technologicznego oraz wentylacji mechanicznej
nawiewno — wywiewnej z klimatyzacja,

k) instalacji elektrycznej =z tablicami rozdzielczymi, oprzewodowaniem, osprzgtowieniem,
o$wietleniem, odgromowka i pomiarami,

I) instalacji niskopradowych: teletechnicznych (komputerowa i telefoniczna), nagtosnienia,
domofonowa, telewizyjna, sygnalizacji pozaru, SSWiN (systemu sygnalizacji i napadu), monitoringu,

m) taras6w zadaszonych wraz ze schodami zewngtrznymi i podjazdami dla niepetnosprawnych,

4. Opis przedmiotu zamoéwienia okresla dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdt budowlanych stanowigce zataczniki do materiatow przetargowych oraz oferta Wykonawcy.
Przedmiot zamowienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, hormami oraz na
ustalonych niniejszg Umowsg warunkach, zgodnie z wymogami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
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Warunkéw Zamowienia (zwanymi dalej ,,s.i.w.z.”). Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej zostanie
przekazany Wykonawcy.

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych, w kazdym przypadku, gdzie wskazano lub
uzyto w niniejszej s.i.w.z. oraz zatgcznikach znakow towarowych, patentoéw, pochodzenia materialow oraz
nazw producentow czy konkretnych modeli nalezy rozumieé, ze dopuszcza si¢ stosowanie materiatow
rownowaznych o poréwnywalnych (nie gorszych) parametrach technicznych, eksploatacyjnych
i uzytkowych niz te, ktore wskazano w projekcie, przedmiarze robot oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Ponadto zgodnie z art. 30 ust. 4 ww. ustawy, ilekro¢ w niniejszej
si.w.z. lub zalacznikach w opisie przedmiotu zamoéwienia wskazano okreslone normy, aprobaty,
specyfikacje techniczne lub systemy odniesienia, nalezy rozumie¢, iz Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
réwnowazne opisywanym.

Zakres rzeczowy obejmuje rowniez wszystkie czynnosci i koszty wynikajgce z dokumentacji technicznej
i sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art. 652 K.c. wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, na zasadach
ogo6lnych, za szkody wynikte na terenie budowy od chwili przejecia terenu budowy az do chwili oddania
obiektu. Koszty z tego tytutu sa ujete w kosztach posrednich wykonawcy robét.

. Roboty, ktore btednie nie zostaly ujete w przedmiarze, a nalezy je wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi

przepisami lub sztukg budowlang, aby przedmiotowe dzieto zostatlo wykonane, odebrane i spetniato swoje
funkcje, nie zostang zaptacone.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na ktorych realizowany
bedzie przedmiot zamowienia.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy specyfikacje istotnych warunkow
zamowienia, wraz z dokumentacja okreslong w ust. 4, zawierajaca m.in. istotne dla Zamawiajacego
postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.

10.Dokumenty zawierajace materialy przetargowe, w tym specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia,

N

dokumentacja okreslona w ust. 4, oferta Wykonawcy oraz kosztorys ofertowy Wykonawcy stanowia
zataczniki do niniejszej umowy.

§2
Okres realizacji zamowienia: od dnia podpisania umowy do 31.01.2018 r.
W podziale na poszczegdlne zadania okres realizacji wynosi:
1) Zadanie 1 - budowa budynku przedszkola (etap 1) do dnia 31.01.2018 r.
2) Zadanie 2 — budowa budynku ztobka (etap II) do dnia 26.01.2018 r.

Terminy realizacji poszczego6lnych etapoéw robdt budowlanych zostang okreslone w,,Harmonogramie
rzeczowo — finansowym”, ktoéry zostanie opracowany po podpisaniu umowy. Wykonawca bedzie
zobowigzany do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z,Harmonogramem rzeczowo — finansowym”
stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy.
Za koordynacj¢ dziatan ze strony:

1) Zamawiajacego — odpowiedzialna jest Pani Barbara Krasowska,

2) Wykonawcy — odpowiedzialny jest ........................

§3
1. W imieniu Zamawiajgcego funkcje inspektora nadzoru nad robotami:

1) budowlanymi petnit bedzie ................ocooii , NFuprawnien ..................... ,
WYdane Przez .........ocovvviieniiiinininn, ,

2) elektrycznymi petnit bedzie ...........coooiiiiiiii , Nr uprawnien .................. ,
WYdane przez .........cocvviiiiiiiiiiinnnn, ,

3) instalacyjno — sanitarnymi petnit bedzie ........................ , Nruprawnien ..................... :
WYdane Przez .........ocovvviviiniiiininnnn, ,

Strona 3z 20



Fundusze — Unia Europejska
5 Europejskie //‘ Europejskie Fundusze

Program Regionalny PODKARPACKIE Strukturalne i Inwestycyjne

2. Wykonawca ustanawia:
1) Kierownika Budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci  konstrukcyjno —  budowlanej, w osobie: ...
...................... Nruprawnien ................ Wydane przez ...........cooeeeiieiiiiniiniannannn,
2) Kierownika Robdét z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi
W specjalnosci  instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji iurzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, w osobie: ...............ccevenen.n. nr uprawnien ................ wydane przez

3) Kierownika Robdét z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi
W specjalnosci  instalacji sanitarnych, w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych,  wodociggowych ikanalizacyjnych, w  osobie: ...........coceiiinnin.
...................... Nr uprawnien ................ Wydane przez ............ooeveeereireneennennannnn,
3. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany osob petnigcych funkcje o ktorych mowa w ust. 11 2, przy czym
w przypadku zmiany kierownika budowy i kierownikow robot wymagana jest uprzednia zgoda
Zamawiajgcego.

§4
Obowigzki i odpowiedzialno$é¢ Wykonawcy
1. Do obowiazkéw Wykonawcy, realizowanych w ramach zawartej umowy nalezy w szczeg6lnosci:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z dokumentacja, o ktorej mowa w § 1 oraz prawem
budowlanym, obowigzujacymi przepisami BHP, ppoz., wiedza techniczng, zasadami sztuki
budowlanej, wskazowkami i zaleceniami inspektora nadzoru,

2) wykonanie przedmiotu umowy z materiatow whasnych,

3) wykonanie przedmiotu zamowienia z wyrobéw i materialow, ktore sa dopuszczone do stosowania
przy wykonywaniu robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.2004 r. 0 wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2014 poz. 883), innych przepisow obowigzujacych w tej materii, oraz
odpowiadajacych jakosciowo wymaganiom okreslonym w dokumentacji. Zastosowane materiaty
powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci),

4) uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajacego wszelkich niezbednych decyzji, warunkoéw i uzgodnien (o
ile takie bedg konieczne),

5) przekazanie do wgladu inspektorowi nadzoru w czasie trwania robodt, a nastepnie dostarczenie
Zamawiajagcemu, przed odbiorem koncowym przedmiotu zamoéwienia, kompletnej dokumentacji
potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania materiatdow
zastosowanych przez Wykonawce,

6) zapewnienie potrzebnego oprzyrzagdowania, potencjatu ludzkiego oraz materialtdéw wymaganych do
zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakos$ci robot (realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt),

7) podjecie czynnosci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych terenow na cele
budowy oraz tymczasowa organizacja ruchu w czasie budowy, jesli takie beda wymagane,

8) rozpoczecia robot objetych umowa w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia przekazania placu
budowy,

9) przed rozpoczgciem robot:

a) dostarczenie os$wiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu obowigzkow
kierownika budowy,

b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika budowy,

C) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, wykonanie oznakowania oraz jego
utrzymanie w okresie prowadzonych robot (jesli dotyczy),

d) zorganizowanie zaplecza budowy:

—  Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,
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— koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robot,

— Wykonawca uzyska warunki na pobor wody i energii elektrycznej oraz na wihasny koszt
wykona zasilanie placu budowy w media niezbedne do wykonania zamdwienia,

— Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii elektrycznej i innych
mediow,

10) w czasie realizacji robot:

a)

b)

9)
h)

p)

q)

zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia znajdujacego si¢ na
terenie budowy, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, wtym dla osob trzecich
(postronnych). Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwila jego
przejecia,

zapewnienie ciagltego kierownictwa prowadzonych robot przez osoby wymienione W § 3 ust. 2
niniejszej umowy,

petienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robdt objetych umowa oraz
koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawcow,

umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
i zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatow, odpadow
i $mieci po uprzedniej segregacji,

w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe wykonanie robot
zabezpieczajacych i niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego,

ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnos$ci publicznej i prywatnej,
przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementow robot dla celow odbiorowych
i rozliczeniowych,

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

biezace prowadzenie dokumentacji budowy,

obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy,

umozliwienie wstegpu na teren budowy pracownikom organdw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawa - Prawo budowlane oraz
do udostepnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawa,

oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
utrzymanie og6élnego porzadku na terenie budowy, ochrong mienia Zamawiajacego zagrozonego
uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku realizacji przedmiotu umowy,

zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem
robot, odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych w ramach niniejszej umowy robot,
zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robdt zanikajacych,

informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

11) realizowanie przedmiotu zaméwienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem sgsiednich

nieruchomosci,

12) po

zakonczeniu robot - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajacemu w terminie

ustalonym w umowie,

13) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz

wykonanych robét, elementow istniejgcych, ich cze$ci badz urzgdzen - na koszt Wykonawcy,

14) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z nastepujacych
ustaw:
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a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z p6zn.
zm.),

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z p6zn. zm.).
Powotlane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowac z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie.

2. Wyliczenie obowigzkow Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru
zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z Umowy i nie moze
stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci nie wymienionych wprost
w Umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania zadania.

3. Podmiot, ktéry zobowigzal si¢ do udostepnienia Wykonawcy zasobow odpowiada solidarnie
Z Wykonawcg za szkodg Zamawiajacego powstala wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

4. Z chwilag przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi pelna odpowiedzialnosé
W szczegdlnosci za:

1) szkody i nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych — pracownikow i 0sob trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt oraz mienia tych osob, jezeli szkody
te i nieszczesliwe wypadki wynikaja lub sg zwigzane z prowadzonymi robotami,

2) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robot, obiektow,
materiatow, sprzetu i innego mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem rob6t podczas realizacji
przedmiotu umowy,

3) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajgcego i osob trzecich przed
uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez Wykonawce robotami,

4) szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkow lub innych obiektow Zamawiajacego
i 0s0b trzecich jezeli szkody te wynikajg lub sa zwigzane z robotami obj¢tymi niniejszg umows.

5) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,

6) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacja robot lub bedace ich skutkiem.

5. Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace we
wlasnym przedsiebiorstwie 0sob majacych bezposrednio realizowaé zamoéwienie jezeli zakres czynnosci
tych 0sob polega na wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z p6zn. zm.).:

1) Zgodnie z art. 29 ust 3a ustawy p.z.p Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace przez wykonawce lub podwykonawce osoéb wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci
w trakcie realizacji zamowienia:

a) wykonanie $cian fundamentowych,

b) wznoszenie $cian zewnetrznych i wewnetrzne konstrukcyjnych,

€) wykonanie stropu Zelbetowego nad parterem,

2) W trakcie realizacji zamdOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawcg lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob wykonujagcych wskazane w pkt 1 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

a) zadania os$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

i dokonywania ich oceny,
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

3) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osob
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wykonujgcych wskazane w pkt 1 czynno$ci w trakcie realizacji zaméwienia tj.: o$wiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajagcego. Os$wiadczenie to powinno zawieral
W szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, datg ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozZenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

4) Nieprzedtozenie przez Wykonawcg lub Podwykonawcg dokumentow, o ktorych mowa pkt 2-3
W terminie wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypelnienie obowiazku
zatrudnienia Pracownikow wykonujgcych roboty na podstawie umowy o prace.

Wykonawca lub Podwykonawca zobowiazuje sie do, ze przed rozpoczgciem wykonywania przedmiotu

umowy Pracownicy wykonujacy roboty zostana przeszkoleni w zakresie przepisow BHP, przepiséw

o0 ochronie danych osobowych i beda posiadali aktualne badania lekarskie (niezbedne do wykonywania

powierzonych im obowigzkow).

§5

Obowigzki Zamawiajacego

Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust. 4 umowy,

przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy,
dorgczenie Wykonawcy dziennika budowy najpdzniej w dniu przekazania placu budowy,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze przedmiotu umowy,
dokonanie odbioru koncowego robdt zgodnie z warunkami zawartymi w § 7 niniejszej umowy,

terminowe uregulowanie ptatnosci wynikajacych z faktury wystawianej przez Wykonawce na zasadach
okreslonych w § 8 niniejszej umowy.

§6
Rozliczenia i platnos$ci

Strony ustalajg, Zze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkow
zamowienia oraz oferta Wykonawcy wybrana w trybie przetargu nieograniczonego, jest wynagrodzenie

ryczaltowe.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy 1 wyraza si¢ kwotg brutto: ... zt, stownie:
............................................................................................. zk.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 w podziale na poszczegolne zadania ksztattuje si¢ nastepujaco:
1) Zadanie 1 —budowa budynku przedszkola (etap 1) — kwota brutto: ..................ocoeiniin. zt,

2) Zadanie 2 —budowa budynku Ztobka (etap IT) — kwota brutto: ..............c..cooeeinnnnnn zi,
Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturami cze$ciowymi po wykonaniu poszczegolnych etapow
robot zgodnie z ,Harmonogramem rzeczowo-finansowym” stanowigcym zalacznik do umowy oraz
faktura koncowsg. Podstawe do wystawienia faktury czeSciowej stanowi¢ bedzie protokdt odbioru
czeSciowego wykonanego etapu robot.

Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturg koncows, wystawiong po dokonaniu odbioru
catosci przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru koncowego, z zastrzezeniem ust. 6.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunigciu wszystkich wad stwierdzonych
w protokole odbioru koncowego.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni od daty jej dorgczenia wraz
Z dokumentami rozliczeniowymi. Za dat¢ zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.
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Podstawa zaptaty za wykonane roboty bgdzie protokot odbioru robodt podpisany przez obie strony oraz

przeditozona na jego podstawie przez Wykonawce faktura VAT, z zastrzezeniem ust. 9.

W przypadku robdt budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujacymi przepisami umow o podwykonawstwo

lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych na podstawie przedtozonych Zamawiajagcemu, zgodnie

Z niniejsza umowa i obowigzujacymi przepisami umow o podwykonawstwo, warunkiem wyplaty

Wykonawcy wynagrodzenia, jest przedstawienie wraz z faktura Zamawiajagcemu dowodow

potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,

w tym:

1) oswiadczen tych podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow, skierowanych do
Zamawiajacego, podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania o§wiadczen woli w imieniu tych
podmiotow, o otrzymaniu przez nich zaplaty za caty zakres robot objetych taczaca ich umowa,
W wysoko$ci wynikajacej z tej umowy wraz ze zrzeczeniem si¢ podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow roszczen z tego tytulu w stosunku do Zamawiajacego,

2) aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego podwykonawcy lub inny dokument wilasciwy
z uwagi na status prawny Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia
0sob podpisujacych o$wiadczenie, o ktorym mowa w pkt 1) w imieniu podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy do jego reprezentowania.

W przypadku nie przedstawienia powyzszych dowodow zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy postepuje stosownie do ponizszych postanowien i przepisow

art. 143c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozona

Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawcg zamoOwienia na roboty budowlane, z zastrzezeniem ust. 12-17. Kwota nalezna
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich

(PLN).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy obejmuje wytacznie

nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwi¢ Wykonawcy

zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaptaty,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé si¢ nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
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W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 11, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 11 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% warto$ci niniejszej umowy, okreslonej w ust. 2 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od niniejszej umowy przez Zamawiajacego.

Z uwagi na fakt, ze umowa przewiduje zaplate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w cze$ciach —
warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego drugiej i nastgpnych czegsci naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w ust. 11, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robdt budowlanych.

Nieuwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robot na etapie przygotowania oferty przetargowej
nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajacego zaréwno w trakcie realizacji niniejszej
umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ i sprawdzil zakres robot pod katem rozwiazan technologicznych
i ilociowych, oraz z wszelkimi innymi danymi udostepnionymi przez Zamawiajacego i na tej podstawie
stwierdza, ze ewentualne korekty iloSciowe przedmiotu umowy zostaly usankcjonowane niniejsza
umowa i zawieraja si¢ w wartosci umowy okreslonej w ust. 2.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy wynikajacymi
z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania robot i z tego tytutu nie bedzie
wystepowal 0 wzrost wynagrodzenia okreslonego w ust. 2.

§7
Odbior robét
Podstawa do zgloszenia przez Wykonawceg przedmiotu zamowienia do odbioru jest faktyczne wykonanie
prac zgodnie z umowsg, po potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru stosownymi zapisami
w dzienniku budowy.
Ustala si¢ nastegpujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

a) odbior tych robot bedzie dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie
dhuzszym niz 3 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisami do
dziennikow budowy,

b) jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest na
jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania rob6t badz tez wykonad
inne roboty niezbgdne do zbadania tych robét, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego,

c) przy odbiorze robot zanikajacych wymagajacych pomiarow geodezyjnych nalezy zapewnié
udziat stuzb geodezyjnych,

2) odbiory cze$ciowe — odbiorom czgsciowym bedg podlegaé etapy robot zgodnie z ,,Harmonogramem
rzeczowo finansowym” stanowigcym zatacznik do umowy.

a) odbiory czgéciowe beda sie odbywaty po zgloszeniu do odbioru przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy poszczegolnych etapow robdt. Wykonawca zawiadomi réwniez pisemnie
Zamawiajacego. Zgloszenie to wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru tego wpisu
w dzienniku budowy.

b) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru czesciowego i rozpocznie czynnosci odbioru danego
etapu robdt nie pozniej niz w ciggu 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia o zgtoszeniu do
odbioru czgsciowego, zawiadamiajac o tym Wykonawcg.

Strona 9 z 20



c)

d)

Fundusze — Unia Europejska
Europejskie //‘ Europejskie Fundusze

Program Regionalny PODKARPACKIE Strukturalne i Inwestycyjne

odbidr czeSciowy poszczegolnych etapow bedzie dokonywany przez przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru. W czynno$ciach odbiorowych
obowigzany jest uczestniczy¢ kierownik budowy.

z odbioru czes$ciowego zostanie sporzadzony protokot odbioru podpisany przez uczestniczacych
w odbiorze;

na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru cze$ciowego Wykonawca dostarczy nastepujace
dokumenty wraz z o§wiadczeniem inspektora nadzoru o ich kompletno$ci:

— dziennik budowy,

— gwarancje producentow na prefabrykaty, materialy i urzadzenia, deklaracje i certyfikaty
zgodnosci na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia,

— wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen, badan, pomiaréw i prob,

— w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o ktéorym mowa
w art. 36a Prawa budowlanego, o$wiadczenie kierownika budowy zostanie uzupeklnione
0 odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstepstwa poswiadczone przez
projektanta, ztozone w wersji papierowej i elektronicznej — w zakresie etapu podlegajacego
odbiorowi czgsciowemu;

3) odbidr koncowy inwestycji:

a)

b)

d)

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cale zadanie bedace

przedmiotem niniejszej umowy,

Wykonawca (kierownik budowy) zglosi przedmiot umowy do odbioru koncowego wpisami do

dziennikow budowy oraz zawiadomi pisemnie Zamawiajacego. Zgloszenie to wymaga

potwierdzenia przez inspektora nadzoru tych wpisow w dziennikach budowy,

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru przedmiotu umowy nie

pozniej niz w ciagu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia o zgloszeniu do odbioru,

zawiadamiajgc o tym Wykonawce,

na dzien rozpoczgcia prac komisji odbioru koncowego Wykonawca dostarczy nastgpujace

dokumenty wraz z o§wiadczeniem inspektora nadzoru o ich kompletnosci:

— dziennik budowy,

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

— dokumentacje powykonawcza wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami w czasie
realizacji przedmiotu umowy (2 egz. wersji papierowej i elektronicznej),

— gwarancje producentéw na prefabrykaty, materialy i urzadzenia, deklaracje i certyfikaty
zgodnosci na wbudowane materialy, wyroby i urzadzenia,

— wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen, badan, pomiarow i prob wraz z oswiadczeniem kierownika budowy i inspektora
nadzoru o prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy,

— o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektow budowlanych
z dokumentacja projektowa, przepisami prawa i obowigzujgcymi normami technicznymi
oraz 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze ulicy,
sasiedniej nieruchomos$ci, budynku, lokalu, w przypadku Kkorzystania znich przez
Wykonawce, potwierdzone przez wtascicieli tych nieruchomosci,

— w przypadku wystgpienia zmian stanowigCych nieistotne odstgpienie o ktérym mowa
w art. 36a Prawa budowlanego, oswiadczenie kierownika budowy zostanie uzupeilnione
0 odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstgpstwa poswiadczone przez
projektanta, ztozone w wersji papierowej i elektronicznej,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,
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— oryginaly decyzji wymaganych odrebnymi przepisami,

— dokumenty gwarancji wystawione przez producentéw wbudowanych materiatow i urzadzen,
e) w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru czg¢$ciowego wad i usterek, Zamawiajacy moze

odmoéwic¢ odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego. W szczeg6lno$ci, Zamawiajagcy moze nie odebra¢

i odméwi¢ zaptaty za roboty wykonane niezadowalajaco pod wzgledem jakosciowym

i niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

f) jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady wskazujace,
ze wykonanie przedmiotu umowy odbiega od postanowien umowy w zakresie: zgodno$ci

z projektem budowlanym, jakosci robot oraz ich zgodnos$ci z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robdt, to Zamawiajgcemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

— jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad lub
odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ w protokole termin do usuni¢cia wad stwierdzonych
podczas odbioru,

— jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia, to w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie,

— jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to w przypadku, gdy wady uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy w catosci badz w czgsci lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

3. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniccie stwierdzonych przy
odbiorze wad. Protokot z odbioru koncowego podpisuja Zamawiajacy, Wykonawca, Inspektor Nadzoru
i Kierownik Budowy.

4. Zadajac usunigcia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy
termin na ich usunigcie.

5. W przypadku nie usunig¢cia wad przez Wykonawcg w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze — bez
wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia sadowego - zleci¢ usunigcie tych wad innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt usunigcia wad Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad oraz zadania
wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych rob6t jako wadliwych.

Usunigcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na t¢ okolicznos¢.

Do czasu zakonczenia wszystkich czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym przedmiotu umowy,
Wykonawca ponosi wytaczna odpowiedzialno$¢ za inwestycj¢ oraz inne urzadzenia i zdarzenia na terenie
budowy.

9. Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbior robdt przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi ustalonego
w umowie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony protokot. W przypadku stwierdzenia wad lub
usterek, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie
gwarancji, rekojmi.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci robot w zakresie:
2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywatl sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw
udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
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podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywatl si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgéci zamdwienia na roboty budowlane nastgpuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia o§wiadczenie, o ktorym
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, lub o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajagce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Postanowienia zdania
pierwszego stosuje si¢ rowniez do dalszego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania
czesci zamowienia podwykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego stosuje si¢ rowniez do dalszego
podwykonawcy.

Powierzenie wykonania czgSci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia  Wykonawcy
Z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamdowienia.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastapi¢
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do realizacji robot
budowlanych przez podwykonawcg lub dalszego podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji
Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy w trakcie realizacji niniejszej
umowy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych bedacych
przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu sporzadzonego
w formie pisemnej projektu umowy o podwykonawstwo.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentéw dotaczyc
ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma prawo do zgloszenia w formie pisemnej
zastrzezen do przedstawionego projektu umowy Iub projektu jej zmian, jezeli umowa lub zmiana tej
umowy nie spelnia wymagan okre$lonych w s.i.w.z. lub przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego W terminie okreslonym w ust. 8 w formie pisemnej zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, Iub
projektu jej zmian, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmian przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane ma
obowiazek przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze kopi¢ umowy zmieniajacej ta
umowe, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w ust. 8 od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
a takze kopii umowy zmieniajacej ta umowe, ma prawo zgtoszenia w formie pisemnej sprzeciwu jezeli
W nie spetniaja wymagan okreslonych w s.i.w.z. lub przewidujg termin zaplaty dtuzszy niz 30 dni.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego W terminie okres§lonym w ust. 8 w formie pisemnej sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub zmiany tej
umowy w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy lub zmiany tej umowy przez
Zamawiajacego.

Umowa o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna zawieraé
W szczegdlnosci zakres prac powierzonych podwykonawcy, terminy ich wykonania, wysoko$¢
wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Terminy platnosci dla podwykonawcoéw lub
dalszych podwykonawcow, przewidziane w tych umowach, nie mogg by¢ dtuzsze niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt
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budowlanych bedacych przedmiotem umowy o podwykonawstwo i jednoczesnie nie dtuzsze niz terminy
ptatnosci dla Wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy. Wartos¢ robot zlecana podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza od wartosci tego samego zakresu robot okreslonej
W niniejszej umowie.

Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane winna spetniaé
wymagania okre$lone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego

udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane ma

obowiazek przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, oraz zmian tej umowy, w terminie 7 dni od
daty jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
Niniejszej umowy okreslonej w § 6 ust. 2. Wylaczenie, o ktorym mowa nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000, 00 zt.

16. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i uslugi, o ktérej mowa w ust. 15 nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli w umowie o ktérej mowa w zdaniu pierwszym termin zaptaty
wynagrodzenia jest dluzszy niz okre§lony w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej.

17. Zatrudnienie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawca, lub dalszym

podwykonawca albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robot bez zachowania postanowien
niniejszego paragrafu i art. 143 b ustawy Prawo zamowien publicznych, stanowi razace naruszenie
warunkow umowy i uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania
terminu dodatkowego.

18. Wykonawca, niezaleznie od warunkéw umowy zawartej z podwykonawca lub umowy z dalszym

podwykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dzialanie lub zaniechanie podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow tak jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie.

19. Wykonanie robot przez Podwykonawcoéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan

1.

2.

3.

wynikajagcych z warunkow niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty Podwykonawcom,
zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ postanowien niniejszej umowy, s.i.w.z. oraz przepisow
wynikajacych z art. 143 b ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zamawiajacemu przystuguje prawo
zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposoéb wadliwy,
niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami prawa. Postanowienia zdania poprzedniego
stosuje sie takze do dalszych podwykonawcow.

§9

Gwarancja i r¢kojmia
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 5 lat liczac od daty
odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.
Wykonawca udziela ponadto Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na okres
....... miesigey liczgce od daty odbioru koncowego catego przedmiotu umowy, z wyjatkiem urzgdzen, na
ktore ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji — wedlug gwarancji producenta
z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych
okresow gwarancji.
Uprawnienia z r¢kojmi przysluguja Zamawiajagcemu niezaleznie od uprawnien wynikajgcych
z gwarancji.
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W przypadku ujawnienia w okresie r¢kojmi/gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce na pisSmie, wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.

W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usunigcia wad, liczonego od dnia ich
zgloszenia, ktorych usunigcia zazadal Zamawiajacy, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie tych wad
innemu podmiotowi, a kosztami obciagzy¢ Wykonawce, bez ryzyka utraty gwarancji, rekojmi lub
skorzysta¢ z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Koszt usunigcia wad, o ktérych mowa w ust. 6 Zamawiajacy moze réwniez pokrywac z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodptatnego
usunig¢cia wad i usterek w obu elementach.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonatl usunigcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili usuniecia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o okres
w ktérym wada byla usuwana, liczac od dnia zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub
usterek wadzie.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji i rekojmi obejmuje réwniez roboty wykonane przez
podwykonawcow.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady/gwarancji takze po uptywie terminow
o ktorych mowa w ust. 1 1 2, jezeli Zamawiajacy reklamowat wade lub usterki przed uptywem tych
terminow.

Data podpisania protokolu koncowego przedmiotu umowy bedzie dniem poczatku biegu rekojmi
i gwarancji dla wszystkich robot sktadajacych sie na przedmiot umowy, niezaleznie od ich
wczesniejszych odbiorow.

§ 10

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wartosci oferty
brutto w formie zgodnej z wymaganiami okre§lonymi specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia
i ustawg Prawo zamowien publicznych.
Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.
70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone
Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze konicowym robot, pod warunkiem braku wad, w terminie 30 dni
od dnia odbioru koficowego robot. W przypadku stwierdzenia koniecznosci usunigcia wad, zwrot
zabezpieczenia nastagpi w terminie 30 dni od dnia ich usunigcia stwierdzonego protokotem
pousterkowym.
30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrocone
Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych. Za zgoda
Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
0 ktérych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana
z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.
Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub porgczenia
zawarty bedzie wymodg informowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach umowy badz uzyskiwania
jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu
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do umowy — przedstawi¢ Zamawiajacemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (poreczyciela)
0 zmianach umowy badz jego akceptacje tych zmian albo wnie$¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku,
gdy zmiana umowy powoduje konieczno$¢ zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢ aneks do obecnego =zabezpieczenia, uzupelni¢ zabezpieczenie lub wnies¢ nowe
zabezpieczenie przed terminem podpisania aneksu.

7. W sytuacji gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najpozniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedluzenia
terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie
gwarancji lub porgczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy
okres wynikajacy z anecksu do umowy, spehlniajacego wymogi okreslone w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia.

8. W przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostana stwierdzone wady, a Zamawiajacy zazadat
ich usunigcia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub
poreczenia, a jezeli to nie jest mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na dalszy okres wynikajacy z wyznaczonego terminu do usuni¢cia wad, z uwzglednieniem
postanowien ust. 3 zdanie ostatnie- najpozniej do 7 dni od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego. W razie uchybienia powyzszemu obowigzkowi Wykonawcy, Zamawiajacy uprawniony
bedzie do zadania wyptaty przez gwaranta (porgczyciela) kwoty zabezpieczenia, ktéra zostanie
zatrzymana przez Zamawiajacego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§11
Kary umowne
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu zaméwienia - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 3 pkt 1-2 w zalezno$ci od zadania, ktorego dotyczy, za
kazdy dzien zwloki liczac od umownego terminu jego realizacji, do wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 3 pkt 1-2,

b) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 3 pkt 1-2 w zaleznosci od zadania, ktorego dotyczy, za
kazdy dzien zwloki, liczac od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad, do wysokosci 20 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 3 pkt 1-2 w zalezno$ci od zadania,

c) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie rgkojmi/gwarancji w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 3 pkt 1-2 w zalezno$ci od zadania,
ktorego dotyczy, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad, do
wysokos$ci 20 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 3 pkt 1-2,

d) za odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca - w wysokos$ci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2,

e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 2,

f) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego
W § 6 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 2,

g) za nieprzedtozenie Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany tej umowy - w wysokosci 0,2 %
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wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w § 6 ust. 2 zakazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2
za kazda nieprzedtozona kopi¢ umowy lub jej zmiany,

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie dotyczacym terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie —
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 2.

j) za niewypelnienie obowigzku zatrudniania Pracownikéw wykonujacych roboty na podstawie
czynnosci o prace (w zwiazku § 4 ust. 5 pkt 4) — w wysokosci 2 000,00 zt,

K) za niedotrzymanie terminu, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie przez Wykonawcg od umowy
z przyczyn za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy — W Wysokosci 20 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2,

Kary umowne o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1) sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegajg kumulacji.

Zamawiajacy ma prawo naliczania kar umownych o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 a) do 1 c) oraz ust. 2

pkt 1 e) do j) niezaleznie od skorzystania z prawa odstapienia od umowy z powodu tych samych

okoliczno$ci ktore byly podstawa naliczenia kar i niezaleznie od naliczenia kary, o ktérej mowa w ust. 2

pkt 1d).

Kary umowne okreslone w ust. 2 pkt 2 nie beda naliczane w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego

od umowy z przyczyn okreslonych w art. 145 Ustawy Prawo zamowien publicznych.

Naliczone kary umowne moga zosta¢ potracone przez Zamawiajacego z naleznosci Wykonawcy

wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaptaty za roboty objete niniejszg umowa

lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar
umownych z przyslugujagcego mu wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy — bez uprzedniego wezwania do zaptaty.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupekniajacego, przenoszacego wysokosé

kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku opéznienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, niewykonania lub tez

nienalezytego wykonania przedmiotu umowy skutkujacych utrata lub zmniejszeniem

dofinansowania, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 przyznanego Zamawiajacemu, Wykonawca
zobowigzany bedzie do naprawienia poniesionej przez Zamawiajacego szkody z tego tytulu,

W szczegllnosci do zaplaty na rzecz Zamawiajacego kwoty utraconego lub zmniejszonego

dofinansowania.

§12
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej

dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na caly okres realizacji umowy, az do

podpisania protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych.

Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej obejmowaé ma roéwniez szkody wyrzadzone przez

wszystkich podwykonawcow w przypadku realizacji czgéci robot budowlanych przy udziale

podwykonawcow.

Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem ww. umoOw ubezpieczenia oraz oplacania sktadek

ubezpieczeniowych obcigzajg wytacznie Wykonawce.
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§13
QOdstapienie od umowy
1. Oprocz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia
od umowy, w catosci badz w czg$ci, w nastgpujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach,

2) w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o upadto$é, wszczeto postepowanie uktadowe lub
likwidacyjne, nastapi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot i/lub przerwat realizacje robot i nie
realizuje ich przez okres 4-ch tygodni ich pomimo wezwania Zamawiajacego,

4) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy,

5) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskow inspektora nadzoru,

6) w przypadku okres§lonym w § 6 ust.17 niniejszej umowy,

7) w przypadku okreslonym w § 8 ust.17 niniejszej umowy,

8) jezeli Wykonawca nie dotrzymuje terminéw wynikajacych z programu realizacji zawartym
w ,,Harmonogramie rzeczowo-finansowym”, w tym przekroczenie terminu wykonania
poszczegblnych etapow robot wynosi wiecej niz 30 dni. W tym przypadku Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiazki
szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegbdtowy protokot inwentaryzacji wykonanego zakresu robot wedhug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z winy ktorej odstapiono od umowy,

3) Wykonawca w przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, w terminie 21 dni od daty odstagpienia od
umowy dokona rozliczenia robot i przekaze Zamawiajacemu do akceptacji,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, zglosi do dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od
umowy nastapilo z przyczyn za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

5) Wykonawca ponadto niezwlocznie, a najpézniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

4. Zamawiajacy, w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada lub
w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi
Zamawiajacy, obowigzany jest do:

1) zaplaty Wykonawcy — na zasadach okre$lonych w niniejszej umowie - za roboty ktore zostaly
wykonane do dnia odstgpienia i odebrane przez Zamawiajacego,

2) przejecia od Wykonawcy — po odbiorze robot przerwanych — terenu budowy pod swoj dozor.

5. Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za
ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajacy — wedlug wlasnego wyboru moze dokonaé
rozliczenia z Wykonawca wedtlug zasad okre$lonych w ust. 4 lub zada¢ zwrotu spelnionych $wiadczen
stosownie do przepisow Kodeksu cywilnego. W przypadku gdy Zamawiajacy zdecyduje si¢ na
rozliczenie z Wykonawca, zaptata za wykonane przez Wykonawce prace zostanie wstrzymana do czasu

wykonania robot przez innego Wykonawce izostanie uregulowana nie wczesniej niz po odbiorze
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koncowym rob6t wykonanych przez innego Wykonawceg. Postanowienia zdania poprzedniego nie
stosuje sie, jezeli inwestycja nie bedzie dalej realizowana przez Zamawiajacego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 oraz w razie dokonywania rozliczen z Wykonawca w przypadku
okreslonym w ust. 5, ustalenie zaptaty nastapi przy uwzglednieniu cen jednostkowych okre§lonych
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, dostarczonym Zamawiajacemu, zgodnie z wymogami S.I.W.Z.
przed podpisaniem umowy.

§14
Warunki zmiany umowy

Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2 i 4.

Dopuszczalne sa nastgpujace rodzaje i warunki istotnej zmiany tresci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamoéwienia — w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym, czego
nic mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — 2z jednoczesnym zmniejszeniem
wynagrodzenia stosownie do postanowien ust. 2 pkt 3. Zapis ten nie koresponduje ze zmiang
(zmniejszeniem lub zwigkszeniem) zakresu przedmiotu zamdéwienia wynikajaca z ewentualnych
réznic pomiedzy dokumentacjg a przedmiarem. Przy wynagrodzeniu ryczattowym przedmiar ma
Znaczenie pomochicze.

2) zmiany dotyczace sposobu spetnienia §wiadczenia, w szczeg6lnosci ze wzgledu na:

a) niedostepno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
technicznej, badz tez w kosztorysie ofertowym Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

b) konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamdwienia,

¢) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej warunki
terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nieujetych w dokumentacji)
urzadzen, instalacji lub obiektow,

d) konieczno$¢ zrealizowania rob6t przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

e) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan o0sdb trzecich nieartykutowanych
lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

f) konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych/materiatlowych ze wzgledu na kolizje z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te
ogranicza si¢ do zmian koniecznych, umozliwiajacych uniknigcie lub usuniecie kolizji.

3) zmiana wysoko$ci wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 2 umowy w zwigzku z okolicznosciami
wymienionymi w ust. 2 pkt 1-2. Ustalenie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia nastgpi wedtug cen
jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowiacego zatacznik do niniejszej umowy,

4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, w przypadku:

a) gdy wykonanie zamoéwienia w okreSlonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajacego,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robot w okreslonym pierwotnie terminie,

C) =zaistnienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonywanie
prac budowlanych lub spemienie wymogoéw technologicznych, udokumentowanych w dzienniku
budowy, kleski zywiotowe,
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d) konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zaméwienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,

e) przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni,

f) wydtuzenia terminéw dostaw materialdw z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) bltedow w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie bedzie poprzedzaé koniecznosé
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,

h) konieczno$¢ zmiany harmonogramu robot i finansowania,

i) prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robot
objetych niniejsza umowa,

j) realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym
udzielenie w trakcie realizacji umowy zamoéwien dodatkowych i/lub uzupetniajacych,
zwigzanych z realizacja zamdwienia podstawowego, majacych wplyw na uzgodniony termin
zakonczenia jej realizacji (powodujacych koniecznos$¢ jego wydhluzenia),

K) wstrzymanie realizacji robo6t przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchow
i niewypatéw lub tez z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia sadu,

I) wystgpienie odmiennych od zakladanych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych, wodnych i terenowych,

m) jakiegokolwiek opo6znienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace sie
przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajgcego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu
przez Zamawiajacego na terenie budowy,

n) konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac wstrzymanie robot,

0) konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

powierzenie Podwykonawcy okre§lonego zakresu robot, zmiana zakresu robot i pod warunkiem,

ze Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cze$¢ zamowienia nie moze by¢ powierzona

Podwykonawcom.

Zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy,

zmiana przedstawicieli Wykonawcy - kierownika budowy i robot oraz Zamawiajacego — inspektor
nadzoru.

Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sa na nastepujacych warunkach:

1)

2)

3)

4)

pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajacego,

pkt 2) — zmiana dotyczgca sposobu spetnienia $wiadczenia - pod warunkiem nie zwigkszania ceny,
a ponadto w przypadku zmiany na materialy, urzadzenia i sprzet — pod warunkiem posiadania
€0 najmniej takich samych parametrow jako$ciowych i cech uzytkowych, jak te, ktore stanowity
podstawe wyboru oferty;

pkt. 3) - w zakresie nie powodujacym zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego
W niniejszej umowie,

pkt. 4):

a) lit. a) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiajacego,

b) lit. b) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkow tego dziatania,

c) lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

d) lit. d) - o czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

e) lit. e — I) - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu robot objetych
przedmiotem umowy,

f) lit. m) - 0 czas opdznienia, utrudnienia lub przeszkody,
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g) lit. n — 0) - o czas niezbg¢dny do uzyskania wymaganych decyzji badZz uzgodnien lub do
wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,
5) pkt 6 — w przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy — zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy moze by¢
dokonana pod warunkiem spetnienia przestanek okreslonych w art. 36b ust. 2 tej ustawy.
Oproécz przypadku okreslonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcey o ktorym mowa w § 6 ust. 2
moze ulec zmianie, tj. Obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany przez ustawodawce stawki podatku
VAT — odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT — wzgledem roboét, do ktérych majg zastosowanie
zmienione przepisy.
Pozostate mozliwo$ci zmiany umowy zostaly zawarte w art. 144 ustawy p.z.p.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnego aneksu
do umowy pod rygorem niewaznosci.

§ 15

Postanowienia koncowe
Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw i wierzytelnosci powstatych
W zwiazku z realizacjg niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umows stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych wraz z przepisami
wykonawczymi.
Spory wynikle z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sagdu wilasciwego miejscowo
i rzeczowo dla Zamawiajacego.
Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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