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ST 00

WYMAGANIA OGOLNE

Oznaczenie kodu wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

CPV 45000000 - 7 - Roboty budowlane
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CZESC OGOLNA

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST 00: “Wymagania
Ogolne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach zadan p.n.: , Aktualizacja dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w msc.
Przedzel” oraz , Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej kanalizacji sanitarnej Nowego
Osiedla w msc. Przedzel".

Zadanie obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej itlocznej wraz
Z przepompowniami sciekéw, a wtym roboty ziemne i montazowe zwigzane z budowg kanalizaciji
sanitarnej grawitacyjno — ttocznej oraz z odtworzeniem pasa drogowego i terenéw zielonych do stanu
pierwotnego.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t budowlanych jest stosowana jako
opracowanie dostarczane przez Zamawiajgcego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia (SIWZ) i zawierajaca zbiér wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia wymaganego
standardu ijakosci wykonanych Robét w zakresie technologii ich wykonania ijakosci stosowanych
wyrobéw budowlanych.

1.3 CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Inwestycja pod nazwa: , Aktualizacja dokumentacji projektowe]j kanalizacji sanitarnej w msc.
Przedzel” oraz , Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej kanalizacji sanitarnej Nowego
Osiedla w msc. Przedzel’. , obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej
z przepompowniami $ciekdw, umozliwiajgcej odprowadzenie $ciekdw z miejscowosci Przedzel do
istniejgcej sieci przy ul. Mickiewicza i ul. Rudnickiej a nastepnie do Oczyszczalni Sciekéw w Rudniku
nad Sanem.

Scieki z msc. Przedzel doprowadzone bedg do projektowanych pompowni $ciekow
oznaczonych symbolem P, przettaczane rurociggami ttocznymi w kierunku studzienek rozpreznych
oznaczonych jako SR, a nastepnie do kolejnych projektowanych pompowni $ciekéw i do istniejgcej
sieci kanalizacji grawitacyjnej przy ul. Mickiewicza i ul. Rudnickiej, ktérg odprowadzane bedg do
istniejgcej oczyszczalni sciekédw w Rudniku nad Sanem.

Trasa kanalizacji sanitarnej przebiega¢ bedzie przez dziatki prywatne, drogi gminne, drogi
powiatowe oraz pod rzekg Strézanka.

1.4 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania rob6t zwigzanych z przygotowaniem
terenu pod budowe, zgodnie z dokumentacjg projektowg i obejmujg roboty ziemne i montazowe
zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnej, przepompowni oraz roboty odtwarzajgce teren:
odbudowywanie nawierzchni dojazdéw idrdég oraz zapewnienie dojazdéw, dojs¢é do budynkow
w czasie realizacji Robo6t. Na terenach zielonych zasypywanie wykopéw gruntem rodzimym
z odtworzeniem warstwy humusu lub ziemi urodzajnej.

1.4.1 Zakres Robé6t do wykonania

Zakres robot wedtug dokumentacji projektowej obejmuije:
- Kanaly grawitacyjne z PVC @ 250mm
— Kanaly grawitacyjne z PVC @ 200mm
— Kanaly grawitacyjne z PVC @ 160mm
— Rurociagi ttoczne z PE @ 110 mm
— Rurociagi ttoczne z PE @ 90 mm
— Zbiornikowg przepompownie sciekéw z pompami zatapialnymi @1500
— Studnie kanalizacyjne systemowe & 425mm

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
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— Studnie kanalizacyjne betonowe @ 1200 mm
— Studnia kanalizacyjna rozprezna @ 1000 mm
— armature do ptukania i odpowietrzania rurociggéw ttocznych.

1.4.2 Wymagania Ogolne

Nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wraz z kodami Wspolnego stownika Zamoéwien (CPV):

ST 01 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne

CPV 45111200 - 0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
ST 02 Roboty w zakresie odwadniania wykopow

CPV 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
ST 03 Roboty monta zowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnejitt  ocznej

CPV 45231300 - 8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekéw

ST 04 Przepompownie $ciekow

CPV 45232423 — 3 - Roboty w zakresie przepompowni $ciekow
ST 05 Roboty nawierzchniowe i odtworzeniowe

CPV 45233142 - 6 - Roboty w zakresie naprawy drég
ST 06 Horyzontalne przewierty sterowane

CPV-45221250-9 — Roboty podziemne inne niz dotyczgce tuneli, szybéw i kolei podziemnych

1.4.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz acych Robd6t tymczasowych

Prace towarzysz gce to prace niezbedne do wykonania Rob6t podstawowych niezaliczane do Robét
tymczasowych.

Przewidywane jest wystepowanie nastepujacych prac towarzyszgcych:
a) obstuga geodezyjna,

b) obstuga geotechniczna,

c) prace projektowe i uzgodnienia,

d) ekspertyzy i opracowania specjalistyczne,

e) dokumentacja fotograficzna terenu i robét,

f) nadzor archeologiczny i innych uzytkownikéw uzbrojenia terenu,

g) opracowanie i kompletowanie dokumentacji powykonawczej,

Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonywania Robo6t podstawowych objetych
zamowieniem. Roboty tymczasowe nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu
Robét podstawowych.

Przewidywane jest wystepowanie nastepujacych prac towarzyszgcych:

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
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a) odwodnienie terenu robot,

b) umocnienie wykopow,

c) zabezpieczenie istniejgcych budowli (sieci, uzbrojenia, itp.),

d) prowizoryczne uzbrojenie terenu,

e) organizacja ruchu drogowego zastepczego (w tym m. in. drogi objazdowe, zmiany tras zbiorowej
komunikacji miejskiej i optaty z tym zwigzane),

f)  zabezpieczenie obiektow chronionych prawem (drzewa, zabytki, cieki, itp.),

g) zagospodarowanie terenu budowy (ogrodzenie, ochrona fizyczna, drogi ikomunikacja,
skladowiska, przytgcza, obiekty zaplecza, urzgdzenia produkcji pomocniczej, zabezpieczenie bhp
i p.poz., tablice informacyjne itp.),

h) odtworzenie terenu.

15 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Teren przeznaczony pod budowe kanalizacji sanitarnej to obszar zagospodarowany.
Wystepuje tu zabudowa jednorodzinna, drogi publiczne (gminne, powiatowa) drogi prywatne
(gruntowe utwardzone), rzeke Str6zanke oraz uzytki i nieuzytki rolne.

Omawiany teren uzbrojony jest w sie¢ wodociggowa, gazowg, kanalizacje lokalng wraz
ze zbiornikami bezodptywowymi, kable elektroenergetyczne itelekomunikacyjne oraz napowietrzng
sie¢ elektroenergetyczna.

Drogi 0 nawierzchni gruntowej utwardzonej i asfaltowe; .

1.6 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.6.1 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania, ponoszgca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.6.2 Inspektor - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do petnienia funkcji Inspektora
nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego.

1.6.3 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Budowlanej.

164 Laboratorium  -drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz Robot.

1.6.5 Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

1.6.6 Odpowiednia zgodno $¢ — zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

1.6.7 Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatno$¢ do stosowania w okres$lonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej iBudownictwa
w sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotyczgcych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr
10 z dnia 8 lutego 1995r.) wraz z pézniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 136 z dnia 21 listopada
1995r. Poz. 672) Ustaw - rok 1995, nr 6,

1.6.8  Certyfikat zgodno sci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyréb, proces lub ustuga s zgodne zokreslong normg lub iinnymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu istosowania.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Czerwiec 2022 Strona 7



BUDOINST-TARNOBRZEG Sp. z.0.0, ul. H. Sienkiewicza 171, 39-400 Tarnobrzeg

w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10
z pO6zniejszymi zmianami) wykazuje, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

1.6.9 Znak zgodno $§ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie
z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym.

1.6.10 Wszystkie nazwy firmowe uzyte w Specyfikacjach Technicznych Ilub Dokumentacji
Projektowej powinny byé uzywane jako definicje norm a nie nazw poszczegdlnych firm,
ktorych wyroby sg stosowane w projekcie.

1.6.11 Skrét Specyfikacja Techniczna Ilub specyfikacja lub ST uzywany w dokumentach
wchodzacych w sktad Opisu Przedmiotu Zamdéwienia powinien by¢ rozumiany jako
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

1.7 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonywania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi ipoleceniami Inspektora do
wbudowywania obiektéw budowlanych zapewniajac:

a) Spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:
- bezpieczenstwa konstrukciji,
- bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczenstwa uzytkowania,
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- 0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
b) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
- zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
- usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadow,
¢) mozliwosé utrzymania wiasciwego stanu technicznego,
d) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
e) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
f) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska,
g) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,
h) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0s6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

i) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajacych na terenie budowy.
1.7.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
z wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Tabele Elementéw
Robét oraz jeden egzemplarz Dokumentaciji i jeden komplet ST.

Punkt osnowy geodezyjnej (punkt osnowy poziomej iwysokosciowej) Teren Budowy
Wykonawca uzyska we wtasnym zakresie. Wszystkie czynnosci geodezyjne nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy. Uznaje sie, ze koszty zwigzane z obstuga geodezyjng Wykonawcy sg uwzglednione
w Cenie umownej i nie podlegajg odrebnej zaptacie.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego Rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i ustali na wtasny koszt.
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1.7.2 Dokumentacja Budowy
Dokumentacje Budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego stanowig:

a) Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, bedacy w posiadaniu Zamawiajacego,
b) Przedmiar robot,

¢) Informacje BIOZ,

d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

Wykonawca w ramach Ceny Umownej winien wykona¢:

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektow i powykonawczg Dokumentacje Budowy
dla catosci wykonywanych robét; Catos¢ prac nalezy zinwentaryzowa¢ w Zaktadzie
Geodezyjno — Kartograficznym. Zinwentaryzowanie geodezyjne nalezy wykonaé przed
zasypaniem sieci i innych obiektow liniowych. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
tylu egzemplarzy dokumentacji powykonawczej ile wynika z zapisbw w poszczegdélnych
uzgodnieniach oraz dla Zamawiajgcego. Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej
nalezy przedstawi¢ w formie Ryczaltu w ofercie cenowej. Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu 2 egz. w/w dokumentacji oraz dodatkowe egzemplarze dokumentacji
powykonawczej, ktére przekaze odpowiednim instytucjom wymagajacym takiej
dokumentacji.

- projekty organizacji ruchu dla rob6t w pasie drogowym uzgodnione z instytucjami wedug
obowigzujgcych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie
pasa drogowego.

1.7.3 Zgodno $¢ Robo6t z Dokumentacj g Projektow g i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego lub/i Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ zadania, a wymagania wyszczegoélnione
sg obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby zawarte bylty w calej dokumentacji. w przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé: ST, projekt
budowlany, przedmiar Robét, umowa. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen
w Dokumentach a oich wykryciu winien natychmiast poinformowa¢ Inspektorat, ktory dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczane materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci, od ktérych
dopuszczone sg odchylenia wramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne iwykazywa¢ bliskg zgodnos$¢, z okreslonymi
wymaganiami a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli to Wykonawca dokona wymiany tych
materiatdw oraz poprawi zle wykonane prace na swoj koszt.

1.7.4 Informacje oraz zabezpieczenie Terenu Budowy
1.7.4.1. Informacja o Terenie Budowy

Teren objety inwestycjg obejmuje rejon o gestej zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej
i zagrodowej, na ktorym wystepuje uzbrojenie podziemne jak i nadziemne, rowy melioracyjne oraz
drogi i tereny zielone.

1.7.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robo6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru koncowego
Robo6t, a w szczegdélnosci:
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(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy ipobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy atakze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

(b) Przystgpienie do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach iilosciach okreslonych
przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji Robot.

(c) wczasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje ibedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze
i sygnaly itp., zapewniajgc w ten spos6b bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci ( w dzieh i w nocy) tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory iinne urzgdzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora.

(d) Wykonawca podejmuje odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég, objazdéw i mostow
prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego S$rodkami
transportu lub jego Podwykonawcow i Dostawcow.

(e) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene ofertowa.

() w Cene ofertowa wigczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegoélnych obiektow
Terenu Budowy, drogi montazowe oraz uzyskania doprowadzenia, przylaczenia wszelkich
czynnikéw i medidw energetycznych na teren Budowy, tj.: energia elektryczna, woda, scieki
itp. wCene tg winny by¢ wilaczone réwniez wszelkie optaty wstepne przesylowe
i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem tych medidéw w czasie trwania zadania oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przylgczy idoprowadzeh po ukonczeniu zadania.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikébw imedidw energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkow technicznych przylgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

(g) Wykonawca wramach zadania ma uprzgtng¢ Teren Budowy po zakonczeniu kazdego
elementu Robo6t i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu Rob6t i likwidaciji
terenu Budowy.

(h) Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje Zaplecze Budowy. Wykonawca wykona
wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje
niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty idrogi
montazowe. Koszt zorganizowania Zaplecza Budowy Wykonawca przedstawi w formie
Ryczaltu w Cenie Ofertowe;.

(i) w Cene Ofertowg winny by¢ wigczone wszelkie optaty wstepne przesytowe i eksploatacyjne
zwigzane z korzystaniem tych mediéw w czasie trwania zadania oraz koszty ewentualnych
likwidacji tych przylgczy i doprowadzen po zakonczeniu zadania. Koszt likwidacji Zaplecza
i Terenu Budowy nalezy ujg¢ w formie Ryczattu w Cenie Ofertowej.

1.7.5 Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ istosowaé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej oraz zapewni staty nadzér
hydrogeologiczny
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b) utrzymywa¢ staly nadzor dendrologiczny w zakresie pielegnacji drzew ikrzewow
ozdobnych w obrebie prowadzonych Robét i terenach przylegtych

c) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub wucigzliwosci dla osob Iub wihasnosci spotecznej iinnych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dzialania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych.

d) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikbw iciekbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.

1.7.6 Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.7.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Rob6t bedg mialy Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

1.7.8 Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi iza urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami
tych urzadzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje sie, ze w Cene Umowy wigczone sg wszelkie
optaty za nadzér Uzytkownikéw i Wihascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany
w okresie prowadzenia Robét. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia
instalacji iurzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora iwfadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia Robot. o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora izainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jesli w trakcie prowadzenia Robot nastgpi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie
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korekta Harmonogramu Robot na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia
o dodatkowy czas na Ukonczenie Robét w trybie zgodnym z postanowieniami Umowy.

1.7.9 Ograniczenie obci gzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb cigglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadomiony Inspektor.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.7.10 Bezpiecze Astwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. w szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajagce, socjalne oraz sprzet iodpowiednig odziez dla ochrony zycia izdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie ofertowe;j.

1.7.11 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét iza wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robét od Daty Przyjecia Terenu Budowy do daty odbioru koncowego przez
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Kazdy
Odcinek Rob6t bedzie utrzymywany iprowadzony w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej
elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru kohcowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpocza¢ Prace Zabezpieczajace nie pozniej niz 24h po otrzymaniu tego polecenia.

1.7.12 Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepiséw podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych ibedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.7.13 Organizacja ruchu zast epczego

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymanie objazdow w trakcie prowadzenia
Robét i do ich rozbidrki po zakonczeniu Robot. Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej zobowigzany
jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu), oznakowania Rob6t w przypadku zajecia jezdni
lub drogi.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu wykonawczego organizacji ruchu zastepczego
na czas robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug
uzgodnionych projektéw (oznakowania i zabezpieczenia terenu Robét oraz oznakowania objazdéw
i zalecanego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég), utrzymania objazdéw
i organizacji ruchu oraz do likwidacji tych objazdéw.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez wiascicieli drog.
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Oplaty za zajecie pasa drogowego lezg po stronie Wykonawcy, a za umieszczenie urzadzen
w pasie drogowym lezg po stronie Zamawiajgcego, oznacza to, ze Wykonawca umieszcza ten
wydatek w ofercie. Koszt zwigzany z optatg za zajecie pasa drogowego Wykonawca przedstawi
w formie Ryczaitu w Cenie ofertowej.

Wszelkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego iorganizacjg ruchu Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wlasnym staraniem. Koszty zwigzane z organizacjg ruchu zastepczego,
utrzymaniem, likwidacjg Wykonawca przedstawi w formie Ryczaltu w Cenie ofertowej.

1.7.14 Dziatania zwi gzane z organizacj g prac przed rozpocz eciem Robot.

Wykonawca powiadomi pisemnie wszelkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac
i przewidywanym terminie ich zakohnczenia oraz poinformuje wiascicieli posesji i obiektow
0 utrudnieniach zwigzanych z robotami.

Przed rozpoczeciem Rob6t Wykonawca ma obowigzek zgtoszenia réwniez daty rozpoczecia
Rob6t uzytkownikom sieci znajdujgcych sie w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych prac (sieci:
gazowe, energetyczne, telekomunikacyjne, cieplne, wodne itp.).

Roboty wykonane przy ostonietych elementach sieci Wykonawca musi prowadzi¢ pod
nadzorem stuzb wtasciciela danej sieci.

Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w protokole udostepniony teren igcznie
z dokumentacjg fotograficzng, sposob zabezpieczenia wykopow i wszelkie szczegétowe ustalenia dla
danego terenu w uzgodnieniu z Inspektorem. Na czas realizacji projektu réwniez tereny zieleni
Wykonawca przyjmie protokolarnie, a po zakonczeniu realizacji projektu i odtworzeniu terenéw zieleni
do stanu pierwotnego protokolarnie przekaze Wiascicielowi.

Z chwilg przejecia terenu, ktory nie jest wlkasnoscig Zamawiajgcego, Wykonawca odpowiada
przed wiascicielami, ktérych teren przekazany zostat pod budowe.

Przy wykonaniu Robét na terenach prywatnych Wykonawca pokryje wszelkie szkody, jakie
mogg wynikng¢ w zwigzku z realizacjg prac (w tym ewentualne roszczenia wiascicieli dziatek).

Na 7 dni przed rozpoczeciem Rob6t Wykonawca dokona uzgodnien z wtascicielami dziatek
prywatnych, przez ktére przebiega inwestycja, co do sposobu iterminu wykonania prac na danej
dzialce.

Po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ pisemne uzgodnienie od
wiasciciela dziatki po zakonczeniu prac na jego posesji i przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego
oraz, ze nie wnosi zadnych roszczen, co do odtworzenia.

W przypadku kolizji z wykopami Wykonawca zabezpieczy dostep i dojazd do budynkow, a gdy
nie bedzie mozliwosci zapewnienia dojazdu zorganizuje tymczasowy parking samochodowy dla
mieszkancow. Jezeli w trakcie Robot Wykonawca odkryje sieci bedace czescig infrastruktury
uzbrojeniowej terenu ( rury, kable telefoniczne, energetyczne itp.) bedgce w ztlym stanie technicznym
wowczas odpowiedzialny bedzie za powiadomienie wtasciciela danej sieci. Umozliwi to odpowiednim
wiascicielom naprawe czy tez konserwacje fragmentéw sieci, przy czym nie moze to by¢ powodem
uzasadniajgcym zwloke Wykonawcy w realizacji zadania, czy tez do wnoszenia roszczen finansowych
z tym zwigzanych.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszelkich decyzji, uzgodnienh i postanowien
(technicznych i finansowych) wydanych przez odpowiednie jednostki uzasadniajgce, opiniujgce oraz
wilascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg prace.

Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo uzgodni¢ z uzytkownikiem sposoéb podtgczania do
istniejgcej sieci a roboty budowlano - montazowe nie powinny zakitécaé sprawnej eksploatacji tych
urzadzen.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej
niepodlegajgce odrebnej zaptacie sg uwzglednione w Cenie umowne;j.

1.7.15 Nadz6r archeologiczny oraz dokumentacja arc  heologiczna.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robét i powiadomienia o tym Inspektora oraz Konserwatora Zabytkow
w Rzeszowie. Do momentu uzyskania od Inspektora pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie
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wolno Wykonawcy wznowi¢ robdt (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze
dalsze roboty moga by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Jesli w trakcie prowadzenia Robot nastgpi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie
korekta Harmonogramu Rob6t na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia
o dodatkowy czas na Ukonczenie Robét w trybie zgodnym z postanowieniami Umowy.

Przyjete rozwigzania techniczne zapewniajg petng ochrone débr materialnych. Teren, na
ktorym zlokalizowano inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkow inie podlega szczegoinej
ochronie zgodnie z wydanymi decyzjami o lokalizacji celu publicznego.

1.7.16 Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopow polega na usunieciu wody z wykopu w zakresie niezbednym do
uzyskania jak najlepszych warunkéw posadowienia projektowanego obiektu, przy czym ze wzgledu na
trwato$¢ obiektu nalezy zapewni¢ nienaruszalnos¢ struktury podifoza gruntowego. Wykonawca
zobowigzany jest do statlego zapewnienia nadzoru hydrogeologicznego na czas realizacji Robét, ktéry
przez caly czas ich trwania bedzie kontrolowa¢ warunki gruntowo-wodne oraz prawidtowosé
prowadzenia robo6t odwodnieniowych w przypadku wystgpienia diugotrwatych opadéw. Obnizenie
poziomu wody gruntowej nie moze spowodowa¢ zmian warunkéw gruntowo-wodnych obszaréw
przylegtych. Projekt technologii odwodnienia wykopéw opracowuje Wykonawca biorgc pod uwage
hydrologiczne witasciwosci podioza, wymagang geometrie wykopow, obcigzenia od projektowanego
obiektu, warunki posadowienia istniejacych budowli w zasiegu leja depresyjnego oraz czas trwania
odwodnienia.

Jezeli wody uzyskane z odwodnienia wykopow bedg wymagaly podczyszczenia przed
wprowadzeniem do $rodowiska, tzn. nie bedg spetniaty warunkéw wymienionych w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. (18 listopada 2014, Dz.U. 2014 Nr 0, poz. 1800) w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego, przewiduje sie wykonanie
tymczasowych rozwigzan, odpowiednich do danej sytuacji wystepujgcych podczas wykonywania
Robaét.

Odwodnienie tymczasowe wykopéw obejmuje:

a) odwodnienie tymczasowe: wykonanie rowéw opaskowych oraz rowéw poprzecznych (w
podiozu pod budowle) o przekroju ispadku zapewniajgcym odprowadzenie wod
przesaczajacych sie i wod opadowych,

b) nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowéw (w granicach od 0,1 do 1,0%
zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

c) odwodnienie wgtebne: zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacje idemontaz instalacji
odwodnienia wgtebnego wykopdw (igtofiltry).

Po wykonaniu Rob6t Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg.

W przypadku odprowadzenia wod z odwodnienia wykopow do urzadzeh melioracyjnych
nalezy zastosowac urzgdzenia wytrgcajgce zanieczyszczenia state oraz uzgodni¢ zastosowanie tych
urzadzen przed rozpoczeciem pompowania.

Po wykonaniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza
zawierajgcg operat geodezyjny przejscia pod rowami.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze sg wigczone w Cene Umowy.

1.7.17 Wycinka drzew i krzew6w oraz przesadzenied rzew

Zamawiajgcy uzyska zezwolenie na wycinke drzew ikrzewdw idokona wycinki drzew
i krzewOw przed Datg Rozpoczecia Robot.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Czerwiec 2022 Strona 14



BUDOINST-TARNOBRZEG Sp. z.0.0, ul. H. Sienkiewicza 171, 39-400 Tarnobrzeg

1.7.18 Odbiory

Wykonawca wramach Ceny umownej jest zobowigzany do zawiadomienia o odbiorach
technicznych, o odbiorze i przekazaniu do eksploatacji Instytucji, ktérych obecnos¢ jest wymagana
przepisami i ponosi opfaty za udziat przedstawicieli tych Instytucji w odbiorach. Wszelkie formalnosci
z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany wykona¢ wlasnym staraniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie umowne;j.

Odbiory techniczne musza spetniaé wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane”.

1.7.19 Przekazanie sieci kanalizacyjnej

Na Zamawiajgcym spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. w tym celu
Wykonaweca przygotuje wszystkie niezbedne dokumenty oraz w razie takiej potrzeby usunie wszystkie
usterki uniemozliwiajgce otrzymanie pozwolenia na uzytkowanie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie umowy.

1.8 NIEKTORE OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

a) Wyroby budowlane - wszelkie tworzywa (materiaty) niezbedne do wykonania Robot, zgodne
z Dokumentacjg Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, zaakceptowane przez Inspektora, i nalezy przez to rozumie¢ (w rozumieniu
przepiséw o wyrobach budowlanych) wyréb wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkows,

b) Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,
potwierdzajacy, ze wyrdb budowlany iproces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczng,

c) Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgcego na jego wylgczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb budowlany jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna,

d) Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okredlony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t budowlanych,

e) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem projektu budowlanego

f) Skréty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny byé rozumiane nastepujgco:

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,
PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

PzJ - Program Zapewnienia Jakosci,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

WO - Warunki Ogélne.

2. MATERIALY

2.1 WYMAGANIA FORMALNE

2.1.1. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac¢ wylacznie te wyroby budowlane
(materialy iurzgdzenia), ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa
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o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. — Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i ktére posiadajg
wilasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym iwykonanym obiektom
budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.

2.1.2. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane

1. Dla ktérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami  technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz whasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu
do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodno$ci
z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobéw nieobjetych
certyfikacjg okreslong w lit. a, majgcych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego
Z wymagan podstawowych;

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wplywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wediug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

3.  Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
ceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng
pahstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
Z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub
z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujagce, ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

2.1.3. Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaly okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966).

2.1.4. Dopuszczalne stezenia inatezenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
materialy budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi okresla Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r.

2.1.5 Wszystkie materialy iurzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne
z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora. w oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania
materiatbw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi.

2.2 ZRODLA SZUKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegblowe informacje dotyczgce
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie pewnych materiatldw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu Robat.
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2.3 POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiladz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc wto zrédlta wskazane przez
Zamawiajgcego ijest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodfa.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia iselekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych ijakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a wtym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenéw wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskiwania piasku
i zwiru bedg formowane w haldy iwykorzystane przy zasypce iprzywracaniu stanu terenu przy
ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub zinnych
miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzié¢
zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegélnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4  INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwérnie materiatbw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw mogag
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedzie miat
zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw w czasie przeprowadzania
inspekciji.

25 MATERIALY NIEODPOWIADAJ ACE WYMAGANIOM

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robo6t, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane inie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.6 PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé
i wlasciwosci do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Ilub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.7 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli Dokumentacja Budowy lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatdbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Czerwiec 2022 Strona 17



BUDOINST-TARNOBRZEG Sp. z.0.0, ul. H. Sienkiewicza 171, 39-400 Tarnobrzeg

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Rob6t powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy ipowinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw iilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku
braku ustaled w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony izaakceptowany przez
Inspektora.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Budowy, ST iwskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania Rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Budowy lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ p6zniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Umowy, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Rob6t.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Budowy, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie iinnych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Umowy na polecenie Inspektora bedg
usuniete z Terenu Budowy .

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatdbw iwykonywanych Rob6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Budowy,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w terenie iwyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Budowy Ilub przekazanymi na pidmie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robo6t zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Rob6t bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Budowy iw ST, atakze
w normach iwytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow
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i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,

po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2

Wykonawca Robdét jest zobowi _gzany opracowa € harmonogram Robot.

ZGODNOSC ROBOT Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy do

wybudowania (i zaprojektowania) obiektéw budowlanych w spos6b okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

6.

6.1

1)

2)

3)
4)

5)
6)
7

8)
9)

spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:

a) bezpieczenstwa konstrukciji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczeg6lnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie

cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

b) usuwania sciekéw, wody opadowej i odpadow,
mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,
niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczeg6lnosci poruszajgce
sie na wozkach inwalidzkich,
warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrone ludno$ci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska,
odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,
poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych interesow
0s6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0s6b przebywajacych na terenie budowy.

KONTROLA JAKO $CI ROBOT

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO SCI (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora

Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robot,
mozliwosci  techniczne, kadrowe iorganizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie
z Dokumentacjg Budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawieraé:

a) czes€ ogoln g opisujaca:

- organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét ,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ iterminowo$¢ wykonania poszczegdéinych
elementéw Robdt,
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- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposb6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujgcych atakze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob iforme przekazywania tych
informacji Inspektorowi;

b) czes¢ szczegotow g opisujgca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn iurzgdzen stosowanych na budowie zich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje iilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposb6b zabezpieczenia iochrony tadunkéw przed utratg ich wilasciwosci w czasie
transportu,

- sposOb iprocedure pomiaréw ibadan (rodzaj iczestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robét,

- sposbb postepowania z materialami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2 ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli Robé6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem iwykonaniem, aby
osiggng¢ zalozong jakos¢ Robo6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Rob6t i jakosci
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz
Robaét.

Przed zatwierdzeniem systemu Kkontroli Inspektor moze zazgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary ibadania materialbw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Budowy iST. Minimalne wymagania co do zakresu badan iich czestotliwosé sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. w przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowg. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane iodpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzenh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngc
ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatdw
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialtdbw ponosi
Wykonawca.

6.3 POBIERANIE PROBEK

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
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Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek bedg, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

6.4 BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania ipomiary beda przeprowadzone zgodnie 2z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu iterminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

6.5 RAPORTY ZBADAN

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnosé¢ materiatdw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wyilgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci
materiatow i Robét z Dokumentacjg Budowy i ST. w takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 ATESTY JAKO SCI MATERIALOW | URZ ADZEN

Przed wykonaniem badan jakosci materialéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich pelng zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robét bedzie posiadac¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi.

Materialy posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.8 DOKUMENTY BUDOWY

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisOw, przebiegu robo6t
budowlanych oraz wszystkich zdarzen iokolicznosci zachodzacych wtoku ich wykonywania
i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci wykonywania budowy, rozbiérki lub
montazu.
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Dziennik budowy prowadzi sie w taki sposéb, aby z dokonywanych w nim wpiséw wynikata
kolejnos¢ zdarzen iokolicznosci. Dziennik budowy prowadzi sie odrebnie dla kazdego obiektu
budowlanego wymagajgcego pozwolenia na budowe. Dla obiektow liniowych lub sieciowych dziennik
budowy prowadzi sie odrebnie dla kazdego wydzielonego odcinka robot.

Przy wykonywaniu obiektu budowlanego metodg montazu dodatkowo prowadzi sie dziennik
montazu.

Jezeli odrebne przepisy naktadajg obowigzek prowadzenia specjalnego dziennika robét, fakt
jego prowadzenia odnotowuje sie w dzienniku budowy, a po zakonczeniu rob6t specjalny dziennik
robot dotgcza sie do dziennika budowy.

Dziennik budowy ma format A-4, ponumerowane strony ijest zabezpieczony przed
zdekompletowaniem. Strony dziennika budowy przeznaczone do wpiséw sg podwdjne — oryginat
i kopia z perforacjg umozliwiajgcg tatwe jej wyrywanie. Na poszczegodlne strony dziennika budowy
organ wydajgcy dziennik nanosi pieczecie.

Wpiséw w dzienniku budowy dokonuje sie w sposob trwaly i czytelny na oryginatach i kopiach
stron, zamieszczajgc je w porzgdku chronologicznym, w sposéb uniemozliwiajgcy dokonanie
pdézniejszych uzupetnien. Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sa:

1. Inwestor,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
Projektant,
Kierownik Budowy,
Kierownik Robot Budowlanych,
osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,
pracownicy organdéw nadzoru budowlanego iinnych organéw uprawnionych do kontroli

przestrzegania przepiséw na budowie — w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.
Dziennik budowy znajduje sie na state na terenie budowy ijest dostepny dla oso6b
upowaznionych. Dziennik budowy nalezy przechowywaé¢ w spos6b zapobiegajgcy uszkodzeniu,
kradziezy lub zniszczeniu.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoly iinne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy.

(2) Ksigzka Obmiaru

Ksigzka Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Rob6t. Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza. sie w sposdb ciggly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksigzki Obmiaru.

(3)Tabele elementéw Robét

Tabela elementéw Robdét stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie etapéw Robot.

(4) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora.

(5) Pozostate Dokumenty Budowy

Do Dokumentéw Budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)+=(4) nastepujgce
dokumenty:

No akrwbd

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

g) operaty geodezyjne,

h) swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie materiatéw budowlanych,
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1) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowa.
(6) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie. ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora iprzedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie
z Dokumentacjg Budowy i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Roboét.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do Ksigzki Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Rob6t. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2 ZASADY OKRE SLANIA ILO SCI ROBOT | MATERIALOW

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych whasciwe dla danych
Rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez
sredni przekrgj

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3 URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia isprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robo6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora. Urzgdzenia isprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robot.

7.4  WAGI | ZASADY WA ZENIA

Wykonawca dostarczy izainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob
ciggly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

7.5 CZAS|CZESTOTLIWOSC PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetlnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaru. wrazie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony
Z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 RODZAJE ODBIORU ROBOT

Roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom w zalezno$ci od ustalenia w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:
« odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
» odbiorowi czesciowemu
« odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu)
« odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2 PROCEDURA PRZEJECIA ROBOT.

Wykonawca zawiadamia Inspektora o zakonczeniu Robét iwystepuje z wnioskiem
0 powotanie komisji odbioru koncowego przez Inwestora. Inwestor powota komisje odbioru
koncowego w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia zakonczenia Robo6t przez Wykonawce.

8.3 PROBY KONCOWE

Wykonawca przeprowadzi wymagane Proby Koncowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Warunkach Umowy i w zakresie okreslonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlanych i w obowigzujgcych Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych Aprobatach
Technicznych.

Wykonawca powiadomi Inspektora z 21-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktérej bedzie
gotowy do przeprowadzenia kazdej z Prob Koncowych, a Proby te zostang przeprowadzone w ciggu
14 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Inspektora. Wykonawca przedtozy Inspektorowi
poswiadczony wynik tych prob.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 USTALENIA OGOLNE

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Cena jednostkowa bedzie obejmowag, (ale nie powinna sie tylko do tego ograniczac):

* robocizne bezposrednia,

e wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zaopatrzenia itransportu na teren
budowy, magazynowania,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sklad ktérych wchodzg: ptace personelu ikierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii
i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania Robét, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic,
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ekspertyzy dotyczace wykonanych Rob6t, oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy ztytutu innych
wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

« podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

* do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna co wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
Robot objetych tg pozycjg kosztorysowa.

Cena jednostkowa za roboty tymczasowe powinny by¢ okreslane z uwzglednieniem faktu, ze
materialy, ktére bedg do tych RoboOt wykorzystane, zostang czesciowo lub w calosci zwrdcone
Wykonawcy.

9.2 ROBOTY TOWARZYSZACE | PRACE TYMCZASOWE

Koszt prac towarzysz gcych zostanie przedstawiony przez Wykonawce w formie Ryczattu
w odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robét.

Prace tymczasowe zostang uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych lub w formie
Ryczaltu w odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robot.

Ceny jednostkowe oraz ryczait bedg uwzglednia¢ koszty jak podano w pkt. 9.1.
9.3 ZAPLECZE WYKONAWCY
9.3.1 Wymagania dotycz ace Zaplecza Wykonawcy
Na okres realizacji umowy Wykonawca Robot zapewni w rejonie realizacji inwestyciji:
pomieszczenie biurowe.
udostepni pomieszczenia sanitarne (natrysk, WC, umywalka)

linie telefoniczng wyposazong w telefon/fax,

A w0 dpoE

pomieszczenie biurowe ijego wyposazenie bedg zabezpieczone i ubezpieczone na wypadek
pozaru i wkamania.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy

Pozycje wymienione w punktach 1 i2 po likwidacji Zaplecza Wykonawcy sg wilasnoscig
Wykonawcy.

W ramach likwidacji Biura zlikwidowa¢ nalezy cale zaplecze, a wtym parkingi. Teren po
likwidacji zaplecza nalezy oczysci¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Zakup wyposazenia, utrzymanie i eksploatacja w/w Zaplecza, przez caly czas trwania umowy
oraz jego likwidacja po zakohczeniu umowy nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

9.4 KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZE N NA ROBOTY B EDACE PRZEDMIOTEM UMOWY

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w umowie na realizacje zadania ponosi
Wykonawca.

9.5 KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA | WS ZYSTKICH WYMAGANYCH
GWARANCJI

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania iwszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.
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9.6 KOSZTY ZAJECIA PASA DROGOWEGO

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Rob6t bedg naliczane przez Zarzad
Drég, wchodza do kosztéw ogoélnych budowy i ponoszone sg przez Wykonawce.

9.7 ROZLICZENIE ROBOT

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nie zostaly ujete w Wykazie Cen, jako wydzielone
pozycje i nie podlegajg bezposrednio rozliczeniu finansowemu.

Cena wykonania Robét tymczasowych iprac towarzyszacych winna by¢ uwzgledniona w cenie
ryczattowej wykonania Robét budowlanych.

Cena ryczattowa wykonania Rob6t obejmuje:

a) prace towarzyszace,

b) prace tymczasowe,

c) zabezpieczenie kanatow i rzek przed zaktdceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod,

d) oznakowanie prowadzonych Rob6t w pasie drogowym,

e) dostarczenie wyrobow budowlanych i urzgdzen oraz ich sktadowania,

f) oplaty zwigzane z dzierzawg terenéw sktadowisk tymczasowych,

g) uporzadkowanie terenéw budowy po robotach,

h) koszt opracowania ikompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie
Zz wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane i obowigzujgcych przepisow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w réznych miejscach
powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng
czesé i nalezy je czytac tacznie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni
Zzaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Podstawowym aktem prawnym okre$lajgcym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, zwylgczeniem PN dotyczgcych ochrony
srodowiska, ochrony zdrowia, mienia, bezpieczenstwa pracy i uzytkowania, ktére sg obowigzkowe.

W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepujg obecnie nastepujgce rodzaje
norm:

- PN-../B — norma ustanowiona do 31.12.1993r.,

- PN-B-.. — norma ustanowiona od 01.01.1994r.

- PN-EN-..... — norma PN wdrazajgca norme europejskg EN otym samym numerze i z nig
identyczna,

- PN-EN ISO ... — norma PN wdrazajgca norme europejskg EN identyczng z normg
miedzynarodowg I1SO,

- PN-ISO ..... — norma PN wdrazajgca norme miedzynarodowg ISO o tym samym numerze i

Z nig identyczna,

PN-EN(U) — norma europejska uznana za PN, w jezyku oryginatu.

Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni
przed datg skladania ofert), oile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny
spos6b, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi  Polskimi  Normami (PN)/(EN-PN) iprzepisami
obowigzujgcymi w Polsce.
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy

wykonywaniu robét okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych .

Wykaz przepis6w prawnych (takich jak: ustaw, rozporzadzen, itd.), kodekséw postepowania,

norm stosowanych w Specyfikacjach Technicznych obowigzujgcych obecnie w Polsce ( dla celow
informacyjnych).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 r., poz. 414)
Z p6zniejszymi zmianami oraz Ustawa z dnia 10 maja 2007r 0 zmianie ustawy - Prawo Budowlane
oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. 2007 nr. 99 pz.665).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania Robét budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z pézniejszymi
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Pracy iPolityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy ( Dz. U. 2002 nr217 poz. 1833).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki spotecznej z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy (Dz.U.2014 nr 0, poz. 817)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki spotecznej zdnia 12 czerwca 2018r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy (Dz.U.2018 poz. 1286)

Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 o transporcie drogowym ( Dz. U. 2001 nr 125 poz. 1371
z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektérych innych
ustaw (Dz. U. 2003 nr 149 poz. 1452)

Ustawa zdnia 28 pazdziernika 2002r o przewozie drogowym towardéw hiebezpiecznych
(Dz. U. 2002 nr 199 poz. 1671 z pOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towar6w niebezpiecznych (Dz.U. 2011, nr 227, poz.
1367)

Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych
oraz o zmianie niektoérych innych ustaw (Dz. U. 2005 nr 141 poz. 1184)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013, nr 0, poz.21 z pézniejszymi zmianami)
oraz Ustawa zdnia 27 lipca 200Ir o wprowadzenie ustawy - Prawo ochrony srodowiska,
ustawa o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw.

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzes$nia 2001 w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. Nr 112/1206/2001). Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz.U. 2014, nr 0, poz. 1923)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020
poz. 10)

Ustawa z dnia 18.07.2001 r. (Dz.U z 2001 Nr 115 poz 1229 oraz nr 154 poz 1803 z pézniejszymi
zmianami) - Prawo wodne

Ustawa z dnia 20.07.2017 r. (Dz.U z 2017 poz 1566) - Prawo wodne.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. z po6zniejszymi
zmianami w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. Nr 126, poz. 839).

Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych Dz. u Nr 16 poz. 78 z pdzniejszymi
zmianami.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999
nr 43 poz. 430).

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Czerwiec 2022 Strona 27



BUDOINST-TARNOBRZEG Sp. z.0.0, ul. H. Sienkiewicza 171, 39-400 Tarnobrzeg

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

STO1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROBOTY ZIEMNE

Oznaczenie kodu wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

CPV 45111200 - 0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne
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1. CZESC OGOLNA

11 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z przygotowaniem terenu pod budowe
i robotami ziemnymi w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadan p.n.: ,, Aktualizacja
dokumentaciji projektowej kanalizacji sanitarnej w msc. Przedzel” oraz ,, Opracowanie dokumentaciji
projektowo kosztorysowej kanalizacji sanitarnej Nowego Osiedla w msc. Przedzel".

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
Robd6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania rob6t zwigzanych z przygotowaniem
terenu pod budowe, zgodnie z dokumentacjg projektowa i obejmujg roboty ziemne tymczasowe i state
zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem elementéw pasa drogowego i terenéw
zieleni .

1.4 ZAKRES ROBOT TYMCZASOWYCH OBJ ETYCH ST
1.4.1 Odwodnienie terenu robo6t

Odwodnienie wykopdw polega na usunieciu wody z wykopu w zakresie niezbednym do
uzyskania jak najlepszych warunkoéw posadowienia projektowanych obiektéw, przy czym ze wzgledu
na trwalos¢ obiektu nalezy zapewni¢ nienaruszalnos¢ struktury podioza gruntowego. Projekt
technologii odwodnienia wykopéw opracuje wykonawca biorgc pod uwage hydrologiczne wiasciwosci
podtoza, wymagang geometric wykopow, obcigzenia od projektowanego obiektu, warunki
posadowienia istniejgcych budowli w zasiegu leja depresji oraz czas trwania odwodnienia.

Odwodnienie tymczasowe wykopéw obejmuje:
a) odwodnienie tymczasowe: wykonanie rowow opaskowych oraz rowéw poprzecznych
(w podtozu pod budowlg) o przekroju i spadku zapewniajgcym odprowadzenie wod

przesgczajacych sie i wéd opadowych,

b) nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowoéw (w granicach od 0,1 do

1,0% zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej
przepuszczalnych),

c) odwodnienie wgtebne: zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacje i demontaz instalacji

odwodnienia wgtebnego wykopdw (igtofiltry).

Projekt i wykonanie odwodnienia tymczasowego wykopéw nalezy realizowaé zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa
z dnia 05.11.1991r. w sprawie klasyfikacji wéd oraz warunkéw, jakim powinny odpowiadaé scieki
odprowadzane do wad lub do ziemi (Dz.U. Nr 116, poz. 503).

1.4.2 Umocnienie wykopéw

Umocnienia wykopow stanowig budowle tymczasowe w postaci $cian osadzonych w gruncie,

ktére moga spetniac¢ nw. funkcje:

- podtrzymywanie $ciany wykopdéw lub uskokéw terenu,

- eliminowanie lub zmniejszanie doptywu wody do wykopu,

- zabezpieczanie dna wykopu przed sufozjg i kurzawka,

- zabezpieczenie brzegdéw ciekdw i zbiornikéw wodnych,

- rozdzielenie stref robét budowlanych o réznym poziomie posadowienia.

Umocnienia wykopéw, w zaleznosci od warunkéw gruntowo-wodnych, nalezy wykonaé, jako

$cianki szczelne oraz grodzice. Scianki mogg byé wykonane z elementéw prefabrykowanych
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stalowych, drewnianych lub zelbetowych, zgodnie z wymaganiami technicznymi okreslonymi w PN-EN
12063:2001.

Glebokos¢ osadzenia (wbicia) scianek mocujgcych wykopy jest zalezna od projektowanej
gtebokosci wykopow, rodzaju podtoza ponizej dna wykopu, warunkéw gruntowo-wodnych oraz od
wielkosci parcia gruntu i wody, ewentualnego naziomu oraz sgsiednich budowli.

Wykonawca, biorgc pod uwage miejscowe warunki gruntowo-wodne oraz projektowang
lokalizacje rurociggbébw uzbrojenia terenu i obiektdw im towarzyszacych, zaprojektuje i wykona
konieczne umocnienie wykopOw stosujgc $cianki szczelne z profilow stalowych walcowanych
w postaci waskich bruséw (grodzic). Dopuszcza sie zastosowanie grodzic o profilu ptaskim,
korytkowym, zetowym, dwuteowym Ilub skrzynkowym. Wymaga sie, aby zamki grodzic byly
walcowane tgcznie z brusem i zapewnialy odpowiednig szczelno$¢ potgczenia. Umocnienia wykopow
nalezy projektowac i wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi okreslonymi przez producenta
grodzic

Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego sporzadzania dziennego raportu zwigzanego
z budowa umocnienien wykopow, ktory powinien zawiera¢ nw. dane:

a) data wykonania robdét,

b) okreslenie odcinka umocnienia,

¢) numery whitych brusoéw, pali i zamontowanych kleszczy,

d) stwierdzenie odchylenia, deformaciji,

e) rzedna dolnej krawedzi wykonanej scianki,

f) opisilokalizacja napotkanych przeszkaéd.

1.4.3 Zabezpieczenie na czas rob6t istniej acego uzbrojenia terenu

Wykonawca jest zobowigzany do technicznego zabezpieczenia fragmentéw sieci
stanowigcych istniejgce uzbrojenie terenu, w sposéb bezwzglednie chronigcy je przed uszkodzeniem
w czasie wykonywania tak robét ziemnych, jak i budowy projektowanego uzbrojenia terenu oraz
odbudowy nawierzchni drogowe;j.

Po geodezyjnym namierzeniu lokalizacji istniejgcych sieci w pasie roboczym budowy
projektowanego uzbrojenia nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w spos6b reczny celem ostatecznego
sprawdzenia lokalizacji istniejgcych rurociggdéw i kabli. Nastepnie w porozumieniu z wiascicielem
istniejgcego uzbrojenia terenu, nalezy wykonaé niezbedne elementy ostonowe (np. obudowy z rur
PCW) oraz odpowiednie konstrukcje nosne typu wiszgcego lub podporowego. Stwierdzenie
skrzyzowania projektowanego uzbrojenia terenu z istniejgcym nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie
i uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawczej budowy.

1.4.4 Zagospodarowanie terenu budowy

Wykonawca, w ramach projektu technologii i organizacji rob6t sporzadzi i przedtozy do
zatwierdzenia Inspektorowi koncepcje zagospodarowania terenu budowy, ktére bedzie obejmowac
m.in. plan zagospodarowania terenu robét.

Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy, wykona:

- tymczasowe ogrodzenia terenu budowy lub jej wydzielonych funkcjonalnie czesci

(wymagane elementy ogrodzenia stalowe prefabrykowane systemowe o wysoko$ci 2,00m),

- tablice informacyjne budowy (wymagane elementy stalowe systemowe trwale oznakowane
zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane),
- tymczasowe drogi manewrowe i montazowe (wymagane utwardzenie nawierzchni

z elementéw prefabrykowanych o odpowiedniej nosnosci, szeroko$¢ drég o ruchu

jednokierunkowym — 3,00m,

- tymczasowe skladowiska dla wyrobéw budowlanych, materiatdbw z rozbidrek, gruntu

z wykopu i kruszyw mineralnych (wymagane czes$ciowe utwardzenie oraz niwelacja terenu),

- tymczasowe instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne zasilajgce teren
budowy (wymagania standardowe),
- montaz urzadzen zwigzanych z produkcjg pomocniczg wykonawcy na terenie budowy

(wymagane urzgdzenia techniczne sprawne).
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1.5 ZAKRES PRAC TOWARZYSZ ACYCH OBJETYCH ST
1.5.1 Prace geodezyjne

Prace geodezyjne zwigzane z budowg reguluje w sposob jednoznaczny Rozporzgdzenie
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. (Dz.U. 1995 nr 25 p0z.133) z
pdézniejszymi zmianami wedtug Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020r. (Dz.U.2020 p0z.782.). Czynnosci
geodezyjne przed rozpoczeciem budowy obejmujg wytyczenie w terenie i utrwalenie na gruncie,
zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego, elementdéw okreslajacych usytuowanie w poziomie i
posadowienie wysokosciowe projektowanych obiektow , a w szczegolnosci:

- gléwne osie obiektow naziemnych i podziemnych,

- charakterystyczne punkty projektowanych obiektow,

- state punkty wysokosciowe — repery,

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

- geodezyjng obstuge budowy obiektu (tyczenie i pomiary kontrolne),

- pomiary przemieszczen obiektu i jego podtoza,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektow.

Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy obejmujg geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw stanu
wyjsciowego obiektdbw wymagajgcych w trakcie uzytkowania okresowego badania przemieszczen i
odksztalcen.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporzagdzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej stanowi podstawe do wzniesienia zmian na mapie zasadnicza, ktérej kopie, po
zakonczeniu budowy przekazuje kierownikowi budowy wykonawca prac geodezyjnych.

Wykonanie prac geodezyjnych tak pod wzgledem finansowym, jak i rzeczowym obcigza
wykonawce.

1.5.2 Prace geotechniczne

SzczegoOlowe zasady ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych okreédla Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998r.

Przez ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych rozumie sie
zesp6t czynnosci zmierzajgcych do okreslenia przydatnosci gruntdw na potrzeby budowy,
wykonywanych w terenie i w laboratorium.

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych obejmuje:

- fundamentowanie obiektéw budowlanych,

- okreslenie nosnosci i statecznosci podioza gruntowego,

- ustalenie i weryfikacje wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza
gruntowego w réznych fazach budowy i eksploataciji,

- ocene statecznosci skarp, wykopow i nasypow oraz ich zabezpieczenia,

- wybor metody wzmacniania podfoza gruntowego,

- ocene oddziatywania wod gruntowych na budowle,

- ocene gruntéw stosowanych w robotach ziemnych,

- wykonanie barier uszczelniajgcych.

Zakres czynnosci wykonywanych przy ustaleniu i kontrolowaniu geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych jest uzalezniony od zaliczenia obiektu budowlanego do
odpowiedniej kategorii geotechnicznej.

Wykonawca prac geotechnicznych opracowuje wyniki badan w formie dokumentacji
geotechnicznej powykonawczej i przekazuje kierownikowi budowy.

Wykonanie prac geotechnicznych tak pod wzgledem finansowym jak i rzeczowym obcigza
Wykonawce.
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1.5.3 Prace projektowe i uzgodnienia

W zakresie prac projektowych wykonawca opracuje i przedtozy Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia n.w. projekty wykonawcze uzupetniajgce projekt budowlany w zakresie niezbednym do
realizacji robét:

- projekt odwodnienia wykopow zwigzanych z budowg uzbrojenia terenu

- projekt budowy umocnien wykopow zwigzanych z budowg uzbrojenia terenu,

- projekt zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia terenu na czas budowy projektowanych
sieci,

- projekt organizacji i technologii wykonania robét.

Ww. projekty winny by¢ opracowane staraniem i na koszt wykonawcy przez osoby posiadajgce

odpowiednie uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.12.1994r. (Dz.U.1995 nr8 po0z.38) RM

Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11 wrzesnia 2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie (Dz.U.2014 poz.1278) z pdzniejszymi zmianami wedtug Ustawy z dnia 22

lutego 2019 r. (Dz.U.2019 poz.695)

1.6 INFORMACJA O TERENIE BUDOWY
Informacje o terenie budowy podano w punkcie 1.4 ST 00 ,Wymagania og6lne”.

1.7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA WG KLASYFIKACJI WSPO LNEGO SEOWNIKA
ZAMOWIEN (CPV-WSZ2):

Roboty opisane w niniejszej ST zakwalifikowano nastepujgco:

| 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.8 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcg ustawg Prawo budowlane

i przepisami techniczno-budowlanymi.

Ponadto:

obiekt budowlany — budynek z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi, budowla stanowigca

czes¢ techniczno-uzytkowa, obiekt matej architektury,

- budowla — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej architektury,

- budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu,

- roboty budowlane — budowa a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego,

- teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane,

- dokumenty odniesienia (dotyczy wyrobéw budowlanych) — Polska Norma lub aprobata
techniczna,

- roboty przygotowawcze — roboty budowlane zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe
obejmujgce m.in. usuniecie wierzchniej warstwy z podszyciem roslinnym, wycinke drzew i
krzewoOw, rozbiorke Ilub przebudowe istniejgcych obiektow budowlanych (budynki, drogi,
uzbrojenie terenu etc.),

- wykopy — doly szeroko- i wasko przestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla instalacji
podziemnych oraz miejsca rozhidrki nasypéw, watéw lub hatd ziemnych,

- zasyp — wypetnienie gruntem wykopéw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

- ukopy — pobdr ziemi z odkladu, wydobyta ziemia zostaje wywieziona na skfadowisko lub
wysypisko,

- nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktorych grunt
jest celowo zageszczony,

- odktad — grunt uzyskiwany z wykopu zostaje ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego,

- wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu,
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- brus (grodzica) - element piytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym
zamkiem tgczacym (brus, grodzica).

2. MATERIALY

2.1  WYMAGANIA OGOLNE

2.1.1. Ogdélne wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych (materiatow) zostaty okreslone w
punkcie 2 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST 00 — ,Wymagania
ogolne”. Wyroby budowlane dostarczane na teren budowy bedg spelnia¢ wymagania techniczne
okreslone w dokumentacji projektowej oraz wymagania formalne okre$lone w ustawie o wyrobach
budowlanych z dnia 16.04.2004r.

2.2.2. Kazda partia wyrobow budowlanych przeznaczona do wbudowania bedzie
udokumentowana przez wykonawce whasciwym certyfikatem zgodnosci z dokumentem odniesienia
oraz deklaracjg zgodnosci z dokumentem odniesienia (Polska norma lub aprobata techniczna)
wydane przez producenta.

Ponadto wyroby budowlane bedg oznakowane w spos6b umozliwiajgcy ich identyfikacje.

2.2  WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

2.2.1. Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowa¢ nw. wyroby
budowlane:

- grodzice stalowe (brusy): elementy stalowe prefabrykowane, walcowane na gorgco ze
stali St39, St49, wg PN-86/H-93433,

- grunt mineralny do zasypania wykopow.

2.2.2. Wymagania szczeg6towe w zakresie znakowania, pakowania, transportu i sktadowania
oraz kontroli jakosci wyrobéw budowlanych dostarczanych przez wykonawce na teren budowy sg
zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentach odniesienia dotyczgcych tychze wyrobow.

3. SPRZET

3.1. Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora, sprzet:

- koparka samobiezna

- spycharka gasienicowa

- réwniarka samobiezna

- walec samojezdny, wibracyjny,

- plyta wibracyjna, samobiezna.

- kafar gasienicowy

- zuraw samojezdny

- wibromiot do wbijania i wyciggania grodzic,

- zestaw do odwadniania wgtebnego i powierzchniowego wykopow,

- zestaw do robot wyburzeniowych i rozbiérkowych.
3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.
3.3. Sprzet uzywany do realizacji rob6ét powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora.
3.4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z rob6t ziemnych
stosowac nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora $rodki transportu:
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- samochdéd dostawczy, skrzyniowy
- samochdd ciezarowy, samowytadowczy
- samochdéd ciezarowy, skrzyniowy
4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ rob6t i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny
by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje
Inspektora.
4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw
ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5.  WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdblne wymagania dotyczgce Rob6t zostaty okreslone w punkcie 1.5. Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST 00 — ,Wymagania ogolne”.

51 ROZBIORKI ISTNIEJACYCH OBIEKTOW ZAGOSPODAROWANIA | UZBROJENIA TERENU
BUDOWY

5.1.1 Rozebranie nawierzchniiurz gdzenh drogowych

Do robét rozbiérkowych mozna przystapi¢, po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac, zgodnie
Z opracowanym i zatwierdzonym przez wiasciwy Zarzad Drég projektem organizacji ruchu na czas
budowy.

Roboty rozbiérkowe nalezy realizowa¢ w spos6b zapewniajgcy optymalny odzysk materiatow,
ktére mozna ponownie wbudowacé. W celu zabezpieczenia materiatéw z rozbidrki nalezy je dostarczac
na wydzielone sktadowiska. Materialy te stanowig wlasnos¢ wlasciwego Zarzadu Drég i mogg byc¢
uzyte do ponownego wbudowania tylko za jego zgoda.

Zakres i technologia wykonania rob6t w zakresie rozebrania drdg i ulic muszg by¢ zgodne
z wymaganiami technicznymi okreslonymi przez wilasciwy Zarzad Drég, zgodnie z Ustawg o drogach
publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838) w trybie Decyzji. Roboty
rozbiérkowe elementow drég i ogrodzehn obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
zgodnie z dokumentacjg projektowg lub wskazanych przez Inspektora.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w ST
lub przez Inspektora.

Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegajgce rozhiérce a zlokalizowane w rejonie
robét rozbiérkowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

Gruz i materialy nalezy usuwac z rejonu rob6t na biezgco, wywozgc na wskazane sktadowisko
odpadow.

Przed przystgpieniem do robot nalezy zidentyfikowac istniejgce uzbrojenie terenu
i odpowiednio je zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznosci odtaczy¢ przeptyw medidow (gaz, prad
elektryczny, woda, $cieki).

Zakres prac rozbiérkowych nawierzchni drogowych podlega, kazdorazowo uzgodnieniu
Z inspektorem Zarzgdu Drég. Rozbiorki nawierzchni i roboty ziemne zwigzane z budowg uzbrojenia
terenu bedg wykonane w mozliwie ograniczonym zakresie. Po wykonaniu robét rozbiérkowych nalezy,
na podstawie ogledzin, ustali¢ z inspektorem Zarzadu Drég warunki techniczne odbudowy drogi.

W zakresie rzeczowym rob6t zwigzanych z rozbiérka nawierzchni i urzgdzen drogowych na
poszczegolnych odcinkach nalezy wykonac:

- rozebranie podbudowy drogowej z kruszywa; odspojenie, przemieszczenie i ztozenie urobku
na odkladzie, wywdéz kruszywa na sktadowisko, utrzymanie drdg transportu i sktadowiska

- rozebranie nawierzchni drogowej z betonu asfaltowego; odspojenie, skruszenie nawierzchni
z warstwami zwigzanymi (podbudowa), wywoz gruzu na wysypisko, a materiatéw odzyskanych
na skltadowisko
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- rozebranie nawierzchni drogowej betonowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z warstwami
zwigzanymi (podbudowa), wywéz gruzu na wysypisko, a materialtbw odzyskanych na
sktadowisko

- rozebranie nawierzchni drogowej utwardzonej (kruszywo); odspojenie, skruszenie nawierzchni
z warstwami zwigzanymi (podbudowa), wywG0z gruzu na wysypisko, a materiatdw odzyskanych
na sktadowisko

- rozebranie nawierzchni drogowej gruntowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z warstwami
zwigzanymi (podbudowa), wywé6z gruzu na wysypisko, a materialbw odzyskanych na
sktadowisko

- rozebranie kraweznikéw drogowych; demontaz kraweznikdéw, rozebranie tawy betonowej,
wywlz gruzu na wysypisko, a materiatdbw odzyskanych na skfadowisko, utrzymanie
sktadowiska

- rozebranie obrzezy chodnikowych; demontaz obrzezy, rozebranie tawy betonowej, wywo6z
gruzu na wysypisko, a materialtéw odzyskanych na sktadowisko, utrzymanie sktadowiska

- rozebranie znakéw drogowych; demontaz znakéw drogowych pionowych wraz ze stupkami,
rozebranie fundamentéw, wywéz gruzu na wysypisko, wywo6z znakéw na skladowisko.

5.1.2 Rozbiérki w zakresie terendw zieleni

Roboty przygotowawcze w zakresie usunigcia ziemi urodzajnej nalezy realizowa¢ w sposéb
zapewniajgcy optymalny odzysk humusu przewidzianego, po uszlachetnieniu, do ponownego
wbudowania w tereny zieleni.

Humus nalezy zdejmowa¢ etapami w dwdch warstwach: najpierw warstwe wierzchnig wraz
z darnig i korzeniami (grubo$é ok. 10cm), a nastepnie pozostaly (czysty) humus. Zdjetg ziemie
roslinng nalezy gromadzi¢ w hatdy w miejscach wskazanych na planie sytuacyjno-wysokosciowym
(osobno czysty humus, osobno humus z darnig).

Czes¢ pozyskanego humusu przeznaczona jest na odtworzenie terenéw zielonych lub na
zalozenie nowych trawnikéw przewidzianych dokumentacja projektowg. Pozostaly humus
(zgromadzony w hatdach), po zakonczeniu robé6t budowlanych, uporzadkowaniu terenu budowy
i odtworzeniu terendw zielonych, nalezy protokolarnie przekaza¢ odpowiedniemu organowi
administracji samorzgdowej.

Wystgpienie z wnioskiem o protokolarne przejecie humusu nalezy do obowigzkow
Wykonawcy. Zakres robét ziemnych zwigzanych z usuwaniem ziemi roslinnej podlega uzgodnieniu
Z Inspektorem.

W zakresie rob6t zwigzanych z usunieciem ziemi roslinnej w poszczegélnych odcinkach
nalezy wykonac¢:

- usuniecie warstwy ziemi roslinnej; odspojenie, przemieszczenie i wywOz urobku na
sktadowisko, segregacja i zabezpieczenie odktadu, niwelacja i oczyszczenie terenu robot

- utozenie i obsianie warstwy ziemi roslinnej; przygotowanie podioza gruntowego, mieszanki
nasion traw, mieszanki ziemi urodzajnej, utozenie warstwy humusu, wysiew, roczna pielegnacja.

5.2 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH OBIEKTOW UZBROJENIA TERENU
5.2.1 Wymagania techniczne

Wymagania techniczne podano w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych wtasciwych dla
charakteru rob6t zabezpieczajgcych istniejgce uzbrojenia terenu tj. ST 02 - ST 07.

5.2.2 Warunki szczeg6towe

Warunki szczeg6towe podano w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych wtasciwych dla
charakteru rob6t zabezpieczajgcych istniejgce uzbrojenia terenu tj. ST 02 - ST 07.

W zakresie rzeczowym robot zwigzanych z przebudowg uzbrojenia terenu w poszczegoinych
odcinkach nalezy wykona¢ roboty wedtug przedmiaru robét.
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5.3 ROBOTY ZIEMNE
5.3.1 Wymagania techniczne
5.3.1.1. Wykopy

=  Woykonanie wykopéw nad i pod zwierciadtem wody grunt owej

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla Dokumentacja projektowa. Gdy wykop
wykonywany pod wodg stanowi wstepng faze robét nalezy go wykona¢ do gtebokosci okoto 50 cm
mniejszej. Dokonczenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza sie wéwczas na sucho
przy obnizonym zwierciadle wody gruntowe;j.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, 0 migzszosci
0,3 — 0,6 m (w zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usung¢ z duzag ostroznoscig niekiedy nawet
recznie i pod nadzorem geologiczno — Inspektorskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie
(peczniejgcych, lasujacych sie lub szybko rozmakajgcych) warstwe nalezy usung¢ na krétko przed
przystgpieniem do robét fundamentowych.

W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagajg, grunt w skarpach
i w dnie wykopu nalezy zagescic.
= Postepowanie w okoliczno $ciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebié
hydraulicznych (kurzawka, zrédto) nalezy:

- wstrzymaé wykonywanie robdt w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne
ze wzgleddéw bezpieczenstwa zabezpieczyé obszar zagrozony ruchami gruntu przed
dostepem ludzi,

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez utozenie geowldkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy posp6iki lub
drobnego zwiru),

- zawiadomi¢ projektanta, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegngc¢ rady ekspertow.

* Wymagania odno $nie doktadno $ci wykonania wykopow

Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno by¢
wigksze od 1cm. Pochylenie skarp wykopdw nie moze sie rozni¢ od projektowanych pochylen wiecej
niz o 10%.

Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnieé niz 10 cm. Szerokosc¢ i glebokos¢
rowow nie powinna rézni¢ sie od projektowanych wiecej niz 0 5 cm. Spadek dna rowéw powinien by¢
zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig do 0,05 %. Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopie
powinien wynosi¢ IS = 1,00.

5.3.1.2. Nasypy i zasypy wykopdéw tymczasowych

= Przygotowanie podio za

Przygotowanie podtoza gruntowego obejmuje:

a) usuniecie i wymiane gruntéw stabych, np. torfy, namuty organiczne itp., zgodnie z projektem
(o wystgpieniu gruntow stabych, ktérych badania geologiczne nie wykazaly nalezy
zawiadomi¢ projektanta); jesli projekt przewiduje pozostawienie w podiozu gruntéw stabych
nalezy postepowaé zgodnie z Dokumentacjg projektowg. Ksztatt poditoza powinien
uwzgledni¢ przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze,
ubezpieczenia, stopy itp.,

b) zageszczenie wierzchniej warstwy podioza do osiggniecia wymagan jak dla nasypu,
a nastepnie powierzchniowe (5 — 10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie), w celu lepszego
Zwigzania z nasypem,

c) jesli podioze znajduje sie na zboczu o nachyleniu wigkszym niz 1:5, wykonanie stopni
o szeroko$ci 1- 3 m nachylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza; stopnie powinny
by¢ potaczone ze sobg skarpami o nachyleniu min 1:1,5,
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d) gdy w podlozu wystepuja grunty wysadzinowe, ktdre mogg przemarza¢ a projekt nie
przewiduje pokrycia ich warstwg zabezpieczajgca, nalezy je usung¢ na gtebokosé
przemarzania,

= Ogo6lne zasady wykonywania prac

Nasypy powinny byé wykonywane warstwami o statej grubosci. Dla zapewnienia dobrych
warunkéw odwodnienia powierzchniowego od wod opadowych warstwy powinny posiada¢ nachylenie
ok. 5 %.

Nastepna, wyzej poftozona warstwa moze by¢ ukladana po osiggnieciu wymaganego
zageszczenia warstwy poprzedniej. Grubos¢ warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn
zageszczajgcych okresla sie na podstawie prébnego zageszczenia.

Nachylenie i linie skarp oraz rzedne korony okresla Dokumentacja projektowa. Ksztatt nasypu
powinien uwzgledni¢ poprawki na osiadanie podtoza i korpusu.

Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z Dokumentacjg projektowa.
Wykonanie nasypu z réznych gruntéw, gdy projekt nie okresla miejsca ich wbudowania, dopuszczalne
jest przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

- grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ uktadane w srodkowej czesci nasypu, a grunty
bardziej przepuszczalne blizej skarp,

- grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajgcych filtracje lub poslizg,

- w sagsiadujgcych ze sobg czesciach nasypu grunty powinny mieé takie uziarnienie, aby na
skutek dziatania filtracji nie powstaty odksztatcenia w postaci kawern, rozmyc¢.

= Wbudowanie i zag eszczenie gruntu

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia
powinien posiada¢ wilgotnos¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedtug
normalnej metody Proctora.

Grunt spoisty w warstwie do zageszczenia nie powinien zawierac bryt i kamieni o wymiarach
wiekszych od ok. 15 cm, nie przekraczajgcych jednakze potowy grubosci warstwy. W rumoszach
gliniastych, ilastych lub fliszowych wymiary odtamoéw skalnych nie powinny przekracza¢ potowy
grubosci warstwy.

W przypadku braku miarodajnych danych dotyczacych sposobu zageszczania gruntu przed
przystgpieniem do zageszczania powinno by¢ przeprowadzone zageszczenie prébne maszynami
przewidzianymi do stosowania ha budowie.

W trakcie wtasciwego procesu zageszczania utozona warstwa powinna by¢ zageszczona na
calej szerokosci nasypu, przy czym ilos¢ przejazddw maszyn zageszczajgcych powinna zapewnic
wymagane zageszczenie.

W przypadku gruntéw spoistych, gdy po zageszczeniu otrzymuje sie gtadkg powierzchnie
warstwy (np. przy zastosowaniu walcéw gtadkich) nalezy jg przed potozeniem warstwy nastepnej
spulchni¢ ( np. kultywatorem) na gtebokos¢ okoto 5 cm oraz pola¢ woda.

Nasypy w wodzie powinny by¢ wykonywane w zasadzie z gruntéw niespoistych metoda
czotowa, polegajgcg na sypaniu gruntu warstwg siegajgcg od dna na wysokosci w granicach 0,5 — 1,0
m powyzej poziomu zwierciadta wody. Wysokos¢ nasypow w wodzie wykonywanych bez
zageszczenia nie powinna przekracza¢ 2 m w przypadku gruntéw spoistych i 5 m w przypadku
gruntéw niespoistych. Skarpy nasypu nie powinny mie¢ nachylenia wiekszego niz 1:3 — 1.5,
w zaleznosci od rodzaju gruntu. Nasypy z gruntéw spoistych moga by¢ wykonywane w wodzie pod
warunkiem przestrzegania specjalnych warunkéw technicznych, ktére powinien okresla¢ projekt.
Czes$¢ podwodna nasypow z gruntéw niespoistych (do migzszosci 2,0 m) moze by¢ zageszczana
ciezkimi walcami wibracyjnymi, a takze ciezkimi ubijakami.

5.3.2 Warunki szczeg6towe

Warunki geologiczne (gruntowo-wodne) zamieszczone sg w oddzielnym opracowaniu
,Dokumentacja geotechniczna’. Roboty ziemne przewidziane do wykonania to w wigkszosci wykopy
o charakterze liniowym, tymczasowe, w gruntach mineralnych czesciowo nawodnionych, wymagajace,
z uwagi na poziom wody gruntowej, umocnien realizowanych za pomocag stalowych $cianek
szczelnych oraz eksploatacji instalacji odwadniajgcych wgtebnych i powierzchniowych. Zasypy

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Czerwiec 2022 Strona 38



BUDOINST-TARNOBRZEG Sp. z.0.0, ul. H. Sienkiewicza 171, 39-400 Tarnobrzeg

wykopow przewidziano gruntem z dowozu uzyskanym z kopalni kruszyw budowlanych lub po
dokonaniu oceny przydatnosci przez uprawnionego geotechnika gruntem z wykopu.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ roboty przygotowawcze oraz
niezbedne badania i opracowania geotechniczne. W czasie prowadzenia prac nalezy zwracac
szczegblng uwage na zabezpieczenie wystepujgcych w pasie roboczym obiektéw naziemnych
(budowli, zieleni, urzadzenia drogowe, cieki wodne) oraz podziemnych, stanowigcych uzbrojenie
terenu (instalacje sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne).

Roboty ziemne wymagajg statej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej (szczegbélnie zasypy
wykopow). Zasadnicze prace nalezy wykona¢ sprzetem mechanicznym o odpowiedniej wydajnosci.

Wykop w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé bezwzglednie recznie
z zachowaniem szczegO6lnej ostroznosci.

Przed wykonaniem projektowanej kanalizacji, w miejscu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, nalezy powiadomi¢ wiasciciela tego uzbrojenia, a prace wykona¢ zgodnie z warunkami
przez niego wydanymi.

Grunty o matej nosnosci, wystepujgce w poziomie posadowienia instalacji i obiektéw,
podlegajg, po konsultacji z geotechnikiem, wymianie.

Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywac¢ w nalezytym porzadku i sprawnosci.
Grunty przewidziane do wbudowania w nasypy podlegaja ocenie przydatno$ci zgodnie
Z wymaganiami niniejszej ST.

Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed
destrukcyjnym dziataniem wody przez ujecie i odprowadzenie wod powierzchniowych oraz wykonanie
odpowiednich instalacji odwodnien wgtebnych tymczasowych.

Celem umocnienia $cian wykopow i ich zabezpieczenia przed doptywem wéd gruntowych
nalezy wykonywa¢ $cianki szczelne lub azurowe o charakterze tymczasowym.

Dla wykopdéw o $cianach pionowych o gtebokosci do 3,0m mozna stosowa¢ umocnienia
tradycyjne w postaci deskowania poziomego opartego na konstrukcji drewnianej lub szalunki
segmentowe plytowe z rozporami hydraulicznymi, zaliczane do sprzetu budowlanego. Natomiast, dla
wykopow o $cianach pionowych o glebokosci powyzej 3,0m przewidziano umocnienia w postaci
Scianek szczelnych lub azurowych wykonywanych z zabijanych w grunt grodzic stalowych (np. GZ4).

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wykopach wasko przestrzennych wykonywanych
recznie lub mechanicznie, zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach profili podtuznych
poszczegolnych kanatow.

Roboty przy uktadaniu rur wykonywaé, co najmniej na odcinkach 20 m, przy czym odcinki
robocze przy ukladaniu muszag odpowiadaé odcinkom roboczym wykopu. W miejscach przebiegu
obcych instalacji w poprzek projektowanych kanatéw, wykopy nalezy wykopywaé recznie z duzg
ostroznoscig. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow powiadomié wszystkich wiascicieli
istniejgcych sieci o terminie rozpoczecia prac budowlanych.

Nalezy dazy¢ do uktadania przewoddéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego struktura.
Odnosi sie to w zasadzie do gruntéw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i Zzwirowych,
nienawodnionych i nie zawierajgcych kamieni. W tych gruntach przew6d mozna utozy¢ bezposrednio
na wyréwnanym dnie wykopu.

Jesli zachodzi potrzeba wykonania podsypki pod przewéd, to powinna ona mie¢ wysokosé, co
najmniej 0,15m i by¢ wykonana z piasku lub piasku gliniastego odpowiednio zageszczonego.

Nalezy zwrdci¢é uwage na to, aby obsypka przewodu nie zostala naruszona (rozmyta,
spulchniona, zmarznieta itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezatoby usung¢
naruszony grunt i zastgpi¢ go nowg podsypka.

Po skontrolowaniu spadkéw nalezy przystgpi¢ do zasypywania wykopow. Najpierw trzeba
podsypac rure z bokéw, dobrze ubijajgc grunt warstwami 20 cm, do wysokosci 30 cm ponad lico rury.

Zageszczenie obsypki i zasypki wykonanych instalacji i obiektéw powinno odbywac¢ sie
warstwami do uzyskania 1S=0,95.

Ostatnig warstwe zasypki w pasie drogowym grubos$ci ok. 1,0 m nalezy zage$ci¢ do 1S=1,00.

Po zakonczeniu robét ziemnych nalezy zdemontowa¢ instalacje odwadniajgce wgtebne oraz
umocnienia wykopow.
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Prowadzgc roboty ziemne w pasach drogowych nalezy speii¢ wymagania formalne
i rzeczowe stawiane przez odpowiednie Stuzby Drogowe. Po zakonczeniu robét zasadniczych, teren
nalezy uporzgdkowac i odtworzy¢ rozebrane uprzednio urzgadzenia i nawierzchnie drogowe oraz
istniejgce zagospodarowanie terenu.

W zakresie robét ziemnych (tymczasowych i statych) zwigzanych z budowg uzbrojenia terenu
oraz z odtworzeniem i modernizacjg ulic nalezy wykonaé nw. roboty:

5.3.3 Roboty ziemne kanalizacji sanitarnej grawitac  yjnej i ttocznej

- Wykop liniowy w gruntach nawodnionych na odkiad; odspojenie, przemieszczenie i ztozenie
urobku na odktadzie; wykonanie i eksploatacja instalacji odwadniajgcej, szczelne umocnienia
$cian wykopow, zabezpieczenie techniczne robo6t i istniejgcych instalacji i budowli

- Wykop liniowy w gruntach suchych na odkfad; odspojenie, przemieszczenie i ztozenie urobku
na odkladzie, azurowe Ilub mechaniczne umocnienia $cian wykopdw, zabezpieczenie
techniczne robét i istniejgcych instalacji i budowli

- Podsypka i zasypka instalacji i obiektéw w wykopie; zasypka gruntem rodzimym , zasypanie
obiektu w wykopie z utozeniem gruntu warstwami, zageszczenie mechaniczne, odwodnienie

wykopu
- Zasyp wykopu gruntem rodzimym; grunt z odktadu lub z dowozu ze skladowiska, zasypanie
obiektu warstwami z zageszczeniem mechanicznym, likwidacja umocnien i instalacji

odwadniajgcej wykop oraz zabezpieczen technicznych robét i instalacji

- Wyw0z lub przywéz gruntu rodzimego; ukop gruntu z odkladu z transportem na sktadowisko lub
do wbudowania w zasyp lub nasyp, utrzymanie i oczyszczenie drég transportowych
tymczasowych i statych, utrzymanie sktadowiska

Roboty przygotowawcze - drogi

- Rozebranie podbudowy drogowej z kruszywa; odspojenie, przemieszczenie i ztozenie urobku
na odkfadzie, wyw0z kruszywa na sktadowisko, utrzymanie drdg transportu i sktadowiska

- Rozebranie nawierzchni drogowej z betonu asfaltowego; odspojenie, skruszenie nawierzchni z
warstwami zwigzanymi (podbudowa), wywo6z gruzu na wysypisko a materiatow odzyskanych na
sktadowisko

- Rozebranie nawierzchni drogowej betonowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z warstwami
zwigzanymi (podbudowa), wywOz gruzu na wysypisko a materiatbw odzyskanych na
sktadowisko

- Rozebranie nawierzchni drogowej utwardzonej (kruszywo); odspojenie, skruszenie nawierzchni
z warstwami zwigzanymi (podbudowa), wywo6z gruzu na wysypisko a materiatéw odzyskanych
na sktadowisko

- Rozebranie nawierzchni drogowej gruntowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z warstwami
zwigzanymi (podbudowa), wywOz gruzu na wysypisko a materiatbw odzyskanych na
sktadowisko

- Rozebranie kraweznikdw drogowych; demontaz kraweznikéw, rozebranie ftawy betonowej,
wywoOz gruzu na wysypisko a materiatdw odzyskanych na sktadowisko, utrzymanie sktadowiska

- Rozebranie obrzezy chodnikowych; demontaz obrzezy, rozebranie tawy betonowej, wywdz
gruzu na wysypisko a materialtéw odzyskanych na sktadowisko, utrzymanie sktadowiska

- Rozebranie znakéw drogowych; demontaz znakéw drogowych pionowych wraz ze stupkami,
rozebranie fundamentéw, wywdz gruzu na wysypisko, wywo6z znakéw na sktadowisko

5.3.4 Odtwarzanie terenu

Generalny Wykonawca po zakonczeniu robo6t zobowigzany jest przywrdci¢ teren do stanu
pierwotnego tj. odbudowac¢ ogrodzenia, dojazdy i drogi w tym z nawierzchni bitumicznej oraz zapewnic
dojazdy, dojscia do gospodarstw, posesji i instytucji w czasie realizacji rob6t.

Na terenach zielonych i ogrodéw wykopy zasypywa¢ gruntem rodzimym z odtworzeniem
warstwy humusu lub ziemi urodzajne;j.

Odtworzenie elementow nawierzchni pasa drogowego drég gminnych, zapewniajgce
uzyskanie stanu, jaki miat miejsce przed wejsciem na teren budowy.
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Z uwagi na dokonywanie obsypek kanatow gruntem piaszczystym, wystgpig znaczne
nadwyzki ilosci mas ziemnych. Grunt z wykopéw moze by¢ czesciowo przeznaczonych do ich
zasypywania, natomiast nadmiar ziemi powinien by¢ wykorzystany gospodarczo w miejscach
potozonych blisko terenu inwestycji, bgdz tez nalezy odwiez¢ go w miejsce wskazane przez Inwestora,
a tam starannie rozplanowac¢ w spos6b uzgodniony z Inwestorem.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT:

a) ogllne wymagania dotyczgce wykonania robdét, dostawy wyrobéw budowlanych, sprzetu
i Srodkéw transportu podano w ST 00 ,Wymagania og6lne”

b) wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robét, wyrobéw budowlanych
i urzadzen, zgodnie z warunkami okreslonymi w dokumentach odniesienia,

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza terenem budowy,

d) wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami dokumentéw
odniesienia przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
przygotowanie zawodowe.

Sprawdzeniu podlega:
- wykonanie wykopu i podioza,
- zabezpieczenie przewodéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
- stan umocnienia wykopow pod kgtem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
montazu,
- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopéw - drabiny,
- jakosé gruntu przy zasypce,
- wykonanie zasypu i nasypu,
- prawidtowe wykonanie podsypki i osypki,
- zageszczenie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogolne”.
Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w nastepujgcych jednostkach miary:

- m3 - dla wykopow, zasypow, ukopdéw, podsypek, nasypow,
7.1 OBMIAR ROBOT ZIEMNYCH
Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii
Inspektora i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.
Zasady szczegOtowe:

- objetosci kosztorysowe robét ziemnych kubaturowych oblicza sie na podstawie okreslonych w
projekcie wymiaréw (przekroje poprzeczne, profile podtuzne wykopoéw i nasypow) w m2 gruntu
rodzimego lub zageszczonego,

- objetosci kosztorysowe wykopow tymczasowych nalezy oblicza¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w PN-EN 1610:1997.

8. ODBIOR ROBOT — PROBY KO NCOWE
Ogoblne zasady odbioru robo6t oraz ich przejecia podano w ST 00 ,Wymagania ogéine”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejszg
ST oraz wymaganiami dokumentéw odniesienia.

Proces odbioru powinien obejmowacd:

sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw
badan laboratoryjnych oraz pomiaréw i badan kontrolnych,

sprawdzenie rob6t pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa,

sprawdzenie wykonania robot ziemnych pod wzgledem wymaganych parametréw
technicznych.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH

9.1. Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nie zostaly ujete w przedmiarze robot, jako
wydzielone pozycje i nie podlegajg bezposrednio rozliczeniu finansowemu.
Cena wykonania robét tymczasowych i prac towarzyszacych winna byé uwzgledniona w cenie
wykonania rob6t budowlanych uwzglednionych w przedmiarze rob6t.

9.2. Cena wykonania rob6t obejmuje:

— prace towarzyszgace,

— prace tymczasowe,

— zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,

— zabezpieczenie rzek i kanatéw przed zaktéceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod,

— oznakowanie prowadzonych robét w pasie drogowym,

— dostarczenie wyrobéw budowlanych i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

— wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot,

— wykonanie robét zasadniczych i wykohczeniowych,

— opfaty zwigzane z dzierzawg terenow sktadowisk tymczasowych,

— opfaty zwigzane z przyjeciem gruntéw, gruzu i odpadow na wysypisku komunalnym wraz z ich
utylizacjg i transportem,

— uporzgdkowanie terenu budowy po robotach,

— koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie
z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane i obowigzujgcych przepisow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 10 Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST 00 — ,Wymagania ogdlne”.

10.2 NORMY ZWIAZANE

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-EN-298-1:1999 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich podigczenie do sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanki.
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PN-B-11113:1996
PN-EN-932-1:1999
PN-B-0248
BN-77/8931-12
BN-64/8931-02

PN-1SO-9862:1994

ZUAT-15/IV.4
PN-EN 12036:2001

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Badania podstawowych witasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.
Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntéw.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie piyta.

Geotekstylia. Pobieranie probek laboratoryjnych i przygotowanie prébek do
badan.

Geowldékniny w robotach ziemnych i budowlanych. ITB 1997r.

Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych, Scianki szczelne oraz inne

normy techniczne (PN) zgodnie z Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r.
(Dz.U.Nr 169, poz. 1386).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 01.06.2004r. w sprawie okreslenia warunkéw
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz.U.Nr 140, poz. 1481),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegélowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz.U.Nr 177, poz. 1729),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczego6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 220, poz. 2181),
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr
43, poz. 430),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2012 nr 0, poz.463),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w
sprawie rodzaju i =zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
niektorych innych ustaw (Dz.U.2020 poz.782),

WTWO-H-4 — Warunki Techniczne Wpykonania i Odbioru Robét Ziemnych — wydanie
MOSZNIL z 1994r.,

Aprobaty techniczne wyrobéw budowlanych, zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra infrastruktury z dnia 08.11.2004r.,

Projekt budowlany oraz projekty wykonawcze stanowigce integralna cze$¢ dokumentacii
projektowej i SIWZ.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST 02

ROBOTY W ZAKRESIE ODWADNIANIA WYKOPOW

Oznaczenie kodu wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

CPV 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
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1. CZESC OGOLNA

11 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t w zakresie odwadniania wykopdw w ramach zadan p.n.: , Aktualizacja dokumentacji projektowej
kanalizacji sanitarnej w msc. Przedzel” oraz ,, Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej
kanalizacji sanitarnej Nowego Osiedla w msc. Przedzel".

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
Robd6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu
wykonanie odwodnienia w wykopach liniowych i obiektowych. Metoda odwodnienia: odwodnienie za
pomocg igtofiltréw.

Zakres prac odwodnieniowych nalezy dostosowa¢ do aktualnych  warunkéw
hydrogeologicznych. Na kazdym odcinku wykopéw moze pojawi¢ sie koniecznosé odwodnienia
lokalnego jak réwniez w razie wystgpienia silnych dlugotrwatych deszczow lub tez w okresie po
roztopach wiosennych.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczego6towy opis proponowanych metod
odwodnienia wykopow na czas budowy kanalizacji, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych robét.

Uwagal!
Wszystkie koszty zwigzane z odwodnieniem wykopow i spetnieniem wymogéw okreslonych
w niniejszej ST Wykonawca uwzgledni w cenie robét ziemnych opisanych w specyfikacji ST 01.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Igtofiltry (instalacje igtofiltrowe) - jest to system filtrow pionowych potgczonych przewodem
ujmujgcym wode gruntowg i odprowadzajgcych te wode poza wykop za pomocg pomp.

Odwodnienie tymczasowe - jest to tymczasowe obnizenie zwierciadla wody gruntowej,
zwykle na okres rob6t ziemnych, fundamentowych, montazowych.

Odwodnienie powierzchniowe - polega na ujmowaniu wod gruntowych i powierzchniowych
bezposrednio w wykopie, za pomocg systemu rowéw i drenazy poziomych i odprowadzeniu ich poza
wykop.

Pozostale okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z normami oraz okresleniami
podanymi w OST.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST 00 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz za zgodno$é z Dokumentacjg

Projektowg i SST. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z zaleceniami Inzyniera.

Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody odwadniania wykopéw, pod
nastepujgcymi warunkami:

—  projekt odwodnienia musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera,

- odwodnienie wykop6éw musi doprowadzi¢ do obnizenia zwierciadta wody gruntowej, ponizej dna
wykopu, tak aby zageszczanie warstw podsypki, zasypki i obsypki dla kanalizacji oraz wykonanie
piyt fundamentowych pod pompownie i ich montaz odbywaty sie w warunkach wykopu suchego,

— odwodnienie wykopow musi zapewni¢ swobodny dostep do dna wykopu, gdzie bedg montowane
rurociggi, armatura i studzienki,

— odwodnienie wykopow nie moze doprowadzi¢ do naruszenia statecznosci pobliskich, istniejgcych
budowli,
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- odwodnienie wykopéw nie moze doprowadzi¢ do trwalego naruszenia stosunkéw gruntowo -

wodnych w zasiegu oddziatywania tego odwodnienia.
Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody zasilania pomp, wypompowujgcych

wode z wykopOw pod nastepujgcymi warunkami:

—  projekt zasilania musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera,

—  projekt zasilania musi zosta¢ uzgodniony przez Wykonawce Robot, z Zakladem Energetycznym,
o ile pob6r mocy nastgpi z istniejgcej sieci elektrycznej,

—  zasilanie pomp musi spetnia¢ wszystkie wymogi BHP,

—  zasilanie pomp nalezy zabezpieczy¢ na wypadek przerw w dostawie energii.

1.6 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo-wodne zgodnie z dokumentacjg geologiczna zalgczong do dokumentacji
projektowej.

2. MATERIALY

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatléw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

Dopuszcza sie stosowanie wszelkiego rodzaju materialtdw stuzacych do robét
odwadniajgcych, lecz zastosowane materialy muszg uzyskaé akceptacje Inzyniera.

2.1 IGLOFILTRY

A. Rury iglofiltrow i armatura

- $rednice powinny by¢ dobrane do przeptywow zatozonych,

—  konice rur wptukiwanych powinny by¢ zakonczone filtrem,

- woda winna by¢ podawana przy pomocy weza wptukujgcego,

- nad poziomem gruntu iglofiltry winny by¢ tgczone z kolektorem, w kré¢cach kolektora
uszczelnione uszczelkg np. typu o-ring,

—  cigg kolektoréw jest tgczony ze sobg z wykorzystaniem dodatkowych elementéw instalacji takich
jak tuki, tgczniki i rury przelotowe.

B. Wptukiwanie rur igtofiltrow

—  iglofiltry instaluje sie zwykle co 1 m w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajgc uwage, aby
wszystkie filtry okreslonego ciggu igtofiltrow (podtaczonego do jednej pompy) znajdowaly sie na
jednym poziomie,

- w zaleznosci od warunkéw i wymagan terenowych koniec igtofiltra znajduje sie zwykle na
glebokosci 4 - 6 m,

—  z uwagi na ksztalt tworzonego leja depresyjnego, koniec igtofiltra powinien by¢ umieszczony ok. 1
- 2 m ponizej oczekiwanej gtebokosci, do ktérej planowane jest obnizenie poziomu zwierciadta
wody.

C. Obsypke filtracyjng wykonuje sie:

— w gruntach przewarstwionych (posiadajgcych warstwy nieprzepuszczalne) na takg gtebokosé,
aby obsypka pofgczyla wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczesciej jednak na catej
gtebokosci wptukania igtofiltru,

— w gruntach jednorodnych, pylastych na wysokosé¢ 0,5 m nad gérng krawedz filtru,

—  stosujgc zasade wedtug, ktorej wielkos¢ ziaren obsypki powinna by¢ od 5 do 10-ciu razy wieksza
od sredniej grubosci ziaren gruntu,

D. Agregat pompowy

— agregat posiada pompe Ilub pompy umozliwiajgce wytwarzanie podcisnienia w instalaciji.
Uzyskiwane podcisnienie, przy zachowaniu szczelnosci w instalacji umozliwia pobér wody z
gruntu. Pobrana woda jest wydalana przez agregat i kierowana przez rurociag lub waz zrzutowy
do odbiornika,

—  pompy oparte sg na pompie samozasysajgcej, ktéra wspobtpracuje z pompg podcisnieniowa.

E. Dodatkowe odwodnienie liniowe stosuje sie jak w pkt 2.1.
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2.2  WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU, ODBIORU | SKEADOWANIA MATERIALOW
2.2.1 Transport materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego transportu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wplywu na jako$s¢ wykonywanych robét. Przewozone materialy powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i ukltadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez ich wytworce. Sprzet uzywany do roztadunku powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

2.2.2 Odbiér materiatéow

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnos$ci z danymi producenta oraz zgodno$ci z wymaganiami projektowymi.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub
watpliwosci co do ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy poddac je badaniom okreslonym przez
Inzyniera. Wyroby powinny byé sprawdzane zaréwno po dostawie jak i tuz przed montazem przewodu
w celu zapewnienia, ze nie sg uszkodzone.

2.2.3 Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie elementéw odwodnienia powinno odbywac¢ sie na terenie budowy w miejscu do
tego wyznaczonym, zgodnie z wytycznymi podanymi projekcie organizacji rob6t i w polskiej normie
PN-B-10736. Wszystkie elementy i akcesoria odwodnienia nalezy skiadowac oddzielnie.

Elementy z silnikami elektrycznymi powinny byé skladowane w wydzielonych,
pomieszczeniach zamknietych i powinny by¢ zabezpieczone przed zapiaszczeniem Ilub ich
mechanicznym uszkodzeniem oraz z dala od $rodkéw i warunkéw powodujgcych korozje.

Rury drenarskie nalezy skladowa¢ na skfadowisku otwartym o utwardzonym i odwodnionym
podtozu, w sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Materiat na obsypke filtracyjng nalezy sktadowa¢ na sktadowisku otwartym, o utwardzonym i
odwodnionym podtozu, w sposdb zabezpieczajacy go przed zanieczyszczeniem innymi materiatami
uzywanymi na budowie, czy tez gruntem rodzimym. Obsypki filtracyjnej nie powinno sie sktadowac
razem z obsypka dla studni wierconych.

2.3  WYMAGANIA, CERTYFIKATY, ATESTY | SWIADECTWA DOTYCZACE JAKO SCI
MATERIALOW

Materialty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z certyfikatami, atestami, kartami
gwarancyjnymi, protokétami odbioru technicznego oraz Swiadectwami jakosci i trwatego oznakowania,
np. wyrobow betonowych, wyrobow z tworzyw sztucznych, konstrukcji stalowych, drewnianych i
innych.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t odwodnieniowych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— urzadzenie do usuwania wody z wykopu tj. pompy odwadniajgce,
—  agregat pradotwérczy zasilajgcy pompy odwadniajgce,
—  zestaw igtofiltrow z agregatem pompowym,
- pompy zatapialne,
—  przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopéw.
Wymagany sprzet bedzie uzalezniony od zastosowanych przez Wykonawce metod
odwodnienia.
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4. TRANSPORT

OgbIlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

Transport urzadzen i materiatdw niezbednych dla wykonania odwodnienia wykopéw na czas
budowy moze by¢é wykonany dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do poruszania sie po
drogach publicznych, zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Kazdy z elementéw odwodnien pionowych czy liniowych, nalezy przewozi¢ oddzielnie,
zgodnie z Instrukcjg ich Producenta, a elementy diugie takie jak rury stalowe na studnie wiercone,
wystajgce poza skrzynie samochodu, powinny zosta¢ oznakowane na czas transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami drogowymi. Obsypka dla studni wierconych nie moze byé przewozona
lacznie z obsypka filtracyjna, z uwagi na ich rézne uziarnienie.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdélne” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji program rob6t uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty te bedg wykonywane.

Realizacja odwodnienia wykopow powinna by¢ realizowana jednoczesnie z wykonaniem rob6t
ziemnych opisanych w SST.

51 ODPROWADZENIE WODY Z WYKOPOW

Wode nalezy odprowadzi¢ rurociggami poza obrys wykopu do najblizszego rowu lub cieku, w
takie miejsce, ktorego lokalizacja nie bedzie miata wptywu na ilo§¢ wdd gruntowych w rejonie wykopu.

Najnizsza rzedna zwierciadta wody odwadnianego wykopu powinna by¢ wyzsza od
najwyzszego poziomu zwierciadta wody w odbiorniku. Wod pochodzgcych z odwodnienia nie wolno
odprowadzac do juz wykonanego kanatu sanitarnego.

Elementy odwodnienia nalezy uklada¢ tymczasowo na powierzchni terenu, przy czym nie
mogg one utrudnia¢ dotychczasowego sposobu uzytkowania tego terenu.

5.2 ODWODNIENIE PASA ROBOT ZIEMNYCH

W wystepujgcych gruntach nawodnionych wymagana jest budowa elementow systemow
odwadniajgcych, ktére zostaly opisane ponizej. Niezaleznie od tego Wykonawca winien posiada¢
urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod opadowych i gruntowych przesigkajgcych z opadow,
tak aby zabezpieczy¢ grunty przed ich przewilgoceniem.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia wykopéw, w taki spos6b by maksymalnie
ograniczy¢ naptyw wod deszczowych do wykopu, poprzez szczelne powierzchnie umocnien.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegng nawodnieniu, ktére
spowoduje ich nieprzydatnos¢ do celéw posadowienia rurociggéw kanalizacji sanitarnej wraz z
obiektami inzynierskim, Wykonawca ma obowigzek zastgpienia tych gruntéw przydatnymi gruntami na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak
réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych ciekéw naturalnych, rowow lub urzadzen odwadniajgcych
musi byé poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami, co lezy po stronie Wykonawcy.
Rurociggi kanalizacji sanitarnej nalezy bezwzglednie uklada¢ w wykopach odwodnionych, bowiem
nawodnienie wykopu uniemozliwi uzyskanie prawidtowego stopnia zageszczenia podsypki.

Zakres rob6t odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo
wodnych w trakcie wykonywania robot.

5.3 ODWODNIENIE IGLOFILTRAMI

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej, stosuje
sie typowe zestawy igtofiltrow o glebokosci do 5 - 6 m. Z uwagi na ksztalt tworzonego leja
depresyjnego, koniec igtofiltra powinien by¢ umieszczony ok. 1 - 2 m. ponizej oczekiwanej giebokosci,
do ktérej powinien zosta¢ obnizony poziom wody. Montaz igtofiltrow przewiduje sie za pomoca
wplukiwanej rury obsadowej o $rednicy ok. 0,14 m. Konce igtofiltréw wptukiwanych powinny by¢
zakonczone filtrem, wode nalezy podawac przy pomocy weza wptukujgcego. Rozstaw igtofiltrow, ilos¢
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rzedéw powinny zosta¢ ustalone przez Wykonawca w zaleznosci od rzeczywistego poziomu wody
gruntowej.

Igtofiltry instaluje sie w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajac uwage, aby wszystkie filtry
okreslonego ciggu igtofiltrow (podtgczonego do jednej pompy) znajdowaly sie na jednym poziomie.

Nad poziomem gruntu igtofiltry tgczy sie z kolektorem, krééce kolektora nalezy uszczelni¢
uszczelkg np. typu o-ring. Cigg kolektorow fgczy sie ze sobg z wykorzystaniem dodatkowych
elementow instalacji takich jak tuki, tgczniki i rury przelotowe.

W gruntach przewarstwionych (warstwy nieprzepuszczalne) obsypke nalezy stosowaé na takg
wysokos$é umozliwiajgcg potgczenie wszystkich warstw odwadnianego gruntu, najczesciej stosuje sie
obsypke na catej wysokosci wptukania igtofiltru. W gruntach jednorodnych, pylastych obsypke stosuje
sie na wysokosci 0,5 m nad gorng krawedz filtru. Uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera sie
odpowiednio do gruntu, w ktérym posadowiony bedzie filtr, stosujgc zasade wedtug, ktérej wielkosé
ziaren obsypki powinna byc od 5 do 10-ciu razy wieksza od $redniej grubosci ziaren gruntu.

Agregat pompowy powinien wytwarza¢ stosowne podcisnienia w instalacji, ktére przy
zachowaniu szczelnosci uktadu umozliwi pobér wody z gruntu. Pobrana woda powinna by¢ kierowana
przez rurocigg lub waz zrzutowy do wyznaczonego odbiornika.

Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 6
godzin za pomocg pompy przeponowej, celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowo$ci
wykonania obsybki filtracyjnej. Najczesciej do wptukiwania igtofiltrow wykorzystywana jest woda z sieci
wodociggowej przy pomocy stojaka hydrantowego z wodomierzem.

54 SZCZEGOLNE WARUNKI BEZPIECZE NSTWA PRACY

Przy realizacji zasilania pomp odwadniajgcych z istniejgcych linii energetycznych nalezy
przestrzega¢ odpowiednich norm dotyczgcych wykonania i eksploatacji linii wysokiego napiecia.
Natomiast przy realizacji zasilania z agregatu prgdotwérczego nalezy dodatkowo przestrzegac
wytycznych podanych przez Producenta agregatu.

W realizacji odwodnienia nalezy stosowaé obowigzujgce przepisy BHP oraz podane
w instrukcjach obstugi pomp i agregatu pradotworczego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera. W
szczegoblnosci kontrola ta powinna obejmowac sprawdzenie:
gtebokosci zatozenia filtréw i igtofiltrow,

- wplywu odwodnienia na grunt i pobliskie budowle,
skutecznosci odwodnienia wykopu,
sposobu odprowadzenia wody z wykopu.
Badanie i pomiary wykonanych elementéw odwodnienia wykopéw nalezy przeprowadzi¢ wg
polskiej normy PN-B-10736/1999.

Doktadnos¢ wykonania drenazu w planie - odchylenie odlegtosci osi utozonego drenazu od osi
przewodu ustalonej na ftawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = + 5 cm, w odniesieniu do
podanej dokumentaciji.

Odchylenie spadku drenazu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ - 5%
projektowanego spadku (przy zmniejszeniu spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy
zwiekszeniu spadku).

Odchylenie w wymiarach poprzecznych podsypki filtracyjnej nie powinny przekracza¢ £5 cm,
a jednoczesnie = 25% projektowanej grubosci warstwy.

Podczas wykonywania prac odwodnieniowych, nalezy sprawdzaé i mierzy¢ na biezgco ilo$¢
odpompowanej wody oraz potozenie zwierciadta wéd gruntowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty dotyczgce odwodnienia wykopéw uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja
Projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary ibadania z zachowaniem
tolerancji podanych w pkt 6. daty pozytywne wyniki lub jezeli Inzynier uznat wade za nie majagca
zasadniczego wptywu na dalsze roboty.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Wszystkie koszty zwigzane z odwodnieniem wykopow (okreslone w ST-02) wliczone bedg w cene
wykonania wykopéw opisanych w specyfikacji ST-01.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 NORMY

PN-B-10736/1999 .Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

PN-B-06050/1999 .Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.”

PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane badania prébek gruntu.”

PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.”

PN-92/B-10735 .Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

10.2 INNE DOKUMENTY

- Instrukcja montazowa zespotu igtofiltrow danego Producenta,

- Instrukcja montazowa pomp odwadniajgcych,

- Instrukcja montazowa agregatu pradotwoérczego lub warunki zasilania pomp z istniejgcych linii
energetycznych wydane przez wtasciwy Zaktad Energetyczny.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST 03

ROBOTY MONTAZOWE
SIECI KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ
| TLOCZNEJ

Oznaczenie kodu wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

CPV-45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow
i rurociggow do odprowadzania sciekéw
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1. WSTEP

11 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét montazowych kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej w ramach zadan p.n.: ,, Aktualizacja
dokumentaciji projektowej kanalizacji sanitarnej w msc. Przedzel” oraz ,, Opracowanie dokumentaciji
projektowo kosztorysowej kanalizacji sanitarnej Nowego Osiedla w msc. Przedzel".

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST

Zakres robot wedtug dokumentacji projektowej obejmuije:
- Kanaly grawitacyjne z PVC @ 250mm
- Kanaly grawitacyjne z PVC @ 200mm
- Kanaly grawitacyjne z PVC @ 160mm
— Rurociagi ttoczne z PE @ 110 mm
— Rurociagi ttoczne z PE @ 90 mm
— Zbiornikowa przepompownie $ciekdw z pompami zatapialnymi @1500
— Studnie kanalizacyjne systemowe & 425mm
— Studnie kanalizacyjne betonowe & 1200 mm
— Studnia kanalizacyjna rozprezna @ 1000 mm

1.4 ARMATURE DO PLUKANIA | ODPOWIETRZANIA RUROCI AGOW TLOCZNYCH
OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcg ustawg
Prawa budowlanego i przepisami techniczno — budowlanymi.

Ponadto:

+ Kanal — liniowa budowla przeznaczona do odprowadzania $ciekow.

» Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekow sanitarnych (bytowych).

» Rewizja — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji

kanatow.

» Studzienki kanalizacyjne  — studzienki kanalizacyjne zlokalizowane na rurociggu
kanalizacyjnym przeznaczona do kontroli i prawidtowe]j eksploatacji kanatéw.

» Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi

kanatu na zatamaniach spadkéw kanatow oraz na odcinkach prostych

e Studzienka pot gczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do lgczenia co
najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

e Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy
przewod pionowy umozliwiajacy wytrgcenie nadmiaru energii $ciekow splywajgcych z
wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

» Ksztaltki — wszelkie taczniki stuzace do zmiany kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.

* Rura ochronna _— rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przej$ciach pod przeszkoda
terenowa.

» Przeszkody — obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej
kanalizaciji.
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* Ruroci ag ttoczny - Rurocigg zewnetrzny przeznaczony do ci$nieniowego odprowadzania
Sciekow.

e Zasuwa - Urzgdzenie stuzgce do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu sciekéw
zamontowane na sieciach.

e Armatura napowietrzajaco —odpowietrzaj aca - do bezposredniej zabudowy w ziemi.
Urzadzenie do odpowietrzania kanalizacji ci$nieniowej. Zestaw zastepuje studzienki czy
komory odpowietrzajgce.

e Armatura do ptukania kanatbw - Zestaw do zamontowania na rurociggu pozwalajacy na
wyptukanie kanatu z poziomu terenu.

e Studzienka rozpr ezna - Studzienka systemowa wykonana z polietylenu uzywana do
wytracenia energii sciekéw ptyngcych rurociggiem ttocznym i jest lokalizowane na wylocie
przewodow ttocznych do studzienek rewizyjnych.

« Komora pot aczeniowa - Komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR)
i postanowieniami Umowy.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce Robét podano w ST -00 ,Wymagania ogdélne". Wykonawca
Robdét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows,
ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora.

2. MATERIALY

2.1 WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca winien spetni¢ wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-0.00
2.2 WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Wykonawca zobowigzany jest:

a) dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materialy muszg by¢
nowe i nieuzywane,

b) wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztaltki, itd.) wykona¢ z zachowaniem
nastepujgcych parametrow:

e sztywnos¢ obwodowa — dla rur: min. SN 8 kN/m2, dla studzienek i zbiornikéw: min. SN 4 kN/m2:

e dlaruriksztaltek - chropowatos¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych (wsp. k = 0,1 mm),

*  najwyzsza szczelnos¢ i trwatos¢ oraz odpornos¢ chemiczna potgczen,

* posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczeh do stosowania (deklaracje
zgodnosci wydang przez dostawce) na caly asortyment rur i ksztaltek uzytych do budowy.
Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobéw dla stwierdzenia, ze deklaracja
zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

C) stosowaé¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

d) powiadomi¢ Inspektora o proponowanych zrédtach pozyskania materiatow przed rozpoczeciem
dostawy i uzyskac jego akceptacije.

2.3 RURY KANALIZACYJNE

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowaé rury speiniajgce wymagania
okreslone w punkcie 2.2
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a) Rury grawitacyjne z PVC-U Dn200mm i Dn160mm jednolite o $ciankach gtadkich klasy
minimum SN 8, SDR 34, klasy S. tgczenie rur kielichowe z uszczelkg gumowa, wargowg
zintegrowang z ksztattkg na stale ze wzmocnieniem z polipropylenu. Uszczelnienie
zintegrowane eliminuje luzy, czego efektem jest szczelne i trwale polaczenie — umozliwia to
posadowienie przewodéw w gruncie nawodnionym. Zigcza kielichowe z uszczelnieniem
w postaci gumowej uszczelki o specjalnej konstrukcji posiadajg dziatanie dwustronne
o jednakowej jako$ci, tj. zabezpieczajg szczelno$¢ w obu kierunkach (infiltracji i eksfiltracji).

b) Rury cidnieniowe z PEHD SDR17 PE100 PN10 {gczone przez zgrzewanie polifuzyjne
doczotowe lub elektrooporowe o srednicach Dn90mm.

¢) Rury ochronne (ostonowe), przewiertowe

. rury stalowe zgodne z normg PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu przewodowe o
sprawdzonej szczelno$ci,
. rury z PVC-U i PEHD,
. rury dwudzielne z PEHD Dn110
- posiadajg Aprobate Techniczna,
- Deklaracje zgodnosci Producenta z normg lub Aprobatg Techniczng

d) Ksztattki z PVC-U i PEHD wykonywane metoda wtryskowg i umozliwiajgce zmiane kierunku
przeptywu (kolana), wykonywanie podigczen (trgjniki), zmiane $rednicy (redukcje) oraz
potgczenia z rurami z innych materiatdw wykonane zgodnie z AT/2000-02-0961-03, AT/2003-
04-0500.

2.4  STUDZIENKI KANALIZACYJNE
2.4.1 Studzienki systemowe @400 mm

Konstrukcja studzienki oparta jest na mozliwosci taczenia ze sobag réznych elementdw.
Studzienka sklada sie z kinety przelotowej lub zbiorczej, rury trzonowej, rury teleskopowej i pokrywy
zeliwnej lub stozka betonowego i pokrywy zelbetowe;j.

Kinety z PP prefabrykowane, monolityczne wykonywane metodg wtrysku z wyprofilowanym
dnem o optymalnym ksztalcie i tagodnej powierzchni sptywu z wysokosprawng hydraulikg, co
ogranicza powstawanie zatoréw, zabezpiecza przed cofkami i przebijaniem strug, charakteryzujg sie
nastawnymi kielichami, ktére niezbedne sg do zabudowy studzienek na kanatach o duzych spadkach.
Kineta wyposazona jest w uszczelki gumowe, montowane fabrycznie w kielichach oraz na potgczeniu
Z rurg wznoszaca.

Rure wznoszgcg stanowi karbowana, bezkielichowa rura kanalizacyjna o $rednicy @425mm o
profilu karbow dostosowanych do zabudowy w pionie, co utatwia wykonanie zageszczenia wokot
studzienki i mozliwo$¢ montazu do 6,0m p.p.t. Dzieki falistej powierzchni zewnetrznej — rura ta
wspotpracuje z gruntem w zmiennych warunkach atmosferycznych i zdolna jest do przenoszenia
nierbwnomiernych obcigzen od gruntu bez utraty szczelnosci.

Rura teleskopowa wykonana z rury PVC-U ze sciankg litg o wysokiej trwatosci jest
zintegrowanym elementem stanowigcym potgczenie rury wznoszgcej z wltazem zeliwnym. Kazdy
teleskop wyposazony jest w profilowany pierscien gumowy - manszete uszczelniajgcg, umozliwiajgca
elastyczne potgczenie rury teleskopowej z rurg trzonowa.

Wiazy wykonane z zeliwa szarego z uszczelkg i blokadg (zatrzaskiem), nie wentylowane—
ograniczajgce wydostawanie na zewngtrz opardw z kanalizacji oraz zabezpieczajgce przedostawanie
sie do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z nawierzchni.

W zalezno$ci od natezenia ruchu kotowego nalezy zastosowac¢ odpowiednie pokrywy:

- klasa wytrzymatosci B — 12,5T — niewielkie natezenie ruchu kotowego: chodniki, place;

- klasa wytrzymatosci D — 40T — duze nasilenie ruchu kotowego: drogi, podjazdy.

2.4.2 Studnie betonowe typowe i kaskadowe @1200

Studnie z prefabrykowanych kregdéw betonowych @1200 mm z plytg denng, wyprofilowang
kinetg, pityta nastudzienna, pierscieniem odcigzajagcym — w drogach, w terenach zielonych - bez
pierscienia odcigzajgcego, pierscieniem dystansowym i wkazem zeliwnym @600 mm. Montaz studni o
klasie betonu C35/45, z zamontowanymi stopniami ztazowymi i przejsciami szczelnymi odpowiednio
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dla rur @200 mm i @160 mm. Kregi taczy¢ za pomocg uszczelek gumowych. Studnie po wykonaniu
zabezpieczy¢ od zewnatrz przeciwwilgociowo srodkiem bezpiecznym ekologicznie.

Witazy wykonane z zeliwa szarego klasy z uszczelkg i blokadg (zatrzaskiem), nie
wentylowane—ograniczajgce wydostawanie na zewnatrz oparéw z kanalizacji oraz zabezpieczajgce
przedostawanie sie do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z nawierzchni.

W zaleznosci od natezenia ruchu kotowego nalezy zastosowaé¢ odpowiednie pokrywy:

- klasa wytrzymatosci B — 12,5T — niewielkie natezenie ruchu kotowego: chodniki, place;
- klasa wytrzymatosci D — 40T — duze nasilenie ruchu kotowego: drogi, podjazdy.

Przy réznicy wysokosci wlotu i wylotu kanatu w studzience wtazowej, wigkszej od 0,60 m
nalezy zastosowac tzw. kaskade. Kaskady na zewnatrz studni z rur i ksztaltek PVC-U o takich samych
parametrach jak kanaly grawitacyjne obetonowane.

2.4.3 Studnie rozpr ezne betonowe @1200mm

Studnia z prefabrykowanych kregéw betonowych @1200mm z plytg denng, wyprofilowang
kinetg, ptyta nastudzienng, pierscieniem odcigzajgcym, pierscieniem dystansowym i wkazem zeliwnym
@ 600mm klasy D400 z uszczelkg i blokadg wtazy z otworami wentylacyjnymi oraz podwtazowym
filtrem antyodorowym.

Studnie wyposazy¢ we wlot z rury @125PEHD i kréciec do podigczenia przewodu tlocznego,
zakonczony w komorze kolanem @125PEHD z wylotem w kierunku dna, wylot ze studni przewodem
grawitacyjnym o $rednicy @200PVC. Przez $ciany studni betonowej wykonaé przejscia szczelne,
odpowiednio dla rur @125 mm i @200 mm.

2.4.4 Armatura odpowietrzaj gco —napowietrzaj gca i ptucz aco spustowa

Na przewodach cisnieniowych zaprojektowano armature spetniajacg dwie funkcje do
odpowietrzania i napowietrzania rurociggu oraz ptuczgco — spustowa.

Armatura ta wyposazona jest w szybkoztgcze z gniazdem DN80 umozliwiajgce przezbrajanie
urzadzenia w zaleznosci od roli, jakg ma petnié na rurociggu ttocznym.

Szybkozigcze stuzy do zainstalowania:

1. Zaworu odpowietrzajgco — napowietrzajgcego,

2. Stojaka hydrantowego o funkcji ptuczgco spustowej,

3. Zaslepki serwisowej
Szybkozigcze wraz z zainstalowang na nim armaturg zabezpieczone jest w gruncie ostong rurowg o
Srednicy 300mm.
Armatura ta lokalizowana bedzie w:
- gruntach ornych
- terenach zielonych
- pasach drogowych
- w terenach utwardzonych
KOLUMNA Z SZYBKOZtLACZEM DO PODZIEMNEJ INSTALACJI ZAWORU NAPOWIETRZAJACO -
ODPOWIETRZAJACEGO ORAZ STOJAKA HYDRANTOWEGO O FUNKCJI PLUCZACO -
SPUSTOWEJ SPELNIAJACA WARUNKI PELNEJ OBSEUGI Z POWIERZCHNI TERENU.

2.4.5 Bloki oporowe
Bloki oporowe prefabrykowane lub wykonane na miejscu budowy ,na mokro”.

2.4.6 Pozostate materialy stosowane przy wykonaniu Robét b edacych przedmiotem
niniejszych Wz

Beton

Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiadac
wymaganiom PN-89/B-30016 Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-1:2002
(U) Beton - Czes$é 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
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Materialy izolacyjne

- lepik asfaltowy stosowany na gorgco z wypetniaczami,

- asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80,IW-100,

- papa smotowa izolacyjna nr 320,

- roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol R i Abizol P

Materiaty powinny by¢ jak okresdlono w specyfikacji, bgdz inne o ile zatwierdzone bedg przez
Inspektora.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami umowy
i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczgce zrédia wytwarzania materiatébw oraz odpowiednie $wiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora.

2.5 ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodno$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy poddaé¢ badaniom okreslonym przez
Inspektora robot

3. SKLADOWANIE

Wyroby z betonu i tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z
czym nalezy chronic¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sag sktadowane lub
przewozone, stosowania niewtasciwych urzgdzen i metod przetadunku.

3.1 RURY Z POLICHLORKU WINYLU PVC:

. rury PVC sg dostarczane zapakowane na paletach, a ksztaltki w skrzyniach lub w paczkach
powlekanych folig,

. rury o wiekszych $rednicach nie zapakowane w paczki winny by¢ roztadowane pojedynczo
z zachowaniem $rodkOw ostroznosci,

. rury powinny by¢ zmagazynowane na powierzchni poziomej warstwowo, a jej dolna warstwa musi
by¢ zabezpieczona przed ich rozsunigeciem sie,

« zaréwno pierscien uszczelniajacy, jak i manszety (zlgczki rurowe) oraz smar powinny by¢
przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chlodnym miejscu (promienie ultrafioletowe
pogarszajg ich wartosci wytrzymato$ciowe),

e« w czasie silnego mrozu korzystne jest przykrycie wyzej omawiane materialy brezentem, by
chronié je przed zniszczeniem,

Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na réwnym podiozu. Na podkladach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw.

Rury o réznych srednicach powinny by¢ skltadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to
rury o wiekszych srednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowa¢ sie na spodzie; to samo
dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (zaslepki
, kapturki, wkfadki itp.)

Nie dopuszczaé do zrzucenia elementow.

Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur lub wigzek po podtozu.

Zachowaé szczego6lng ostroznosé przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
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Tworzywa sztuczne PVC majg ograniczong odporno$é na podwyzszong temperature
i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ przed:
O dlugotrwalg ekspozycjg stoneczna,
O nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.
Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy
i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegobtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdbw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inspektorowi.

3.2 RURY PEHD

Miejsce sktadowania rur na budowie powinno by¢ réwne, o czystym podtozu, wolnym od
kamieni i innych ostrych elementéw. Rury w kregach nalezy skiada¢ w pozycji lezacej, wysokosé
sktadowania nie powinna przekraczac 1,5 m.

Zaleca sie zabezpieczy¢ rury w miejscu skiadowania przed dziataniem promieni $wiatta
stonecznego. Do zatadunku i roztadunku rur w kregach, wigzkach lub pojedynczych uzywaé¢ nalezy
specjalnych niemetalowych paséw. Przy transporcie bardzo waznym jest, aby rury lezaly réwno na
calej swej dlugosci. Powierzchnia zatadowcza powinna byé czysta, wolna od wystajgcych ostrych
elementdw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczonych na plac budowy oraz za ich wiasciwosci sktadowania i wbudowania zgodnie
z zatozeniami PZJ.

4. SPRZET

Warunki og6lne stosowania sprzetu podano w ST -00 ,Wymagania ogolne".

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowa¢ nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji rob6t, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

5.  TRANSPORT

51 WARUNKI OGOLNE TRANSPORTU

Warunki og6lne podano w ST -00 ,Wymagania ogolne". Do transportu materiatéw stosowane
beda nastepujgce srodki transportu:
- ciggnik kotowy,
- samochaod skrzyniowy,
- samochdd dostawczy,
- samochod samowytadowczy,

5.2 TRANSPORT RUR ORAZ INNYCH MATERIALOW

Rury moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materialy nalezy ustawic
rownomiernie na calej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka
transportu. Wytadunek rur powinien odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze $rodkéw transportowych, lecz
roztadowa¢ po pochylych legarach. Betonowe elementy prefabrykowane winny by¢ przewozone
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W pozycji poziomej i nalezy je zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu
pojazdu.

53 ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny
by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje
Inspektora.

5.4 RUCH PO DROGACH PUBLICZNYCH

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym, jak i rzeczowym.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1 WARUNKI OGOLNE

OgobIne warunki wykonania zgodne z ST- 00 ,Wymagania ogélne".
Wykonawca przedstawi Inspektorowi harmonogram Robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki,
w jakich bedzie realizowana inwestycja.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot
i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji
udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowieniami Zadania.
Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robot zasadniczych, nastepujace prace
przygotowawcze:
a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robo6t i obiektu,
b) przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych,
c) wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia $ciekéw z terenu budowy,
d) oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,
e) inwentaryzacja drzew przeznaczonych do ewentualnej wycinki,
f) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,
g) wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

6.2 PODSTAWOWE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT:

Kanaly sanitarne grawitacyjne nalezy wykonywac z rur i ksztaltek kanalizacyjnych kielichowych
PVC-U SNB8 (SDR34) fgczonych na uszczelke gumowa.

Rury cisnieniowe z PEHD (PN 10) SDR 17 PE100 tgczone przez zgrzewanie polifuzyjne
doczotowe lub elektrooporowe.

6.2.1 Ogdlne warunki ukltadania (monta zu) przewodéw

Spos6b montazu przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie
z dokumentacjg techniczng. Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie
dopiero po przygotowaniu podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzeh - oraz zabezpieczyé je przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw, itp.

6.2.2 Ukladanie przewodu na dnie wykopu

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wigkszych $rednic przy uzyciu
sprzetu mechanicznego.

Ukfadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podiozu. Podtoze profiluje sie
w miare ukladania przewodu, a grunt z podfoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci
przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach.

Nalezy przy tym zwr6ci¢é uwage na to, aby osie fgczonych odcinkéw przewodu pokrywaly sie,
zas$ przy taczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej.
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Ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni po
obu stronach potgczenia, do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci przewodu.

Przewody powinny by¢ uktadane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Projektowej.

Dno wykopu powinno by¢ tak wyprofilowane, aby zapewni¢ rownomierne osiadanie rur na catej
dhugosci rurociggu.

Przewdd po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na calej swej dlugosci, w co
najmniej ¥ jego obwodu. Nie wolno wyréwnywa¢ kierunku utozenia przewodu przez podkfadanie pod
niego twardych elementéw, takich jak np. kawalki drewna, kamieni itp. Odchylenie osi ulozonego
przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,01 m. Przy opuszczeniu
przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur, nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie
przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktory dla rur PE HD moze wynosi¢ 50
x D ( D — $rednica zewnetrzna ). Przy czym dopuszczalna warto$¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi
od temperatury, jedna z firm podaje nastepujgce wartosci ugieé: - 20 x D ( przy temp. + 20°C ), - 35 x D
( przy temp.+ 10°C ), - 50 x D (przy temp.0°C ).

Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegac¢ specjalnych
instrukcji wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowac w poblizu
wykopu w miejscu ostonietym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.
Potgczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca tgczenia do miejsca utozenia. Przyjecie
odpowiedniego sposobu ukladania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania ztgczy
i innych weztéw oraz rodzaju wykopu. Polgczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym
mozna wykonywaé na poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca
i sprzetu do fgczenia. Zlgcza powinny pozosta¢ ostoniete do czasu przeprowadzenia préby na
szczelnos¢ przewodu. Rurociggi ukladane w ziemi winny mie¢ podioze naturalne stanowigce
nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0.05 MPa wg PN—
86/B—02480.

6.2.3 Zasypka i zag eszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu dno nalezy osuszy¢ i oczys$ci¢ z zanieczyszczen
pozostalych po montazu przewodu. Uzyty materiat i spos6b zasypania przewodu nie powinien
spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji
wodoszczelnej. Grubos$é warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢, co najmniej 0.5 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien
by¢ grunt nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-
86/B-02480. Materiat zasypu powinien byé zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegllnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza.

Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu.
Podbijanie nalezy wykonaé¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050. Zasypke
wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

6.2.4 Gileboko $€ uto zenia, umieszczenie wzgl edem uzbrojenia podziemnego i izolacja
przewodow

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w spos6b uniemozliwiajgcy:
O zamarzanie w nich $ciekéw w okresie zimowym,
O uszkodzenia pod wptywem obcigzeh zewnetrznych,
O niekorzystny wplyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).
Glebokos¢ przewodow bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych srodkéw zabezpieczajacych
ustala ogolna norma. Wg tej normy glebokosé utozenia przewod6éw powinna by¢ taka, aby przykrycie
h mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto wieksze niz umowna gtebokosé przemarzania
gruntu h o 0,20 m. W przypadku koniecznosci utozenia przewoddw na mniejszych gtebokosciach,
w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem sciekéw przewody powinny byé ocieplone, np. warstwag
zuzla uzupetniajgcego zgdang gtebokosc przykrycia (warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego
kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego).
Przewody powinny byé rozmieszczane w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia
podziemnego zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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6.2.5 Oznaczenie trasy

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci nalezy obsypa¢ rurocigg warstwg gruntu 30 cm
zagescic¢ grunt i utozy¢ nad rurociggiem tasme ostrzegawczg z PCV z wkiladkg metalowg. Koncéwki
wkitadki metalowej nalezy potgczy¢ do elementéw metalowych np. zbrojenia, armatury.

6.2.6 Metody t gczenia rur i ksztaltek PVC

Elementy wykonane z rur i ksztaltek PVC, nalezy tgczy¢ za pomocg kielichéw i tgcznikow
posiadajgcych uszczelke gumowg. Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla
zapewniona ich szczelnos¢. Szczelnos¢ tych potgczen wynika z zastosowania wmontowanych w rury
fabrycznie gumowych uszczelek. Uszczelki te nie sg wstepnie smarowane w fabryce specjalnym
smarem silikonowym. Smarowanie uszczelek powinno nastgpi¢ na placu budowy tuz przed
montazem, aby uniknaé zabrudzen.

Wazne zasady przestrzegane przy taczeniu rur kanalizacyjnych PVC:

- ustawié wspotosiowo tgczone elementy,

- Posmarowa¢ uszczelke smarem silikonowym, aby utatwi¢ montaz,

- Wlozy¢ koniec bosy do kielicha — tgczenie jest zakonczone,

- Ukosowanie jest zalecane. Jesli nastapito przyciecie rury nalezy usung¢ zadziory za pomoca

noza lub pilnika,

- zabrania sie uzywania tyzki koparki do wciskania rury w kielich, a jedynie jako punkt

podparcia dla lewarka,

- rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu

Sciekow,

Szczegotowe warunki montazu réznego rodzaju ztgcz sg podane przez producentéw wyrobdéw.
Przy wykonywaniu potgczen nalezy przestrzega¢ zalecanych przez nich wymagan i wskazowek.

6.2.7 Sposoby t gczenia rur i ksztattek z PEHD

Nalezy stosowacC generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztalttek PE obowigzujg
procedury podane przez ich producentéw.

Montaz systemu rur i ksztaltek wykonuje sie za pomocg :

1. Potagczen zgrzewanych

e zgrzewanie doczotowe,
e zgrzewanie elektrooporowe,

2. Potgczen zaciskowych

3. Potgczeh kotnierzowych

e Zgrzewanie doczotowe:

Polega na ogrzaniu czotowych powierzchni tgczonych elementéw na styku z plytg grzewcza
az do ich uplastycznienia, a nastepnie po odjeciu od nich ptyt wzajemnym docisnieciu do siebie
uplastycznionych powierzchni. Zgrzewanie czotowe umozliwia tgczenie rur i ksztaltek oraz wykonanie
ksztattek segmentowych (kolan, tukéw i tréjnikow)

e Zgrzewanie elektrooporowe:

Ksztattki elektrooporowe posiadajg wbudowany element w postaci spiralnie zwinietego drutu
oporowego zatopionego w wewnetrznej powierzchni ksztattki. Podczas przeptywu pradu
elektrycznego przez drut, wydzielajgce sie ciepto rozgrzewa polietylen na wewnetrznej powierzchni
ztaczki i na zewnetrznej powierzchni rury powodujac jego topienie oraz wzajemne przenikanie i
laczenie polietylenéw. Napiecie zgrzewania w zaleznosci od typu ksztaltek wynosi 24 V. Peina
wytrzymatos¢ potgczenia uzyskuje sie po ostudzeniu.

* Potlaczenie zaciskowe:

W sytuacjach gdzie nie jest mozliwe uzycie techniki zgrzewania lub gdzie nie jest to
uzasadnione ekonomicznie uzywa sie odpowiednich ztgczy zaciskowych. Podstawowg zaletg tych
systemow jest prosty i szybki montaz, mozliwos¢ wielokrotnego zastosowania oraz brak koniecznosci
uzycia specjalistycznego sprzetu przy montazu.

« Potaczenie kotnierzowe:
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Potgczenia kotnierzowe wykonuje sie poprzez zakohczenie rury polietylenowej tulejg
kolnierzowg PE ze stalowym kotnierzem luznym. Takie zakonczenie umozliwia nawigzanie do
armatury kotnierzowe;j.

6.2.8 taczenie studzienek rozpr eznych z ruroci gagiem ttocznym

Studzienki rozprezne posiadajg krééce na doptywie i odptywie. Kréciec na doptywie wykonany
z PEHD 1gczony z rurociggiem ttocznym przez zgrzewanie. Metoda zgrzewania zalezy od $rednicy
rurociggu ttlocznego. Kréciec odptywowy wykonany z PVC faczony z kanalizacjg grawitacyjng za
pomoca kielichow.

6.2.9 taczenie armatury do ptukania i do odpowietrzania zr  uroci ggiem tlocznym
Armature tgczymy z rurociggiem cisnieniowym za pomocg ksztattek do rur PE i PVC.
6.2.10 Kolizje z uzbrojeniem

Budowane sieci kanalizacyjnej winny by¢ tak lokalizowane, aby nie dochodzito do kolizji
Z istniejgca infrastruktura podziemna.

Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej przebiega w terenie uzbrojonym. Wykonujac kanat
nalezy bezwzglednie przestrzegaé¢ zasad:

- przed przystgpieniem do rob6t nalezy zapoznac¢ sie z opinig z Narady Koordynacyjnej,

- przed przystgpieniem do rob6t ziemnych mechanicznych, recznych, zlokalizowa¢ istniejgce
uzbrojenie krzyzujgce sie lub przebiegajgce rownolegle z projektowang kanalizacja,

- przed przystgpieniem do realizowania kolizji powiadomi¢ odpowiedniego wiasciciela,
ktéoremu dane medium podlega, a prace przy zabezpieczeniu kolizji prowadzi¢ w obecnosci
odpowiedzialnego przedstawiciela i jezeli to jest wymagane zakonczy¢ protokotem.

Przejscia przewodu przez takie przeszkody, jak drogi, cieki wodne, kable energetyczne,
telekomunikacyjne itp. powinny by¢ wykonywane w rurach ostonowych stalowych, PVC, PE. Ustalone
warunki budowy takiego przejscia obejmujg miedzy innymi: rodzaj materiatu rury ostonowej, diugosé
i gtebokos¢ przejscia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej. Niemniej przy wykonywaniu
przejs¢ powinny byé przestrzegane warunki opisane nizej.

Nalezy pamieta¢ o tym, ze wytrzymatos¢ materiatu PVC/PE zmniejsza sie wraz ze wzrostem
jego temperatury dlatego tez nalezy zachowa¢ szczegdlna ostrozno$¢ przy ukladaniu sieci
kanalizacyjnej w sgsiedztwie sieci cieplnych i kabli energetycznych

Kolizje sieci kanalizacyjnej z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zabezpieczy¢ zakladajgc rury
ochronne na istniejgcym rurociggu kanalizacji grawitacyjnej lub na innych istniejgcych przewodach od
ktdérych nie zostata zachowana wymagana odlegtosé.

Spos6b instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i najczesciej polega na
przeciskaniu pod przeszkodg lub montazu w gotowym wykopie.

Rurami ostonowymi mogg by¢ rury stalowe, PVC lub PE o s$rednicy umozliwiajgcej
umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym (od 6 do 8cm ) zapasem wolnej przestrzeni. Grubos¢
Scianki rury ostonowej powinna by¢ okre$lona w dokumentacji i uzasadniona wzgledami
wytrzymatosciowymi. Przewod musi by¢ umieszczony wspotosiowo z rurg ostonowsg lub w inny sposéb
gwarantujgcy stabilnos¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do $cianki rury ostonowej) potozenia
zlgcz. Przewody nalezy uktada¢ w rurach ochronnych na $lizgach. W zasadzie powinno sie unikac
umieszczania ztgcz w rurze ostonowej, ale jesli jest to niemozliwe z uwagi na diugosc¢ przejscia,
nalezy przed zalozeniem ostony na rurocigg przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Wewnatrz rury ostonowej na przewodzie powinny by¢ zamontowane plozy dystansowe
zamontowane na catym obwodzie rury, ktérych rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugiec.
Rozstaw nalezy przyjmowac¢ dla okreslonej srednicy dokladnie wedtug danych producenta rur.
Przestrzen pomiedzy rura przewodowg a ostonowg u wylotow nalezy uszczelni¢ piankg
poliuretanows.

Na projektowanej kanalizacji grawitacyjnej i tlocznej w miejscach kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu zastosowane sg rury:

- naprzewodach @200 zastosowano rury ochronne ostonowe @ 315 mm z PVC-U i PEHD

- naprzewodach @160 zastosowano rury ochronne ostonowe @ 250 mm z PVC-U i PEHD
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- naprzewodach @90 zastosowano rury ochronne ostonowe @ 200 mm z PVC-U i PEHD

e posiadajgce Aprobate Techniczng,

» Deklaracje zgodnosci Producenta z normg lub Aprobatg Techniczng:

PN- EN 1401-01: 1999, AT/ 2000-02-0961-03, AT/2003-04-0500

Rurami ostonowymi mogg by¢ rury o srednicy umozliwiajgcej umieszczenie pomiedzy nig
a przewodem. Grubos¢ Scianki rury ostonowej powinna by¢ okreslona w dokumentacji i uzasadniona
wzgledami wytrzymatosciowymi. Przewdd musi byé umieszczony wspétosiowo z rurg ostonowg lub w
inny spos6b gwarantujgcy stabilnos¢ ulozenia oraz swobodne (bez dotykania do $cianki rury
ostonowej) potozenie ztgcz. Przewody nalezy uktada¢ w rurach ochronnych na s$lizgach. W zasadzie
nalezy unika¢ umieszczania ztacz w rurze ostonowej. Ale jesli jest to konieczne z uwagi na diugosc
przejscia, nalezy przed utozeniem przewodu przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Kolizje z kablem elektroenergetycznym i telekomunik ~ acyjnym

Miejsca skrzyzowan z kablami energetycznymi zabezpieczy¢é poprzez zalozenie rur
ostonowych dwudzielnych na kablach. Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach do w/w kabli wykona¢
recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
techniczno — budowlanymi i pod nadzorem wiasciciela sieci.

Kolizje z drogami gminnymi

Nalezy zapewni¢ przejscia dla pieszych i dojazdy do posesji mieszkancéw na czas
prowadzenia robot.

W przypadku skrzyzowania z drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej, zwirowej i
gruntowej zaprojektowano przejscia metoda przekopu w rurze ochronnej (Srednica, rodzaj i diugosé
rur ochronnych wedtug map sytuacyjno — wysokosciowych i profili podtuznych). Kohce rur ochronnych
nalezy zamkng¢ manszetami wypetnionymi pianka poliuretanowa.

W przypadku umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym, nalezy wykonac jg
metodg wykopu. Nalezy odtworzyé elementy pasa drogowego do stanu pierwotnego przed
rozpoczeciem prac budowlanych.
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Kolizje z gazoci ggiem

Roboty ziemne w miejscach kolizji z istniejgcymi gazociggami prowadzi¢ recznie pod
nadzorem pracownika RDG Stalowa Wola zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji z istniejgcym gazociggiem przy odlegtosci
ponizej 1,50 m nalezy zastosowac¢ rure ochronng PVC lub PE na przewodzie kanalizacyjnym. Przy
skrzyzowaniu prostopadtym konce rury nalezy wyprowadzi¢ poza gazocigg na odlegtos¢ 1,50 m z
kazdej strony, przy skrzyzowaniu pod katem dtugos¢ rury nalezy odpowiednio zwigekszyé. Konce rury
ochronnej uszczelnic masag uszczelniajgcg. Po wykonaniu skrzyzowania gazocigg powinien byé
zasypany warstwg przepuszczalng (zwir lub piasek) do wysoko$é h=0,35 m od powierzchni terenu, a
gorna, uzupetniajacg warstwe winien stanowi¢ zdjety uprzednio grunt rodzimy.

Kolizje z wodoci ggiem

Przy skrzyzowaniu z wodociggiem minimalna odlegtosé, przy ktérej nalezy zaktadaé rure
ochronng na projektowanej kanalizacji H<=0,6m. Przy nienormatywnych zblizeniach projektowanej
kanalizacji do istniejacych studni kopanych i istniejgcej sieci wodociggowej nalezy wykonac
zabezpieczenia poprzez zalozenie rur ochronnych na projektowanych przewodach kanalizacji
sanitarnej o dtugosciach przedstawionych w cze$ci graficznej. Zaprojektowano rury PE i PVC-U z
uszczelnieniem za pomocg pianki poliureatanowe;j.

Zbli zenia do budynkéw, stupéw, drzew

W przypadku lokalizacji projektowanych podiaczen w poblizu obiektow budowlanych, stupow
energetycznych i telefonicznych oraz drzew, minimalne odlegtosci skrajni przewodu wynoszg
odpowiednio:

- od obiektéw budowlanych- 3,0m

- od stupéw- 1,5m

- od drzew (od skrajni pnia)- 1,5m

Przy niezachowaniu w/w odlegto$ci projektuje sie zabezpieczenie przewodu kanalizacyjnego
przy uzyciu rur ochronnych PVC lub PE.

6.3 WARUNKI ODBIORU ROBOT
Warunki odbioru zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
6.4 WARUNKI SZCZEGOLOWE

Nalezy wykonaé roboty budowlano-montazowe zgodnie z nizej podanymi warunkami chyba,
ze szczegotowy opis wykonywania Rob6t dla danego zadania opisuje inacze;j.

Przed rozpoczeciem Rob6t Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia
projektu organizacji ruchu zastepczego w obrebie Robét na czas ich wykonywania.

Montaz rurociggéw prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur. Po utozeniu rurociggéw
na sieciach kanalizacyjnych wykona¢ proby szczelnosci.

Armature oraz wszelkie ksztattki, nalezy montowac¢ zgodnie z projektem w trakcie budowy
przewodu. Armaturg montowa¢ na powierzchni terenu i jako zamontowany wezet z ksztaltkami
przejsciowymi opuszczaé do wykopu.

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng nalezy sprowadzi¢ do przepompowni Sciekéw. Kanaty
wykonac z rur PVC-U @160, 8200. Na kanatach zamontowa¢ studnie przeptywowe i polgczeniowe
systemowe @400 i betonowe 1500, @1200 oraz rozprezne @1200 i systemowe @1000.

Rurociaggi kanalizacji cisnieniowej wykonaé z rur PEHD.

W miejscach kolizji kanatéw z istniejgcym uzbrojeniem, kanat lub uzbrojenie powinno by¢
zabezpieczone rurami ochronnym 0160mm, 00200mm, 0250mm, 0315mm lub rurg dwudzielna.

Zakres rzeczowy robot kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: Szczegétowy zakres rob6t Wg ST
00 pkt:1.2. Przedmiot i zakres Rob6t objetych ST i przedmiaru robét.
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7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Ogllne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,Wymagania
Ogdblne".

Kontrole jakosci wykonanych Robét nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania Robot
w szczegOlnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz zgodnoscia z Warunkami Technicznymi. Nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

* zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowa,
e materialdw zgodnie z wymaganiami norm
« ulozenia przewodow:

« glebokosci utozenia przewodu,

e ulozenia przewodu na podtozu,

e odchylenia osi przewodu,

e odchylenia spadku,

e zmiany kierunkéw przewodéw,

» kontrola potaczen przewodow

» szczelnosci przewodu,

»  prawidiowosci montazu armatury,

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywaé sie w postaci kontroli biezgcej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udzialem Inspektora) lub odbioru, ktéry
powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzgdzania odpowiedniego
protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy. Wykonawca powinien przedtozy¢
Inspektorowi wszystkie préby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatéw i urzgdzen,
ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

7.2 BADANIA JAKO SCI ROBOT W CZASIE BUDOWY

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.

7.2.1 Proba szczelno $ci kanatdéw rurowych

Przewod powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje $ciekow do
gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu.

Proby szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ zgodnie ze szczegdlnymi wymaganiami podanymi
w normie PN-B-1075. Sposrod wymienionych w tej normie wymagan, na szczegolna uwage zastuguja:

- odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami,

- nalezy zamkng¢ wszystkie odgatezienia,

- przy badaniu eksfiltracji zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m
ponizej dna wykopu,

- przy badaniu na eksfiltracje poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien
mieé rzedng nizszg co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki
nizszej; podczas badania na eksfiltracje - po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody
w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:

¢ 30 min. na odcinku o dlugosci do 50 m,

¢ 60 min. na odcinku o dlugosci ponad 50 m,
podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanalu w czasie trwania
obserwaciji, jak przy badaniu na eksfiltracje.

7.2.2 Proba szczelno $ci ruroci agow ttocznych

Proby szczelnosci nalezy wykona¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu na zadanie
Inspektora nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu.
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Zaleca sie przeprowadzi¢ probe cisnieniowg hydrauliczng, jednakze w przypadkach

uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac prébe pneumatyczng.

SposOb przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sg

podane w normie PN-B-10735. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowac
nastepujgce warunki przed przystgpieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:

ewentualne wymagania zwigzane z prébg powinny by¢ jasno okreslone w projekcie,
zastosowane do budowy przewodu materialy powinny byé zgodne z obowigzujgcymi
przepisami,

odcinki poddawane prébie szczelnosci moga mie¢ diugosc¢ ok. 300 m w przypadku wykopow
0 scianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami —
wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

odcinek przewodu powinien mie¢ na calej swojej dtugosci stabilny zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka,

wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego
odcinka,

nalezy sprawdzaé wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie prowadzenia préby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzega¢ nastepujacych
warunkow:

przewod nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1°C,

napetnianie przewodu powinno odbywac¢ sie powoli od nizszego punktu,

temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania,

po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac jego poziom,

w wypadku préby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie odbywac
dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy etapami,

po uzyskaniu ci$nienia probnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24 godzin dla
wyréwnania temperatury powietrza wewngtrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym
czasie nalezy przystgpi¢ do kontrolowania cisnienia (wkasciwa préba szczelnosci trwajgca nie
dtuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,

caly przewdd moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikdw préb szczelnosci poszczegélnych jego odcinkbw oraz po jego zasypaniu,
Z wyjatkiem miejsc tgczenia odcinkdw.

Szczelnos$é odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujgcg norma.

Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposob kontrolowany

a przewod powinien by¢ oprézniony z wody.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

8.

8.1

8.2

OBMIAR ROBOT

OGOLNE ZASADY

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.

ZASADY OBMIARU

Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w nastepujgcych jednostkach miary:

- rury -m
- studnie - kpl.
- armatura - kpl.
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Szczegotowy zakres robdt Wg STOO pkt:1.2. Przedmiot i zakres Robét objetych ST i
przedmiaru robét

Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy,
w jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robét.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji
Inspektora i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

9. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robo6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,Wymagania
Ogolne".

Przy odbiorze nalezy sprawdzié:
e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa, oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j
e protokoty z odbioréw czesciowych,
» potgczenia przewodow
» szczelno$¢ przewodow

Przy odbiorze powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:
« Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami w trakcie

wykonywania
e Dziennik Budowy,
e dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie

wykonywania Robét,
» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
«  protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz Robdt,
« Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow,
* inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw z aktualizacja mapy zasadniczej,
< wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjng
« wszystkie pozostate dokumenty wymagane obowigzujgcymi przepisami.

Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegdllnych etapéw Rob6t przed zakonczeniem
budowy kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegdlnosci Robét podlegajgcych zakryciu. W zwigzku
z tym, ich zakres obejmuje:

+ sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym szczegdlnosci
zastosowanych materiatéw,

«  sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczeg6lnosci zachowania kierunku
i spadku, potgczen i zmian kierunku,

« sprawdzenie prawidlowosci zabezpieczania odcinka przewodu, a w szczegolnosci przy
przejsciach przez przeszkody,

«  sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek, wpustéw ulicznych i innych elementow,

. przeprowadzenie préby szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje,

»  dokonanie kamerowania kanatow

Przed zakonczeniem odbioru czesciowego i prob nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktéry
polega na:

e sprawdzeniu protokotéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usuniecia w nich usterek i innych niedociggnie¢, a w szczegdlnosci sprawdzenia
protokotéw z prob szczelnosci,

* sprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany
i uzupetnienia,

e  sprawdzenie prawidlowego i zgodnego z dokumentacja zamontowania studzienek i innych
elementow,
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10. PODSTAWA PLATNO ScClI

10.1 OGOLNE WYMAGANIA

Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 9.2.
Ptatnosci.
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé¢ zakres Rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci Robdét:
Cena wykonania Robdt obejmuje:
a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacjg Robot,
b) badania laboratoryjne Rob6t i materiatow wraz z opracowaniem dokumentacji,
c) przejecie i odprowadzenie wéd opadowych z terenu Robat,
d) oznakowanie prowadzonych Robét w pasie drogowym,
e) dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzgdzen oraz ich skladowanie,
f) wywéz z terenu budowy materiatdéw zbednych,
g) wykonanie okreslonych badan, pomiaréw i sprawdzen Robdt,
h) wykonanie Robot zasadniczych i wykonczeniowych obejmujgcych:
. montaz rur w gotowym wykopie wraz z pr6ba szczelnosci i kaperowaniem kanatow,
. montaz rur ochronnych wraz z utozeniem rury przewodowej na ptozach i zalozeniem na
koncowkach manszet,
. montaz studzienek systemowych z PVC oraz studzienek betonowych,
i) uporzgdkowanie placu budowy po zakonczeniu Robét.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposaéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN):

. WTWIO — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t — ITB
. PN-C-96177:1958 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco
. PN-EN 14498:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody

badan. Zmiany objetosci i masy wyrobow iniekcyjnych po cyklach suszenia w powietrzu i
przechowywania w wodzie (oryg.)

. PN-EN 998-2:2004/Ap1:2008 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw. Czes¢ 2: Zaprawa
murarska

. PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

. PN-EN 480-10:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 10:
Oznaczanie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie (oryg)

. PN-EN 1917:2004/AC:2009 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe

. PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement. Czes$¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku

. PN-B-30010:1990 Cement portlandzki biaty

. PN-B-01700:1999 Wodociggi i kanalizacja. Urzagdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne

. PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

. PN-EN ISO 16871:2005 Systemy przewodoéw rurowych i rur ostonowych z tworzyw

sztucznych. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Metoda ekspozycji na bezposrednie
dziatanie naturalnych czynnikéw atmosferycznych

. PN-EN 13476-2:2008 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewoddéw rurowych o sciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli (chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP)
i polietylenu (PE). Czes¢ 2: Specyfikacje rur i ksztaltek o gtadkich powierzchniach
wewnetrznych i zewnetrznych oraz systemu, typ A
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PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig
i nad ziemig Polietylen (PE) Czes¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 1852-1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Specyfikacje
dotyczace rur, ksztattek i systemu (oryg.)

PN-EN 12266-1 — Armatura przemystowa - Badania armatury. Préby cisnieniowe, procedury
badawcze i kryteria odbioru. Wymagania obowigzkowe.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST 04
PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

Oznaczenie kodu wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

CPV 45232423 - 3: Roboty w zakresie przepompowni sciekow
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1. WSTEP

11 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t montazowych przepompowni $ciekdw kanalizacji sanitarnej w ramach zadan p.n.:
» Aktualizacja dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w msc. Przedzel” oraz
» Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej kanalizacji sanitarnej Nowego Osiedla w msc.
Przedzel”.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji
przepompowniami sciekéw w miejscowosci Przedzel.

Zasilanie w energie elektryczng wg specyfikacji nr ST - E.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét w zakresie budowy
przepompowni $ciekdw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg wraz z rysunkami i obejmuja:

a) prace przygotowawcze;
b) wykonanie wykopow obiektowych pod przepompownie;
C) wykonanie umocnienia wykopow obiektowych pod przepompownie;
d) wykonanie podsypki piaskowo-zwirowej o gr. min. 0,20 m;
e) wykonanie ptyty fundamentowej z bet. min. B15 o gr. min. 0,15 m pod przepompownie
f) Ustawienie kompletnych przepompowni
0) wykonanie obsypki przepompowni z suchego betonu min. 25 cm od $ciany
Z zageszczeniem warstwami;
h) wykonanie obsypki przepompowni gruntem piaszczystym,
Z zageszczeniem warstwami,
i) demontaz umocnienia wykopu obiektowego,
D wykonanie podigczen rurociggu ttocznego do instalacji wewnetrznej w przepompowni.
zasypanie i zageszczenie wykopow,
k) proébny rozruch przepompowni,
) kontrola jako$ci

1.4  OKRESLENIA PODSTAWOWE

Ruroci agi technologiczne. Przeznaczone do cisnieniowego odprowadzania $ciekOw sanitarnych
(bytowych) z przepompowni do rurociggéw ttocznych.

Zasuwa. Urzadzenie stuzgce do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu sciekéw zamontowane
w zbiorniku przepompowni i komorze zasuw oraz do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu
Sciekbw zamontowane na sieciach.

Zawor zwrotny. Przeznaczony do zatrzymywania $ciekOw przed cofaniem z rurociggéw ttocznych do
przepompowni (zamontowany w komorze zasuw).

Ksztaltki. Wszelkie taczniki stuzgce do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.

Rura ochronna. Rura o $rednicy wigekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach przez $ciany zbiornikdw.
Przepompownia . Obiekt budowlany podziemny przeznaczony do zlokalizowania  pomp,
stuzacy do przettaczania $ciekow.
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Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR)
i postanowieniami Kontraktu.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu
do wybudowania (i zaprojektowania) obiektow budowlanych w sposdb okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto Wykonawca winien
spemni¢ wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatbw podano w ST-00 ,Wymagania Ogoélne", punkt 2.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatbw zgodnie z wymaganiami dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznych.

Zapisy zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
w zakresie wymagan materialowych nalezy traktowac¢ rownorzednie w stosunku wymagan zawartych
w dokumentacji projektowe;j.

Zabudowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne oraz deklaracje
zgodnosci wydang przez dostawce.

Wymagane jest, aby wyroby mialy trwale fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia, ze
deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajacego o proponowanych zrédtach pozyskania
materiatdw przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2.1 PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu, a co za tym idzie, na duze zagtebienie projektowanej
sieci, zaprojektowanych zostatlo 12 przepompowni $ciekOw sieciowych. Lokalizacje przepompowni
przewidziano w najkorzystniejszych miejscach terenu objetego inwestycjg i przedstawiono na mapach
sytuacyjno-wysokosciowych.

Celem przepompowni jest zapewnienie bezawaryjnego przettaczania $ciekdw sterowanymi
automatycznie pompami zatapialnymi, nie wymagajgcymi statej obstugi. Pompownie dostarczane sg
Z pelnym wyposazeniem.

Pompownie wraz z szafkg sterowniczg nalezy zabezpieczy¢é ogrodzeniem z siatki o
wymiarach 3 m x 3 m, z bramg wjazdowg o szerokosci 3 m. Teren przy pompowni nalezy utwardzic.
Do przepompowni musi by¢ zapewniony dojazd.

Pompownie w drodze gminnej jako pompownie najazdowe, szafki sterownicze zlokalizowano
w granicy dziatek gminnych.

Nalezy zapewni¢ zasilanie przepompowni. Nalezy réwniez zapewni¢ zasilanie awaryjne
przepompowni.

Zaprojektowane przepompownie, to w pelni zautomatyzowane urzgdzenia przystosowane do
wbudowania w sie¢ kanalizacji grawitacyjno-ci§nieniowe;j.

Wielkosci przepompowni i Srednice rurociggéw ttocznych dobrane zostaly tak, aby umozliwic¢
odbidr sciekéw z catej miejscowosci oraz w przysztosci z miejscowosci przylegtych.

Projektowane przepompownie $ciekdw nie wymagajg zachowania stref ochronnych a jedynie
odlegtosci izolacyjnej, gdyz ucigzliwosé pompowni dla srodowiska jest znikoma i ogranicza¢ sie bedzie
do dzwieku pracy pomp oraz niewielkiej ilosci odoréw.

Elementy wyposa zenia zbiornikowej pompowni

Zgodnie z kartami doboru w dokumentacji projektowej.
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2.1.1 Wytyczne obstugi przepompowni

Wiasciwa eksploatacja zapewnia niezawodng, ekonomiczng oraz bezpieczng dla obstugi
prace poprzez najdtuzszy mozliwy do osiggniecia okres czasu.

W tym celu nalezy przestrzega¢ nastepujgcych warunkow:
—do przepompowni doptywa¢ majg tylko $cieki bytowo — gospodarcze;
—w czasie eksploatacji bedzie prowadzona nalezyta konserwacja wszystkich urzadzen przepompowni;
—w odpowiednich odstepach czasu, jakich wymaga kazdy element przepompowni bedg prowadzone

naprawy biezgce, srednie i gtdwne.

Szczegotowy instrukcje eksploatacji przepompowni winien dostarczy¢ jej producent tgcznie

z dokumentacjg techniczno — ruchowg pomp.

2.1.2 Awaryjne zasilanie przepompowni

Do awaryjnego zasilania przepompowni w energie elektryczng nalezy zastosowac¢ przewozny
agregaty prgdotworczy o napedzie spalinowym, przeznaczony do zasilania odbiornikéw jedno
i trojfazowych, o napieciu znamionowym 230V/400V i czestotliwosci 50Hz, o mocy znamionowej nie
mniejszej niz 24,7 [KVA].

2.1.3 Zakres czynno $ci do wykonania przez Zamawiaj gcego

—Przygotowanie podioza do osadzenia zbiornika. Podtoze to powinno byé¢ o grubosci odpowiedniej dla
danych warunkéw gruntowych moze by¢ wykonane jako podsypka zwirowa zageszczona lub z
chudego betonu.

—Posadowienie pompowni.

—Dostarczenie i utozenie przewodu zasilajgcego szafe sterowniczg pompowni.

—Dostarczenie i utozenie przewodu pomiedzy szafg sterowniczg a pompownia, (jesli szafa poza piytg
PS)

—Dostarczenie i ulozenie przewodu wentylacyjnego pomiedzy zbiornikiem a kominkiem
wentylacyjnym, (jesli kominek znajduje sie poza plytg PS)

- Wykonanie fundamentu pod szafke sterownicza, ( je$li szafa poza ptytg PS)

—Zasypanie wykopu i uporzadkowanie terenu wokét pompowni,

— Wykonanie pomiaréw elektrycznych w miejscu wbudowania urzgdzenia zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 60204-1:2001

-W celu otrzymywania komunikatow SMS z alarmami, uzytkownik powinien zakupi¢ karte SIM
jednego z operatoréw. Karta ta wraz z numerem PUK oraz numery telefonéw, na ktére maja byc
wysytane komunikaty alarmowe, powinny zosta¢ przekazane w dniu rozruchu osobie
przeprowadzajgcej czynnosci rozruchowe. Wybrane przez uzytkownikéw sie¢ telefonii komorkowe;j
powinna gwarantowac¢ zasieg umozliwiajgcy poprawe zasiegu w miejscu lokalizacji rozdzielni
sterujgcej urzagdzenia.

— W przypadku stabego zasiegu

—Zapewnienie dzwigu do roztadunku i montazu.

—Oczyszczenie rurociggu ttocznego oraz dna przepompowni jesli sg zanieczyszczone.

—Wykonanie przytacza do przewodéw ochronnych, elementow metalowych przepompowni
0 rezystancji zapewniajgcej ochrone przeciwporazeniowg - dla potgczen wyréwnawczych.

—Doprowadzenie przewodu z rur PVC umozliwiajgcych montaz przewodéw zasilajgcych pompy
oraz montaz tgcznikow ptywakowych.

—Podtaczenie kré¢écow zbiornika do zewnetrznej sieci kanalizacyjnej.

—Zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu.

—Utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca posadowienia zbiornika.

—Wykonanie i wprowadzenie uziomu o odpowiednich parametrach do cokolu rozdzielni sterownia

pomp.
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2.2 INNE MATERIALY

Beton z kruszywa naturalnego B20
Cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw,
- lgtofiltry,

— Kolektor ssacy z rur stalowych

- Pale szalunkowe stalowe

— Piasek drobny i $redni

— Prety gtadkie $r. 12 mm,

-  Uchwyty metalowe,

- Waz gumowy $r. 50 mm,

-  Woda,

- Zaprawa cementowa

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania Ogélne".

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowa¢ sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien byé zgodny z ustaleniami ST oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym

4. TRANSPORT

OgdIlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania Ogolne w punkcie 4.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych
stosowac nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego srodki transportu:

0 samochod skrzyniowy do 5 t,
O srodek transportowy,

Materialy i urzgdzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie
z zaleceniami producenta.

Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na calej powierzchni fadunku, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$é robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny
by¢ zgodne =z wustaleniami ST oraz projektu organizacji robét, ktoéry uzyskat akceptacje
Zamawiajgcego.

Przepompownie $ciekéw traktowaé nalezy jako zelbetowy element prefabrykowany,
dostarczany na budowe w stanie zupetnym w zakresie wyposazenia wewnetrznego.

Przy transporcie prefabrykatéw na kotowym srodku transportowym prefabrykaty powinny by¢
ukladane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykoriczonych powinny byé w czasie transportu
i sktadowania uktadane na przektadkach eliminujgcych mozliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni
i oddzielone od siebie w sposéb zabezpieczajgcy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.

Liczba prefabrykatow utozonych na srodku transportowym powinna by¢ dostosowana do
wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.
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Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportowych
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podkiadkach utozonych w pionie pod uchwytami
montazowymi.

4.1 TRANSPORT KRUSZYW

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac¢ sie przy wykorzystaniu dowolnych dostepnych
srodkéw transportu zapewniajgcych ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie przewozonych
materiatow przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem.

4.2 TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ srodkéw transportu do tego przeznaczonych
lub w przypadku ich braku takich srodkéw, ktére nie spowoduja segregacji skladnikdw, zmiany sktadu
mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, narazg na temperatury przekraczajgce granice okreslone
wymaganiami technologicznymi.

5.  WYKONANIE ROBOT

51 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT MONTA ZOWYCH

Ogblne wymagania dotyczgce wykonania Robdét podano w ST-00 Wymagania Ogodlne, punkt
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija
techniczng, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

52 PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podioze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610.
Wymagane jest podiuzne wyprofilowanie dna z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko
nosne rury kanalizacyjnej. Ewentualne ubytki w wysokosci podioza nalezy wyréwnywaé wylgcznie
piaskiem.

53 PODBUDOWA

Podbudowa pod przepompownie powinna sktadac sie z:
0 Podkiad betonowy z bet. min. B20 o gr. o gr. min. 0,10 m;
O plyty fundamentowej z bet. min. B20 o gr. min. 0,20 m.

54 MONTAZ PRZEPOMPOWNI

Po zwigzaniu betonu plyty fundamentowej ustawi¢ prefabrykat przepompowni, dokonujgc
podigczen do przewodbéw zewnetrznych.

Nastepnie nalezy korpus przepompowni obsypa¢ suchym betonem min. 25 cm od Sciany
Z zageszczeniem warstwami.

W miare ukladania i zageszczania obsypki nalezy po kolei, stopniowo wycigga¢ wzmocnienie
Scian wykopu, aby nie pozostawi¢ pustych i niezageszczonych miejsc.

Obsypke nalezy zagesci¢ do 0,95 wg Proctor'a.

Wyposazenie technologiczne przepompowni stanowig: pompy wirowe zatapialne, odrebne
rurociggi ttoczne od kazdej pompy, wykonane ze stali nierdzewnej. Na kazdym rurociggu znajdujg sie
armatura; tj. zasuwa odcinajgca i zawér zwrotny. Oba rurociggi z poszczegélnych pomp potagczone sg
w jeden wspdlny rurociag tloczny, prowadzacy scieki do odbiornika.

Przejscie rurociggu przez sciane pompowni wykonane bedg jako typowe przejscia szczelne.
Zejscie do wnetrza przepompowni po stalowej drabinie wykonanej ze stali nierdzewnej. Transport
pomp na zewnatrz przez wtaz stalowy zabudowany w pokrywie przepompowni.

Roboty zwigzane z wbudowaniem elementéw Zzelbetowych wykonane bedg mechanicznie.
Nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na dokladne dosuniecie elementow prefabrykowanych do siebie
oraz przestrzeganie zaprojektowanych rzednych posadowienia.

Prefabrykaty powinny posiadaé¢ atest producenta. Badania prefabrykatow na etapie akceptacji
materialu do robét wykonuje laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
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zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium wybrane przy udziale Zamawiajgcego prefabrykaty dla
przeprowadzenia nastepujgcych badan:

O wytrzymatosé betonu na sciskanie,

O nasigkliwos¢ betonu,

O odpornos¢ na dziatanie mrozu.

6. KONTROLA JAKO SCI

Wymagania ogolne dotyczace Kontroli Jakosci Robét podano w Wymagania Ogélne ST - 00,
punkt 6.

Kontrola jakosci wykonanych robét bedzie dokonywana poprzez poréwnanie wykonanych
rob6t z dokumentacjg techniczng oraz ich zgodnosci z warunkami technicznymi. Nalezy wykonac
badania, kontrole i pomiary zgodnie z PN-EN 1610:1997 oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL Sprawdzeniu podlegac beda:

0 zgodnos¢ materiatdw z wymaganiami norm;
0 podsypka - zgodnos$¢ z projektem w zakresie wymiaréw oraz wskaznika zageszczania,
sprawdzenie wyprofilowania dna
0O montaz przepompowni: rzedna posadowienia, odchylenie pionu, taczenie elementow
zelbetowych, prawidtowos¢ potozenia budowli w planie,
prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji,
szczelnos¢ ztgeczy kregdw prefabrykowanych,
O prawidtowosci wykonania powitok izolacyjnych przeciwwilgociowych, termoizolacyjnych,
chemoodpornych
O obsypka przepompowni - zgodnos$¢ z projektem w zakresie wymiardw, rodzaju materiatu oraz
wskaznika zageszczania
O szczelnos¢ przepompowni,

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez Wykonawce
oraz Zamawiajgcego.

Wykresy i protokoty z przeprowadzonych préb szczelnosci stanowig czes$¢ dokumentacji
powykonawczej.

O O

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w punkcie ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 7. Roboty
objete niniejszg specyfikacjg obmierza sie w nastepujgcych jednostkach:
kpl. - przepompownia $ciekow.

8. ODBIOR ROBOT

OgdIlne wymagania w zakresie odbioréw robét podano w ST-00 Wymagania Ogoélne punkt 8.

Odbiorowi robét zanikajgcych podlegajg elementy, ktére ulegajg demontazowi przed
zasypaniem wykopow i przywréceniem stanu pierwotnego.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér takich robot bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu Robot.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢é Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary. Odbior

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Czerwiec 2022 Strona 79



BUDOINST-TARNOBRZEG Sp. z.0.0, ul. H. Sienkiewicza 171, 39-400 Tarnobrzeg

przepompowni winien by¢ poprzedzony probnym rozruchem pomp wraz z przeprowadzonym
prébnym pompowaniem, przez 72 godziny.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdblne wymagania dotyczgce podstawy platnosci podano w punkcie ST-00 Wymagania

Ogoblne punkt 9. W cenach jednostkowych nalezy odpowiednio uwzgledni¢ min. nastepujgce koszty:

O  zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Placu Budowy i sktadowanie wszystkich materiatow,
instalacji i urzgdzen niezbednych do prawidiowego i kompletnego wykonania Rob6t zgodnie
z Kontraktem, dokumentacjg techniczng, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robd6t Budowlanych i zasadami sztuki budowlanej, w tym materialtow bezposrednio nie
wymienionych w Przedmiarze Robét takich jak np.: wlazy, materiat na podsypke obsypke
i zasypke, przejécia szczelne, sruby, nakretki, podkiadki, wkrety, kotki, tgczniki, uszczelki, tuleje
ochronne, materialy do spawania, klamry ciesielskie, drewno na stemple, woda do prob,
materialy eksploatacyjne, farby, srodki izolacyjne, smary, oleje i inne,

O wykonanie wszelkich rob6t przygotowawczych i tymczasowych niezbednych dla wykonania
Robo6t zgodnie z Kontraktem,

O wykonanie podioza (podsypka, podtoze wzmocnione, podbeton itp.) przepompowni,

montaze kompletnej przepompowni $ciekoéw zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji, (w

tym wszystkich prefabrykowanych elementéw zelbetowych z fabrycznie osadzonymi przejsciami

szczelnymi, uszczelek, wltazow itp.) wraz z wykonaniem podtoza,

wykonania wigczenia przewodéw kanalizacyjnych do przewodéw istniejgcych i projektowanych,

wykonania wszelkich prac montazowych zwigzanych z utozeniem i podtgczeniem przewodéw,

wykonania obsypki i zasypki wstepnej przepompowni,

wykonania izolacji powierzchni betonowych,

przywrécenia powierzchni do stanu pierwotnego,

wykonania wszelkich kontroli, badan, pomiaréw i préb zgodnie z niniejszg specyfikacja;

uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robdét,

wykonanie badan i odbioréw niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

O

OO OoOooogogao

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.

[2] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statycznei  projektowanie.

[3] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

[4] BN-86/8971-81  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

[5] PN-H-74051:1994 Wtazy kanatowe. Ogoélne wymagania i badania

[6] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[7] PN-92/B-10727 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na szkodach gérniczych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

[8] PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
[9] PN-EN 13244  Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggdéw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE).
[10] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
[11] PN-88/B-06250 Beton zwykly.

[12] PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

[13] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[14] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

[15] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

[16] PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci.
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[17] PN-86/B-01802  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i zelbetowe. Nazwy
i okreslenia.

[18] PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowiska.

[19] BN-85/6753-02  Kity budowlane trwate plastycznie, olejowy i polistyrenowy.

[20] PN -74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

[21] PN-98/B-24622  Roztwér asfaltowy do gruntowania.

[22] BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

[23] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY-1987r.

[24]Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzgdzen wodno-sciekowych
w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w
Warszawie.

[25]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych Dz.U.2003r. Nr 47, poz.401.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST 05

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
| ODTWORZENIOWE

Oznaczenie kodu wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV):

CPV 45233142 - 6 - Roboty w zakresie napraw drog
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1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru Robo6t nawierzchniowych i odtworzeniowych, ktére zostang wykonane w ramach zadan p.n.:
» Aktualizacja dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w msc. Przedzel” oraz , Opracowanie
dokumentaciji projektowo kosztorysowej kanalizacji sanitarnej Nowego Osiedla w msc. Przedzel”.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
Robd6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres Robot objetych niniejszg Specyfikacjg dotyczy prowadzenia Robét zwigzanych
z odbudowywaniem ogrodzen, dojazdéw i drég w tym z nawierzchni bitumicznej i innych nawierzchni
oraz zapewnienie dojazdow, doj$¢ do gospodarstw, posesji i instytucji w czasie realizacji robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i w ST-00 ,Wymagania ogoine".

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcg Ustawg Prawo budowlane i przepisami
techniczno — budowlanymi.

Ponadto:

. profilowanie podioza — polega na wyréwnywaniu podioza terenu do zadanych projektem
rzednych i nadanie ptaszczyznie (koryto drogowe ) odpowiednich spadkéw poprzecznych
i podtuznych,

e« chudy beton — mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymalosci na $ciskanie
6+9MPa, po 28 dniach wigzania,

. kruszywo bazaltowe — tluczen — mieszanka kruszywa mineralnego oznaczona jako ,,nisort 0/63”,

. podbudowa — podstawowa, nosna warstwa nawierzchni, ktéra przejmuje i przekazuje obcigzenia
na podtoze gruntowe,

e droga - planowo zalozony i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego ruchu,
0 nawierzchni gruntowej lub utwardzonej,

. pas drogowy — odpowiednio zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na lokalizacje drogi i jej
urzadzenia,

e obrzeza chodnikowe — elementy betonowe prefabrykowane , ptytowe, oddzielajgce nawierzchnie
chodnika od terenu,

. krawezniki drogowe — elementy betonowe prefabrykowane , belkowe, oddzielajgce nawierzchnie
jezdni od chodnika lub terenu

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

OgdIlne wymagania dotyczace Robét podano w ST -00 ,Warunki ogélne”
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowsg, ST i poleceniami Inspektora.
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2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00 ,Warunki Ogélne” pkt.2

Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ Warunkom Technicznym wytwérni
lub innym umownym warunkom. Do wykonania Robét nalezy stosowaé materialy zgodnie
z Dokumentacjg Projektowsg, opisem technicznym i rysunkami.

e tluczeh kamienny nie sortowany
e cement
. piasek

Wszystkie uzyte materialy drogowe winny posiada¢ atesty zezwalajgce na stosowanie
w budownictwie drogowym. Materiat pochodzacy z rozhidrki, a nadajgcy sie do ponownego
wbudowania winien by¢ niezniszczony, zapewniajgcy prawidiowe funkcjonowanie po wbudowaniu.
Materialy powinny by¢ jak okreslono w Specyfikacji bgdz inne o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne". Do
wykonania Rob6t drogowych nalezy stosowac nizej wymieniony, sprawny technicznie;
e spycharka samobiezna
. koparka samobiezna,
. pita spalinowa
e dzwig samojezdny

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych Robét.

Sprzet uzywany do realizacji Rob6t powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZJ, oraz projektu
organizacji Robét, ktéry uzyskat akceptacje inzyniera

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie aktualnych dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4, TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne".
Do transportu materiatdw nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:

*  wywrotka

e samochod skrzyniowy

e samochod dostawczy.

Do przewozu wszelkich materiatow sypkich jak piasek, ttuczen kamienny, stosowane beda
samochody samowytadowcze - wywrotki. Uzyte Srodki transportu muszg byé sprawne technicznie.

Zaladunek jak i wytadunek materialow musi odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkow
ostrozno$ci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach.
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Transport powinien by¢, jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora.

5.  WYKONANIE ROBOT

51 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.
5.1.1 Podbudowy z kruszyw naturalnych lub tamanych

W celu wykonania podbudowy nalezy rozscieli¢ dolng warstwe kruszywa. Odrzuci¢ recznie
nadziarna. Nastepnie zagesci¢ warstwe dolng. Rozscielic warstwe goérna kruszywa, zagesci¢
i profilowa¢ warstwe goérng z nawilzeniem woda. Posypa¢ gorng warstwe miatem kamiennym,
piaskiem i polewanie wodg.

5.2 SZCZEGOLOWE WARUNKI REALIZACJI ROBOT

Do odbudowy nawierzchni nalezy wykorzystaé materiat nowy. Materiat pochodzacy
z rozbiérki, a nadajgcy sie do ponownego wbudowania odwiez¢é na miejsce wskazane przez
Inspektora.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy zagesci¢ i poddaé badaniom zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

Po wykonaniu nawierzchni drég i ulic Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia
poziomych [ pionowych znakéw drogowych zgodnie =z obowigzujgcymi przepisami
i wymaganiami stawianymi przez Wiasciciela. Wszystkie koszty z tym zwigzane nalezy ujaé w cenie
jednostkowej odtworzenia nawierzchni.

Podbudowa z kruszywa kamiennego

Pod w/w nawierzchnie nalezy wykona¢ podbudowe z kruszywa kamiennego:

. Dolna warstwa grubosci 15 cm
. Gorna warstwa grubosci 15cm

Poszczegodlne warstwy zagescié.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne" .
Kontrola jakosci wykonania Robét polega na zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora. Kontroli jakosci podlega wykonanie:

. korytowanie
. podbudowy i jej zageszczenie
. profili podtuznych i poprzecznych drég

Kontroli podlega¢ bedzie réwniez czyszczenie, regulacja i umocowanie zewnetrznych
elementéw uzbrojenia podziemnego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST-00 ,Warunki ogéine”.
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8.

ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne". Odbiorowi podlega

wykonanie: podsypki, podbudowy, nawierzchni drég i chodnikéw, Odbiér Rob6t zanikajgcych nalezy
zglaszaé Inspektorowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowaé przestoju w realizaciji
Robot.

Odbiér nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t

Budowlano - Montazowych.

9.

9.1

9.2

10.

PODSTAWA PLATNO SCI

OGOLNE WYMAGANIA
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Warunki ogélne”.
PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé¢ zakres Robdt wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

10.1 NORMY

10.2

PN-B06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-87/S-02201  Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia.
PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw tamanych stosowane

w budownictwie drogowym

PN-EN 13020:2008 Maszyny do obrébki nawierzchni drogowej. Wymagania bezpieczenstwa
PN-EN 934-3:2004/AC:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 3: Domieszki do
zapraw do muréw. Definicje, wymagania, zgodnosé, oznakowanie i etykietowanie

PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia

kamiennego.

PN-EN-1436 Materialy do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczgce poziomych
oznakowan dr6g.08.2000.

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.
PN-S-06102  Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych Wymagania i metody badan

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania.

PN-EN 12899-1:2008 Stale pionowe znaki drogowe. Czes¢ 1: Znaki state (oryg.)

INNE

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. nr 14 poz. 60).

Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektérych innych
ustaw (Dz.U. 2008 nr 218 poz. 1391).

Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
1999 nr 43 poz. 430).

Konwencja o znakach i sygnatach drogowych, sporzgdzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r
(Dz.U. 1988 nr 5 poz. 42).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST 06
HORYZONTALNE PRZEWIERTY STEROWANE

Oznaczenie kodu wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

CPV-45221250-9 — Roboty podziemne inne niz dotyczace tuneli,
szybow i kolei podziemnych
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1. WSTEP

11 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej metodg bezwykopowa, tj. przewiertem
sterowanym (horyzontalnym) w ramach zadan: , Aktualizacja dokumentacji projektowej kanalizaciji
sanitarnej w msc. Przedzel” oraz ,, Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej kanalizaciji
sanitarnej Nowego Osiedla w msc. Przedzel".

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji
przewiertow sterowanych horyzontalnych rurami z polietylenu PE100 SDR17 PN10 i z polietylenu
PE100-TS (tréjwarstwowymi) SDR11 PN16 oraz rurami z polietylenu PE100-RC (dwuwarstwowymi)
SDR17 PN10.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z wiasciwymi obowigzujgcymi przepisami,
z Specyfikacjg Techniczng ST-00 ,Wymagania Ogdlne”.

Horyzontalne Przewierty Sterowane . Sterowany system ukifadania po fagodnym tuku instalacji
podziemnych przy pomocy ustawionej na powierzchni wiertnicy.

Kat wej$cia / wyj $cia. W przewiertach sterowanych, kat pod ktérym wchodzg lub wychodzg z gruntu
zerdzie wiertnicze podczas wykonywania przewiertu pilotowego.

Przewierty sterowane. Alternatywne okreslenie dla Horyzontalnego Przewiertu Sterowanego

Rura ostonowa. Rura zabezpieczajgca przewiert. Z reguly nie jest to rura przewodowa, a jedynie
ochrona dla niej.

Rura ostonowa/ochronna. Rura instalowana jako zewnetrzna ochrona dla rury przewodowe;j.
Rura przewodowa . Rurocigg przewidziany do eksploataciji.

15 TECHNOLOGIA WYKONANIA KANALIZACJI METOD A HORYZONTALNEGO
PRZEWIERTU STEROWANEGO

W technologii przewiertu sterowanego nie wykonuje sie wykopéw poczgtkowych ani
docelowych. Urzadzenie do wbudowywania rurociggéw (wiertnice) metodg przewiertu sterowanego
umieszcza sie na poziomie terenu.

Technologia przewiertu sterowanego polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie
jego rozwiercaniu do odpowiedniej srednicy i wciggnieciu rury ostonowej i przewodowe;.

W etapie pierwszym w zaplanowanej osi rurociggu wykonuje sie otwor pilotazowy. Otwér ten
zaczyna sie drgzy¢ ukosnie w dot pod katem mniejszym niz 20°, zwanym katem wejscia, nastepnie na
projektowanej gtebokosci zmienia sie kierunek na zaplanowany z okreslonym spadkiem. Drazenie
otworu pilotowego polega na wciskaniu w grunt zerdzi wiertniczych z jednoczesnym ich obracaniem.
Zerdzie wiertnicze (potgczone ze sobg na potgczenia gwintowane), wciskane w grunt tworzg przewad
wiertniczy. Tylko w pierwszym etapie rob6t mozliwe jest sterowanie przewiertem. Urabianie gruntu
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glowica pilotowg wspomagane jest ptuczkg wiertniczg (na bazie np. bentonitu), podawang przewodem
wiertniczym do gtowicy pilotowej.

Po osiggnieciu punktu wyjscia przez gtowice pilotowg rozpoczyna sie drugi etap prac-
rozwiercanie. W drugim etapie glowice pilotowg zamienia sie na odpowiedniej wielkosci gtowice
rozwiercajgcg, zwang rozwiertakiem lub poszerzaczem. Bezposrednio do gtowicy rozwiercajgcej, od
strony punktu wyjscia mocuje sie zerdzie wiertnicze. Nastepnie, rozwiertak wraz z przewodem
wiertniczym przecigga sie w kierunku do wiertnicy. W czasie rozwiercania otworu pilotowego poprzez
zerdzie wiertnicze do rozwiertaka podaje sie ptuczke wiertniczg, ktéra wspomaga urabianie gruntu. Od
strony punktu wyjscia, systematycznie doklada sie zerdzie wiertnicze, tak aby na catej diugosci
rozwierconego otworu znajdowat sie zawsze przewdd wiertniczy. Jednoczes$nie wyciggane zerdzie
wiertnicze odbierane sg w punkcie wejscia, w wiertnicy. Po osiagnieciu przez rozwiertak punktu
wejscia jest on demontowany, zerdzie wiertnicze sg ze sobg tgczone, a w punkcie wyjscia montuje sie
rozwiertak o wiekszej $rednicy. W zaleznosci od wymaganej srednicy rozwiercanie moze by¢
jednokrotne lub wielokrotne.

W trzecim etapie bezposrednio za rozwiertakiem, ktéry wykonuje ostatnie poszerzenie lub tzw.
marsz czyszczacy, wciggnieta zostanie rura ostonowa, w ktérg nastepnie wciggnieta bedzie rura
przewodowa. Wcigganie rury przewodowej do rury ostonowej wykona¢ poprzez zamontowanie ptoz
Slizgowych rozmieszczonych co ok. 1,50 m. Konce rury ostonowej uszczelni¢ za pomocg manszet
uszczelniajgcych.

Wykonywanie przejscia rurociggiem pod przeszkodg terenowg metodg przewiertu sterowanego
(horyzontalnego):

Rys.2) Poszerzanie otworu

Rys.3) Przecigganie rurocigqgu

1.6 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowsg, ST, poleceniami Kierownika Projektu.
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2. MATERIALY

Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-00 ,Wymagania Ogélne", punkt 2.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatbw zgodnie z wymaganiami dokumentaciji
projektowej i ST.

Zapisy zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
w zakresie wymagan materiatowych nalezy traktowa¢ réwnorzednie w stosunku wymagan zawartych
w dokumentacji projektowe;j.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu kanatéw zgodnie z pkt. 1.1 sg materialy
budowlane, ktére posiadajg deklaracje zgodnosci z PN Ilub EN wytwércy lub odpowiadajg
obowigzujgcym przepisom i normom. Wymagane jest, aby wyroby mialy trwate fabryczne
oznakowanie dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajacego o proponowanych zrddtach pozyskania
materiatdw przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

Rodzaj rur przedstawiono w dokumentacji budowlanej oraz w punkcie 1.3 niniejszej ST.

2.1 SKLADOWANIE MATERIALOW

Rury przewiertowe - przewodowe z PEHD.

Magazynowane rury powinny byé zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperaturg nie wyzszg niz 40 °C i opadami atmosferycznymi. Dluzsze sktadowanie rur
powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PEHD nie wolno
nakrywaé¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Rury nalezy uktada¢ w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Rury o ré6znych srednicach
i grubosciach winny byé¢ skladowane osobno. Wykonawca jest zobowigzany ukfada¢ rury wedtug
poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkdéw w sposéb zapewniajgcy statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy
dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie
wod opadowych.

Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podiozu na podkiadach i przekladkach
drewnianych, a wysokos$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1.5 m. Spos6b skladowania nie moze
powodowaé nacisku powodujgc ich deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej
warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkéw i klindw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur
w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcig¢, a konce rur sfazowac.

Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢
skladowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznosci.
Skladowane rury i elementy nie mogg by¢ narazone na intensywne oddziatywanie ciepta,
rozpuszczalnikéw i kontakt z otwartym ogniem.

Nalezy chroni¢ rury przed uszkodzeniami, silnym zanieczyszczeniem uszczelnieh i przed
obcigzeniami punktowymi. W przypadku poézniejszego skladowania bez opakowania fabrycznego
nalezy kazdorazowo uzalezni¢ ilos¢ warstw rur od warunkéw gruntowych, miejscowych warunkéw
przetadunku bezpieczenstwa.

Pod pierwszg warstwg rur powinny by¢ utozone drewniane kantdwki, aby zapobiec
nanoszeniu biota przez $ciekajagcag wode deszczowsg i przymarzaniu rur do podioza.

3. SPRZET

Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu podano w ST-00 pkt. 3 ,Wymagania Ogolne”

Sprzet winien gwarantowaé¢ uzyskanie odpowiedniej jakosci rob6t. Dobér sprzetu
budowlanego pod wzgledem typow i ilosci powinien by¢ zgodny z opracowanym przez Wykonawce
PzJ, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w peilni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywania rob6t oraz wymogéw wynikajgcych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.
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4. TRANSPORT

Wymagania ogélne dotyczgce transportu materiatu podano w ST-00 pkt. 4. ,Wymagania Ogoélne”

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu w taki
spos6b aby unikng¢ uszkodzen oraz zgodnie z przepisami BHP.

Transport moze odbywaé sie na zasadach okreslonych w przepisach Prawa o Ruchu
Drogowym. Rury przewozi¢ w pozycji lezacej - poziomej réwnolegle do kierunku jazdy na podktadach
i klinach uniemozliwiajgcych przesuwanie rur i kontakt z burtami. Rury powinny by¢ przewozone na
odpowiednio przygotowanych pojazdach oraz w spos6b fachowy zatadowane i rozladowane. Rury
w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Nalezy unikaé
jakichkolwiek uderzen. Rury sg zwykle dostarczane w 16-sto metrowych odcinkach z fabrycznie
natozonym tgcznikiem. Oryginalne opakowanie fabryczne, najczesciej w formie palety rur nadajg sie
do transportu i skladowania.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignig z belkg umozliwiajaca zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin
metalowych lub tancuchéw.

Gdy rury zaladowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej
Srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjgc rury "wewnetrzne".

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PEHD nalezy przy transporcie zachowywaé
nastepujgce dodatkowe wymagania:

- przewOz rur moze byé wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,

- przew6z powinno sie wykonac¢ przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym
powinna byé zachowana szczegoélna ostroznos$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwiekszong kruchos¢ tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢, na podkfadach drewnianych o szerokosci co
najmniej 10cm i grubosci co najmniej 2,5cm, utozonych prostopadle do osi rur,

- wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczac 1,0m,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek
pod tancuchy spinajgce boczne Sciany skrzyin samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetaczac po pochyini,

- przy diugosciach wiekszych niz diugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekraczaé
1,0m.

Szczeg6lng ostroznos$é nalezy zachowaé¢ w temperaturze bliskiej 0 °C i nizszej z uwagi na
kruchos¢ rur w tych temperaturach. Ksztattki (fuki) nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach
z zachowaniem ostroznosci jak dla rur.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania podano w ST-00 pkt. 5. ,Wymagania Ogolne” Wykonawca
powinien przedstawi¢ Kierownikowi Projektu organizacji, harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg prowadzone roboty zwigzane z utozeniem rurociggu bezwykopowa
metodg przewiertu sterowanego horyzontalnego.

Odcinki rurociggéw ttocznych wyznaczone do wykonania metodg przewiertu horyzontalnego
wskazane zostaly na profilach podtuznych oraz w szczegodtowych tabelarycznych przedmiarach roboét.

Na catej dlugosci rurocigg ma by¢ jednolity, wykonany z rur PEHD. Przewiert nalezy wykonac¢
rurami ochronnymi wiekszej srednicy wskazanej w profilu i tabelach przedmiarowych. A po wykonaniu
przewiertu przez te rure nalezy przeciggna¢ wtasciwg rure przewodows.

Istotnym czynnikiem warunkujgcym mozliwos¢ wykonania przewiertu sterowanego jest
kombinacja dwoéch parametréw: dlugosci i Srednicy rurociggu. Dodatkowym czynnikiem sg lokalne
warunki geologiczne.

Na podstawie ustalonej dtugosci wykonywanego przewiertu i znanej srednicy rurociggu nalezy
dobra¢ odpowiednie wiertnice. W rozpatrywanych przypadkach nalezy zastosowac wiertnice mate -
wykorzystywane do uktadania rurociggébw na dystansie do 120 m. Zastosowanie technologii
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przewiertu sterowanego pozwoli unikngé naruszania brzegéw i dna rzek i rowow melioracyjnych,
nawierzchni i konstrukcji drég powiatowych i krajowych oraz toréw kolejowych. Bardzo wazng zaletg
jest krétki czas realizacji przewiertu. Punkt wejscia i wyjscia, promienie krzywizn oraz katy wejscia i
wyjscia dostosowane do rysunku oraz rozmiaréw zastosowanej wiertnicy. Kat wejscia, tj. kat pod
ktérym wprowadzana jest w grunt gtowica wiercacg, znajduje sie zazwyczaj w zakresie od 21% - 36%
(12° -20°). Wielkos¢ kata zalezy od rozmiaréw wiertnicy i od tego, kto jest jej producentem.

Miejsce ustawienia wiertnicy zalezy od zaprojektowanego punktu wejscia oraz, co czasami
jest sprawa zasadnicza, gtebokosci posadowienia rury. Nalezy uwaza¢, by promien krzywizny
przewiertu nie byl mniejszy od dopuszczalnego promienia giecia zerdzi wiertniczych.

Dla rur PE i HDPE ograniczeniem jest promien giecia zerdzi, a nie samej rury. Dla rur
stalowych odwrotnie.

Maksymalne odchylenie zerdzi na jej catkowitej dtugosci nie moze przekraczaé - w zaleznosci
od srednicy zerdzi - od 6% do 11%. W zaleznosci od klasy wiertnicy stosuje sie zerdzie dtugosci 1,50
— 2,00 m dla wiertnic matych, 3,00 — 3,50 m.

Majgc zadang gtebokos¢, kat wejscia oraz dopuszczalne odchylenie Zzerdzi obliczamy
odlegtos¢, w jakiej nalezy ustawié wiertnice.

Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o diugo$ci od 4 m do 10 m w osi przewiertu
i szerokosci 2 — 4 m w zalezno$ci od klasy wiertnicy. Kat wyj$cia utrzymywany jest z reguty w zakresie
20-30%, aby utatwi¢ pozniejsze wprowadzanie rury podczas przeciggania. Dla rur stalowych kat ten
nie przekracza 2% do 4%. W punkcie wyjscia nalezy przewidzie¢ miejsce sktadowania rury. Przed
rozwiercaniem nalezy rure zgrzaé lub zespawac tak, aby przecigga¢ jeden odcinek w catosci. Nie
mozna robi¢ przerw podczas przeciggania, szczegOlnie na zgrzewanie czy spawanie odcinkéw rury.
Lokalizacja przewiertu umozliwia miejsce od strony wyjscia, gdzie bedzie mozna caly odcinek rury
przygotowac¢ do wciggania. O ile wiekszos¢ wiertnic jest na podwoziu gasienicowym i nie potrzebuje
zadnych drég, o tyle zestawy do przygotowywania i przechowywania ptuczki montowane sa
przewaznie na przyczepach ciezarowych i wymagajg przygotowania odpowiednich dojazdéw.

Korzystne jest, szczegolnie dla wiekszych przewiertéw, zlokalizowanie najblizszego punktu
czerpania wody niezbednej do przygotowania ptuczki.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Badanie materialéw uzytych do budowy kanalizacji przeprowadzi¢ na podstawie atestow
producentéw, poréwnania ich cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.

Kontrola jakosci rob6t winna obejmowac nastepujace badania:

* rzednych utozenia kanatu pod ciekiem

 sprawdzenie uszczelnienia przewodéw,

* przeprowadzenie préby szczelnosci przewodu,

* jakosci uzytych materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robét oraz obliczenie
rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatow.
Jednostka obmiarowa jest metr (m) wykonanego przewiertu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg ST-00 pkt. 8. ,Wymagania Ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane prawidiowo, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i ST, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia usterek, Kierownik Projektu ustali zakres i termin wykonania robét
poprawkowych na koszt Wykonawcy.
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9. PODSTAWY PLATNOSCI

Wymagania ogélne podano w ST-00 pkt. 9. ,Wymagania Ogélne”.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

* prace pomiarowe i przygotowawcze

« zakup i dostawe materiatu;

» utozenie rurociggu/kanatu metodg przewiertu;

» wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 NORMY

PN-B-06712 Kruszywa mineralne.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania badania przy odbiorze.
PN-72/B-10727 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach szkdd gérniczych, Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-84/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze.

PN-72/B-8971-05 Wodociagi i kanalizacja. Rysunek inwestycyjny przewodow kanalizacyjnych.
PN-93/C-89218 Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

PN-87/B-01700 Siec kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i element wyposazenia. Terminologia.
PN-84/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze.

BN-77/8971-07 Rury cisnieniowe o przekroju kotowym.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST O7
PRZECISKI POZIOME

Oznaczenie kodu wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

CPV-45221250-9 — Roboty podziemne inne niz dotyczgce tunel,
szybow i kolei podziemnych
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1. WSTEP

11 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z przekraczaniem przeszkéd terenowych na trasie rurociggéw, ktore
zostang wykonane w ramach zadan: , Aktualizacja dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w
msc. Przedzel” oraz , Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej kanalizacji sanitarnej
Nowego Osiedla w msc. Przedzel”.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
1.3.1 Roboty budowlane podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét, zgodnie z projektem, przy:
— przekraczaniu przeszkdd terenowych na trasie kanatéw sanitarnych grawitacyjnych,
— przekraczaniu przeszkdd terenowych na trasie rurociggéw tlocznych.

1.3.2 WyszczegOllnienie i opis prac towarzysz acych i rob6t tymczasowych

Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty tymczasowe:

—  roboty pomiarowe, przygotowawcze,

- wykonanie wszystkich niezbednych tymczasowych zabezpieczen,

— wykonanie wszystkich rob6t tymczasowych niezbednych do usuniecia kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem oraz prace towarzyszace:

- geodezyjne wytyczanie,

- wytyczenie urzgdzen podziemnych,

- wykonanie i zabezpieczenie wykopdw komér roboczych przeciskéw, w tym:
» wydobycie, zatadunek i wywdéz urobku (gruntu z komor roboczych, z rur przeciskowych) na

czasowy lub staty odklad, ewentualne optaty za sktadowanie gruntu na wysypisku,

« wykonanie szalunkow,
 rozparcie grodzic oraz innych zabezpieczen wykopow,

— zapewnienie energii do uruchomienia urzadzen (agregat, zasilanie tymczasowe 2z linii
energetycznej),

- laczenie (zgrzewanie, spawanie) odcinkow rur,

—  przycinanie, ukosowanie i kalibrowanie koncéw rur do spawania,

-  zaizolowanie miejsc spawanych i uszkodzen,

—  przeciggniecie rur ochronnych i przewodowych w rurze przeciskowej,

- montaz pt6z, manszet,

—  zamkniecie koncéwek rur przeciskowych,

—  przeprowadzenie wszystkich niezbednych badan,

— uporzagdkowanie miejsc prowadzonych robét, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z wlasciwymi obowigzujgcymi przepisami,
z Specyfikacjg Techniczng ST-00 ,Wymagania Ogélne”.

Dla potrzeb niniejszej specyfikacji zastosowane ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
nastepujgcy sposob:
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Przecisk/przewiert poziomy . Roboty wykonywane z poziomu rurociggu od komory startowej do
komory odbiorczej.

Rura przewiertowa/przeciskowa . Rura zabezpieczajgca przewiert/przecisk.
Rura ostonowa/ochronna . Rura instalowana jako zewnetrzna ochrona dla rury przewodowe;j.
Rura przewodowa. Rurocigg przewidziany do eksploataciji.

1.5 TECHNOLOGIA WYKONANIA KANALIZACJI METOD A PRZECISKU/PRZEWIERTU
POZIOMEGO

Przecisk/przewiert poziomy rurami stalowymi polega na wierceniu otworu za pomocg wiertet
Slimakowych z jednoczesnym przeciskiem hydraulicznym rur stalowych. Urobiony grunt
transportowany jest przenosnikiem slimakowym do wykopu poczatkowego. Urabianie gruntu wierttem
Slimakowym zapobiega mozliwosci naruszenia struktury gruntu na powierzchni terenu podczas
budowy rurociggu.

Rura stalowa pozostaje w gruncie jako tzw. rura ostonowa tracona. Wprowadza sie do nigj
rure ochronng, a w nig rure przewodowsa.

Poniewaz jest to metoda niesterowalna, to doktadnos¢ wbudowania rurociggu w pionie
i w poziomie zalezy od dtugosci wbudowywanego odcinka i wynosi od 1 do 2 % dtugosci rurociggu.

Wprowadzenie rury przewodowej do rury ochronnej z zastosowaniem opasek dystansowych
(pt6z slizgowych), rozmieszczonych co ok. 1,50 m. Konce rury przewiertowej i ochronnej uszczelni¢ za
pomocg manszet uszczelniajgcych.

Odcinek rury przeznaczony do ulozenia w rurze ochronnej nalezy poddac¢ prébie na
szczelnosc¢ zigezy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem jej do ostony.

Po obu stronach przejscia nalezy wykona¢ komory, pierwszg przewiertowa, drugg kontrolna.
Wymiary komory umozliwiajg montaz i demontaz rur i mieszczg urzadzenia do wykonywania
przecisku.

1.6 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, ST, poleceniami Kierownika Projektu.
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00 "Wymagania ogolne."

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatbw podano w ST-00 ,Wymagania Ogoélne", punkt 2.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materialdbw zgodnie z wymaganiami dokumentac;ji
projektowej i ST.

Materialy do wykonania robét przy wykonaniu przejscia:

— rury stalowe przeciskowe: 273,0x7,1; 355,5x8,0 406,4x8,0 mm, ze szwem spiralnym (S) z
izolacjg wewnetrzng (WM) zabezpieczong przez malowanie roztworem asfaltu i zewnetrznie
powtokg bitumiczng, z podwdjng przekladkg z widkna szklanego (Z02), o sprawdzonej
szczelnosci (B1) wg PN-79/H-74244,

- plozy $lizgowe z tworzywa sztucznego (PEHD dostosowane do rurociggu przewodowego/ rury
ochronnej), temperatura pracy: od -20 do +80 st. C.

— manszety uszczelniajgce do rur ochronnych, wykonanie z elastometru;  opaska
zaciskowa ze stali nierdzewnej, twardo$¢: 65+/-5st. Shore'a temperatura pracy: od -30 do 100 °C,

—  rury ochronne/ przewodowe z polietylenu PE100 SDR17

— iinne — drobne materiaty pomocnicze.

Zapisy zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych w
zakresie wymagan materiatowych nalezy traktowac réwnorzednie w stosunku wymagan zawartych w
dokumentacji projektowe;j.
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Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu kanatéw zgodnie z pkt. 1.1 sg materialy
budowlane, ktére posiadajg deklaracje zgodnosci z PN lub EN wytworcy lub odpowiadajg
obowigzujgcym przepisom i normom. Wymagane jest, aby wyroby mialy trwate fabryczne
oznakowanie dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajacego o proponowanych zrodtach pozyskania
materiatdw przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2.1 SKLADOWANIE MATERIALOW
2.2 SKEADOWANIE MATERIALOW | URZADZEN

Sktadowanie materiatdbw i urzadzen powinno odbywa¢ sie w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wiasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowac
sie do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta.

Miejsce sktadowania rur i urzadzen na budowie powinno byé réwne, o czystym podtozu,
wolnym od kamieni i innych ostrych elementéw.

. Rury w kregach nalezy sklada¢ w pozycji lezagcej, wysokosé sktadowania nie powinna
przekraczac¢ 1,5 m.

. rury dostarczane zapakowane na paletach, a ksztattki w skrzyniach lub w paczkach powlekanych
folig,

. rury o wiekszych srednicach nie zapakowane w paczki winny by¢ roztadowane pojedynczo z
zachowaniem $rodkéw ostroznosci,

. rury powinny by¢ zmagazynowane na powierzchni poziomej warstwowo, a jej dolna warstwa musi
by¢ zabezpieczona przed ich rozsunieciem sie,

e w czasie silnego mrozu korzystne jest przykrycie wyzej omawiane materiaty brezentem, by
chronic¢ je przed zniszczeniem,

e Zaleca sie zabezpieczy¢ rury w miejscu sktadowania przed dziataniem promieni swiatta
stonecznego.

. Do zatadunku i roztadunku rur w kregach, wigzkach lub pojedynczych uzywaé nalezy specjalnych
niemetalowych paséw. Przy transporcie bardzo waznym jest, aby rury lezaty rowno na catej swej
dlugosci. Powierzchnia zatadowcza powinna by¢ czysta, wolna od wystajgcych ostrych
elementow.

. Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementdw.

. Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur lub wigzek po podtozu.

e  Zachowa¢ szczeg6lng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatnosé na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczonych na plac budowy oraz za ich wiasciwosci sktadowania i wbudowania zgodnie
z zatozeniami PZJ.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i
poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczgce zrédia wytwarzania i wydobywania materialdw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inspektorowi.

3. SPRZET

Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu podano w ST-00 pkt. 3 ,Wymagania Ogolne”

Sprzet winien gwarantowaé¢ uzyskanie odpowiedniej jakosci rob6t. Dobér sprzetu
budowlanego pod wzgledem typdéw i ilosci powinien byé zgodny z opracowanym przez Wykonawce
PzJ, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w peilni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywania rob6t oraz wymogoéw wynikajgcych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.
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4. TRANSPORT

Wymagania ogélne dotyczgce transportu materiatu podano w ST-00 pkt. 4. ,Wymagania Ogoélne”

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu w taki
spos6b aby unikng¢ uszkodzen oraz zgodnie z przepisami BHP.

Transport moze odbywaé sie na zasadach okreslonych w przepisach Prawa o Ruchu
Drogowym. Rury przewozi¢ w pozycji lezacej - poziomej réwnolegle do kierunku jazdy na podktadach
i klinach uniemozliwiajgcych przesuwanie rur i kontakt z burtami. Rury powinny by¢ przewozone na
odpowiednio przygotowanych pojazdach oraz w spos6b fachowy zatadowane i rozladowane. Rury
w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Nalezy unikaé
jakichkolwiek uderzen. Rury sg zwykle dostarczane w 16-sto metrowych odcinkach z fabrycznie
natozonym tgcznikiem. Oryginalne opakowanie fabryczne, najczesciej w formie palety rur nadajg sie
do transportu i skladowania.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignig z belkg umozliwiajaca zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin
metalowych lub tancuchéw.

Gdy rury zaladowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej
Srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjgc rury "wewnetrzne".

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PEHD nalezy przy transporcie zachowywaé
nastepujgce dodatkowe wymagania:

- przewOz rur moze byé wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,

- przew6z powinno sie wykonac¢ przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym
powinna byé zachowana szczegélna ostroznos$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwiekszong kruchos¢ tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢, na podkfadach drewnianych o szerokosci co
najmniej 10cm i grubosci co najmniej 2,5cm, utozonych prostopadle do osi rur,

- wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczac 1,0m,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek
pod tancuchy spinajgce boczne Sciany skrzyin samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetaczac po pochyini,

- przy diugosciach wiekszych niz diugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekraczaé
1,0m.

Szczeg6lng ostroznos$é nalezy zachowaé¢ w temperaturze bliskiej 0 °C i nizszej z uwagi na
krucho$¢ rur w tych temperaturach. Ksztattki (fuki) nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach
z zachowaniem ostroznosci jak dla rur.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania podano w ST-00 pkt. 5. ,Wymagania Ogolne” Wykonawca
powinien przedstawi¢ Kierownikowi Projektu organizacji, harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg prowadzone roboty zwigzane z utozeniem rurociggu bezwykopowa
metodg przewiertu sterowanego horyzontalnego.

Odcinki rurociggéw ttocznych wyznaczone do wykonania metodg przewiertu horyzontalnego
wskazane zostaly na profilach podtuznych oraz w szczegodtowych tabelarycznych przedmiarach roboét.

Na catej dlugosci rurocigg ma by¢ jednolity, wykonany z rur PEHD. Przewiert nalezy wykonac¢
rurami ochronnymi wiekszej srednicy wskazanej w profilu i tabelach przedmiarowych. A po wykonaniu
przewiertu przez te rure nalezy przeciggna¢ wtasciwg rure przewodows.

Istotnym czynnikiem warunkujgcym mozliwos¢ wykonania przewiertu sterowanego jest
kombinacja dwoéch parametréw: dlugosci i Srednicy rurociggu. Dodatkowym czynnikiem sg lokalne
warunki geologiczne.

Na podstawie ustalonej dtugosci wykonywanego przewiertu i znanej srednicy rurociggu nalezy
dobra¢ odpowiednie wiertnice. W rozpatrywanych przypadkach nalezy zastosowac wiertnice mate -
wykorzystywane do uktadania rurociggébw na dystansie do 120 m. Zastosowanie technologii
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przewiertu sterowanego pozwoli unikngé naruszania brzegéw i dna rzek i rowow melioracyjnych,
nawierzchni i konstrukcji drég powiatowych i krajowych oraz toréw kolejowych. Bardzo wazng zaletg
jest krétki czas realizacji przewiertu. Punkt wejscia i wyjscia, promienie krzywizn oraz katy wejscia i
wyjscia dostosowane do rysunku oraz rozmiaréw zastosowanej wiertnicy. Kat wejscia, tj. kat pod
ktérym wprowadzana jest w grunt gtowica wiercacg, znajduje sie zazwyczaj w zakresie od 21% - 36%
(12° -20°). Wielkos¢ kata zalezy od rozmiaréw wiertnicy i od tego, kto jest jej producentem.

Miejsce ustawienia wiertnicy zalezy od zaprojektowanego punktu wejscia oraz, co czasami
jest sprawa zasadnicza, gtebokosci posadowienia rury. Nalezy uwaza¢, by promien krzywizny
przewiertu nie byt mniejszy od dopuszczalnego promienia giecia zerdzi wiertniczych.

Dla rur PE i HDPE ograniczeniem jest promien giecia zerdzi, a nie samej rury. Dla rur
stalowych odwrotnie.

Maksymalne odchylenie zerdzi na jej catkowitej dlugosci nie moze przekraczaé - w zaleznosci
od srednicy zerdzi - od 6% do 11%. W zaleznosci od klasy wiertnicy stosuje sie zerdzie dtugosci 1,50
— 2,00 m dla wiertnic matych, 3,00 — 3,50 m.

Majgc zadang gtebokos¢, kat wejscia oraz dopuszczalne odchylenie Zzerdzi obliczamy
odlegtos¢, w jakiej nalezy ustawi¢ wiertnice.

Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o diugo$ci od 4 m do 10 m w osi przewiertu
i szerokosci 2 — 4 m w zalezno$ci od klasy wiertnicy. Kat wyj$cia utrzymywany jest z reguty w zakresie
20-30%, aby utatwi¢ pozniejsze wprowadzanie rury podczas przeciggania. Dla rur stalowych kat ten
nie przekracza 2% do 4%. W punkcie wyjscia nalezy przewidzie¢ miejsce sktadowania rury. Przed
rozwiercaniem nalezy rure zgrzaé lub zespawac tak, aby przecigga¢ jeden odcinek w catosci. Nie
mozna robi¢ przerw podczas przeciggania, szczegdlnie na zgrzewanie czy spawanie odcinkéw rury.
Lokalizacja przewiertu umozliwia miejsce od strony wyjscia, gdzie bedzie mozna caly odcinek rury
przygotowac¢ do wciggania. O ile wiekszos¢ wiertnic jest na podwoziu gasienicowym i nie potrzebuje
zadnych drég, o tyle zestawy do przygotowywania i przechowywania ptuczki montowane sag
przewaznie na przyczepach ciezarowych i wymagajg przygotowania odpowiednich dojazdéw.

Korzystne jest, szczegolnie dla wiekszych przewiertéw, zlokalizowanie najblizszego punktu
czerpania wody niezbednej do przygotowania ptuczki.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Badanie materialdw uzytych do budowy kanalizacji przeprowadzi¢ na podstawie atestow
producentéw, poréwnania ich cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.

Kontrola jakosci rob6t winna obejmowac nastepujace badania:

* rzednych utozenia kanatu pod ciekiem

* sprawdzenie uszczelnienia przewodéw,

* przeprowadzenie préby szczelnosci przewodu,

* jakosci uzytych materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.

Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w
jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robét.

Roboty przewiertowe opisane w niniejszej ST wykazane w Przedmiarze Rob6t bedg
rozliczane wraz z robotami tymczasowymi i pracami towarzyszgcymi.

llo$¢ robo6t oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w ST i ujmuje sie w ksigzce obmiaru. Pomiar potwierdzony przez Inzyniera
Kontraktu.

Obmiar wykonywac:

* dtugo$¢ przecisku/przewiertu — wg profili w dokumentaciji projektowej,

Jednostka obmiarowa jest metr (m) wykonanego przewiertu.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg ST-00 pkt. 8. ,Wymagania Ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane prawidtowo, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i ST, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia usterek, Kierownik Projektu ustali zakres i termin wykonania robét
poprawkowych na koszt Wykonawcy.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Wymagania ogolne podano w ST-00 pkt. 9. ,Wymagania Ogélne”.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

* prace pomiarowe i przygotowawcze

« zakup i dostawe materiatu;

« utozenie rurociggu/kanatu metodg przewiertu;

» wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 NORMY

PN-EN 12336:2009 Maszyny do drgzenia tuneli. Maszyny do drgzenia tarczg, maszyny do
przeciskania, wiertnice $limakowe, urzadzenia do ukfadania piyt okfadzinowych. Wymagania
bezpieczenstwa.

PN-EN 1610;2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

PN-EN 12889;2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych.

PN-79H 74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
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