

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Projekt pn. „*Rozwój instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz osi priorytetowej XI REACT-EU działanie 11.2 Rozwój OZE- REACT-EU

Rudnik nad Sanem, dnia 13.01.2023 r.

## **GMINA I MIASTO**

**Rudnik nad Sanem ul. Rynek 40**

**37-420 Rudnik nad Sanem**

**NIP: 6020008858, REGON:830409465**

**Znak postępowania: ZPF.271.39.9.2022**

**- do wszystkich Wykonawców -**

**dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”), w trybie przetargu nieograniczonego (art. 132 ustawy Pzp) pn. *„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem”*.

**A. W związku z udzieloną odpowiedzią w dniu 10.01.2023 r., Zamawiający: Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) przedłuża termin składania i otwarcia ofert, a mianowicie:**

**w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:**

Termin składania ofert: 16.01.2023 r., godz. 10:00.

**w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:**

Termin składania ofert: 20.01.2023 r., godz. 10:00.

**w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:**

Termin otwarcia ofert: 16.01.2023 r., godz. 10:30.

**w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:**

Termin otwarcia ofert: 20.01.2023 r., godz. 10:30.

**A. Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:**

**w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:**

Wykonawca jest związany ofertą do 15.04.2023 r.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Projekt pn. „*Rozwój instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz osi priorytetowej XI REACT-EU działanie 11.2 Rozwój OZE- REACT-EU

**w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:**

**Wykonawca jest związany ofertą do 19.04.2023 r.**

**B. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/S 239-688916 z dnia 2022-12-12.**

**C. W załączeniu:**

*1) Sprostowanie ogłoszenia opublikowane dnia 13.01.2023 r. o numerze 2023/S 010-020372.*

.....  
(podpis kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)