Przedmiar robot

Podstawa . ., Jedn.
Lp. Opis llosé .
wyceny miary
1 2 3 5 6
Roboty przygotowawcze
KNR 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-
1 0119-03 nych - trasa drogi w terenie réwninnym 0,19 km
Koszty dostosowania do warunkow kontraktowych,
wykonanie i zatwierdzenie projektu oznakowania i
zabezpieczenia robot; utrzymanie oznakowania na czas
2 robot; uzgodnienia branzowe, obejmujace lokalizacje
kalk. urzadzen obcych pod korong drogi i ich zabezpieczenie
Indywidual |/wodociag, gazociag, teletechnika itp/; organizacja i
na likwidacja sktadowiska przyobiektowego, 1,00 kpl
KNR 2-01
3 0126-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 424,60 m?2
KNR 2-31 [Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-
4 0803/03 [bitumicznych- frezowanie pod naktadke 1 158,00 m2
5 6|/<4|l\10|\;|:/{3 Rozbidrka kraweznika wraz z tawg betonowg, 370,00 m
6 6|/<!|5\10|\12|§3 Rozbidrka nawierzchni z kostki brukowej betonowej 82,00 m2
7 6'74'}\]0':34 Rozbidrka obrzeza betonowego 42,00 m
8 kalk. Ind. |Ciecie mechaniczne nawierzchni bitumicznej 343,00 m
KNR 2-01 [Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane
0206/03.2 |koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
9 transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t
na odlegto$¢ do 1,0km ( usuniecie humusu) oraz odmulenie
rowAw nrzvdraznvuch 124]m3
Nawierzchnia
KNNR 6
10 1005-06 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych 1061,50 m?2
KNNR 6
11 1005-07 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 1061,50 m?2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
12 KNR 2-31  |grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4
0310-01 cm 1 061,50 m?2
KNNR 6
13 1005-06 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych 1061,50 m?2
14 1005-07 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 1 061,50 m?2
15 KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa
0310-05 Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4cm 1 061,50 m?2
Utwardzone pobocze
16 KNR 2-31 [Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0102-01 gt 20cm 294,00 m2
KNNR Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajace
17 6/403/3 15x30 cm, tawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
' ' 343,00 m
18 KNNR |Obrzeza betonowe, 30x8cm, podsypka piaskowa, wypetnienie
172,00] 432,000

6/404/4

spoin zaprawg cementowg




KNR 2-31 [Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy
19 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I- IV 258,00 m?2
KNR 2-31
20 0114-05 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10cm 258,00 m?2
21 KNNR  |Podbudowy z gruntu stabilizowanego spinwem Rm=2,5MPa,
6/109/1 |warstwa po zageszczeniu 15 cm 258,00| 864,000
KNNR  |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej
22 6/502/3 [grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem 258,00] 864,000
Wyniesione skrzyzowanie
KNR 2-31 [Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy
23 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I- IV 126,00 m?2
KNR 2-31
24 0114-05 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10cm 126,00 m?2
KNNR  |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej
25 6/502/3 |grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem 126,00] m2
Remont kanalizacji deszczowej oraz infrastruktura towarzyszac
KNNR 4 [Wymiana studni betonowych o $rednicy 1000mm i gtebokosci
1413/03 [do 2,5m na tawie z kruszywa famanego o grubosci 20cm
26 analiza |wraz z pierscieniem odcigzajgcym, wiazem Zzeliwnym DN400
wiasna |oraz rozbiodrkg istniejgcej studni, robotami ziemnymi oraz
odtworzeniem konstrukcji nawierzchni
7,00]szt
KNNR 4 |Wymiana istniejgcego kanatu z rur betonowych na kanat z
27 1308/05 |rur PP SN8 o $rednicy 300 mm taczone na wcisk wraz z
rozbidrka istniejgcego kanatu, robotami ziemnymi oraz
odtworzeniem konstriikcii nawerzchni 174,00|m
KNNR 4 [Przykanalik z rur PP o Srednicy 200mm tgczone na wcisk
)8 1308/02 [wraz z rozbidrka istniejacych przykanalikdw betonowych,
robotami ziemnymi oraz odtworzeniem konstrukcji
nawierzchni 23,00{m
KNNR 4 [Wymiana studzienki sciekowe] ulicznej betonowej o srednicy
1424/02 |500 mm z osadnikiem bez syfonu - Studzienki z betonu
29 analiza |C35/45 z przejsciem szczelnyllm lub uszczelkg oraz wpustem
wiasna [Zeliwnym D400 wraz z rozbidrky istniejgcych studzienek,
robotami ziemnymi oraz odtworzeniem konstrukgcji
nawierzchni 8,00|szt
KNR 2-31
30 1406/04 Regulacja studni i wtazow 2,00 szt
Roboty wykonczeniowe
KNNR 1 [Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy
31 0507/01 + [humusu 10cm.
KNNR 1
0507 02 192,000|m2
32 KNNR 6 [Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne
4,000(szt.

0702/04

wraz ze stupkami




