
        

GMINA I MIASTO
 RUDNIK NAD SANEM

ul. Rynek 40
37 – 420 Rudnik nad Sanem

Rudnik nad Sanem, dnia 28.08.2012 r.

ZPF.271.17.1.2012

WYJAŚNIENIA TRE ŚCI SPECYFIKACJI
 ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. przetargu nieograniczonego na
„Opracowanie projektu modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Rudniku nad Sanem”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U.  z  2010  r.  Nr  113,  poz.  759  z  późn.  zm.)  Zamawiający  przekazuje  poniżej  treść  pytań 
dotyczących  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (s.i.w.z.)  wraz  z udzielonymi 
wyjaśnieniami:

Pytanie 1:
Prosimy o udostępnienie wzoru umowy na stronie internetowej. Plik dostępny na stronie internetowej  
pod tą nazwą nie zawiera żadnego tekstu. 

Odpowiedź:
Wzór umowy stanowiący Część 2 s.i.w.z. jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego. 

Pytanie 2:
Jakie jest obecne i planowane obciążenie ładunkiem zanieczyszczeń modernizowanej oczyszczalni wyra-
żone w RLM”? 

Odpowiedź:
Obecne obciążenie oczyszczalni ścieków wynosi 3 000 RLM, natomiast obciążenie docelowe wynosi 
8 000 RLM.

Pytanie 3:
Czy do oczyszczalni odprowadzane są ścieki inne niż gospodarczo bytowe, czyli np. przemysłowe?

Odpowiedź:
Ścieki przemysłowe odprowadzane do oczyszczalni w znikomych ilościach. 

Pytanie 4:
Czy teren oczyszczalni objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź:
Nie.
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Pytanie 5:
Czy teren oczyszczalni położony jest w strefie zalewowej Sanu?

Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 6:
Jakie jest obecne umowne zapotrzebowanie mocy dla oczyszczalni? Czy w ramach projektu skutkujące-
go zwiększeniem mocy będzie konieczna przebudowa transformatora?

Odpowiedź:
Obecne umowne zapotrzebowanie mocy wynosi 70 kW i Zamawiający nie przewiduje konieczności 
jego zwiększenia, a tym bardziej konieczności przebudowy transformatora.

Pytanie 7:
Jak Zamawiający rozumie osad jako produkt obojętny dla środowiska:
1) jako osad odwodniony i ustabilizowany chemicznie lub biologicznie?
2) jako produkt przetworzony bardziej niż opisany w pkt 1), np. przez kompostowanie do nawozu, su-

szenie, wapnowanie, kofermentację czy podobne technologie?

Odpowiedź:
Zamawiający  wymaga  uzyskania  osadu  minimum  w  formie  sprasowanej,  gotowego  do  dalszej 
przeróbki.

Pytanie 8:
Jeśli odpowiedź na pytanie 7 jest twierdząca dla punkt 2) to:
W jaki sposób obecnie zagospodarowany jest osad nadmierny z oczyszczalni? Prosimy o udostępnienie  
wyników badań osadu nadmiernego. Jest to niezbędne do choćby zgrubnego oszacowania kosztów pro-
jektu wymaganego przez zapisy SIWZ sposobu zagospodarowania powstających osadów ściekowych do  
produktu obojętnego dla środowiska. 
Ze względu na wielkość oczyszczalni prawdopodobnie nieopłacalne będą rozwiązania związane z fer-
mentacją osadu. Czy na terenie gminy znajdują się inne oczyszczalnie, z których mógłby być dowożony  
osad, lub inne źródła biomasy do potencjalnego wspólnego zagospodarowania z osadem? Np. odpady 
zielone, odpady z przemysłu spożywczego, itp.

Odpowiedź:
Na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem nie funkcjonują inne oczyszczalnie ścieków oraz nie ma 
innych dużych źródeł biomasy do potencjalnego wspólnego zagospodarowania z osadem.

Pytanie 9:
Prosimy o rozważenie zmiany terminów wymienionych w SIWZ.
Uwzględniając termin składania ofert (31.08.2012) oraz termin związania ofertą (okres 30 dni) termin  
przedstawienia koncepcji wyznaczony na 28.09.2012 jest nie realny z punktu widzenia rzetelnego pro-
jektanta. W przypadku wykorzystania pełnego okresu związania ofertą termin przedstawienia koncepcji  
może przypaść po terminie podpisania umowy, lub w odstępstwie parodniowym! Przy tego typu inwesty-
cji przygotowanie przemyślanej koncepcji wymaga co najmniej 2-3 tygodni i to pod warunkiem natych-
miastowego uzyskania danych wejściowych. 
Prosimy o określenie terminu zaakceptowania koncepcji przez Zamawiającego – o ile nie jest określona 
we wzorze umowy, który na dzień dzisiejszy nie jest dostępny. Wykonanie wielobranżowego projektu bu-
dowlanego w ciągu czterech tygodni od dostarczenia koncepcji jest terminem bardzo krótkim, choć teo-
retycznie możliwym , o ile nie skróci się o czas niezbędny dla Zamawiającego na zapoznanie się z kon-
cepcją i uwzględnienie ewentualnych zmian. 

Odpowiedź:
Powyższa uwaga zostanie uwzględniona w zmianie treści s.i.w.z.
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Pytanie 10:
Czy zakres projektu będzie mieścił się w granicy oczyszczalni ścieków? Czy przewiduje się przeprojek-
towanie kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych? Jeżeli tak to jaka jest jego długość i jest zrzut? 

Odpowiedź:
Zakres  projektu  mieści  się  w  granicy  oczyszczalni  ścieków i  wg Zamawiającego  nie  ma potrzeby 
zmiany parametrów kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych.

Pytanie 11:
Na jaką ilość ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika Zamawiający ma pozwolenie wod-
no prawne i jakie parametry muszą być spełnione na odpływie?

Odpowiedź:
Zamawiający posiada pozwolenie wodnoprawne na 1000 m3 na dobę  o następujących parametrach: 
BZT5 – 25 mg O2/l, , ChZTcr – 125mg O2/l, zawiesina ogólna – 35 mg/l.

Pytanie 12:
Jaka jest pojemność istniejących czynnych komór osadu?

Odpowiedź:
Pojemność czynna komory napowietrzania i denitryfikacji wynosi 767 m3.

Pytanie 13:
Czy w związku ze zwiększeniem przepustowości oczyszczalni do 2000 m3 na dobę, Zamawiający przewi-
duje budowę kolejnego ciągu technologicznego (komór osadu)?

Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 14:
Czy na przedmiotowym terenie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego?

Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 15:
Urzędowe terminy administracyjne uzyskania decyzji środowiskowej a następnie celu publicznego, po-
zwolenia wodno prawnego,  uzyskanie  uzgodnień  z  ZUDP i  Sanepid,  uniemożliwiają  w terminie do 
30.11.2012 r. złożenie kompletnej dokumentacji z uzgodnieniami do pozwolenia na budowę. Samo uzy-
skanie decyzji środowiskowej przy jej umorzeniu potrwa około 2 miesięcy.
Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminów określonych w SIWZ?

Odpowiedź:
Powyższa uwaga zostanie uwzględniona w zmianie treści s.i.w.z.

                                      BURMISTRZ 
         Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

             mgr inż. Waldemar Grochowski 
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