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Cze$¢ 2 Wzér umowy

UMOWANNE «evvviiiiiiiiiiiiiiiiniinenne

Wdniu .............. 2017 r. w Rudniku nad Sanem pomiedzy:

Gming i Miastem Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem,
zwang dalej ,,Zamawiajacym”

reprezentowang przez:

Burmistrza Gminy i Miasta - mgr inz. Waldemara Grochowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - mgr Grazyny Reichert

zwang dalej ,,Wykonawcg”
reprezentowana przez:

w wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o warto$ci zamoéwienia przekraczajacej wyrazona w ztotych rownowartos¢ kwoty 30 000 euro
i ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdzn. zm) zostala zawarta umowa nastepujacej
tresci:

§1

Przedmiot umowy. Postanowienia ogolne.

1. Przedmiotem umowy sg roboty budowlane zwigzane z przebudows i rozbudowg oczyszczalni $ciekow wraz
z montazem paneli fotowoltaicznych oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rudniku nad Sanem.
2. Roboty budowlane bgda wykonywane w ramach realizacji Projektu pn.: ,,Poprawa funkcjonowania

gospodarki $ciekowej w aglomeracji Rudnik nad Sanem poprzez modernizacj¢ oczyszczalni $ciekéw
i rozbudowe kanalizacji sanitarnej” dofinansowanego ze s$rodkoéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego,
dziatanie 4.3 Gospodarka wodno — Sciekowa, poddziatanie 4.3.1. Gospodarka $ciekowa, Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020.
3. Zakres przedmiotu zaméwienia:
1) Zadanie 1 — przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow:
a) wykonanie robot z branzy budowlanej, w tym m.in.:
— rozbiorki obiektow oczyszczalni,
— przebudowy i modernizacji (remontu) pompowni PR,
— przebudowy i modernizacji (remontu) osadnika wtérnego OW1,
— przebudowy i modernizacji (remontu) remontu pompowni PO1,
— przebudowy i modernizacji (remontu) zbiornika stabilizacji osadu VZO,
— przebudowy i modernizacji (remontu) budynku wezta osadowego BWO,
— przebudowy i modernizacji (remontu) wiaty taboru asenizacyjnego,
— przebudowy i modernizacji (remontu) budynku techniczno- socjalnego,
— plyty ociekowej z kontenerowa stacja zlewna SZ,
— zbiornika od$wiezania sciekow dowozonych VD,
—  komory uktadu oprdzniania zbiornika KP,
— zbiornika buforowego VB z pomostem stalowym,
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— zbiornika stabilizacji osadu VSO z nawierzchnig taczaca,

— pompowni glownej PG z komorg stabilizacji §ciekow,

— reaktorow biologicznych RB.1 oraz RB.2,

— osadnika wtornego OW.2,

— komory pomiarowej $cieku oczyszczonego KPO,

— pompowni osadu PO.2,

— komory pomiarowej osadu KO.1,

— budynku stopnia mechanicznego oczyszczania SM,

— zadaszenia dla osadu odwodnionego,

— budynku dmuchaw,

— stacji dozowania P1X-u,

— fundamentu pod silos.

wykonanie robot z branzy elektrycznej, w tym m.in.:

— demontazu istniejacych instalacji elektrycznych,

— prac ziemnych — rowy pod trasy kablowe,

—  zlgcz kablowo-pomiarowych ZK2 + 2TL,

— przylacze nN od st "Oczyszczalnia I",

— przytacze nN od st "Oczyszczalnia 11",

— zasilania awaryjnego,

— o$wietlenia terenu,

— zasilania i instalacji obiektu 25 — budynek techniczno-socjalny,

— zasilania i instalacji obiektow 2, 3 — stacja zlewna,

— zasilania i instalacji obiektu 23 - wiata taboru,

— zasilania i instalacji obiektu 8 — pompownia glowna,

— zasilania i instalacji obiektu 5 — pompownia buforowa,

— zasilania i instalacji obiektu 9 — pompownia rezerwowa,

— zasilania i instalacji obiektu 20 — zbiornik zageszczania osadu,

— zasilania i instalacji obiektow 6, 19 — zbiornik buforowy, stabilizacji osadu,
— zasilania i instalacji obiektu 26 — budynek zbiornika i dozowania P1X,
— zasilania i instalacji obiektu 15 — komora pomiarowa $cieku oczyszczonego,
— zasilania i instalacji obiektow 18, 29 — zbiornik osadu, pompowni osadu nadmiernego,
— zasilania i instalacji obiektu 16 — pompownia osadu nr 1,

— zasilania i instalacji obiektu 17 — pompownia osadu nr 2,

— zasilania i instalacji obiektow 11, 13 — reaktory biologiczne RB1, RB2,
— zasilania i instalacji obiektu 7 — budynek stopnia mechanicznego,

— zasilania i instalacji obiektu 21 — budynek wezta osadowego,

— zasilania i instalacji obiekt 24 — budynek dmuchaw,

— szafy UKMB — uktadu kompensacji mocy biernej,

— szafy RSZR — uktad SZR,

— szafy RGZ — rozdzielnica gtéwna zasilania,

— szafy RGS — rozdzielnica gtowna sterowania,

—  systemu wizualizacji.

wykonanie robot z branzy technologicznej, w tym m.in.:

— komory uktadu nadaznego KP,

— pompowni buforowej PB,

— zbiornika tlenowej stabilizacji osadu VSO,

— stacji zlewnej ze zbiornikiem $ciekéw dowozonych VD,

— stopnia mechanicznego oczyszczania SM,
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— pompowni gtownej PG,
— komory rozdzielczej KR,
— reaktorow biologicznych RB1 i RB2,
—  budynku dmuchaw BD,
— osadnikow wtérnych OW.1 OW.2,
— komory pomiarowej $cieku oczyszczonego KPO,
— pompowni osadu PO1, PO2,
— komory pomiarowej osadu — KO,
— pompowni osadu hadmiernego — PON,
— zbiornika zageszczania osadu VZO,
— budynku wezta osadowego BWO,
— stacji dozowania koagulanta — PIX,
— demontazu urzadzen,
d) wykonanie rob6t z branzy inzynieryjnej (sieci zewnetrzne i zagospodarowanie terenu), w tym m.in.:
— sieci wodociggowej,
— kanalizacji sanitarnej,
— instalacji sprezonego powietrza,
— rurociagu grawitacyjnego osadu,
— kanalizacji ci$nieniowej,
— kanalizacji deszczowej,
— rozbiorki instalacji podziemnych oraz infrastruktury,
— zieleni i ogrodzenia terenu,
— drogiplacow,
— dokumentacji technicznych i rozruchowych.
2) Zadanie 2 — rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej (ul. Stalowa) w Rudniku nad Sanem, w tym
wykonanie:
a) kanalizacji grawitacyjnej:
— roboty ziemne,
— roboty montazowe,
— roboty rozbiorkowe i odtworzenie nawierzchni,
b) kanalizacji ttocznej:
— roboty ziemne,
— roboty montazowe,
C) przepompowni sieciowej P1:
— roboty ziemne i montazowe przepompowni P1,
— ogrodzenie i zagospodarowanie terenu przepompowni P1.
3) Zadanie 3 — instalacja kolektorow fotowoltaicznych na terenie oczyszczalni Sciekdéw, w tym wykonanie:
a) instalacji fotowoltaicznej,
b) wewnetrznej linii WLZ.

4. Opis przedmiotu zamowienia okresla dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdt budowlanych stanowigce zataczniki do materiatow przetargowych oraz oferta Wykonawcy.
Przedmiot zamowienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na
ustalonych niniejsza Umowa warunkach, zgodnie z wymogami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia (zwanymi dalej ,,s.i.w.z.””). Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej zostanie
przekazany Wykonawcy.

5. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w kazdym przypadku, gdzie wskazano lub
uzyto w niniejszej s.i.w.z. oraz zatgcznikach znakoéw towarowych, patentdéw, pochodzenia materialéw oraz
nazw producentow czy konkretnych modeli nalezy rozumie¢, ze dopuszcza si¢ stosowanie materiatow
rownowaznych o porownywalnych (nie gorszych) parametrach technicznych, eksploatacyjnych
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i uzytkowych niz te, ktore wskazano w projekcie, przedmiarze robdt oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych. Ponadto zgodnie z art. 30 ust. 4 ww. ustawy, ilekro¢ w niniejszej
s.a.w.z. lub zalgcznikach w opisie przedmiotu zamoéwienia wskazano okre§lone normy, aprobaty,
specyfikacje techniczne lub systemy odniesienia, nalezy rozumieé, iz Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
réwnowazne opisywanym.

6. Zakres rzeczowy obejmuje rowniez wszystkie czynno$ci i koszty wynikajace z dokumentacji technicznej
i sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art. 652 K.c. wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, na zasadach
ogolnych, za szkody wynikte na terenie budowy od chwili przejecia terenu budowy az do chwili oddania
obiektu. Koszty z tego tytutu sg ujete w kosztach posrednich wykonawcy robot.

7. Roboty, ktore btednie nie zostaly ujete w przedmiarze, a nalezy je wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami lub sztuka budowlang, aby przedmiotowe dzieto zostalo wykonane, odebrane i spetnialo swoje
funkcje, nie zostang zaptacone.

8. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na ktérych realizowany
bedzie przedmiot zamowienia.

9. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy specyfikacje istotnych warunkow
zamowienia, wraz z dokumentacjg okreslong w ust. 4, zawierajaca m.in. istotne dla Zamawiajacego
postanowienia i zobowiazania Wykonawcy.

10.Dokumenty zawierajace materialy przetargowe, w tym specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia,
dokumentacja okreslona w ust. 4, oferta Wykonawcy oraz kosztorys ofertowy Wykonawcy stanowia
zataczniki do niniejszej umowy.

§2
Okres realizacji zamowienia: od dnia podpisania umowy do 31.08.2018 r.
Terminy realizacji poszczegolnych etapow robot budowlanych zostang okreslone w ,,Harmonogramie
rzeczcowo — finansowym”, ktéry zostanie opracowany po podpisaniu umowy. Wykonawca bedzie
zobowigzany do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z,Harmonogramem rzeczowo — finansowym”
stanowigcym zalacznik do niniejszej umowy.
3. Zakoordynacj¢ dziatan ze strony:
1) Zamawiajacego — odpowiedzialna jest Pani Barbara Krasowska,
2) Wykonawcy — odpowiedzialny jest ........................

§3
1. W imieniu Zamawiajacego funkcj¢ inspektora nadzoru nad robotami z branzy:

1) konstrukcyjno — budowlanej pehit bedzie .................cccceeiinnn. ZAM. oo :
N UPFAWNIEN ....vviviiiiiiieienaes L WYAANEe Przez ..o ,

2) instalacyjno — sanitarnej petnit bedzie ................coiii, ZAM. o ,
Nr UPTAWNICN ...vvieiiieneiireneaanen, ,WYdaNe Przez .....ooovvvviniiiiiiiiiiiiine, ,

3) elektrycznej petnit bedzie ..., ZAM. i, , r uprawnien
............................... L WYAaNE Przez ...o.ovvvviniiiiiiiieeee

4) drogowej peit bedzie ... ZAM. e , nr uprawnien
............................... L WYAANE PrZeZ ..oy

2. Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika Budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej, w osobie: .................. y ZAM. ,
Nr UPTAWNIEN ...ovitiniieniiineneenens. ,WYdaNe Przez .....ooovivviiiiiiiiiiiiein ,

2) Kierownika Robdét z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi
W specjalnosci  instalacji sanitarnych, w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,
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wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, w osobie: .......................... :

Zam. .o, , Nr uprawnien ................ ,WYdane przez ........ococvevviiiiiiininnnnn. :
3) Kierownika Robdot z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi

W specjalnosci  instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji iurzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych, w osobie: .............c..coeenne. v ZAM. , r uprawnien
................ ,WYdane przez .......oooooiiiiiiiii,

4) Kierownika Robo6t z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci drogowej, w osobie: ...l yZAML , Nr uprawnien
................ ,Wydane przez ........ooooviiiiiiiiiiie,

3. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany oséb pelnigcych funkcje o ktoérych mowa w ust. 1 1 2, przy czym
w przypadku zmiany kierownika budowy i kierownikow rob6t wymagana jest uprzednia zgoda
Zamawiajacego.

§4
Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
1. Do obowiazkéw Wykonawcy, realizowanych w ramach zawartej umowy nalezy w szczego6lno$ci:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z dokumentacja, o ktorej mowa w § 1 oraz prawem
budowlanym, obowigzujacymi przepisami BHP, ppoz., wiedza techniczng, zasadami sztuki
budowlanej, wskazéwkami i zaleceniami inspektora nadzoru,

2) wykonanie przedmiotu umowy z materialow wtasnych,

3) wykonanie przedmiotu zamowienia z wyrobow i materiatow, ktore sa dopuszczone do stosowania
przy wykonywaniu robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570), innych przepisow obowigzujacych w tej materii, oraz
odpowiadajacych jakosciowo wymaganiom okreslonym w dokumentacji. Zastosowane materiaty
powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci),

4) uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajgcego wszelkich niezbednych decyzji, warunkéw i uzgodnien
(o ile takie beda konieczne),

5) przekazanie do wgladu inspektorowi nadzoru w czasie trwania robodt, a nastepnie dostarczenie
Zamawiajacemu, przed odbiorem koncowym przedmiotu zamoéwienia, kompletnej dokumentacji
potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania materiatow
zastosowanych przez Wykonawcg,

6) zapewnienie potrzebnego oprzyrzgdowania, potencjatu ludzkiego oraz materiatdw wymaganych do
zbadania na zgdanie Zamawiajacego jakos$ci robodt (realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt),

7) podjecie czynnosci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych terenow na cele
budowy oraz tymczasowa organizacja ruchu w czasie budowy, jesli takie beda wymagane,

8) rozpoczecia robot objetych umowa w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia przekazania placu
budowy,

9) przed rozpoczgciem robot:

a) dostarczenie oswiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjgciu obowigzkoéw
kierownika budowy,

b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika budowy,

c) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, wykonanie oznakowania oraz jego
utrzymanie w okresie prowadzonych robét (jesli dotyczy),

d) zorganizowanie zaplecza budowy:
— Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,

— koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robot,
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—  Wykonawca uzyska warunki na pobdr wody i energii elektrycznej oraz na wlasny koszt
wykona zasilanie placu budowy w media niezbedne do wykonania zaméwienia,

— Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii elektrycznej i innych
mediow,

10) w czasie realizacji robot:

a)

b)

9)
h)

p)

q)

zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia znajdujacego si¢ na
terenie budowy, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, w tym dla osob trzecich
(postronnych). Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego
przejecia,

zapewnienie cigglego kierownictwa prowadzonych robot przez 0soby wymienione w § 3 ust. 2
niniejszej umowy,

pehienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robdt objetych umowa oraz
koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawcow,

umozliwienie przeprowadzenia odbioru robét,

utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych
i zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatow, odpadow
i $mieci po uprzedniej segregacji,

w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe wykonanie robot
zabezpieczajacych i niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego,

ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnos$ci publicznej i prywatnej,
przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementow robdt dla celow odbiorowych
i rozliczeniowych,

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

biezace prowadzenie dokumentacji budowy,

obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy,

umozliwienie wstegpu na teren budowy pracownikom organdw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okre$lonych ustawa - Prawo budowlane oraz
do udostepnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawa,

oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
utrzymanie ogo6lnego porzadku na terenie budowy, ochron¢ mienia Zamawiajacego zagrozonego
uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku realizacji przedmiotu umowy,

zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem
robot, odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych w ramach niniejszej umowy robot,
zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robdt zanikajacych,

informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

11) realizowanie przedmiotu zaméwienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem sgsiednich
nieruchomosci,

12) po

zakonczeniu robo6t - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajacemu w terminie

ustalonym w umowie,

13) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz
wykonanych robét, elementow istniejgcych, ich czeéci badz urzgdzen - na koszt Wykonawcy,

14) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z nastepujacych
ustaw:

a)

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z p6zn.
zm.),
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b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z p6zn. zm.).
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowac z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie.

2. Wyliczenie obowigzkow Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru
zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z Umowy i nie moze
stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnos$ci nie wymienionych wprost
w Umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania zadania.

3. Podmiot, ktéry zobowigzal si¢ do wudostepnienia Wykonawcy zasobéw odpowiada solidarnie
z Wykonawcg za szkod¢ Zamawiajacego powstala wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za
nieudostgpnienie zasobow nie ponosi winy.

4. Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi pelna odpowiedzialnosé
W szczegolnoscei za:

1) szkody i nastepstwa nieszczeSliwych wypadkoéw dotyczacych — pracownikow i 0soéb trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robot oraz mienia tych o0so6b, jezeli szkody
te i nieszczesliwe wypadki wynikaja lub sg zwigzane z prowadzonymi robotami,

2) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robot, obiektow,
materiatow, sprzgtu i innego mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem robot podczas realizacji
przedmiotu umowy,

3) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajacego i 0sOb trzecich przed
uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez Wykonawce robotami,

4) szkody wynikajgce ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkéw lub innych obiektow Zamawiajacego
i 0sOb trzecich jezeli szkody te wynikajg lub sg zwigzane z robotami objetymi niniejszg umows.

5) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,

6) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacjg robot lub bedace ich skutkiem.

5. Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg we
wlasnym przedsigbiorstwie 0s6b majacych bezposrednio realizowa¢ zamdwienie jezeli zakres czynno$ci
tych os6b polega na wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z p6zn. zm.).:

1) Zgodnie z art. 29 ust 3a ustawy p.z.p Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace przez wykonawce lub podwykonawce osdéb wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci
w trakcie realizacji zamoOwienia tj. roboty konstrukcyjne i betonowe zwigzane z wykonywaniem
fundamentow zZelbetowych, $cian Zelbetowych i zelbetowych ptyt stropowych na obiektach
technologicznych oczyszczalni §ciekow,

2) W trakcie realizacji zamOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg o0sob wykonujacych wskazane w pkt 1 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. wymogow,

€) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

3) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujacych wskazane w pkt 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdOwienia tj.: o$wiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawieraé
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w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze obj¢te wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

4) Nieprzedtozenie przez Wykonawcg lub Podwykonawcg dokumentow, o ktorych mowa pkt 2-3
W terminie wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku
zatrudnienia Pracownikéw wykonujacych roboty na podstawie umowy o prace.

Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzuje si¢ do, ze przed rozpoczgciem wykonywania przedmiotu

umowy Pracownicy wykonujacy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP, przepisow

o0 ochronie danych osobowych i beda posiadali aktualne badania lekarskie (niezbedne do wykonywania

powierzonych im obowigzkow).

§5

Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust. 4 umowy,

przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy,
dorgczenie Wykonawcy dziennika budowy najpdzniej w dniu przekazania placu budowy,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze przedmiotu umowy,
dokonanie odbioru koncowego robdt zgodnie z warunkami zawartymi w § 7 niniejszej umowy,

terminowe uregulowanie ptatnosci wynikajacych z faktury wystawianej przez Wykonawce na zasadach
okreslonych w § 6 niniejszej umowy.

§6
Rozliczenia i platnos$ci

Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkow
zamowienia oraz oferta Wykonawcy wybrana w trybie przetargu nieograniczonego, jest wynagrodzenie
ryczaltowe.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacja
przedmiotu umowy 1 wyraza si¢ kwotg brutto: ... zt, stownie:
............................................................................. zt z zastrzezeniem postanowien ust. 21.
Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturami cze$ciowymi po wykonaniu poszczegélnych etapow
robo6t zgodnie z ,,Harmonogramem rzeczowo-finansowym” stanowigcym zatacznik do umowy oraz
faktura koncowsa. Podstawe do wystawienia faktury czesSciowej stanowi¢ bedzie protokoét odbioru
czesciowego wykonanego etapu robot.
Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturg koncowa, wystawiong po dokonaniu odbioru
cato$ci przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru koncowego, z zastrzezeniem ust. 5.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunigciu wszystkich wad stwierdzonych
w protokole odbioru koncowego.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni od daty jej dorgczenia wraz
Z dokumentami rozliczeniowymi. Za dat¢ zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
Podstawa zaptaty za wykonane roboty bedzie protokot odbioru roboét podpisany przez obie strony oraz
przedtozona na jego podstawie przez Wykonawce faktura VAT, z zastrzezeniem ust. 8.
W przypadku robdt budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajacego,
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujgcymi przepisami uméw o podwykonawstwo
lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych na podstawie przedtozonych Zamawiajacemu, zgodnie
Z niniejsza umowa i obowigzujacymi przepisami umoéw o podwykonawstwo, warunkiem wyptaty
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Wykonawcy wynagrodzenia, jest przedstawienie wraz z fakturg Zamawiajgcemu dowodow
potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,

w tym:

1) oswiadczen tych podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow, skierowanych do
Zamawiajacego, podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania o§wiadczen woli w imieniu tych
podmiotow, o otrzymaniu przez nich zaplaty za caty zakres robot objetych taczaca ich umowa,
W wysoko$ci wynikajacej z tej umowy wraz ze zrzeczeniem si¢ podwykonawcoOw lub dalszych
podwykonawcow roszczen z tego tytulu w stosunku do Zamawiajacego,

2) aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego podwykonawcy lub inny dokument wilasciwy
Z uwagi na status prawny Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia
0sob podpisujacych o$wiadczenie, o ktorym mowa w pkt 1) w imieniu podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy do jego reprezentowania.

W przypadku nie przedstawienia powyzszych dowodow zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy postgpuje stosownie do ponizszych postanowien i przepisow

art. 143c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Ktory zawart zaakceptowana przez zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozona

Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawcg zamoOwienia na roboty budowlane, z zastrzezeniem ust. 11-16. Kwota nalezna
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich

(PLN).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy obejmuje wytacznie

nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwi¢ Wykonawcy

zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych

mowa w ust. 10, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 10 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
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wicksza niz 5% wartosci niniejszej umowy, okreslonej w ust. 2 moze stanowi¢ podstawe do odstapienia
od niniejszej umowy przez Zamawiajacego.

Z uwagi na fakt, ze umowa przewiduje zaptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w czgsciach —
warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czeSci naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w ust. 10, bioragcym udziat w realizacji
odebranych robdt budowlanych.

Nieuwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robot na etapie przygotowania oferty przetargowe;j
nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajacego zaréwno w trakcie realizacji niniejszej
umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca o§wiadcza, ze zapoznat si¢ i sprawdzit zakres robdt pod katem rozwigzan technologicznych
i ilosciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi udostgpnionymi przez Zamawiajacego i na tej podstawie
stwierdza, ze ewentualne korekty ilosciowe przedmiotu umowy zostaly usankcjonowane niniejsza
umowa i zawieraja si¢ w wartosci umowy okreslonej w ust. 2.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy wynikajacymi
z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania robot i z tego tytutu nie bedzie
wystepowat o wzrost wynagrodzenia okre§lonego w ust. 2.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 moze ulec zmianie w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug. Warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie,

a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow. W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug polegajacej na jej
podwyzszeniu, warunkiem dokonania waloryzacji w tym przypadku bedzie skierowanie do
Zamawiajacego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajacego wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz szczegblowy sposdb wyliczenia nowej kwoty wynagrodzenia wykonawcy
oraz szczegdlowe uzasadnienie wptywu zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 — 5 ustawy

Zdnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie

Wykonawcey ulegnie zmianie o warto§¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca ze
zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych zaméwienie do wysokosci aktualnie
obowigzujacego  minimalnego  wynagrodzenia, zuwzglednieniem  wszystkich  obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Warunki dokonania
waloryzacji wynagrodzenia okreslaja postanowienia ust. 22,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto§¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany dodatkowo

ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto

wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych zaméwienie na rzecz Zamawiajacego. Warunki

dokonania waloryzacji wynagrodzenia okre$lajg postanowienia ust. 22
jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.
W przypadkach okreslonych w ust. 21 pkt 2) i 3) warunkiem dokonania waloryzacji wynagrodzenia
Wykonawcey bedzie skierowanie przez Wykonawce do Zamawiajgcego pisemnego wniosku
zawierajagcego wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz szczeg6lowy sposob wyliczenia
nowej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy oraz szczegétowe uzasadnienie wpltywu zmian o ktorych
mowa w ust.21 odpowiednio pkt 2) lub 3) na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.
Wykonawca zobowigzany bedzie udowodnié, Zze zmiana wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za
prace lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne ustalona na podstawie ustawy, przy
tych samych zatozeniach przy ktorych Wykonawca wyliczyt ceng oferty netto, wptyneta na zmiang tej
ceny.
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Do wniosku Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ odpowiednie dokumenty potwierdzajace
zasadnos¢ ztozenia takiego wniosku i przedstawionych wyliczen. W szczego6lnosci w celu udowodnienia
zmiany ceny oferty netto, Wykonawca bedzie zobowiazany przedstawi¢ porownanie kalkulacji ceny
wyliczonej z oferty i kalkulacji ceny ofertowej netto wynikajacej ze zmiany przepisOw prawa.
Przedstawienie poroéwnania kalkulacji ceny ofertowej netto musi w sposoéb nie budzacy watpliwosci
wykazywaé wplyw zmiany przepisow prawa na wysoko$¢ ceny w stosunku do ceny z oferty. Do
przedstawionego pordéwnania kalkulacji Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢c dowody
potwierdzajace ponoszenie poszczegolnych kosztéw przy cenie ofertowej netto oraz ceny ktdrej zmiana
wynika z przepisoOw prawa.
W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy o ktérym mowa w ust. 22, zmiana wysoko$ci
wynagrodzenia obowigzywac¢ bedzie od dnia wejscia w zycie zmian, o ktorych mowa w ust. 21 pkt 2)
i 3), pod warunkiem ztozenia przez Wykonawce pisemnego wniosku w terminie 30 dni od dnia wejscia
przepisow dokonujacych tych zmian, a jezeli Wykonawca ztozy wniosek po tym terminie - od chwili
jego ztozenia.
W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 21 pkt 1), wymagane jest ztozenie przez Wykonawce
wniosku i w przypadku uwzglednienia tego wniosku przez Zamawiajgcego, zmiana wysokosci
wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejécia w zycie przepisoéw dokonujacych tych zmian.
W przypadku niewykazania przez Wykonawce wplywu zmian, o ktorych mowa w ust. 21 na wzrost
wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy
do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia oraz dokumentow potwierdzajacych zadania
Wykonawcy.
W zwigzku z postanowieniami ust. 21 pkt 2 — 3 oraz postanowieniami ust. 22, Wykonawca obowigzany
jest w terminie do 30 dni od daty zawarcia niniejszej umowy do przedstawienia Zamawiajagcemu na
pismie nastepujacych informacji:
1) ilo$¢ osob ujetych w kalkulacji ceny ofertowej Wykonawcy do bezposredniego wykonywania
przedmiotu niniejszej umowy, w tym osobno:
a) ilo$¢ 0sob zatrudnionych na podstawie umowy o prace uzyskujacych minimalne wynagrodzenie
za prace ustalone na podstawie art. 2 ust. 3 — 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,
b) ilo$¢ oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace uzyskujgcych wynagrodzenie wyzsze niz
minimalne wynagrodzenie za prace ustalone na podstawie art. 2 ust. 3 — 5 ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

2) wskazanie czy osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, wymienione w pkt 1, zatrudnione sg
w pelnym czy w niepelnym wymiarze czasu pracy; w przypadku niepetnego wymiaru czasu pracy
nalezy poda¢ wymiar czasu pracy poszczegélnych osob,

3) wskazanie kwoty wynagrodzenia brutto kazdej z 0oso6b wymienionych w pkt 1 (bez podawania
danych osobowych) oraz wysokosci obowigzkowych obciazen publicznoprawnych obcigzajacych
te osoby (sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne, podatek dochodowy od 0sob fizycznych),
z wyszczegolnieniem wysokosci kazdej ze sktadek z osobna i podatku jak roéwniez podanie kwoty
netto wynagrodzenia.

4) wskazanie kwoty obcigzen publicznoprawnych obcigzajacych Wykonawce i bedacych jego kosztem
od wynagrodzen poszczegdlnych osob wymienionych w pkt 1, z wyszczegdlnieniem kwot
poszczegdlnych obciazen publicznoprawnych, w tym sktadek na ubezpieczenia spoteczne.

Nie przedstawienie przez Wykonawce informacji o ktorej mowa w ust. 26 we wskazanym terminie

skutkowa¢ bedzie odmowa przez Zamawiajacego uwzglednienia wniosku Wykonawcy o waloryzacije

wynagrodzenia o ktorym mowa w ust. 22.
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Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu zamoéwienia do odbioru jest faktyczne wykonanie
prac zgodnie z umowsg, po potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru stosownymi zapisami
w dzienniku budowy.
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§7
Odbior robodt

Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

2)

a)

b)

c)

odbior tych robot bedzie dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie
dhluzszym niz 3 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisami do
dziennikow budowy,

jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest na
jego zadanie odkry¢ roboty lub wykonac otwory niezbgdne do zbadania robot badz tez wykonac
inne roboty niezbgdne do zbadania tych robdt, a nastgpnie przywrdci¢ roboty do stanu
poprzedniego,

przy odbiorze robot zanikajacych wymagajacych pomiaréw geodezyjnych nalezy zapewnié
udziat stuzb geodezyjnych,

odbiory czesciowe — odbiorom czegsciowym beda podlegaé etapy robot zgodnie z ,,Harmonogramem
rzeczowo finansowym” stanowiacym zatacznik do umowy:

a)

b)

odbiory czesciowe beda si¢ odbywaty po zgloszeniu do odbioru przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy poszczegolnych etapow robdt. Wykonawca zawiadomi réwniez pisemnie
Zamawiajacego. Zgloszenie to wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru tego wpisu
w dzienniku budowy.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru czg$ciowego i rozpocznie czynnosci odbioru danego
etapu robdt nie pozniej niz w ciggu 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia o zgtoszeniu do
odbioru czgsciowego, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

odbidr czeSciowy poszczegolnych etapow bedzie dokonywany przez przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru. W czynnosciach odbiorowych
obowigzany jest uczestniczy¢ kierownik budowy.

z odbioru czesSciowego zostanie sporzadzony protokoét odbioru podpisany przez uczestniczacych
w odbiorze;

na dzieh rozpoczgcia prac komisji odbioru czeSciowego Wykonawca dostarczy nastgpujace
dokumenty wraz z o§wiadczeniem inspektora nadzoru o ich kompletnosci:

— dziennik budowy,

— gwarancje producentow na prefabrykaty, materialy i urzadzenia, deklaracje i certyfikaty
zgodnosci na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia,

— wymagane dokumenty, protokoty i za§wiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen, badan, pomiaréw i prob,

— w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstapienie o ktéorym mowa
w art. 36a Prawa budowlanego, o$wiadczenie kierownika budowy zostanie uzupeinione
0 odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstepstwa poswiadczone przez
projektanta, ztozone w wersji papierowej i elektronicznej — w zakresie etapu podlegajacego
odbiorowi czgsciowemu;

3) odbior koncowy inwestycji:

a)

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cale zadanie bedace
przedmiotem niniejszej umowy,
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Wykonawca (kierownik budowy) zgltosi przedmiot umowy do odbioru koncowego wpisami do
dziennikow budowy oraz zawiadomi pisemnie Zamawiajacego. Zgloszenie t0 wymaga
potwierdzenia przez inspektora nadzoru tych wpisow w dziennikach budowy,

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru przedmiotu umowy nie
pézniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia o0 zgloszeniu do odbioru,
zawiadamiajac o tym Wykonawce,

na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru koncowego Wykonawca dostarczy nastepujace
dokumenty wraz z o§wiadczeniem inspektora nadzoru o ich kompletnosci:

— dziennik budowy,
— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

— dokumentacje powykonawczg wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami w czasie
realizacji przedmiotu umowy (2 egz. wersji papierowej i elektronicznej),

— gwarancje producentow na prefabrykaty, materialy i urzadzenia, deklaracje i certyfikaty
zgodnosci na wbudowane materialy, wyroby i urzadzenia,

— wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen, badan, pomiarow i prob wraz z o§wiadczeniem kierownika budowy i inspektora
nadzoru o prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy,

— os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektéw budowlanych
z dokumentacja projektowsa, przepisami prawa i obowigzujagcymi normami technicznymi
oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu, w przypadku Kkorzystania znich przez
Wykonawce, potwierdzone przez wtascicieli tych nieruchomosci,

— w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstapienie o ktorym mowa
w art. 36a Prawa budowlanego, o$wiadczenie kierownika budowy zostanie uzupetnione
0 odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstgpstwa poswiadczone przez
projektanta, ztozone w wersji papierowej i elektronicznej,

— geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

— oryginaly decyzji wymaganych odrgbnymi przepisami,

— dokumenty gwarancji wystawione przez producentdéw wbudowanych materiatow i urzadzen,

w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru czg¢éciowego wad i usterek, Zamawiajagcy moze

odmowié odbioru do czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego. W szczeg6lno$ci, Zamawiajagcy moze nie odebrac

i odmowi¢ zaptaty za roboty wykonane niezadowalajagco pod wzgledem jako$ciowym

i niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady wskazujace,

ze wykonanie przedmiotu umowy odbiega od postanowien umowy w zakresie: zgodnos$ci

z projektem budowlanym, jakosci robot oraz ich zgodno$ci z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

— jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad lub
odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ w protokole termin do usuni¢cia wad stwierdzonych
podczas odbioru,

— jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie,

— jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to w przypadku, gdy wady uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
umowy w calosci badz w czesci lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
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Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy
odbiorze wad. Protokot z odbioru koncowego podpisuja Zamawiajacy, Wykonawca, Inspektor Nadzoru
i Kierownik Budowy.

Zadajac usuniecia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy
termin na ich usunigcie.

W przypadku nie usuni¢cia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze — bez
wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia sgdowego - zleci¢ usunigcie tych wad innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt usuniccia wad Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz zadania
wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych robot jako wadliwych.

Usunigcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na te okolicznos¢.

Do czasu zakonczenia wszystkich czynno$ci zwigzanych z odbiorem koncowym przedmiotu umowy,
Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za inwestycj¢ oraz inne urzadzenia i zdarzenia na terenie
budowy.

Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbidr robdt przed uplywem terminu gwarancji i rekojmi ustalonego
w umowie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony protokét. W przypadku stwierdzenia wad lub
usterek, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad stwierdzonych w okresie
gwarancji, rekojmi.

§8

Podwykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci robot w zakresie:
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywatl sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw
udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywatl si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgsci zamowienia na roboty budowlane nastgpuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawia o$wiadczenie, o ktorym
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, lub o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Postanowienia zdania
pierwszego stosuje sie¢ rowniez do dalszego podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowiazany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania
cze$ci zamoOwienia podwykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego stosuje si¢ rowniez do dalszego
podwykonawcy.
Powierzenie wykonania czgSci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia  Wykonawcy
Z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, moze nastgpic
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do realizacji robot
budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji
Umowy o0 podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy w trakcie realizacji niniejszej
umowy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych bedacych
przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu sporzadzonego
w formie pisemnej projektu umowy o podwykonawstwo.
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Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentéw dotaczyc
ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma prawo do zgloszenia w formie pisemnej
zastrzezen do przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian, jezeli umowa lub zmiana tej
umowy nie spetnia wymagan okreslonych w s.i.w.z. lub przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego W terminie okreslonym w ust. 8 w formie pisemnej zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmian, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmian przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane ma
obowiazek przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kopi¢ umowy zmieniajacej ta
umowe, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w ust. 8 od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodnosé¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
a takze kopii umowy zmieniajacej ta umowe, ma prawo zgloszenia w formie pisemnej sprzeciwu jezeli
W nie spelniaja wymagan okreslonych w s.i.w.z. lub przewidujg termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego W terminie okre$§lonym w ust. 8 w formie pisemnej sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zmiany tej
umowy w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza si¢ za akceptacje umowy lub zmiany tej umowy przez
Zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane powinna zawiera
W szczegolnosci  zakres prac powierzonych podwykonawcy, terminy ich wykonania, wysokosé¢
wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Terminy ptatnosci dla podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw, przewidziane w tych umowach, nie moga by¢ dtuzsze niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt
budowlanych bedacych przedmiotem umowy o podwykonawstwo i jednocze$nie nie dtuzsze niz terminy
ptatnosci dla Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy. Warto$¢ robot zlecana podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza od warto$ci tego samego zakresu robot okreslonej
W niniejszej umowie.

Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty budowlane winna spetniaé
wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego
udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane ma
obowiazek przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, oraz zmian tej umowy, w terminie 7 dni od
daty jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
Niniejszej umowy okreslonej w § 6 ust. 2. Wylaczenie, o ktorym mowa nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000, 00 zt.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i uslugi, o ktorej mowa w ust. 15 nie moze by¢
dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli w umowie o ktorej mowa w zdaniu pierwszym termin zaplaty
wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy informuje o tym
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Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej.

Zatrudnienie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawca, lub dalszym
podwykonawca albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robdt bez zachowania postanowien
niniejszego paragrafu i art. 143 b ustawy Prawo zamdwien publicznych, stanowi razace naruszenie
warunkdw umowy i uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania
terminu dodatkowego.

Wykonawca, niezaleznie od warunkéw umowy zawartej z podwykonawca lub umowy z dalszym
podwykonawca odpowiada wobec Zamawiajagcego za dzialanie lub zaniechanie podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow tak jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie.

Wykonanie robot przez Podwykonawcoéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan
wynikajacych z warunkow niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty Podwykonawcom,
zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ postanowien niniejszej umowy, s.i.w.z. 0raz przepiséw
wynikajacych z art. 143 b ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zamawiajagcemu przystuguje prawo
zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy,
niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami prawa. Postanowienia zdania poprzedniego
stosuje si¢ takze do dalszych podwykonawcow.

§9

Gwarancja i rekojmia
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 5 lat liczac od daty
odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.
Wykonawca udziela ponadto Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na przedmiot umowy na okres
....... miesigcy liczac od daty odbioru koncowego catego przedmiotu umowy, z wyjatkiem urzadzen, na
ktére ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji — wedlug gwarancji producenta
Z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych
okres6w gwarancji.
Uprawnienia z rekojmi przysluguja Zamawiajacemu niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z gwarancji.
W przypadku ujawnienia w okresie r¢kojmi/gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce na pisSmie, wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.
W przypadku nieusunigcia przez Wykonawcg wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z postanowieniami niniejSzej umowy.
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuni¢gcia wad, liczonego od dnia ich
zgloszenia, ktorych usunigcia zazadal Zamawiajacy, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie tych wad
innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce, bez ryzyka utraty gwarancji, rekojmi lub
skorzysta¢ z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Koszt usunigcia wad, o ktorych mowa w ust. 6 Zamawiajacy moze rowniez pokrywac z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.
Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowala uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodplatnego
usuni¢cia wad i usterek w obu elementach.
Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonal usuniecia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili usuniecia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o okres
w ktérym wada byla usuwana, liczac od dnia zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub
usterek wadzie.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji 1 rekojmi obejmuje roOwniez roboty wykonane przez
podwykonawcow.
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Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rgkojmi za wady/gwarancji takze po uptywie terminow
o ktorych mowa w ust. 1 i1 2, jezeli Zamawiajacy reklamowal wade lub usterki przed uptywem tych
terminow.

Data podpisania protokolu koncowego przedmiotu umowy bedzie dniem poczatku biegu rekojmi
i gwarancji dla wszystkich robot skladajacych si¢ na przedmiot umowy, niezaleznie od ich
wczesniejszych odbiorow.

§ 10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wartosci oferty
brutto w formie zgodnej z wymaganiami okre§lonymi specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia
i ustawg Prawo zamowien publicznych.

Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
W tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.

70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone
Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koncowym robot, pod warunkiem braku wad, w terminie 30 dni
od dnia odbioru koncowego robot. W przypadku stwierdzenia konieczno$ci usunigcia wad, zwrot
zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia ich usunigcia stwierdzonego protokotem
pousterkowym.

30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrocone
Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub
kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych. Za zgoda
Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
0 ktorych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana
z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub porgczenia
zawarty bedzie wymdg informowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy badz uzyskiwania
jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu
do umowy — przedstawi¢ Zamawiajagcemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (porgczyciela)
0 zmianach umowy badz jego akceptacje tych zmian albo wnie$¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku,
gdy zmiana umowy powoduje konieczno$¢ zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢ aneks do obecnego =zabezpieczenia, uzupelni¢ zabezpieczenie Iub wnie$¢ nowe
zabezpieczenie przed terminem podpisania aneksu.

W sytuacji gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najpozniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedluzenia
terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie
gwarancji lub poreczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy
okres wynikajacy z aneksu do umowy, spelniajacego wymogi okreslone w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia.

W przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, a Zamawiajacy zazadal
ich usunigcia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub
porgczenia, a jezeli to nie jest mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na dalszy okres wynikajacy z wyznaczonego terminu do usunig¢cia wad, z uwzglednieniem
postanowien ust. 3 zdanie ostatnie- najpoézniej do 7 dni od daty podpisania protokotu odbioru
koficowego. W razie uchybienia powyzszemu obowigzkowi Wykonawcy, Zamawiajacy uprawniony
bedzie do zadania wyptaty przez gwaranta (poreczyciela) kwoty zabezpieczenia, ktora zostanie
zatrzymana przez Zamawiajacego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.
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§11
Kary umowne
postanawiaja, ze obowiazujacg je forma odszkodowania stanowig kary umowne.

2. Kary te bedg naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych:

a)

b)

f)

9)

h)

)

k)

za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu zamowienia - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki liczac od umownego terminu
jego realizacji, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego
na usuni¢cie wad, do wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 6 ust. 2,

za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie r¢kojmi/gwarancji w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego na usunigcie wad, do wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 6 ust. 2,

za odstapienie przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca - w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 2,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
W § 6 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 2,

za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany tej umowy - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w § 6 ust. 2 za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2
za kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie dotyczacym terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie —
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 2.

za niewypelienie obowiazku zatrudniania Pracownikéw wykonujacych roboty na podstawie
czynnosci o praceg (w zwiazku § 4 ust. 5 pkt 4) — w wysokosci 20 000,00 zi,

za niedotrzymanie terminu, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 8 - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2 za kazdy dzien zwloki.

2) Zamawiajacy zapltaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie przez Wykonawce od umowy

Z przyczyn za ktore odpowiedzialno$¢é ponosi Zamawiajacy — W Wysokosci 20 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2,

3. Kary umowne o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1) s naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja kumulacji.

4. Zamawiajacy ma prawo naliczania kar umownych o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 a) do 1 ¢) oraz ust. 2

pkt 1 €) do j) niezaleznie od skorzystania z prawa odstapienia od umowy z powodu tych samych

okolicznosci ktore byly podstawa naliczenia kar i niezaleznie od naliczenia kary, o ktérej mowa w ust. 2

pkt 1d).
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5. Kary umowne okreslone w ust. 2 pkt 2 nie beda naliczane w przypadku odstapienia przez Zamawiajgcego
od umowy z przyczyn okreslonych w art. 145 Ustawy Prawo zamowien publicznych.

6. Naliczone kary umowne mogg zosta¢ potragcone przez Zamawiajacego z naleznosci Wykonawcy
wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaptaty za roboty objete niniejsza umowa
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar
umownych z przystlugujacego mu wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy — bez uprzedniego wezwania do zaptaty.

7. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokosc¢
kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

8. W przypadku opodznienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, niewykonania lub tez
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy skutkujacych wutrata lub zmniejszeniem
dofinansowania, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 przyznanego Zamawiajacemu, Wykonawca
zobowigzany bedzie do naprawienia poniesionej przez Zamawiajacego szkody z tego tytulu,
w szczegélnosci do zaplaty na rzecz Zamawiajacego kwoty utraconego lub zmniejszonego
dofinansowania.

§12
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na caly okres realizacji umowy, az do
podpisania protokotu odbioru koncowego robot budowlanych.

2. Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej obejmowaé ma réwniez szkody wyrzadzone przez
wszystkich podwykonawcéw w przypadku realizacji czg$ci robdt budowlanych przy udziale
podwykonawcow.

3. Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem ww. umoOw ubezpieczenia oraz oplacania sktadek
ubezpieczeniowych obcigzaja wylacznie Wykonawce.

§13
Odstapienie od umowy
1. Oprocz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia
od umowy, w cato$ci badz w czg$ci, w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach,

2) w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o upadtos¢, wszczgto postepowanie uktadowe lub
likwidacyjne, nastapi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot i/lub przerwat realizacje robét i nie
realizuje ich przez okres 4-ch tygodni ich pomimo wezwania Zamawiajacego,

4) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowiazkow wynikajacych z niniejszej umowy,

5) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskow inspektora nadzoru,

6) w przypadku okreslonym w § 6 ust.16 niniejszej umowy,

7) w przypadku okreslonym w § 8 ust.17 niniejszej umowy,

8) jezeli Wykonawca nie dotrzymuje terminéw wynikajacych z programu realizacji zawartym
w ,Harmonogramie rzeczowo-finansowym”, w tym przekroczenie terminu wykonania
poszczegdlnych etapow robot wynosi wigcej niz 30 dni. W tym przypadku Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.
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Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace obowiazki

szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegbdtowy protokot inwentaryzacji wykonanego zakresu robot wedlug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z winy ktorej odstgpiono od umowy,

3) Wykonawca w przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, w terminie 21 dni od daty odstgpienia od
umowy dokona rozliczenia robot i przekaze Zamawiajacemu do akceptacji,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstapienia od umowy, zglosi do dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od
umowy nastapilo z przyczyn za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

5) Wykonawca ponadto niezwlocznie, a najpoézniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od umowy
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada lub

w przypadku odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi

Zamawiajacy, obowigzany jest do:

1) zaptaty Wykonawcy — na zasadach okreSlonych w niniejszej umowie - za roboty ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia i odebrane przez Zamawiajacego,

2) przejecia od Wykonawcy — po odbiorze robot przerwanych — terenu budowy pod swdj dozor.
Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za
ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajacy — wedlug wlasnego wyboru moze dokonaé
rozliczenia z Wykonawca wedlug zasad okreslonych w ust. 4 lub zada¢ zwrotu spetnionych $wiadczen
stosownie do przepisow Kodeksu cywilnego. W przypadku gdy Zamawiajacy zdecyduje si¢ na
rozliczenie z Wykonawca, zaptata za wykonane przez Wykonawce prace zostanie wstrzymana do czasu
wykonania robot przez innego Wykonawce i zostanie uregulowana nie wczesniej niz po odbiorze
koncowym robdt wykonanych przez innego Wykonawce. Postanowienia zdania poprzedniego nie
stosuje sie, jezeli inwestycja nie bedzie dalej realizowana przez Zamawiajacego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 oraz w razie dokonywania rozliczen z Wykonawca w przypadku

okreslonym w ust. 5, ustalenie zaptaty nastgpi przy uwzglednieniu cen jednostkowych okre§lonych

w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, dostarczonym Zamawiajagcemu, zgodnie z wymogami S.i.W.Z.

przed podpisaniem umowy.

§14
Warunki zmiany umowy

Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tre$ci oferty, na podstawie

ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2 i 4.

Dopuszczalne sa nastepujace rodzaje 1 warunki istotnej zmiany tre$ci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamowienia — W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - 2z jednoczesnym zmniejszeniem
wynagrodzenia stosownie do postanowien ust. 2 pkt 3. Zapis ten nie koresponduje ze zmiang
(zmniejszeniem lub zwigkszeniem) zakresu przedmiotu zamowienia wynikajacg z ewentualnych
réznic pomiedzy dokumentacjg a przedmiarem. Przy wynagrodzeniu ryczattowym przedmiar ma
znaczenie pomocnicze.

2) zmiany dotyczace sposobu spetnienia §wiadczenia, w szczeg6lnosci ze wzgledu na:
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niedostepno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
technicznej, badz tez w kosztorysie ofertowym Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

koniecznos¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamdwienia,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej warunki
terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nieujetych w dokumentacji)
urzadzen, instalacji lub obiektow,

konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

konieczno§¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwah o0so6b trzecich nieartykutowanych
lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych/materialowych ze wzgledu na kolizje z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te
ogranicza si¢ do zmian koniecznych, umozliwiajacych unikniecie lub usuniecie kolizji.

zmiana wysoko$ci wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 2 umowy w zwiazku z okoliczno$ciami
wymienionymi w ust. 2 pkt 1-2. Ustalenie zmiany wysokosci wynagrodzenia nastgpi wedtug cen
jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowiacego zatacznik do niniejszej umowy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, w przypadku:

a)
b)
c)

d)

f)

9)

h)

)

k)

gdy wykonanie zamowienia w okre§lonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajacego,

dzialania sity wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie rob6t w okreslonym pierwotnie terminie,
zaistnienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonywanie
prac budowlanych lub spetienie wymogéw technologicznych, udokumentowanych w dzienniku
budowy, kleski zywiotowe,

koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,

przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajgcej ponad 7 dni,

wydhuzenia termindéw dostaw materialdw z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

btedow w dokumentacji projektowej, ktdrych usunigcie bedzie poprzedza¢ konieczno$é
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,
konieczno$¢ zmiany harmonogramu robot i finansowania,

prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robot
objetych niniejsza umowa,

realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajacej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym
udzielenie w trakcie realizacji umowy zamodwien dodatkowych i/lub uzupehiajacych,
zwigzanych z realizacja zamowienia podstawowego, majacych wplyw na uzgodniony termin
zakonczenia jej realizacji (powodujacych koniecznos$¢ jego wydhluzenia),

wstrzymanie realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchow
I niewypatow lub tez z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia sadu,

wystgpienie odmiennych od zakladanych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, wodnych i terenowych,
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m) jakiegokolwiek opoznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace si¢
przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu
przez Zamawiajacego na terenie budowy,

n) koniecznos$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, moggcych spowodowacé wstrzymanie robot,

0) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

5) powierzenie Podwykonawcy okres§lonego zakresu robot, zmiana zakresu robét i pod warunkiem,
ze Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cze¢§¢ zaméwienia nie moze by¢ powierzona
Podwykonawcom.

6) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy,

7) zmiana przedstawicieli Wykonawcy - kierownika budowy i rob6t oraz Zamawiajacego — inspektor
nadzoru.

Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nastepujacych warunkach:

1) pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy Ww granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajacego,

2) pkt 2) — zmiana dotyczaca sposobu spetnienia §wiadczenia - pod warunkiem nie zwickszania ceny,
a ponadto w przypadku zmiany na materiaty, urzadzenia i sprzet — pod warunkiem posiadania
€0 najmniej takich samych parametrow jako$ciowych i cech uzytkowych, jak te, ktore stanowity
podstawe wyboru oferty;

3) pkt. 3) - w zakresie nie powodujacym zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy okreSlonego
W niniejszej umowie,

4) pkt. 4):

a) lit. a) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiajacego,

b) lit. b) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania,

c) lit. ) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

d) lit. d) - o czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

e) lit. e — I) - o czas niezbedny do usunigcia przeszkody w prowadzeniu robot objetych
przedmiotem umowy,

f) lit. m) - 0 czas op6znienia, utrudnienia lub przeszkody,

g) lit. n — 0) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub do
wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

5) pkt 6 — w przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy — zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy moze by¢
dokonana pod warunkiem spetnienia przestanek okreslonych w art. 36b ust. 2 tej ustawy.

Oprocz przypadku okreslonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o ktorym mowa w § 6 ust. 2

moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany przez ustawodawce stawki podatku

VAT — odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT — wzglgdem roboét, do ktérych maja zastosowanie

zmienione przepisy.

Pozostate mozliwosci zmiany umowy zostaty zawarte w art. 144 ustawy p.z.p.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnego aneksu

do umowy pod rygorem niewaznosci.

§15
Postanowienia koncowe
Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw i wierzytelnosci powstatych
W zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje sie odpowiednie przepisy prawa polskiego,

w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych wraz z przepisami
wykonawczymi.

3. Spory wynikte z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu wilasciwego miejscowo
i rzeczowo dla Zamawiajacego.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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