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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 Rurociagi grawitacyjne
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w tere- | km
d.1.1]0111-01 nie rowninnym.
2.478 km 2.478
RAZEM 2.478
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15cmza  |m?2
d.1.1]0113-01 pomocg spycharek
2674.836 m?2 2674.836
RAZEM 2674.836
3|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim | m?3
d.1.1/0526-01
401.225 m3 401.225
RAZEM 401.225
4|KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m?
d.1.1]0125-02 cm z darnig z przerzutem
297.204 m?2 297.204
RAZEM 297.204
5/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi  |m3
d.1.1|0318-01 gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-llI
44.581 m3 44.581
RAZEM 44.581
6|KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezie- |m3
d.1.1/0101-04 nie zanieczyszczen samochodami na odl.do 1.0 km Usunigcie kamieni z
analogia terenu objetego wykopami przyjeto 5% objetoséci humusu
Krotnoé¢ = 0.05
445.806 m3 445.806
RAZEM 445.806
7|KNNR 1 Ighofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt do gtebokosci 6m - szt.
d.1.1]0605-01 naktady na odwodnienie odcinka 50m
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
8 Pompowanie wody z instalaciji igtofiltrowej godz.
d.1.1]analiza in-
dywidualna
1200 godz. 1200.000
RAZEM 1200.000
9|KNR AT-11|Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Illw  |m3
d.1.1/0104-05 umochnieniu typu box - koparka 0,60 m3
2441.002 m3 2441.002
RAZEM 2441.002
10| KNR AT-11|Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1, |m3
d.1.1]0109-02 0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu; koparka 0,60 m3
2441.002 m3 2441.002
RAZEM 2441.002
11|KNR AT-11|Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Ill w m3
d.1.1]0105-02 umochnieniu typu box - koparka 0,60 m3
3208.632 m3 3208.632
RAZEM 3208.632
12| KNR AT-11|Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1, |m3
d.1.1]0110-02 0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu; koparka 0,60 m3
3208.632 m3 3208.632
RAZEM 3208.632
13|KNR AT-11|Wykopy liniowe o gt. do 6,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Ill w m3
d.1.1]0103-02 umocnieniu stupowo-liniowym - koparka 0,60 m3
analogia
1609.944 m3 1609.944
RAZEM 1609.944
14| KNR AT-11|Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 6,0 m o szer. do |m?3
d.1.1]0111-05 1,0-1,5 m w gruncie kat. lll w umocnieniu stupowo-liniowym - koparka O,
60 m3
1609.944 m3 1609.944
RAZEM 1609.944
15/KNNR 1 Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach |m3
d.1.1]0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV (grunty nawodnione)
uw.p.tab.
1814.894 m3 1814.894
RAZEM 1814.894
16/ KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5mi  |m3
d.1.1]0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll
1814.894 m3 1814.894
RAZEM 1814.894
17/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-11 m2
d.1.1/0501-01
1900 m?2 1900.000
RAZEM 1900.000
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18/KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2
d.1.1/0507-03
1900 m?2 1900.000
RAZEM 1900.000
1.2 Roboty montazowe - rurociagi
19|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm (warstwa |m3
d.1.2/1411-02 wyréwnawcza)
445.806 m3 445.806
RAZEM 445.806
20|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm (obsypka)| m3
d.1.2/1411-03
297.204 m3 297.204
RAZEM 297.204
21|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm (rury klasy S |m
d.1.2/1308-02 SDR34 S16,7 160x4,7)
180.7 m 180.700
RAZEM 180.700
22|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm (rury klasy S |m
d.1.2/1308-03 SDR34 S16,7 200x5,9)
2190.8 m 2190.800
RAZEM 2190.800
23|KNNR 4 Kanaly z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 PN 10 200x11,9 m
d.1.2/1009-09
analogia
105.20 m 105.200
RAZEM 105.200
24 Przewiert sterowany m
d.1.2|analiza in-
dywidualna
105.20 m 105.200
RAZEM 105.200
25 Hydrodynamiczne czyszczenie wykonanej kanalizacji sanitarnej przed m
d.1.2|analizain- |wykonaniem inspekcji TV
dywidualna
2476.7 m 2476.700
RAZEM 2476.700
26 Inspekcja TV wykonanej kanalizacji sanitarnej m
d.1.2|analiza in-
dywidualna
2476.7 m 2476.700
RAZEM 2476.700
27/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dla odcinka réwnego proba
d.1.2/1610-02 odlegt.miedzy studzienkami/, z rur o $rednicy nominalnej 200 mm - ze-
liwnych, kamionkowych i z tworzyw sztucznych
13 préba 13.000
RAZEM 13.000
1.3 Roboty montazowe - Studzienki rewizyjne
28/ KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400mm (425mm) - zamknigcie |szt
d.1.3|1417-02 rurg teleskopowa (gtebokos¢ do 2,0m)
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
29|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400mm (425mm) - zamknigcie |szt
d.1.3|1417-02 rurg teleskopowa (gtebokos¢ do 2,5m)
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
30/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- | stud.
d.1.3|1413-01 kopie o gtebok. 3m
62 stud. 62.000
RAZEM 62.000
31|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- |[0.5 m] stud.
d.1.3|1413-02 kopie za kazde 0.5 m rdéznicy gteb.
0 [0.5 m] stud. 0.000
RAZEM 0.000
32/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- | stud.
d.1.3|1413-03 kopie o gtebok. 3m
11 stud. 11.000
RAZEM 11.000
33|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |[0.5 m] stud.
d.1.3|1413-04 kopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
52 [0.5 m] stud. 52.000
RAZEM 52.000
2 Rurociagi ttoczne PE i pompownie $ciekéw
21 Roboty ziemne
34/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w tere- | km
d.2.1|0111-01 nie rowninnym.
0.671 km 0.671
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RAZEM 0.671
35/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15cmza  |m?2
d.2.1|0113-01 pomocg spycharek
723.924 m?2 723.924
RAZEM 723.924
36|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim | m?3
d.2.1/0526-01
108.589 m3 108.589
RAZEM 108.589
37|KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m?
d.2.1|0125-02 cm z darnig z przerzutem
80.436 m?2 80.436
RAZEM 80.436
38/ KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi  |m3
d.2.1|0318-01 gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-llI
12.065 m3 12.065
RAZEM 12.065
39|KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezie- |m3
d.2.1/0101-04 nie zanieczyszczen samochodami na odl.do 1.0 km Usunigcie kamieni z
analogia terenu objetego wykopami przyjeto 5% objetoséci humusu
Krotnoé¢ = 0.05
120.654 m3 120.654
RAZEM 120.654
40/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt do gtebokosci 6m - szt.
d.2.1]0605-01 naktady na odwodnienie odcinka 50m
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
41 Pompowanie wody z instalacji igtofiltrowej godz.
d.2.1|analiza in-
dywidualna
195 godz. 195.000
RAZEM 195.000
42|KNR AT-11|Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. lllw  |m3
d.2.1/0104-05 umochnieniu typu box - koparka 0,60 m3
1029.581 m3 1029.581
RAZEM 1029.581
43|KNR AT-11|Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1, |m3
d.2.1/0109-02 0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu; koparka 0,60 m3
1029.581 m3 1029.581
RAZEM 1029.581
44/ KNNR 1 W ykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach |m3
d.2.1|0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV (grunty nawodnione)
uw.p.tab.
257.395 m3 257.395
RAZEM 257.395
45/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi  |m3
d.2.1]0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll
257.395 m3 257.395
RAZEM 257.395
2.2 Roboty montazowe - rurociagi
46/ KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm (warstwa |m3
d.2.2/1411-02 wyréwnawcza)
120.654 m3 120.654
RAZEM 120.654
47/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm (obsypka)| m3
d.2.2/1411-03
160.872 m3 160.872
RAZEM 160.872
48 KNNR 4 Montaz rurociagdéw z rur polietylenowych PE100 SDR11 PN16 90x8,2 |m
d.2.2/1009-03
670.3 m 670.300
RAZEM 670.300
49|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |ztgcz.
d.2.2/1011-03 PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 90 mm
56 ztacz. 56.000
RAZEM 56.000
50/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, 200m -1
d.2.2/1606-01 PEHD o $r. do 110 mm préb.
4 200m -1 4.000
préb.
RAZEM 4.000
2.3 Studnie rewizyjne i odpowietrzajace na rurociggu ttocznym
51/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- | stud.
d.2.3|1413-01 kopie o gtebok. 3m
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
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52|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- |[0.5 m] stud.
d.2.3|1413-02 kopie za kazde 0.5 m rdéznicy gteb.
-6 [0.5 m] stud. -6.000
RAZEM -6.000
53 tacznik kotnierzowy Dn80 kpl
d.2.3|analiza in-
dywidualna
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
54 Zasuwa miedzykotnierzowa Dn80 kpl
d.2.3|analiza in-
dywidualna
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
55 tacznik rewizyjny z zaworem hydrantowym Dn80 kpl
d.2.3|analiza in-
dywidualna
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
24 Pompownia $ciekéw
2.41 Roboty ziemne
56/ KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15cmza  |m?2
d.2.4.1/0113-01 pomocg spycharek
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
57|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-11l uprzednio odspo- |m?3
d.2.4.1/0215-01 jonych na odl.do 10 m
2.400 m3 2.400
RAZEM 2.400
58| KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim | m?3
d.2.4.1/0526-01
2.400 m3 2.400
RAZEM 2.400
59|KNNR 1 Igfofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez ob- |szt.
d.2.4.1/0605-02 sypki do gtebokosci 6 m.
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
60 Pompowanie wody z instalaciji igtofiltrowej godz.
d.2.4.1|analiza in-
dywidualna
30 godz. 30.000
RAZEM 30.000
61|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6, |m?2
d.2.4.1/0315-05 0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach
uw.p.tab.  |suchych kat.|-IV wraz z rozbiérkg (grunty nawodnione)
88 m?2 88.000
RAZEM 88.000
62|KNNR 1 Wykopy jamiste wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20|m3
d.2.4.1/0212-06 m3 w gr.kat. llI-IV
88 m3 88.000
RAZEM 88.000
63 Podsypka z pospotki stabilizowanej cementem (50kg/m3) z zageszcze- |m?3
d.2.4.1|analiza in- |niem do Id>67
dywidualna
1.600 m3 1.600
RAZEM 1.600
64| KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stdp i ptyt fundamentowych betonowych lub zel- |m?2
d.2.4.1/0101-02 betowych - objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
z2.82.5.5.
1.778 m?2 1.778
RAZEM 1.778
65/ KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadki- |t
d.2.4.1/0104-01 mi o $r. do 14 mm - objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
z2.82.5.5.
0.053 t 0.053
RAZEM 0.053
66/ KNNR 2 Betonowanie stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyj- |m3
d.2.4.1/0107-02 nym - objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
z2.82.5.5.
1.667 m3 1.667
RAZEM 1.667
67 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub Zelbetowych (do- | m?2
d.2.4.1/0101-03 cigzenie pompowni przed wyptynigciem)
6.400 m?2 6.400
RAZEM 6.400
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68| KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym (do- |m3
d.2.4.1/0107-04 cigzenie pompowni przed wyptynigciem)
0.373 m3 0.373
RAZEM 0.373
69|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw m3
d.2.4.1/0214-04 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.wars-
twy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-II
74.536 m3 74.536
RAZEM 74.536
24.2 Roboty montazowe
70 Montaz prefabrykowanych pompowni $ciekéw pomp.
d.2.4.2|analiza in-
dywidualna
1 pomp. 1.000
RAZEM 1.000
71 Prefabrykowana przepompownia $ciekéw P-3 w gotowym wykopie (kom- | kpl.
d.2.4.2|analiza in- |pletna przepompownia $ciekéw + urzgdzenie do monitoringu GSM)
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
72 Napetnianie pompowni wodg préba
d.2.4.2|analiza in-
dywidualna
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
243 Ogrodzenia pompowni
73|KNNR 1 Odspojenie i przewdz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. I-Il m3
d.2.4.3/0303-01
6.400 m3 6.400
RAZEM 6.400
74 KNNR 2 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.2.4.3/1601-02
20 m 20.000
RAZEM 20.000
75/KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalowych z ksztattowni- |m
d.2.4.3/1603-02 kow o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
16 m 16.000
RAZEM 16.000
76/KNR 2-02 |Brama wysokosci 1.6 m i szeroko$¢ 3 m i furtka 1 m z siatki w ramach | kpl.
d.2.4.3/1808-07 stalowych na gotowych stupkach
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
77|KNNR 1 Odspojenie i przewdz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. |-l m3
d.2.4.3/0303-01
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
78/ KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce ce- m?2
d.2.4.3/0502-02 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
79/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny|m
d.2.4.3/0404-02 wypetnione piaskiem
8 m 8.000
RAZEM 8.000
24.4 Sie¢ zalicznikowa kablowa 0,4kV do przepompowni sciekéw
80|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3
d.2.4.4/0701-02
2.1 m3 2.1
RAZEM 2.1
81|KNNR 5 Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3
d.2.4.4/0702-02
2.1 m3 2.1
RAZEM 2.1
82/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0,4 m \m
d.2.4.4/0706-01 Krotno$¢ = 2
7 m 7
RAZEM 7
83|KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel YKY 5x16 mm2, |m
d.2.4.4/0707-0201 |przykrycie folig
7 m 7
RAZEM 7
84| KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel m
d.2.4.4/0713-02 YKY 5x16 mm2
1 m 1
RAZEM 1
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85/KNNR 5 Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z two- szt
d.2.4.4/0726-09 rzyw sztucznych, kabel 5-zytowy, do 16 mm2
2 szt 2
RAZEM 2
86|KNNR 5 Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napiecia i sterowni- |odcinek
d.2.4.4/1302-04 czej, kabel n.n., 5-zylowy
1 odcinek 1
RAZEM 1
87/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci |szt
d.2.4.4/1304-01 zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
1 szt 1
RAZEM 1
3 Rury ochronne
3.1 Rury ochronne PE - przewiert sterowany
88 Przewiert sterowany rura przewiertowa PE 100 SDR 17 PN 10 200x11,9 |m
d.3.1|analizain- |(1szt. przewiertu)
dywidualna
25 m 25.000
RAZEM 25.000
89 Przewiert sterowany rura przewiertowa PE 100 SDR 17 PN 10 280x16,6 |m
d.3.1|analizain- |(11szt. przewiertow)
dywidualna
64 m 64.000
RAZEM 64.000
90 Przewiert sterowany rura przewiertowa PE 100 SDR 17 PN 10 315x18,7 |m
d.3.1|analizain- |(9szt. przewiertu)
dywidualna
132.500 m 132.500
RAZEM 132.500
91 Uszczelnianie koncow rur ochronnych szt.
d.3.1|analiza in-
dywidualna
42 szt. 42.000
RAZEM 42.000
3.2 Rury ochronne PE
92|KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej |m
d.3.2|1009-09 200 mm - Rury ochronne (8 sztuk rur ochronnych)
43 m 43.000
RAZEM 43.000
93|KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej |m
d.3.2/1009-12 280 mm - Rury ochronne (1 sztuka rur ochronnych)
5 m 5.000
RAZEM 5.000
94| KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej |m
d.3.2/1009-13 315 mm - Rury ochronne (17 sztuka rur ochronnych)
107.500 m 107.500
RAZEM 107.500
95 Uszczelnianie koncow rur ochronnych szt.
d.3.2|analiza in-
dywidualna
52 szt. 52.000
RAZEM 52.000
3.3 Rury ochronne dwudzielne - Skrzyzowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi
96|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.3.3/0527-01 nych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
27 kpl. 27.000
RAZEM 27.000
97|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3.3/1411-02
12.150 m3 12.150
RAZEM 12.150
98/ KNNR 5 Utozenie rur ostonowych, o $rednicy 110mm (rury ochronne dwudzielne) |m
d.3.3|0705-01
analogia
69 m 69.000
RAZEM 69.000
99/ KNNR 5 Utozenie rur ostonowych, o $rednicy 160mm (rury ochronne dwudzielne) |m
d.3.3|0705-01
analogia
12 m 12.000
RAZEM 12.000
4 Prace zwigzane z budowg sieci kanalizacji sanitarnej w drogach
41 Drogi o nawierzchni asfaltowej
100/ KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- |m?2
d.4.1/0802-04 nicznie
1329 m?2 1329.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1329.000
101|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.4.1/0801-02
1329 m?2 1329.000
RAZEM 1329.000
102|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zagesz-|m?
d.4.110112-02 czeniu 25 cm
1329 m?2 1329.000
RAZEM 1329.000
103|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po za- m?2
d.4.1/0112-06 geszczeniu 15 cm
1329 m?2 1329.000
RAZEM 1329.000
4.2 Drogi o nawierzchni zwirowej i gruntowej
104 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm mechanicznie m2
d.4.2|0802-02
157.500 m?2 157.500
RAZEM 157.500
105|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 10 cm m2
d.4.2/0204-01
420 m?2 420.000
RAZEM 420.000
106| KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 7. cm m2
d.4.2/0204-04
420 m?2 420.000
RAZEM 420.000
5 Inwentaryzacja powykonawcza
107 Inwentaryzacja powykonawcza km
d.5|analiza in-
dywidualna
3.168 km 3.168
RAZEM 3.168
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