

Projekt pn. „*Rozwój instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz osi priorytetowej

XI REACT-EU działanie 11.2 Rozwój OZE- REACT-EU

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Rudnik nad Sanem, dnia 01.12.2022 r.

GMINA I MIASTO

Rudnik nad Sanem

ul. Rynek 40

37-420 Rudnik nad Sanem

NIP: 6020008858, REGON:830409465

ZPF.271.28.20.2022

- do Wykonawców -

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „**Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem**”.

**Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
w zakresie części 2 zamówienia**

Zamawiający: Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem, działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp” **informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie części 2 zamówienia: „Dostawa i montaż pomp ciepła na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem”.**

Uzasadnienie prawne:

Postępowanie zostało unieważnione w części 2 na podstawie przepisów art. 255 pkt 3) ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w zakresie części 2 zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla części 2 zamówienia w terminie składania ofert ustalonym na dzień 24.10.2022 r., godz. 10:00, wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty	Nazwa albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania Wykonawców	Cena ofertowa brutto zawarta w ofercie [w zł brutto]
1.	Ekologika Sp. z o.o. ul. Polna 6, 21-560 Rzeszyca	698 443,78
2.	Ergo Ekologia Sp. z o.o.	719 895,60

Projekt pn. „**Rozwój instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem**” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz osi priorytetowej XI REACT-EU działanie 11.2 Rozwój OZE- REACT-EU
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

	ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7/17, 02-495 Warszawa	
3.	FlexiPower Group sp. z o. o. Sp. K. Kudrowice 12, 95-200 Pabianice	745 999,20

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla części 2 zamówienia w wysokości: **657 950,78 zł brutto**.

Przedmiotowe postępowanie ulega unieważnieniu w części 2 zamówienia na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Pzp ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla części 2 zamówienia.

Po dokonanej analizie możliwości finansowej jednostki Zamawiający uznał, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej w tej części zamówienia.

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.

.....
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)