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PRZEDMIAR

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
1 Rurociagi grawitacyjne
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- |km
d.1.1]0111-01 nie réwninnym.
1.335 km 1.335
RAZEM 1.335
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15cmza  |m?2
d.1.1]0113-01 pomocg spycharek
1441.908 m?2 1441.908
RAZEM 1441.908
3|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.1.1/0526-01
216.286 m3 216.286
RAZEM 216.286
4|KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m?
d.1.1]0125-02 cm z darnig z przerzutem
160.212 m?2 160.212
RAZEM 160.212
5/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi  |m3
d.1.1|0318-01 gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-llI
24.032 m3 24.032
RAZEM 24.032
6|KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie| m3
d.1.1/0101-04 zanieczyszczen samochodami na odl.do 1.0 km Usuniecie kamieni z te-
analogia renu objetego wykopami przyjeto 5% objetoséci humusu
Krotnoé¢ = 0.05
240.315 m3 240.315
RAZEM 240.315
7/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt do gtebokosci 6m - szt.
d.1.1]0605-01 naktady na odwodnienie odcinka 50m
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
8 Pompowanie wody z instalaciji igtofiltrowej godz.
d.1.1]analiza in-
dywidualna
648 godz. 648.000
RAZEM 648.000
9|KNR AT- | Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. lllw  |m3
d.1.1/11 0104-05 |umocnieniu typu box - koparka 0,60 m3
1018.262 m3 1018.262
RAZEM 1018.262
10|KNR AT- |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1, |m3
d.1.1]11 0109-02 |0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu; koparka 0,60 m3
1018.262 m3 1018.262
RAZEM 1018.262
11KNR AT-  |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w m3
d.1.1/11 0105-02 | umocnieniu typu box - koparka 0,60 m3
2361.860 m3 2361.860
RAZEM 2361.860
12|KNR AT- |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1, |m3
d.1.1]11 0110-02 |0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu; koparka 0,60 m3
2361.860 m3 2361.860
RAZEM 2361.860
13|KNR AT- |Wykopy liniowe o gt. do 6,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Ill w m3
d.1.1/11 0103-02 | umochieniu stupowo-liniowym - koparka 0,60 m3
analogia
780.808 m3 780.808
RAZEM 780.808
14|KNR AT- |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 6,0 m o szer. do  |m?3
d.1.1]11 0111-05|1,0-1,5 m w gruncie kat. lll w umocnieniu stupowo-liniowym - koparka O,
60 m3
780.808 m3 780.808
RAZEM 780.808
15/KNNR 1 W ykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach |m3
d.1.1]0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV (grunty nawodnione)
uw.p.tab.
1040.240 m3 1040.240
RAZEM 1040.240
16/ KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi  |m3
d.1.1]0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll
1040.240 m3 1040.240
RAZEM 1040.240
17/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 26-35 cm  |szt.
d.1.1/0101-03
40 szt. 40.000
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RAZEM 40.000
18/ KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $rednich od 31% do 60% po- ha
d.1.1]0102-02 wierzchni
0.1 ha 0.100
RAZEM 0.100
19|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-11 m2
d.1.1/0501-01
870 m?2 870.000
RAZEM 870.000
20|KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2
d.1.1]0507-03
870 m?2 870.000
RAZEM 870.000
1.2 Roboty montazowe - rurociagi
21/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm (warstwa |m3
d.1.2/1411-02  |wyréwnawcza)
240.315 m3 240.315
RAZEM 240.315
22|KNNR 4  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm (obsypka) |m3
d.1.2/1411-03
160.242 m3 160.242
RAZEM 160.242
23|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm (rury klasy S |m
d.1.2/1308-03 SDR34 S16,7 200x5,9)
1195.70 m 1195.700
RAZEM 1195.700
24|/ KNNR 4 Kanaly z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 PN 10 200x11,9 m
d.1.2/1009-09
analogia
139.40 m 139.400
RAZEM 139.400
25 Przewiert sterowany m
d.1.2|analiza in-
dywidualna
139.40 m 139.400
RAZEM 139.400
26 Hydrodynamiczne czyszczenie wykonanej kanalizacji sanitarnej przed m
d.1.2|analiza in- |wykonaniem inspekcji TV
dywidualna
1335.10 m 1335.100
RAZEM 1335.100
27 Inspekcja TV wykonanej kanalizacji sanitarnej m
d.1.2|analiza in-
dywidualna
1335.10 m 1335.100
RAZEM 1335.100
28/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dla odcinka réwnego proba
d.1.2/1610-02 odlegt.miedzy studzienkami/, z rur o $rednicy nominalnej 200 mm - Zeliw-
nych, kamionkowych i z tworzyw sztucznych
7 préba 7.000
RAZEM 7.000
1.3 Roboty montazowe - Studzienki rewizyjne
29|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400mm (425mm) - zamknigcie |szt
d.1.3|1417-02 rurg teleskopowa (gtebokos¢ do 2,0m)
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
30|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400mm (425mm) - zamknigcie |szt
d.1.3|1417-02 rurg teleskopowa (gtebokos¢ do 2,5m)
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
31|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400mm (425mm) - zamknigcie |szt
d.1.3|1417-02 rurg teleskopowa (gtebokos¢ do 3,0m)
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
32/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- | stud.
d.1.3|1413-01 kopie o gtebok. 3m
26 stud. 26.000
RAZEM 26.000
33|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- |[0.5 m] stud.
d.1.3/1413-02 kopie za kazde 0.5 m rdznicy gteb.
14 [0.5 m] stud. 14.000
RAZEM 14.000
34/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- | stud.
d.1.3|1413-03 kopie o gtebok. 3m
8 stud. 8.000
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RAZEM 8.000
35/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- | stud.
d.1.3/1413-03 kopie o gtebok. 3m - STUDNIA ROZPREZNA
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
36|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |[0.5 m] stud.
d.1.3|1413-04 kopie za kazde 0.5 m rdéznicy gteb.
31 [0.5 m] stud. 31.000
RAZEM 31.000
2 Rurociagi ttoczne PE i pompownie $ciekéw
21 Roboty ziemne
37/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- |km
d.2.1/0111-01 nie rowninnym.
0.538 km 0.538
RAZEM 0.538
38/ KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15cmza  |m?2
d.2.1|0113-01 pomocg spycharek
573.156 m?2 573.156
RAZEM 573.156
39|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.2.1/0526-01
85.973 m3 85.973
RAZEM 85.973
40/KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci do 15 |m?2
d.2.1|0125-02 cm z darnig z przerzutem
63.684 m?2 63.684
RAZEM 63.684
41/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi  |m3
d.2.1|0318-01 gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-llI
9.553 m3 9.553
RAZEM 9.553
42|KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie|m3
d.2.1/0101-04 zanieczyszczen samochodami na odl.do 1.0 km Usuniecie kamieni z te-
analogia renu objetego wykopami przyjeto 5% objetoséci humusu
Krotnoé¢ = 0.05
95.526 m3 95.526
RAZEM 95.526
43/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt do gtebokosci 6m - szt.
d.2.1]0605-01 naktady na odwodnienie odcinka 50m
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
44 Pompowanie wody z instalaciji igtofiltrowej godz.
d.2.1|analiza in-
dywidualna
165 godz. 165.000
RAZEM 165.000
45/KNR AT- |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. lllw  |m3
d.2.1/11 0104-05 |umocnieniu typu box - koparka 0,60 m3
815.155 m3 815.155
RAZEM 815.155
46|KNR AT- |Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1, |m3
d.2.1|11 0109-02 |0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu; koparka 0,60 m3
815.155 m3 815.155
RAZEM 815.155
47/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokoéci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach |m3
d.2.1]0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV (grunty nawodnione)
uw.p.tab.
203.789 m3 203.789
RAZEM 203.789
48/ KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi  |m3
d.2.1]0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-l1l
203.789 m3 203.789
RAZEM 203.789
2.2 Roboty montazowe - rurociagi
49/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm (warstwa |m3
d.2.2/1411-02  |wyréwnawcza)
95.526 m3 95.526
RAZEM 95.526
50 KNNR 4  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm (obsypka) |m3
d.2.2/1411-03
127.368 m3 127.368
RAZEM 127.368
51|KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 SDR11 PN16 90x8,2 |m
d.2.2/1009-03
530.7 m 530.700
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RAZEM 530.700
52|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |ztgcz.
d.2.2/1011-03 PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 90 mm
45 zlgcz. 45.000
RAZEM 45.000
53/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, 200m -1
d.2.2/1606-01 PEHD o $r. do 110 mm préb.
3 200m -1 3.000
préb.
RAZEM 3.000
2.3 Studnie rewizyjne i odpowietrzajace na rurociggu ttocznym
54 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- | stud.
d.2.3|1413-01 kopie o gtebok. 3m
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
55/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- |[0.5 m] stud.
d.2.3|1413-02 kopie za kazde 0.5 m rdéznicy gteb.
-4 [0.5 m] stud. -4.000
RAZEM -4.000
56 tacznik kotnierzowy Dn100 kpl
d.2.3|analiza in-
dywidualna
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
57 Zasuwa miedzykotnierzowa Dn100 kpl
d.2.3|analiza in-
dywidualna
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
58 tacznik rewizyjny z zaworem hydrantowym Dn100 kpl
d.2.3|analiza in-
dywidualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
24 Pompownia $ciekéw
2.41 Roboty ziemne
59/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15cmza  |m?2
d.2.4.1/0113-01 pomocg spycharek
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
60|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-I1l uprzednio odspo- |m?3
d.2.4.1/0215-01 jonych na odl.do 10 m
2.400 m3 2.400
RAZEM 2.400
61|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.2.4.1/0526-01
2.400 m3 2.400
RAZEM 2.400
62|KNNR 1 Igiofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez ob- |szt.
d.2.4.1/0605-02 sypki do gtebokosci 6 m.
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
63 Pompowanie wody z instalaciji igtofiltrowej godz.
d.2.4.1|analiza in-
dywidualna
30 godz. 30.000
RAZEM 30.000
64| KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0| m2
d.2.4.1/0315-05 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
uw.p.tab. |chych kat.I-IV wraz z rozbiérka (grunty nawodnione)
112 m?2 112.000
RAZEM 112.000
65/KNNR 1 Wykopy jamiste wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 |m3
d.2.4.1/0212-06 m3 w gr.kat. llI-IV
112 m3 112.000
RAZEM 112.000
66 Podsypka z pospotki stabilizowanej cementem (50kg/m3) z zageszcze- |m?3
d.2.4.1|analiza in- |niem do Id>67
dywidualna
1.600 m3 1.600
RAZEM 1.600
67 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stdp i ptyt fundamentowych betonowych lub zel- |m?2
d.2.4.1/0101-02 betowych - objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
z2.82.5.5.
1.778 m?2 1.778
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RAZEM 1.778
68/ KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadki- |t
d.2.4.1/0104-01 mi o ér. do 14 mm - objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
z2.5z.5.5.
0.053 t 0.053
RAZEM 0.053
69/ KNNR 2 Betonowanie stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyj- | m3
d.2.4.1/0107-02 nym - objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
z2.5z2.5.5.
1.667 m3 1.667
RAZEM 1.667
70|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub zelbetowych (do- | m?2
d.2.4.1/0101-03 cigzenie pompowni przed wyptynigciem)
6.400 m?2 6.400
RAZEM 6.400
71/KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym (do- |m3
d.2.4.1/0107-04 cigzenie pompowni przed wyptynigciem)
0.373 m3 0.373
RAZEM 0.373
72|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.2.4.1/0214-04 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.wars-
twy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-II
95.886 m3 95.886
RAZEM 95.886
24.2 Roboty montazowe
73 Montaz prefabrykowanych pompowni $ciekéw pomp.
d.2.4.2|analiza in-
dywidualna
1 pomp. 1.000
RAZEM 1.000
74 Prefabrykowana przepompownia $ciekéw P-11 w gotowym wykopie kpl.
d.2.4.2|analiza in- |(kompletna przepompownia $ciekéw + urzadzenie do monitoringu GSM)
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
75 Napetnianie pompowni wodg préba
d.2.4.2|analiza in-
dywidualna
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
243 Ogrodzenia pompowni
76|KNNR 1 Odspojenie i przewdz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. |-l m3
d.2.4.3/0303-01
6.400 m3 6.400
RAZEM 6.400
77/KNNR 2 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.2.4.3/1601-02
20 m 20.000
RAZEM 20.000
78 KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalowych z ksztattowni- |m
d.2.4.3/1603-02 kow o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
16 m 16.000
RAZEM 16.000
79/KNR 2-02 |Brama wysokosci 1.6 m i szerokos¢ 3 m i furtka 1 m z siatki w ramach | kpl.
d.2.4.3/1808-07 stalowych na gotowych stupkach
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
80/KNNR 1 Odspojenie i przewdz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. I-Il m3
d.2.4.3/0303-01
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
81/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce ce- m?2
d.2.4.3/0502-02 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
82|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny|m
d.2.4.3/0404-02 wypetnione piaskiem
8 m 8.000
RAZEM 8.000
3 Sie¢ zalicznikowa kablowa 0,4kV do przepompowni sciekéw
83|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3
d.3/0701-02
2.6 m3 2.6
RAZEM 2.6
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84/ KNNR 5 Zasypanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3
d.3/0702-02
2.6 m3 2.6
RAZEM 2.6
85/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0,4 m |m
d.3/0706-01 Krotno$¢ = 2
4 m 4
RAZEM 4
86|KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel YKY 5x16 mm2, |m
d.3/0707-0201 |przykrycie folig
4 m 4
RAZEM 4
87|KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel m
d.3/0713-02 YKY 5x16 mm2
1 m 1
RAZEM 1
88|KNNR 5 Obrébka na sucho kabli na napigcie do 1kV o izolacji i powtoce z two- szt
d.3|0726-09 rzyw sztucznych, kabel 5-zytowy, do 16 mm2
2 szt 2
RAZEM 2
89|KNNR 5 Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napigcia i sterowni- | odcinek
d.3/1302-04 czej, kabel n.n., 5-zylowy
1 odcinek 1
RAZEM 1
90/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci |szt
d.3/1304-01 zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
1 szt 1
RAZEM 1
4 Rury ochronne
41 Rury ochronne PE - przewiert sterowany
91 Przewiert sterowany rura przewiertowa PE 100 SDR 17 PN 10 315x18,7 |m
d.4.1|analiza in- |(1szt. przewiertu)
dywidualna
42.5 m 42.500
RAZEM 42.500
92 Uszczelnianie koncow rur ochronnych szt.
d.4.1|analiza in-
dywidualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.2 Rury ochronne PE
93|KNNR 4 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej |m
d.4.2/1009-13 315 mm - Rury ochronne (5 sztuka rur ochronnych)
55 m 55.000
RAZEM 55.000
94 Uszczelnianie koncow rur ochronnych szt.
d.4.2|analiza in-
dywidualna
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
4.3 Rury ochronne dwudzielne - Skrzyzowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi
95|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.4.3|0527-01 nych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
96| KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.4.3/1411-02
4.500 m3 4.500
RAZEM 4.500
97|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych, o $rednicy 110mm (rury ochronne dwudzielne) |m
d.4.3|0705-01
analogia
21 m 21.000
RAZEM 21.000
98/ KNNR 5 Utozenie rur ostonowych, o $rednicy 160mm (rury ochronne dwudzielne) |m
d.4.3|0705-01
analogia
12 m 12.000
RAZEM 12.000
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