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PRZEDMIAR

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
1 Rurociagi grawitacyjne
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- |km
d.1.1]0111-01 nie réwninnym.
2.938 km 2.938
RAZEM 2.938
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15cmza  |m?2
d.1.1]0113-01 pomocg spycharek
3172.900 m?2 3172.900
RAZEM 3172.900
3|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.1.1/0526-01
475.935 m3 475.935
RAZEM 475.935
4|KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m?
d.1.1]0125-02 cm z darnig z przerzutem
352.544 m?2 352.544
RAZEM 352.544
5/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi  |m3
d.1.1|0318-01 gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-llI
52.882 m3 52.882
RAZEM 52.882
6|KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie| m3
d.1.1/0101-04 zanieczyszczen samochodami na odl.do 1.0 km Usuniecie kamieni z te-
analogia renu objetego wykopami przyjeto 5% objetoséci humusu
Krotnoé¢ = 0.05
528.817 m3 528.817
RAZEM 528.817
7/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt do gtebokosci 6m - szt.
d.1.1]0605-01 naktady na odwodnienie odcinka 50m
59 szt. 59.000
RAZEM 59.000
8 Pompowanie wody z instalaciji igtofiltrowej godz.
d.1.1]analiza in-
dywidualna
1416 godz. 1416.000
RAZEM 1416.000
9|KNR AT- | Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. lllw  |m3
d.1.1/11 0104-05 |umocnieniu typu box - koparka 0,60 m3
2630.166 m3 2630.166
RAZEM 2630.166
10|KNR AT- |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1, |m3
d.1.1]11 0109-02 |0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu; koparka 0,60 m3
2630.166 m3 2630.166
RAZEM 2630.166
11KNR AT-  |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w m3
d.1.1/11 0105-02 | umocnieniu typu box - koparka 0,60 m3
3233.317 m3 3233.317
RAZEM 3233.317
12|KNR AT- |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1, |m3
d.1.1]11 0110-02 |0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu; koparka 0,60 m3
3233.317 m3 3233.317
RAZEM 3233.317
13|KNR AT- |Wykopy liniowe o gt. do 6,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Ill w m3
d.1.1/11 0103-02 | umochieniu stupowo-liniowym - koparka 0,60 m3
analogia
3670.632 m3 3670.632
RAZEM 3670.632
14|KNR AT- |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 6,0 m o szer. do  |m?3
d.1.1]11 0111-05|1,0-1,5 m w gruncie kat. lll w umocnieniu stupowo-liniowym - koparka O,
60 m3
3670.632 m3 3670.632
RAZEM 3670.632
15/KNNR 1 W ykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach |m3
d.1.1]0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV (grunty nawodnione)
uw.p.tab.
2383.529 m3 2383.529
RAZEM 2383.529
16/ KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi  |m3
d.1.1]0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll
2383.526 m3 2383.526
RAZEM 2383.526
17/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
d.1.1/0501-01
2250 m?2 2250.000
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RAZEM 2250.000
18/KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2
d.1.1/0507-03
2250 m?2 2250.000
RAZEM 2250.000
1.2 Roboty montazowe - rurociagi
19|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm (warstwa |m?3
d.1.2/1411-02  |wyréwnawcza)
528.817 m3 528.817
RAZEM 528.817
20/KNNR 4  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm (obsypka) |m3
d.1.2/1411-03
352.544 m3 352.544
RAZEM 352.544
21|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm (rury klasy S |m
d.1.2/1308-02 SDR34 S16,7 160x4,7)
56.64 m 56.640
RAZEM 56.640
22|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm (rury klasy S |m
d.1.2/1308-03 SDR34 S16,7 200x5,9)
2490.50 m 2490.500
RAZEM 2490.500
23|KNNR 4 Kanaly z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 PN 10 200x11,9 m
d.1.2/1009-09
analogia
390.70 m 390.700
RAZEM 390.700
24 Przewiert sterowany m
d.1.2|analiza in-
dywidualna
390.70 m 390.700
RAZEM 390.700
25 Hydrodynamiczne czyszczenie wykonanej kanalizacji sanitarnej przed m
d.1.2|analiza in- |wykonaniem inspekcji TV
dywidualna
2937.87 m 2937.870
RAZEM 2937.870
26 Inspekcja TV wykonanej kanalizacji sanitarnej m
d.1.2|analiza in-
dywidualna
2937.87 m 2937.870
RAZEM 2937.870
27/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dla odcinka réwnego proba
d.1.2/1610-02 odlegt.miedzy studzienkami/, z rur o $rednicy nominalnej 200 mm - Zeliw-
nych, kamionkowych i z tworzyw sztucznych
15 préba 15.000
RAZEM 15.000
1.3 Roboty montazowe - Studzienki rewizyjne
28| KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400mm (425mm) - zamknigcie |szt
d.1.3|1417-02 rurg teleskopowa (gtebokos¢ do 2,0m)
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
29|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400mm (425mm) - zamknigcie |szt
d.1.3|1417-02 rurg teleskopowa (gtebokos¢ do 2,5m)
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
30|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400mm (425mm) - zamknigcie |szt
d.1.3|1417-02 rurg teleskopowa (gtebokos¢ do 3,0m)
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
31/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- | stud.
d.1.3|1413-01 kopie o gtebok. 3m
60 stud. 60.000
RAZEM 60.000
32|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- |[0.5 m] stud.
d.1.3/1413-02 kopie za kazde 0.5 m rdznicy gteb.
-7 [0.5 m] stud. -7.000
RAZEM -7.000
33/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- | stud.
d.1.3|1413-03 kopie o gtebok. 3m
28 stud. 28.000
RAZEM 28.000
34| KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |[0.5 m] stud.
d.1.3|1413-04 kopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
134 [0.5 m] stud. 134.000
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RAZEM 134.000
2 Rurociagi ttoczne PE i pompownie $ciekéw
21 Roboty ziemne
35/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- |km
d.2.1/0111-01 nie rowninnym.
0.325 km 0.325
RAZEM 0.325
36/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15cmza  |m?2
d.2.1|0113-01 pomocg spycharek
351.324 m?2 351.324
RAZEM 351.324
37|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.2.1/0526-01
52.699 m3 52.699
RAZEM 52.699
38/KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m?
d.2.1|0125-02 cm z darnig z przerzutem
39.036 m?2 39.036
RAZEM 39.036
39/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi  |m3
d.2.1|0318-01 gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-llI
5.855 m3 5.855
RAZEM 5.855
40|KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie| m3
d.2.1/0101-04 zanieczyszczen samochodami na odl.do 1.0 km Usuniecie kamieni z te-
analogia renu objetego wykopami przyjeto 5% objetoséci humusu
Krotnoé¢ = 0.05
58.554 m3 58.554
RAZEM 58.554
41/ KNNR 1 Ighofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt do gtebokosci 6m - szt.
d.2.1]0605-01 naktady na odwodnienie odcinka 50m
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
42 Pompowanie wody z instalaciji igtofiltrowej godz.
d.2.1|analiza in-
dywidualna
105 godz. 105.000
RAZEM 105.000
43/KNR AT- |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. lllw  |m3
d.2.1/11 0104-05 |umocnieniu typu box - koparka 0,60 m3
499.661 m3 499.661
RAZEM 499.661
44|KNR AT- |Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1, |m3
d.2.1|11 0109-02 |0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu; koparka 0,60 m3
499.661 m3 499.661
RAZEM 499.661
45/KNNR 1 W ykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach |m3
d.2.1|0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV (grunty nawodnione)
uw.p.tab.
124.915 m3 124.915
RAZEM 124.915
46/ KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi  |m3
d.2.1]0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll
124.915 m3 124.915
RAZEM 124.915
2.2 Roboty montazowe - rurociagi
47/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm (warstwa |m3
d.2.2/1411-02  |wyréwnawcza)
58.554 m3 58.554
RAZEM 58.554
48|/KNNR 4  |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm (obsypka) | m3
d.2.2/1411-03
78.072 m3 78.072
RAZEM 78.072
49/KNNR 4 Montaz rurociagdéw z rur polietylenowych PE100 SDR11 PN16 90x8,2 m
d.2.2/1009-03
325.3 m 325.300
RAZEM 325.300
50|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |ztgcz.
d.2.2/1011-03 PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 90 mm
28 ztacz. 28.000
RAZEM 28.000
51/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, 200m -1
d.2.2/1606-01 PEHD o $r. do 110 mm préb.
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2 200m -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
23 Pompownia $ciekéw
2.31 Roboty ziemne
52|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15cmza  |m?2
d.2.3.1/0113-01 pomocg spycharek
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
53|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-I1l uprzednio odspo- |m?3
d.2.3.1/0215-01 jonych na odl.do 10 m
2.400 m3 2.400
RAZEM 2.400
54| KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.2.3.1/0526-01
2.400 m3 2.400
RAZEM 2.400
55|KNNR 1 Igiofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez ob- |szt.
d.2.3.1/0605-02 sypki do gtebokosci 6 m.
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
56 Pompowanie wody z instalaciji igtofiltrowej godz.
d.2.3.1|analiza in-
dywidualna
30 godz. 30.000
RAZEM 30.000
57|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0| m2
d.2.3.1/0315-05 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
uw.p.tab. |chych kat.I-IV wraz z rozbiérka (grunty nawodnione)
112 m?2 112.000
RAZEM 112.000
58| KNNR 1 Wykopy jamiste wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 |m3
d.2.3.1/0212-06 m3 w gr.kat. llI-IV
112 m3 112.000
RAZEM 112.000
59 Podsypka z pospotki stabilizowanej cementem (50kg/m3) z zageszcze- |m?3
d.2.3.1|analiza in- |niem do Id>67
dywidualna
1.600 m3 1.600
RAZEM 1.600
60 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stdp i ptyt fundamentowych betonowych lub zel- |m?2
d.2.3.1/0101-02 betowych - objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
z2.5z2.5.5.
1.778 m?2 1.778
RAZEM 1.778
61/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadki- |t
d.2.3.1|/0104-01 mi o ér. do 14 mm - objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
z2.5z2.5.5.
0.053 t 0.053
RAZEM 0.053
62| KNNR 2 Betonowanie stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyj- | m3
d.2.3.1/0107-02 nym - objeto$¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
z2.5z2.5.5.
1.667 m3 1.667
RAZEM 1.667
63/ KNNR 2 Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub zelbetowych (do- | m?2
d.2.3.1/0101-03 cigzenie pompowni przed wyptynigciem)
6.400 m?2 6.400
RAZEM 6.400
64| KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym (do- |m?3
d.2.3.1/0107-04 cigzenie pompowni przed wyptynigciem)
0.373 m3 0.373
RAZEM 0.373
65/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.2.3.1|0214-04 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.wars-
twy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-II
95.886 m3 95.886
RAZEM 95.886
2.3.2 Roboty montazowe
66 Montaz prefabrykowanych pompowni $ciekéw pomp.
d.2.3.2|analiza in-
dywidualna
1 pomp. 1.000
RAZEM 1.000
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67 Prefabrykowana przepompownia $ciekéw P-7 w gotowym wykopie (kom- | kpl.
d.2.3.2|analiza in- |pletna przepompownia $ciekéw + urzgdzenie do monitoringu GSM)
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
68 Napetnianie pompowni wodg proba
d.2.3.2|analiza in-
dywidualna
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
2.3.3 Ogrodzenia pompowni
69 KNNR 1 Odspojenie i przewdz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. |-l m3
d.2.3.3/0303-01
6.400 m3 6.400
RAZEM 6.400
70/KNNR 2 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.2.3.3/1601-02
20 m 20.000
RAZEM 20.000
71/KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalowych z ksztattowni- |m
d.2.3.3/1603-02 kow o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
16 m 16.000
RAZEM 16.000
72|KNR 2-02 |Brama wysokosci 1.6 m i szerokos¢ 3 m i furtka 1 m z siatki w ramach | kpl.
d.2.3.3/1808-07 stalowych na gotowych stupkach
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNNR 1 Odspojenie i przewdz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. I-II m3
d.2.3.3/0303-01
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
74/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce ce- m?2
d.2.3.3/0502-02 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
75/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny|m
d.2.3.3/0404-02 wypetnione piaskiem
8 m 8.000
RAZEM 8.000
234 Sie¢ zalicznikowa kablowa 0,4kV do przepompowni sciekéw
76| KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3
d.2.3.4/0701-02
7 m3 7.0
RAZEM 7.0
77/KNNR 5 Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3
d.2.3.4/0702-02
7 m3 7.0
RAZEM 7.0
78/ KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0,4 m |m
d.2.3.4/0706-01 Krotno$¢ = 2
11 m 11
RAZEM 11
79/KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel YKY 5x16 mm2, |m
d.2.3.4/0707-0201 | przykrycie folig
11 m 11
RAZEM 11
80|KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel m
d.2.3.4/0713-02 YKY 5x16 mm2
1 m 1
RAZEM 1
81/ KNNR 5 Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z two- szt
d.2.3.4/0726-09 rzyw sztucznych, kabel 5-zytowy, do 16 mm2
2 szt 2
RAZEM 2
82|KNNR 5 Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napigcia i sterowni- | odcinek
d.2.3.4/1302-04 czej, kabel n.n., 5-zylowy
1 odcinek 1
RAZEM 1
83/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci |szt
d.2.3.4/1304-01 zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
1 szt 1
RAZEM 1
3 Rury ochronne
3.1 Rury ochronne PE - przewiert sterowany
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84 Przewiert sterowany rura przewiertowa PE 100 SDR 17 PN 10 280x16,6 |m
d.3.1|analiza in- |(3szt. przewiertéw)
dywidualna
31 m 31.000
RAZEM 31.000
85 Przewiert sterowany rura przewiertowa PE 100 SDR 17 PN 10 315x18,7 |m
d.3.1|analizain- |(7szt. przewiertu)
dywidualna
145 m 145.000
RAZEM 145.000
86 Uszczelnianie koncow rur ochronnych szt.
d.3.1|analiza in-
dywidualna
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
3.2 Rury ochronne PE
87|KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej |m
d.3.2|1009-09 200 mm - Rury ochronne (1 sztuka rur ochronnych)
5 m 5.000
RAZEM 5.000
88| KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej |m
d.3.2/1009-13 315 mm - Rury ochronne (1 sztuka rur ochronnych)
5 m 5.000
RAZEM 5.000
89 Uszczelnianie koncow rur ochronnych szt.
d.3.2|analiza in-
dywidualna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3.3 Rury ochronne dwudzielne - Skrzyzowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi
90|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.3.3/0527-01 nych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
91|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3.3/1411-02
5.850 m3 5.850
RAZEM 5.850
92|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych, o $rednicy 110mm (rury ochronne dwudzielne) |m
d.3.3|0705-01
analogia
36 m 36.000
RAZEM 36.000
93|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych, o $rednicy 160mm (rury ochronne dwudzielne) |m
d.3.3|0705-01
analogia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
4 Prace zwigzane z budowg sieci kanalizacji sanitarnej w drogach
41 Drogi o nawierzchni zwirowej i gruntowej
94/ KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 10 cm m2
d.4.1/0204-01
2360 m?2 2360.000
RAZEM 2360.000
95/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 7. cm m2
d.4.1/0204-04
2360 m?2 2360.000
RAZEM 2360.000
5 Inwentaryzacja powykonawcza
96 Inwentaryzacja powykonawcza km
d.5|analiza in-
dywidualna
3.180 km 3.180
RAZEM 3.180

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 11457 Uzytkownik: Eko-Projkekt




