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PRZEDMIAR

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
1 Rurociagi grawitacyjne
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- |km
d.1.1]0111-01 nie réwninnym.
0.931 km 0.931
RAZEM 0.931
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15cmza  |m?2
d.1.1]0113-01 pomocg spycharek
1004.832 m?2 1004.832
RAZEM 1004.832
3|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.1.1/0526-01
150.725 m3 150.725
RAZEM 150.725
4|KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m?
d.1.1]0125-02 cm z darnig z przerzutem
111.648 m?2 111.648
RAZEM 111.648
5/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi  |m3
d.1.1|0318-01 gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-llI
16.747 m3 16.747
RAZEM 16.747
6|KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie| m3
d.1.1/0101-04 zanieczyszczen samochodami na odl.do 1.0 km Usuniecie kamieni z te-
analogia renu objetego wykopami przyjeto 5% objetoséci humusu
Krotnoé¢ = 0.05
167.472 m3 167.472
RAZEM 167.472
7/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt do gtebokosci 6m - szt.
d.1.1]0605-01 naktady na odwodnienie odcinka 50m
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
8 Pompowanie wody z instalaciji igtofiltrowej godz.
d.1.1]analiza in-
dywidualna
456 godz. 456.000
RAZEM 456.000
9|KNR AT- | Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. lllw  |m3
d.1.1/11 0104-05 |umocnieniu typu box - koparka 0,60 m3
563.107 m3 563.107
RAZEM 563.107
10|KNR AT- |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1, |m3
d.1.1]11 0109-02 |0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu; koparka 0,60 m3
563.107 m3 563.107
RAZEM 563.107
11KNR AT-  |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w m3
d.1.1/11 0105-02 | umocnieniu typu box - koparka 0,60 m3
1894.872 m3 1894.872
RAZEM 1894.872
12|KNR AT- |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1, |m3
d.1.1]11 0110-02 |0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu; koparka 0,60 m3
1894.872 m3 1894.872
RAZEM 1894.872
13|KNR AT- |Wykopy liniowe o gt. do 6,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Ill w m3
d.1.1/11 0103-02 | umochieniu stupowo-liniowym - koparka 0,60 m3
analogia
539.056 m3 539.056
RAZEM 539.056
14|KNR AT- |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 6,0 m o szer. do  |m?3
d.1.1]11 0111-05|1,0-1,5 m w gruncie kat. lll w umocnieniu stupowo-liniowym - koparka O,
60 m3
539.056 m3 539.056
RAZEM 539.056
15/KNNR 1 W ykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach |m3
d.1.1]0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV (grunty nawodnione)
uw.p.tab.
749.259 m3 749.259
RAZEM 749.259
16/ KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi  |m3
d.1.1]0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll
749.259 m3 749.259
RAZEM 749.259
17/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
d.1.1/0501-01
720 m?2 720.000

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 11457 Uzytkownik: Eko-Projkekt




PRZEDMIAR

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
RAZEM 720.000
18/KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2
d.1.1/0507-03
720 m?2 720.000
RAZEM 720.000
1.2 Roboty montazowe - rurociagi
19|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm (warstwa |m?3
d.1.2/1411-02  |wyréwnawcza)
167.472 m3 167.472
RAZEM 167.472
20/KNNR 4  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm (obsypka) |m3
d.1.2/1411-03
223.296 m3 223.296
RAZEM 223.296
21|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm (rury klasy S |m
d.1.2/1308-03 SDR34 S16,7 200x5,9)
852.50 m 852.500
RAZEM 852.500
22|KNNR 4 Kanaly z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 PN 10 200x11,9 m
d.1.2/1009-09
analogia
77.90 m 77.900
RAZEM 77.900
23 Przewiert sterowany m
d.1.2|analiza in-
dywidualna
77.90 m 77.900
RAZEM 77.900
24 Hydrodynamiczne czyszczenie wykonanej kanalizacji sanitarnej przed m
d.1.2|analiza in- |wykonaniem inspekcji TV
dywidualna
930.4 m 930.400
RAZEM 930.400
25 Inspekcja TV wykonanej kanalizacji sanitarnej m
d.1.2|analiza in-
dywidualna
930.4 m 930.400
RAZEM 930.400
26/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dla odcinka réwnego proba
d.1.2/1610-02 odlegt.miedzy studzienkami/, z rur o $rednicy nominalnej 200 mm - Zeliw-
nych, kamionkowych i z tworzyw sztucznych
5 préba 5.000
RAZEM 5.000
1.3 Roboty montazowe - Studzienki rewizyjne
27|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- | stud.
d.1.3|1413-01 kopie o gtebok. 3m
25 stud. 25.000
RAZEM 25.000
28/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- {[0.5 m] stud.
d.1.3|1413-02 kopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
9 [0.5 m] stud. 9.000
RAZEM 9.000
29|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- | stud.
d.1.3|1413-03 kopie o gtebok. 3m
6 stud. 6.000
RAZEM 6.000
30/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- | stud.
d.1.3/1413-03 kopie o gtebok. 3m - STUDNIA ROZPREZNA
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |[0.5 m] stud.
d.1.3|1413-04 kopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
18 [0.5 m] stud. 18.000
RAZEM 18.000
2 Rurociagi ttoczne PE i pompownie $ciekéw
21 Roboty ziemne
32/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- |km
d.2.1/0111-01 nie rowninnym.
0.159 km 0.159
RAZEM 0.159
33/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15cmza  |m?2
d.2.1/0113-01 pomocg spycharek
171.288 m?2 171.288
RAZEM 171.288
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34|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.2.1/0526-01
25.693 m3 25.693
RAZEM 25.693
35/KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m?
d.2.1|0125-02 cm z darnig z przerzutem
19.032 m?2 19.032
RAZEM 19.032
36/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi  |m3
d.2.1|0318-01 gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-llI
2.855 m3 2.855
RAZEM 2.855
37|KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie|m3
d.2.1/0101-04 zanieczyszczen samochodami na odl.do 1.0 km Usuniecie kamieni z te-
analogia renu objetego wykopami przyjeto 5% objetoséci humusu
Krotnoé¢ = 0.05
28.548 m3 28.548
RAZEM 28.548
38/ KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt do gtebokosci 6m - szt.
d.2.1]0605-01 naktady na odwodnienie odcinka 50m
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
39 Pompowanie wody z instalaciji igtofiltrowej godz.
d.2.1|analiza in-
dywidualna
60 godz. 60.000
RAZEM 60.000
40|KNR AT- |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. lllw | m3
d.2.1/11 0104-05 |umocnieniu typu box - koparka 0,60 m3
243.610 m3 243.610
RAZEM 243.610
41|KNR AT- |Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1, |m3
d.2.1|11 0109-02 |0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu; koparka 0,60 m3
243.610 m3 243.610
RAZEM 243.610
42/KNNR 1 W ykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach |m3
d.2.1|0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV (grunty nawodnione)
uw.p.tab.
60.902 m3 60.902
RAZEM 60.902
43/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi  |m3
d.2.1]0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll
60.902 m3 60.902
RAZEM 60.902
2.2 Roboty montazowe - rurociagi
44 ' KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm (warstwa |m3
d.2.2/1411-02  |wyréwnawcza)
28.548 m3 28.548
RAZEM 28.548
45/KNNR 4  |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm (obsypka) | m3
d.2.2/1411-03
38.064 m3 38.064
RAZEM 38.064
46|KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej |m
d.2.2/1009-04 110 mm
158.6 m 158.600
RAZEM 158.600
47/KNNR 4 Potfgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za pomocg ztgcz.
d.2.2|/1011-04 ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm
14 ztacz. 14.000
RAZEM 14.000
48/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, 200m -1
d.2.2/1606-01 PEHD o $r. do 110 mm préb.
1 200m -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
2.3 Studnie rewizyjne i odpowietrzajace na rurociggu ttocznym
49/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- | stud.
d.2.3|1413-01 kopie o gtebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
50 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- {[0.5 m] stud.
d.2.3/1413-02 kopie za kazde 0.5 m rdznicy gteb.
-2 [0.5 m] stud. -2.000
RAZEM -2.000
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51 tacznik kotnierzowy Dn100 kpl
d.2.3|analiza in-
dywidualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
52 Zasuwa miedzykotnierzowa Dn100 kpl
d.2.3|analiza in-
dywidualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
53 tacznik rewizyjny z zaworem hydrantowym Dn100 kpl
d.2.3|analiza in-
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
24 Pompownia $ciekéw
2.41 Roboty ziemne
54| KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15cmza  |m?2
d.2.4.1/0113-01 pomocg spycharek
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
55|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-I1l uprzednio odspo- |m?3
d.2.4.1/0215-01 jonych na odl.do 10 m
2.400 m3 2.400
RAZEM 2.400
56|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.2.4.1/0526-01
2.400 m3 2.400
RAZEM 2.400
57|KNNR 1 Igiofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez ob- |szt.
d.2.4.1/0605-02 sypki do gtebokosci 6 m.
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
58 Pompowanie wody z instalaciji igtofiltrowej godz.
d.2.4.1|analiza in-
dywidualna
30 godz. 30.000
RAZEM 30.000
59|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0| m2
d.2.4.1/0315-05 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
uw.p.tab. |chych kat.I-IV wraz z rozbiérka (grunty nawodnione)
104 m?2 104.000
RAZEM 104.000
60|KNNR 1 Wykopy jamiste wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 |m3
d.2.4.1/0212-06 m3 w gr.kat. llI-IV
104 m3 104.000
RAZEM 104.000
61 Podsypka z pospotki stabilizowanej cementem (50kg/m3) z zageszcze- |m?3
d.2.4.1|analiza in- |niem do Id>67
dywidualna
1.600 m3 1.600
RAZEM 1.600
62| KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stdp i ptyt fundamentowych betonowych lub zel- |m?2
d.2.4.1/0101-02 betowych - objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
z2.5z2.5.5.
1.778 m?2 1.778
RAZEM 1.778
63|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadki- |t
d.2.4.1/0104-01 mi o $r. do 14 mm - objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
z2.5z2.5.5.
0.053 t 0.053
RAZEM 0.053
64 KNNR 2 Betonowanie stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyj- | m3
d.2.4.1/0107-02 nym - objeto$¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
z2.5z2.5.5.
1.667 m3 1.667
RAZEM 1.667
65/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub zelbetowych (do- |m?2
d.2.4.1/0101-03 cigzenie pompowni przed wyptynigciem)
6.400 m?2 6.400
RAZEM 6.400
66| KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym (do- |m?3
d.2.4.1/0107-04 cigzenie pompowni przed wyptynigciem)
0.373 m3 0.373
RAZEM 0.373
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67|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw m3
d.2.4.1/0214-04 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.wars-
twy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-II
88.769 m3 88.769
RAZEM 88.769
24.2 Roboty montazowe
68 Montaz prefabrykowanych pompowni $ciekéw pomp.
d.2.4.2|analiza in-
dywidualna
1 pomp. 1.000
RAZEM 1.000
69 Prefabrykowana przepompownia $ciekéw P-1 w gotowym wykopie (kom- | kpl.
d.2.4.2|analiza in- |pletna przepompownia $ciekéw + urzgdzenie do monitoringu GSM)
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
70 Napetnianie pompowni wodg préba
d.2.4.2|analiza in-
dywidualna
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
243 Ogrodzenia pompowni
71/KNNR 1 Odspojenie i przewdz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. I-II m3
d.2.4.3/0303-01
6.400 m3 6.400
RAZEM 6.400
72|KNNR 2 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.2.4.3/1601-02
20 m 20.000
RAZEM 20.000
73|KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalowych z ksztattowni- |m
d.2.4.3/1603-02 kow o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
16 m 16.000
RAZEM 16.000
74/KNR 2-02 |Brama wysokosci 1.6 m i szerokos¢ 3 m i furtka 1 m z siatki w ramach | kpl.
d.2.4.3/1808-07 stalowych na gotowych stupkach
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
75/KNNR 1 Odspojenie i przewdz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. I-Il m3
d.2.4.3/0303-01
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
76|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce ce- m?2
d.2.4.3/0502-02 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
77/\KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny|m
d.2.4.3/0404-02 wypetnione piaskiem
8 m 8.000
RAZEM 8.000
24.4 Sie¢ zalicznikowa kablowa 0,4kV do przepompowni sciekéw
78 KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3
d.2.4.4/0701-02
2.1 m3 2.1
RAZEM 2.1
79/KNNR 5 Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3
d.2.4.4/0702-02
2.1 m3 2.1
RAZEM 2.1
80/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0,4 m |m
d.2.4.4/0706-01 Krotno$¢ = 2
7 m 7
RAZEM 7
81|KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel YKY 5x16 mm2, |m
d.2.4.4/0707-0201 | przykrycie folig
7 m 7
RAZEM 7
82/KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel m
d.2.4.4/0713-02 YKY 5x16 mm2
1 m 1
RAZEM 1
83/KNNR 5 Obrdébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z two- szt
d.2.4.4|/0726-09 rzyw sztucznych, kabel 5-zytowy, do 16 mm2
2 szt 2
RAZEM 2
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84/ KNNR 5 Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napigcia i sterowni- | odcinek
d.2.4.4/1302-04 czej, kabel n.n., 5-zylowy
1 odcinek 1
RAZEM 1
85/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci |szt
d.2.4.4|/1304-01 zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
1 szt 1
RAZEM 1
3 Rury ochronne
3.1 Rury ochronne PE - przewiert sterowany
86 Przewiert sterowany rura przewiertowa PE 100 SDR 17 PN 10 200x11,9 |m
d.3.1|analiza in- |(2szt. przewiertu)
dywidualna
47 m 47.000
RAZEM 47.000
87 Przewiert sterowany rura przewiertowa PE 100 SDR 17 PN 10 315x18,7 |m
d.3.1|analiza in- |(4szt. przewiertu)
dywidualna
68.500 m 68.500
RAZEM 68.500
88 Uszczelnianie koncow rur ochronnych szt.
d.3.1|analiza in-
dywidualna
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
3.2 Rury ochronne PE
89|KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej |m
d.3.2/1009-13 315 mm - Rury ochronne (2szt.)
15.5 m 15.500
RAZEM 15.500
90 Uszczelnianie koncow rur ochronnych szt.
d.3.2|analiza in-
dywidualna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3.3 Rury ochronne dwudzielne - Skrzyzowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi
91|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.3.3/0527-01 nych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
kpl. 2.000
RAZEM 2.000
92|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3.3/1411-02
0.900 m3 0.900
RAZEM 0.900
93/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych, o $rednicy 110mm (rury ochronne dwudzielne) |m
d.3.3|0705-01
analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
4 Prace zwigzane z budowg sieci kanalizacji sanitarnej w drogach
41 Utwardzenie pobocza
94/ KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 10 cm m2
d.4.1/0204-01
79.500 m?2 79.500
RAZEM 79.500
95/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 7. cm m2
d.4.1/0204-04
79.500 m?2 79.500
RAZEM 79.500
5 Inwentaryzacja powykonawcza
96 Inwentaryzacja powykonawcza km
d.5|analiza in-
dywidualna
1.136 km 1.136
RAZEM 1.136

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 11457 Uzytkownik: Eko-Projkekt




