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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 Rurociagi grawitacyjne
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- |km
d.1.1]0111-01 nie rowninnym.
3.858 km 3.858
RAZEM 3.858
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15cmza  |m?
d.1.1]0113-01 pomocg spycharek
4166.327 m?2 4166.327
RAZEM 4166.327
3|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim ~ |m3
d.1.1/0526-01
624.949 m3 624.949
RAZEM 624.949
4/KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m?2
d.1.1]0125-02 cm z darnig z przerzutem
462.925 m?2 462.925
RAZEM 462.925
5/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi  |m3
d.1.1|0318-01 gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-llI
69.439 m3 69.439
RAZEM 69.439
6|KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie| m3
d.1.1/0101-04 zanieczyszczen samochodami na odl.do 1.0 km Usuniecie kamieni z te-
analogia renu objetego wykopami przyjeto 5% objetoséci humusu
Krotnoé¢ = 0.05
694.388 m3 694.388
RAZEM 694.388
7|KNNR 1 Ighofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt do gtebokosci 6m - szt.
d.1.1]0605-01 naktady na odwodnienie odcinka 50m
77 szt. 77.000
RAZEM 77.000
8 Pompowanie wody z instalaciji igtofiltrowej godz.
d.1.1]analiza in-
dywidualna
1848 godz. 1848.000
RAZEM 1848.000
9|KNR AT-11|Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. lllw | m3
d.1.1/0104-05 umochnieniu typu box - koparka 0,60 m3
4792.126 m3 4792.126
RAZEM 4792.126
10| KNR AT-11|Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1, |m3
d.1.1]0109-02 0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu; koparka 0,60 m3
4792.126 m3 4792.126
RAZEM 4792.126
11|KNR AT-11|Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Ill w m3
d.1.1]0105-02 umochnieniu typu box - koparka 0,60 m3
3173.162 m3 3173.162
RAZEM 3173.162
12| KNR AT-11|Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1, |m3
d.1.1]0110-02 0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu; koparka 0,60 m3
3173.162 m3 3173.162
RAZEM 3173.162
13|KNR AT-11|Wykopy liniowe o gt. do 6,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Ill w m3
d.1.1]0103-02 umocnieniu stupowo-liniowym - koparka 0,60 m3
analogia
1684.760 m3 1684.760
RAZEM 1684.760
14| KNR AT-11|Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 6,0 m o szer. do |m?3
d.1.1]0111-05 1,0-1,5 m w gruncie kat. lll w umocnieniu stupowo-liniowym - koparka O,
60 m3
1684.760 m3 1684.760
RAZEM 1684.760
15/KNNR 1 W ykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach |m3
d.1.1]0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV (grunty nawodnione)
uw.p.tab.
2412.512 m3 2412.512
RAZEM 2412.512
16/ KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5mi  |m?3
d.1.1]0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll
2412.512 m3 2412.512
RAZEM 2412.512
17/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-11 m2
d.1.1/0501-01
3400 m?2 3400.000
RAZEM 3400.000
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18/KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2
d.1.1]0507-03
3400 m?2 3400.000
RAZEM 3400.000
1.2 Roboty montazowe - rurociagi
19|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm (warstwa |m3
d.1.2/1411-02 wyréwnawcza)
694.388 m3 694.388
RAZEM 694.388
20|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm (obsypka)|m3
d.1.2/1411-03
462.925 m3 462.925
RAZEM 462.925
21|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm (rury klasy S |m
d.1.2/1308-02 SDR34 S16,7 160x4,7)
573.01 m 573.010
RAZEM 573.010
22|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm (rury klasy S |m
d.1.2/1308-03 SDR34 S16,7 200x5,9)
3270.40 m 3270.400
RAZEM 3270.400
23|KNNR 4 Kanaly z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 PN 10 200x11,9 m
d.1.2/1009-09
analogia
14.3 m 14.300
RAZEM 14.300
24/KNR 9-07 |lIzolacje cieptochronne z keramzytu luzem na gruncie z zageszczeniem | m?2
d.1.2/0101-01 mechanicznym o gr. warstwy 20 cm
analogia
65.600 m?2 65.600
RAZEM 65.600
25/KNR 2-25 |Odcigzenie sieci kanalizacji sanitarnej ptytami azurowymi betonowymi na |m?
d.1.2|0407-04 warstwie ocieplenia
analogia
73.800 m?2 73.800
RAZEM 73.800
26 Przewiert sterowany m
d.1.2|analiza in-
dywidualna
14.30 m 14.300
RAZEM 14.300
27 Hydrodynamiczne czyszczenie wykonanej kanalizacji sanitarnej przed m
d.1.2|analizain- |wykonaniem inspekcji TV
dywidualna
3857.71 m 3857.710
RAZEM 3857.710
28 Inspekcja TV wykonanej kanalizacji sanitarnej m
d.1.2|analiza in-
dywidualna
3857.71 m 3857.710
RAZEM 3857.710
29/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dla odcinka réwnego proba
d.1.2|1610-02 odlegt.miedzy studzienkami/, z rur o $rednicy nominalnej 200 mm - ze-
liwnych, kamionkowych i z tworzyw sztucznych
20 préba 20.000
RAZEM 20.000
1.3 Roboty montazowe - Studzienki rewizyjne
30|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $§r 400mm (425mm) - zamkniecie |szt
d.1.3|1417-02 rurg teleskopowa (gtebokos¢ do 2,0m)
39 szt 39.000
RAZEM 39.000
31|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $§r 400mm (425mm) - zamknigcie |szt
d.1.3|1417-02 rurg teleskopowa (gtebokos¢ do 2,5m)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
32|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $§r 400mm (425mm) - zamkniecie |szt
d.1.3|1417-02 rurg teleskopowa (gtebokos¢ do 3,0m)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
33/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- |stud.
d.1.3|1413-01 kopie o gtebok. 3m
121 stud. 121.000
RAZEM 121.000
34| KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- |[0.5 m] stud.
d.1.3/1413-02 kopie za kazde 0.5 m rdznicy gteb.
-43 [0.5 m] stud. -43.000
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RAZEM -43.000
35/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.1.3|1413-03 kopie o gtebok. 3m
22 stud. 22.000
RAZEM 22.000
36/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.1.3/1413-03 kopie o gtebok. 3m - STUDNIA ROZPREZNA
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |[0.5 m] stud.
d.1.3|1413-04 kopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
90 [0.5 m] stud. 90.000
RAZEM 90.000
2 Rurociagi ttoczne PE i pompownie $ciekéw
21 Roboty ziemne
38/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w tere- |km
d.2.1/0111-01 nie rowninnym.
0.532 km 0.532
RAZEM 0.532
39/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15cmza  |m?
d.2.1|0113-01 pomocg spycharek
574.128 m?2 574.128
RAZEM 574.128
40 KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim ~ |m3
d.2.1/0526-01
86.119 m3 86.119
RAZEM 86.119
41/KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15 |m?2
d.2.1|0125-02 cm z darnig z przerzutem
63.792 m?2 63.792
RAZEM 63.792
42/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5mi  |m3
d.2.1|0318-01 gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-llI
9.569 m3 9.569
RAZEM 9.569
43|KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie| m3
d.2.1/0101-04 zanieczyszczen samochodami na odl.do 1.0 km Usuniecie kamieni z te-
analogia renu objetego wykopami przyjeto 5% objetoséci humusu
Krotnoé¢ = 0.05
95.688 m3 95.688
RAZEM 95.688
44| KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt do gtebokosci 6m - szt.
d.2.1]0605-01 naktady na odwodnienie odcinka 50m
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
45 Pompowanie wody z instalaciji igtofiltrowej godz.
d.2.1|analiza in-
dywidualna
150 godz. 150.000
RAZEM 150.000
46/KNR AT-11|Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. lllw ~ |m?3
d.2.1/0104-05 umochnieniu typu box - koparka 0,60 m3
816.538 m3 816.538
RAZEM 816.538
47|KNR AT-11|Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1, |m3
d.2.1/0109-02 0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu; koparka 0,60 m3
816.538 m3 816.538
RAZEM 816.538
48/ KNNR 1 W ykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach |m3
d.2.1|0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV (grunty nawodnione)
uw.p.tab.
204.134 m3 204.134
RAZEM 204.134
49/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5mi  |m3
d.2.1]0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll
204.134 m3 204.134
RAZEM 204.134
2.2 Roboty montazowe - rurociagi
50|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm (warstwa |m3
d.2.2|1411-02 wyréwnawcza)
95.688 m3 95.688
RAZEM 95.688
51|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm (obsypka)|m3
d.2.2/1411-03
127.584 m3 127.584
RAZEM 127.584
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52|KNNR 4 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych PE100 SDR11 PN16 90x8,2 |m
d.2.2/1009-03
531.6 m 531.600
RAZEM 531.600
53|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |ztacz.
d.2.2/1011-03 PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 90 mm
44 zlgcz. 44.000
RAZEM 44.000
54 KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, 200m -1
d.2.2/1606-01 PEHD o $r. do 110 mm préb.
3 200m -1 3.000
préb.
RAZEM 3.000
2.3 Studnie rewizyjne i odpowietrzajace na rurociggu ttocznym
55/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- |stud.
d.2.3|1413-01 kopie o gtebok. 3m
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
56| KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- |[0.5 m] stud.
d.2.3|1413-02 kopie za kazde 0.5 m rdéznicy gteb.
-8 [0.5 m] stud. -8.000
RAZEM -8.000
57 tacznik kotnierzowy Dn80 kpl
d.2.3|analiza in-
dywidualna
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
58 Zasuwa miedzykotnierzowa Dn80 kpl
d.2.3|analiza in-
dywidualna
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
59 tacznik rewizyjny z zaworem hydrantowym Dn80 kpl
d.2.3|analiza in-
dywidualna
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
24 Pompownia $ciekéw
2.41 Roboty ziemne
60 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15cmza  |m?
d.2.4.1/0113-01 pomocg spycharek
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
61|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-1ll uprzednio odspo- |m3
d.2.4.1/0215-01 jonych na odl.do 10 m
2.400 m3 2.400
RAZEM 2.400
62|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim ~ |m3
d.2.4.1/0526-01
2.400 m3 2.400
RAZEM 2.400
63|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez ob- |szt.
d.2.4.1/0605-02 sypki do gtebokosci 6 m.
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
64 Pompowanie wody z instalaciji igtofiltrowej godz.
d.2.4.1|analiza in-
dywidualna
30 godz. 30.000
RAZEM 30.000
65/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6, |m?
d.2.4.1/0315-05 0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach
uw.p.tab.  |suchych kat.|-IV wraz z rozbiérkg (grunty nawodnione)
112 m?2 112.000
RAZEM 112.000
66|KNNR 1 Wykopy jamiste wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20| m3
d.2.4.1/0212-06 m3 w gr.kat. llI-IV
112 m3 112.000
RAZEM 112.000
67 Podsypka z pospotki stabilizowanej cementem (50kg/m3) z zageszcze- |m3
d.2.4.1|analiza in- |niem do Id>67
dywidualna
1.600 m3 1.600
RAZEM 1.600
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68/ KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stdp i ptyt fundamentowych betonowych lub zel- |m?
d.2.4.1/0101-02 betowych - objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
z2.5z2.5.5.
1.778 m?2 1.778
RAZEM 1.778
69/ KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadki-| t
d.2.4.1/0104-01 mi o ér. do 14 mm - objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
z2.5z.5.5.
0.053 t 0.053
RAZEM 0.053
70|KNNR 2 Betonowanie stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyj- |m3
d.2.4.1/0107-02 nym - objeto$¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
z2.5z2.5.5.
1.667 m3 1.667
RAZEM 1.667
71/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub Zelbetowych (do- |m?
d.2.4.1/0101-03 cigzenie pompowni przed wyptynigciem)
6.400 m?2 6.400
RAZEM 6.400
72|KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym (do- |m3
d.2.4.1/0107-04 cigzenie pompowni przed wyptynigciem)
0.373 m3 0.373
RAZEM 0.373
73|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.2.4.1/0214-04 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.wars-
twy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-lI
95.886 m3 95.886
RAZEM 95.886
24.2 Roboty montazowe
74 Montaz prefabrykowanych pompowni $ciekéw pomp.
d.2.4.2|analiza in-
dywidualna
1 pomp. 1.000
RAZEM 1.000
75 Prefabrykowana przepompownia $ciekéw P-5 w gotowym wykopie (kom- | kpl.
d.2.4.2|analiza in- |pletna przepompownia $ciekéw + urzgdzenie do monitoringu GSM)
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
76 Napetnianie pompowni wodg préba
d.2.4.2|analiza in-
dywidualna
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
243 Sie¢ zalicznikowa kablowa 0,4kV do przepompowni sciekéw
77/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3
d.2.4.3/0701-02
7 m3 7.0
RAZEM 7.0
78 KNNR 5 Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3
d.2.4.3/0702-02
7 m3 7.0
RAZEM 7.0
79|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0,4 m |m
d.2.4.3/0706-01 Krotno$¢ = 2
11 m 11
RAZEM 11
80|KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel YKY 5x16 mm2, |m
d.2.4.3|0707-0201 |przykrycie folig
11 m 11
RAZEM 11
81/ KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel m
d.2.4.3/0713-02 YKY 5x16 mm2
1 m 1
RAZEM 1
82/KNNR 5 Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powloce z two- szt
d.2.4.3/0726-09 rzyw sztucznych, kabel 5-zytowy, do 16 mm2
2 szt 2
RAZEM 2
83|KNNR 5 Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napiecia i sterowni-  |odcinek
d.2.4.3/1302-04 czej, kabel n.n., 5-zylowy
1 odcinek 1
RAZEM 1
84/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci | szt
d.2.4.3|/1304-01 zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
1 szt 1

-6-
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RAZEM 1
3 Rury ochronne
3.1 Rury ochronne PE - przewiert sterowany
85 Przewiert sterowany rura przewiertowa PE 100 SDR 17 PN 10 280x16,6 |m
d.3.1|analizain- |(13szt. przewiertow)
dywidualna
103.5 m 103.500
RAZEM 103.500
86 Przewiert sterowany rura przewiertowa PE 100 SDR 17 PN 10 315x18,7 |m
d.3.1|analizain- |(Bszt. przewiertu)
dywidualna
48 m 48.000
RAZEM 48.000
87 Uszczelnianie koncow rur ochronnych szt.
d.3.1|analiza in-
dywidualna
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
3.2 Rury ochronne PE
88| KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej |m
d.3.2|1009-09 200 mm - Rury ochronne (11 sztuk rur ochronnych)
65.500 m 65.500
RAZEM 65.500
89|KNNR 4 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej |m
d.3.2|1009-12 280 mm - Rury ochronne (48 sztuka rur ochronnych)
297 m 297.000
RAZEM 297.000
90|KNNR 4 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej |m
d.3.2/1009-13 315 mm - Rury ochronne (52 sztuka rur ochronnych)
323 m 323.000
RAZEM 323.000
91 Uszczelnianie koncow rur ochronnych szt.
d.3.2|analiza in-
dywidualna
222 szt. 222.000
RAZEM 222.000
3.3 Rury ochronne dwudzielne - Skrzyzowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi
92|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.3.3/0527-01 nych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
78 kpl. 78.000
RAZEM 78.000
93|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3.3/1411-02
35.100 m3 35.100
RAZEM 35.100
94/ KNNR 5 Utozenie rur ostonowych, o $rednicy 110mm (rury ochronne dwudzielne) |m
d.3.3|0705-01
analogia
234 m 234.000
RAZEM 234.000
4 Prace zwigzane z budowg sieci kanalizacji sanitarnej w drogach
41 Drogi o nawierzchni asfaltowej
95/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- |m?2
d.4.1/0802-04 nicznie
2794.500 m?2 2794.500
RAZEM 2794.500
96| KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.4.1/0801-02
2794.500 m?2 2794.500
RAZEM 2794.500
97 /KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zagesz-| m?2
d.4.110112-02 czeniu 25 cm
2794.500 m?2 2794.500
RAZEM 2794.500
98 KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po za- m?2
d.4.110112-06 geszczeniu 15 cm
2794.500 m?2 2794.500
RAZEM 2794.500
99|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.4.1|1005-07
2794.500 m?2 2794.500
RAZEM 2794.500
100/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-  |m?
d.4.1|0308-02 bosci 5 cm (warstwa wigzgca)
2794.500 m?2 2794.500
RAZEM 2794.500
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4.2 Drogi o nawierzchni zwirowej i gruntowej
101|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm mechanicznie m2
d.4.2|0802-02
996 m?2 996.000
RAZEM 996.000
102|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 10 cm m2
d.4.2|0204-01
1833.500 m?2 1833.500
RAZEM 1833.500
103|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 7. cm m2
d.4.2|0204-04
1833.500 m?2 1833.500
RAZEM 1833.500
5 Inwentaryzacja powykonawcza
104 Inwentaryzacja powykonawcza km
d.5|analiza in-
dywidualna
4.451 km 4.451
RAZEM 4.451
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