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 1 WSTĘP 

 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych, dla 

wszystkich wymagań technicznych, dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 

wykonane w ramach zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i 

obiektami towarzyszącymi na działkach nr ew. 1156, 1157, 1159, 1160, 1162, 1165, 1166, 
3384/2, 3384/7, 3384/6, 3384/8, 3384/9, 1155/2, 1155/3, 1158/1, 1158/2, 1161/1, 1161/2, 
1164/1 i 1164/2, w miejscowości KOPKI sołectwo CHAŁUPKI przy drodze krajowej nr 77, 

gm. RUDNIK NAD SANEM”. 

 1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 1.3 Zakres robót objętych specyfikacji 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 

I Wymagania ogólne 

II Roboty ziemne 

III Kanalizacja sanitarna 

 1.4 Określenia podstawowe 

Użyte w specyfikacji i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Dziennik Budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów 

robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej, między   Inwestorem, 

Wykonawcą i Projektantem. 

Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 

nadzorowanie robót. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót. 

Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót. Wpisy w księdze 

obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i robót. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w 

nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również 

obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i 

środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 



Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony, z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy robót w formie 

pisemnej, dotyczącej sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

Projektant – uprawniona osoba fizyczna lub prawna, będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

Przetargowa dokumentacja projektowa – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Przedmiar Robót – wykaz robót, z podaniem ilości, w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

Teren robót – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, specyfikacja Techniczna, postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

 1.6 Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren 

Budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację i współrzędne punktów pomiarowych oraz reperów, Dziennik Budowy, Księgę 

Obmiaru, Dokumentacje Projektową i Specyfikację Techniczną. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 1.7 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową: 

Zamawiającego tj.: 

Przetargową dokumentacją projektową - rysunki pozwalające na określenie lokalizacji, zakresu i 

charakteru robót, Dokumentację Projektową, Przedmiary, która zostanie przekazana Wykonawcy 

po przyznaniu kontraktu. 
 

Wykonawcy tj.: 

dokumentacji do opracowania przez Wykonawcę, w tym: 

 Projekt organizacji budowy, 

 Program Zapewnienia Jakości (PZJ), 

 Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno – wykonawczą dla 

zrealizowanych robót - umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą i w 

stosowanych ewidencjach zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 Projekt organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym uzgodniony z zainteresowanymi 

instytucjami według obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń 

i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, instrukcję obsługi i eksploatacji stacji uzdatniania 

wody. 

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji, Wykonawca uwzględni w cenach 



jednostkowych robót. 

 1.8 Zgodność robót z Dokumentacja Projektowa i 
Specyfikacją Techniczną 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty 

przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, stanowią część kontraktu a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące, tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 

kolejność ich ważności: 

 Specyfikacja Techniczna 

 Dokumentacja Projektowa 

 Przedmiar Robót 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych a 

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów podany na piśmie jest ważniejszy od odczytu ze 

skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacja Projektową i 

Specyfikacją Techniczną. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy, materiały lub Roboty, nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 

lub Specyfikacja Techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a elementy robót rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. 

 1.9 Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania istniejącego ruchu publicznego w sąsiedztwie 

Terenu Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 

robót. 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, uzgodniony z 

odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i 

zabezpieczeń robót na okres budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót, projekt 

organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę. W czasie wykonywania 

robót, Wykonawca zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności, w dzień i w nocy, tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie, przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 

przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 

dobrym stanie, przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w Cenę Kontraktową. 



 1.10 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót, 

Wykonawca będzie: 

 utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska, na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn, powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, magazynów, składowisk, i dróg dojazdowych 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i 

gazami, możliwością powstania pożaru. 

 1.11 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 

maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako 

rezultat robót albo przez personel Wykonawcy. 

 1.12 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały wydane 

świadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 

szkodliwości na środowisko. 

 1.13 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielem tych 

urządzeń, potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez  Zamawiającego w planie ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swym harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o 

zamiarze rozpoczęcia tych prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie 

z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych w dokumentach 

dostarczonych przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 



budowy, spowodowane jego działalnością. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia 

wszystkich kosztów obejmujących: opłaty, dzierżawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie pasa 

drogowego, opłaty za wbudowanie urządzeń w pas drogowy, rekompensaty dla właścicieli za 

czasowe zajęcie nieruchomości oraz koszty przebudowy urządzeń obcych. 

Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 

porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

 1.14 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś, przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia władz 

na przewóz nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków. 

 1.15 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 

W szczególności, Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież, dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej, nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 1.16 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót, od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 

Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 

potwierdzone w taki sposób aby budowla lub jej elementy, były w zadowalającym stanie przez 

cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na polecenie Inspektora 

Nadzoru, powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny, od otrzymania 

tego polecenia. 

 1.17 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych, podczas 

prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych, odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń i metod. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub 

związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 

przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 

dostarczonej przez Inspektora Nadzoru. 



 1.18 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego 

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót, na czas niezbędny: 

 utrzymanie płynności ruchu publicznego, 

 bieżące utrzymanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym ruch 

kołowy i pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru dokona likwidacji objazdów 

(przejazdów) i organizacji ruchu, w tym: 

 usunięcia nie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

 doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt utrzymania i likwidacji objazdów (przejazdów) oraz zastępczej organizacji ruchu nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

 1.19 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 

powołane normy i przepisy są państwowe łub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 

wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 

proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

 1.20 Wykopaliska 

Wykonawca, o ile zajdzie taka konieczność lub wynika to z uzgodnień zapewni na własny koszt 

nadzór archeologiczny nad prowadzonymi robotami. O wszelkie wykopaliskach (monety, 

przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub 

archeologicznym) odkrytych na terenie budowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 

nadzór archeologiczny i Inspektora Nadzoru i postępować zgodnie z ich poleceniami. Jeżeli w 

wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i (lub) wystąpią opóźnienia w robotach, 

Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu 

wykonania robót i (lub) wysokości kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

 2 MATERIAŁY 

 2.1 Źródła szukania materiałów 

Wszystkie zastosowane materiały użyte do realizacji projektu muszą pochodzić z krajów UE. Co 

najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 

że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji w czasie realizacji 

robót. 



 2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz, na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty, 

przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów dla Robót. 

Humus i nadkłady, czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i 

żwiru, będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, 

przy zakończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie 

prowadził w obrębie Terenu Budowy żadnych wykopów, poza tymi które zostały 

wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 

regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 2.3 Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałowe mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych 

kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytworni będą 

zachowane następujące warunki: 

 Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

 Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy. 

 2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i 

niezapłaceniem. 

 2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli 

przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

 2.6 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość 

wariantowego zastosowania rodzaju materiałów, w wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego 



materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań 

wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 

być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 3 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość robot. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać, pod względem typów i ilości, wskazaniom zawartym w 

Specyfikacji Technicznej w przypadki braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym 

Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 4 TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym 

Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 

Budowy. 

 5 WYKONANIE ROBÓT 

 5.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, 

wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Programem Zapewnienia Jakości, projektem 

organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczeniu 

wysokości wszelkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

Dokumentacji Projektowej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w 

Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 

przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 



 5.2 Polecenia Inspektora Nadzoru 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 6.1 Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie programu zapewnienia jakości, w którym 

przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacja Techniczną i ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) cześć ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, organizację 

ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem, 

 sposób zapewnienia BHP, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inspektorowi Nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzeń pomiarowo-kontrolnych, 

 rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość pobierania próbek, 

legalizację i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, sposób 

postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 6.2 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. 

Minimalne badania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w Specyfikacji 

Technicznej, normach i wytycznych. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru świadectwa, 



że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedurę badań. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 6.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być, z jednakowym 

prawdopodobieństwem, wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru może polecić 

przeprowadzenie dodatkowych badań, tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości. 

Koszty tych badań ponosi Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym 

wypadku, koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do próbek dostarcza Wykonawca. 

 6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej stosować 

należy wytyczne krajowe albo inne procedury. Przed przystąpieniem do badań i pomiarów, 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

przez Inspektora Nadzoru. 

 6.5 Raport z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

 6.6 Badania dokonywane przez Inspektora Nadzoru 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, 

i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. 

 Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 

Specyfikacji Technicznej na postawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

 Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. W takim przypadku całkowite 

koszty powtórnych i dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

 6.7 Certyfikaty i deklaracje jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Norma lub aprobata techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 



certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. W 

przypadku materiałów, dla których są wymagane ww. dokumenty przez Specyfikację 

Techniczną, każda partia materiałów będzie posiadać te dokumenty, określające w 

sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty 

wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby, wynikami wykonanych przez niego 

badań. 

Materiały posiadające w/w. dokumenty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane w 

dowolnym czasie. Jeżeli stwierdzona zostanie niezgodność ich właściwości z Specyfikacją 

Techniczną, materiały takie lub urządzenia, zostaną odrzucone. 

 6.8 Dokumenty Budowy 

Dziennik Budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Wykonawcę i 

Zamawiającego w okresie od przekazania terenu Budowy, do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i dotyczyć będą przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 

drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty, będą oznaczone kolejnymi 

numerami załącznika i opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania terenu budowy, 

 datę przekazania Dokumentacji Projektowej, 

 datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulęgających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robot, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym 

ograniczeniom lub szczególnym wymaganiom, w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania i zabezpieczania robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów 

budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do 

Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 



Wykonawcy robót. 
 

Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach 

przyjętych w wycenionym Ślepym Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

jakości robot. dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępniane na 

każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych następujące dokumenty: 

 pozwolenie na budowę, 

 protokół przekazania Terenu Budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 

 protokół odbioru robót, 

 protokóły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 
 

Przechowywanie dokumentów 

Dokumenty budowy winny być przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym miejscu Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 7 OBMIAR ROBÓT 

 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z Dokumentacja 

projektową i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze 

Robót. 

Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. 

Wyniki obmiaru będą wpisywane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 

Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od ukończenia wszystkich robót. Błędy 

zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru, na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie oczekiwanym przez 

Wykonawcę i inspektora Nadzoru. 

 7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi, będą obmierzone 

poziomo, wzdłuż linii osiowej. Objętości będą wyliczone w m3, jako długość pomnożona przez 

średni przekrój. Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub 

kilogramach, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej. 



 7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę i będą przez niego 

utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. Urządzenia winny być 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 7.4 Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

Specyfikacji Technicznej. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

 7.5 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku dłuższej przerwy robotach i zmiany Wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu, przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

 8 ODBIÓR ROBÓT 

 8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanego przez Inspektora Nadzoru, przy udziale 

Wykonawcy: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiór częściowy, 

 odbiór końcowy, 

 odbiór pogwarancyjny. 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór tych robót polega na finalnej ocenie jakości i ilości wykonanych robót, które w dalszym 

procesie realizacji, ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg. zasad jak wyżej. 
 

Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót, w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego, będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem, na piśmie, o 

tym fakcie (Zamawiającego) Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, zakończenia robót. 



Odbioru końcowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności 

Inspektora Nadzoru, Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz wizualnej zgodności 

wykonania  robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku 

stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót, w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i Specyfikacji Technicznej, z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót, w stosunku do wymagań 

przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
 

Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót, jest protokół odbioru 

końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 Specyfikacje Techniczne, 

 Recepty i ustalenia technologiczne, 

 Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały), 

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonanych elementów robót, 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

W przypadku gdy wg. komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru końcowego robót. Wszystkie, zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające, będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 

robót poprawkowych i uzupełniających, wyznaczy Komisja. 
 

Odbiór pogwarancyjny 

Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie 

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę 

obmiarową, ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w pozycji Przedmiaru Robót. 

Cena jednostkowa pozycji lub kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania, składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji 

Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Cena jednostkowa lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, wartość zużytych materiałów 

wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 



 ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami (sprowadzenie sprzętu na Plac 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, 

 koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, 

budowa dróg dojazdowych itp.) 

 koszty dotyczące oznakowania Robót, 

 wydatki na BHP, 

 usługi obce, 

 opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszt zarządu Wykonawcy, 

 zysk kalkulacyjny, zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa, zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 

Przedmiarze Robót, jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie robót objętych pozycja kosztorysową. Cena ofertowa przedstawiona przez 

Wykonawcę jest ceną ryczałtową nie podlegającą zmianie. 

 9.2 Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza 

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną 

powykonawczą inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym. 

 9.3 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy: 

dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.) 

 9.4 Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty umowne 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w warunków umowy ponosi Wykonawca. 

 9.5 Koszty zajęcia pasa drogowego 

Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, wyliczonego zgodnie z przepisami 

Ustawy o drogach publicznych lub innego obowiązującego prawa miejscowego właściwego 

terenowo dla miejsca wykonywania robót, ponosi Wykonawca. 

 9.6 Odwodnienie wykopów 

Koszty utrzymania wykopów w stanie suchym na czas prowadzenia robót, należy oszacować w 

formie ryczałtowej na podstawie założeń zamieszczonych w dokumentacji i uwzględnić w cenie 

jednostki obmiaru wykopu. 

 10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa Prawo Budowlane. 

2. Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 

przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je 

czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie 

się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 

Zastosowanie będą miały wydania PN, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 



wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN i BN) lub 

odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjantów w zakresie przyjętym przez 

polskie prawodawstwo. 
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 1 WSTĘP 

 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót ziemnych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i 

obiektami towarzyszącymi na działkach nr ew. 1156, 1157, 1159, 1160, 1162, 1165, 1166, 
3384/2, 3384/7, 3384/6, 3384/8, 3384/9, 1155/2, 1155/3, 1158/1, 1158/2, 1161/1, 1161/2, 
1164/1 i 1164/2, w miejscowości KOPKI sołectwo CHAŁUPKI przy drodze krajowej nr 77, 
gm. RUDNIK NAD SANEM. 

 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.1. 

 1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczna 

Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót ziemnych przy 

wykonywaniu wykopów, zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i /lub dowiezionym. 

Zakres robót obejmuje: 

➢ odtworzenie punktów trasy i punktów wysokościowych, 

➢ wyznaczenie obiektów, 

➢ rozbiórka elementów dróg i ogrodzeń, 

➢ zdjęcie warstwy ziemi urodzajne, 

➢ wykopy w gruncie wąskoprzestrzenne, mechaniczne ręczne, na odkład, 

➢ umocnienia ścian wykopów wypraskami wraz z rozbiórką, 

➢ wyrównanie podłoża w miejscu przebrania gruntu oraz pod armaturę z dowiezionego 

piasku, 

➢ zasypanie z zagęszczaniem wykopów, mechaniczne i ręcznie, 

➢ wywóz nadmiaru gruntu na odległość do 5 km, rozścielenie ziemi urodzajne, 

➢ montaż i demontaż konstrukcji podparć i podwieszeń istniejących rurociągów i kabli, 

➢ ułożenie i rozbiórka kładek dla pieszych, 

➢ odwodnienie wykopów, 

➢ zabezpieczenie kabli rurami dwudzielnymi, 

➢ dokopy pod projektowane budowle, 

➢ formowanie i zagęszczanie nasypów, 

➢ rozplanowanie wydobytego urobku z dna i skarp, 

➢ plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów, 

➢ humusowanie w miejscach wykopów. 

 1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z Polskimi Normami, warunkami 

technicznymi projektowania, wykonania i odbioru robót ziemnych i specyfikacją „Wymagania 

ogólne”. 

 

Grunt budowlany (grunt) – część skorupy ziemskiej mogąca współdziałać z obiektem 

budowlanym, stanowiąca jego element lub służąca jako tworzywo do wykonywania z niego 

budowli ziemnych. 

Grunt rodzimy – grunt powstały w miejscu zalegania w wyniku procesów geologicznych 



 

(wietrzenie, sedymentacja w środowisku wodnym itp.), grunty rodzime są zawsze gruntami 

naturalnymi, rozróżnia się następujące grunty rodzime: skaliste, nieskaliste mineralne, 

nieskaliste organiczne. 

Grunt nasypowy – grunt powstały w wyniku działalności człowieka, np. w wysypiskach 

zwałowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.. 

Grunty mineralne nieskaliste – grunty kamieniste, gruboziarniste i drobnoziarniste. 

Grunty gruboziarniste – ze względu na uziarnienie wyróżniamy: żwir, żwir gliniasty, pospółkę, 

pospółkę gliniastą. 

Grunty drobnoziarniste – ze względu na spoistość wyróżniamy niespoiste (np. piasek gruby, 

średni, drobny i pylasty), spoiste (np. piasek gliniasty, pył piaszczysty, pył, glina piaszczysta, 

glina, ił). 

Nasyp – budowla, której rodzaj i stan odpowiadają wymaganiom budowli ziemnych lub podłoża 

pod budowlę. 

Nachylenie skarpy – nachylenie spadu skarpy w stosunku do poziomu najczęściej podawane 

jako 1:n (gdzie n jest stosunkiem rzutu poziomego do rzutu pionowego) lub jako kąt nachylenia 

spadku skarpy w stopniach. 

Podłoże gruntowe – strefa, w której właściwości gruntów mają wpływ na projektowanie, 

wykonywanie i eksploatację budowli. 

Klin odłamu – bryła gruntu wydzielona powierzchnią poślizgu. 

Stateczność skarp – skarpa zachowuje swoją stateczność, gdy ścinające naprężenia wzdłuż 

dowolnej ciągłej powierzchni (powierzchni poślizgu) nie przekroczą wytrzymałości gruntu na 

ścinanie i w obrębie klina odłamu nie dojdzie do osuwiska. 

Odkład – nasyp uformowany z gruntu usuniętego z wykopu i przeznaczonego do późniejszego 

wykorzystania, np. do zasypania wykopu po jego zabudowaniu, wyrównania terenu, 

rozplantowania. 

Urobek – grunt odspojony lub wydobyty z wykopu. 

Odwodnienie powierzchniowe – odwodnienie polegające na ujmowaniu wód gruntowych i 

powierzchniowych bezpośrednio w wykopie lub za pomocą systemu rowów i drenaży 

poziomych i doprowadzeniu ich poza wykop budowlany, odwodnienie tymczasowe - 

tymczasowe obniżenie zwierciadła wody gruntowej, zwykle na okres robót ziemnych i 

fundamentowych lub wykonywania budowli ziemnej.  

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót ziemnych 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac, oraz ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, specyfikacja techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Roboty ziemne – wykopy pod urządzenia, nasypy należy prowadzić zgodnie z wymogami 

podanymi w normie PN-B-06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie Dokumentacji Projektowej, określającej 

położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych 

robót. Jeżeli teren, na którym wykonywane są roboty ziemne nie może być ogrodzony, 

Wykonawca robót powinien zapewnić jego stały nadzór. 
 

Wykopy – wymagania ogólne 

Technologię wykonywania wykopów określa Dokumentacja Projektowa. Może ona ulec zmianie 

w uzasadnionych przypadkach w trakcie robót wykonawczych. Zmiana technologii robót, w 

wyniku której nastąpi wzrost kosztów, względnie pogorszenie funkcjonalności, lub warunków 

eksploatacji i konserwacji wykonywanych urządzeń, wymaga zgody Inspektora Nadzoru. 

Wykopy powinny być wykonywane w możliwie najkrótszym czasie oraz w takim okresie, aby 

po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania projektowanych umocnień 

dna i skarp, urządzeń, budowli. 



 

Należy przestrzegać zasady, aby przed planowanymi dłuższymi przerwami w pracy, 

poszczególne odcinki wykopów były całkowicie wykończone. Szczególnie niewskazane jest 

pozostawianie wykopów w stanie surowym na okres zimowy. 
 

Nasypy – wymagania ogólne 

Technologię oraz zakres wykonywania nasypów określa dokumentacja projektowa. Może ona 

ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach w trakcie robót wykonawczych. Zmiana technologii 

robót, w wyniku, której nastąpi wzrost kosztów, względnie pogorszenie funkcjonalności, lub 

warunków eksploatacji i konserwacji wykonywanych urządzeń, wymaga zgody Inspektora 

Nadzoru. Skarpy nasypów bezpośrednio po ich wykonaniu powinny być umocnione zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. 

Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Następna, wyżej położona 

warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia warstwy poprzedniej. 

Dla uniknięcia przestojów odcinek robót należy podzielić na części, tak aby procesy 

wbudowywania gruntu, zagęszczenia i kontroli mogły być realizowane w tym samym czasie. 
 

Warunki gruntowo-wodne 

Warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji zostały rozpoznane i opisane w dokumentacji 

projektowej. Projektowane do wykonania obiekty o płytkim i nieskomplikowanym 

fundamentowaniu w prostych warunkach geologicznych można zaliczyć do I kategorii 

geotechnicznej. W rejonie przedmiotowej inwestycji występują bowiem grunty kat. III-IV. 

Zakres projektowanych rozwiązań związanych z warunkami gruntowo-wodnymi należy 

korygować w trakcie realizacji w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, stosownie do warunków 

rzeczywistych.  
 

Istniejące uzbrojenie terenu 

Rodzaje oraz usytuowanie istniejącego uzbrojenia terenu objętego inwestycją ustalono na 

podstawie inwentaryzacji zamieszczonej na mapach zasadniczych do celów projektowych w 

skali 1:500 oraz w wyniku uzgodnień dokonanych z administratorami poszczególnych urządzeń. 

 2 MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót ziemnych według zasad niniejszej 

specyfikacji są: 

➢ pospółka, 

➢ humus. 
 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 

prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania 

trasy, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 

m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 

mm i długości od  0,04 do 0,05 m. 

„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

 3 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na właściwości gruntu w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie jego 

odspajania, wbudowywania i zagęszczania. Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien być 

zgodny z przewidzianą technologią wykonania robót, ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację 

Inspektora Nadzoru. Przewiduje się wykorzystanie poniższego sprzętu: 



 

➢ koparki, 

➢ koparko-spycharki, 

➢ spycharki, 

➢ ciągnika z przyczepą, 

➢ ubijaka mechanicznego, 

➢ ładowarki, 

➢ samochodów samowyładowczych. 

 3.1 Sprzęt pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący 

sprzęt:  

➢ teodolity lub tachimetry, 

➢ niwelatory, 

➢ dalmierze, 

➢ tyczki, 

➢ łaty, 

➢ taśmy stalowe, szpilki.  

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 

uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

 4 TRANSPORT 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 

gruntu, jego objętości, technologii odspajania, wbudowywania, załadunku i odległości 

transportu. Samochody samowyładowcze, ciągniki i inne środki transportowe właściwe do 

wymogów określonych w dokumentacji projektowej, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 

bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa drogowego jak i poza nim. Przy pracach 

transportowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów obowiązujących aktualnie w 

publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 

 5 WYKONANIE ROBÓT 

 5.1 Wymagania ogólne wykonania robót ziemnych 

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót ziemnych podane zostały w specyfikacji 

„Wymagania ogólne”. 

Roboty ziemne wykonywać należy zgodnie z normami: PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999 

PN-EN 1610:2002, PN-EN 1610:2002/Ap1:2007. 

 5.2 Prace pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 

do 6). 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 

zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 

obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia. 



 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach 

wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny 

być usunięte na koszt Zamawiającego. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 

zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne 

terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien 

powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być 

zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty 

dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i 

rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostaną wykonane na koszt 

Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, że roboty dodatkowe 

w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone 

w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych 

punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń 

w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną 

zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 

konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy. 

 5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i 
punktów wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób 

trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 

pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy 

punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500m. 

Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi 

trasy, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy kanalizacji w terenie płaskim 

powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio 

zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy 

kanalizacji i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na 

stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy kanalizacji. O ile brak takich punktów, repery 

robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, 

osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 

wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 

państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 

jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 



 

 

 5.4 Odtworzenie osi trasy 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową oraz inne dane 

geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 

państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w Dokumentacji Projektowej. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 

zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 

projektowej nie może być większe niż 5cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy 

wyznaczyć z dokładnością do 1cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w 

dokumentacji projektowej. 

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 

odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

 5.5 Wyznaczenie położenia obiektów 

Dla każdego obiektu należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez: 

➢ wytyczenie osi, 

➢ wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu 

Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością określoną w punkcie 5.4. 

 5.6 Zdjęcie warstwy humusu 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 

rekultywacji, umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do 

innych czynności określonych w Dokumentacji Projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru 

humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami Specyfikacji Technicznej lub 

wskazaniami Inspektora Nadzoru. 

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W 

wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego 

wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna 

grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie 

robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 

miejscach określonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, potrzeb jego 

wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, 

Specyfikacji Technicznej lub wskazana przez  Inspektora Nadzoru, według faktycznego stanu 

występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze 

zdjęciem warstwy humusu. 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 

powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 

zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w 

czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub 

innym gruntem nieorganicznym. 

 5.7 Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 

elementów utrudniających wykonanie zakresu robót objętych punktem 1.3 niniejszej 



 

specyfikacji zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną lub wskazanych 

przez Inspektora Nadzoru. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w 

Specyfikacji Technicznej lub przez Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 

Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w Specyfikacji Technicznej lub 

wskazane przez Inspektora Nadzoru. 

Elementy i materiały, które zgodnie z Specyfikacją Techniczną stają się własnością Wykonawcy, 

powinny być usunięte z terenu budowy. 

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń znajdujące się w miejscach, 

gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy kanalizacyjne, powinny być 

tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody 

opadowej. 

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów kanalizacyjnych należy 

wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie 

z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. 

 5.8 Wykopy – metodyka wykonywanych robót 

Wykopy pod rurociągi należy wykonywać w takiej kolejności, aby w każdej fazie robót był 

zapewniony odpływ wód opadowych i gruntowych. Przy wykonywaniu wykopów należy 

przestrzegać zasady rozpoczynania robót od najniższego punktu i prowadzić w kierunku 

przeciwnym do spadku dna wykopu. Rozpoczęcie robót w innej kolejności może być stosowane 

tylko w korzystnych warunkach wodno-gruntowych. 

Metody wykonania robót – wykopy (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do 

głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu. 

Projektuje się wykonanie wykopów jako wykopy otwarte, z nachyleniem skarp zgodnie z 

Dokumentacją Projektową.  

 5.9 Profilowanie przekroju wykopu 

Przy profilowaniu przekroju poprzecznego wykopu należy przestrzegać poniższych zasad: 

➢ odspojony grunt należy odrzucić poza krawędź skarp, a pas terenu wzdłuż wykopu 

powinien być oczyszczony, 

➢ lokalne przegłębienia na profilowanych skarpach i w dnie, powstałe w wyniku 

przekopania, lub po usunięciu np. głazów lub innych starych budowli, zaleca się 

uzupełnić gruntem mineralnym, piaszczystym, piaszczysto-gliniastym, 

➢ niedopuszczalne jest stosowanie do likwidacji przegłębień lub sztucznego nadsypywania 

skarp gruntów zbrylonych, zmarzniętych, rozpylonych lub będących w stanie płynnym, 

➢ zasypkę w przegłębieniach należy wykonywać warstwami poziomymi o grubości do 

20cm i starannie zagęszczać, 

➢ na odcinkach, gdzie trasa wykopów przecina stare koryta lub gdzie wymiary istniejącego 

wykopu przekraczają wymiary projektowane, sposób wyprofilowania sztucznych skarp 

należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 

 5.10 Wykonywanie wykopów w gruntach nawodnionych 

Przed rozpoczęciem robót w gruntach o wysokim poziomie wody gruntowej lub zalanych wodą 

należy:  

➢ sprawdzić czy aktualne warunki gruntowo-wodne zezwalają na rozpoczęcie robót przy 

użyciu przewidywanego sprzętu mechanicznego,  



 

➢ sprawdzić czy w aktualnych warunkach istnieje możliwość ograniczenia dopływu wody 

na teren budowy.  

Technologia wykonania wykopów musi umożliwiać prawidłowe odwodnienie w całym okresie 

trwania robót ziemnych. W czasie wykonywania robót ziemnych należy zachować odpowiedni 

spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z 

wykopu.  

W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje się specjalnych rozwiązań odwodnienia wykopów 

przy wykonywaniu wykopów, gdyż wody z wykopów odprowadzane będą grawitacyjnie. Dla 

wykonania punktowych obiektów przewiduje się typowe rozwiązania urządzenia odwodnienia 

powierzchniowego.  

 5.11 Składowanie, rozplantowanie urobku i zasypywanie 
wykopu 

Ukopany grunt z wykopu, przewidziany do rozplantowania na przyległym terenie i zasypania 

wykopów po realizacji robót technologicznych, może być czasowo składany po jednej lub po 

obu stronach wykopu. Miejsce oraz sposób składowania i rozplantowania urobku, o ile w 

dokumentacji projektowej nie zostały określone, należy ustalać bezpośrednio w terenie, 

uwzględniając następujące warunki: 

➢ ukształtowanie terenu, 

➢ rodzaj użytkowania i stan zagospodarowania terenu, 

➢ możliwość dojazdu i pracy przewidywanego sprzętu, 

➢ ilość urobku na 1m wykopu. 

Grunt należy składować w taki sposób, aby nie nastąpiło obsuwanie się urobku do wykonanego 

wykopu. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione w odległości mniejszej niż 

0,6m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz w strefie klina naturalnego 

odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. Przy dokonaniu odkładu urobku tylko 

po jednej stronie wykopu, odległość odkładu nie powinna być mniejsza niż 1,0m od krawędzi 

klina naturalnego odłamu gruntu. 

Rozplantowanie urobku należy wykonać w możliwie krótkim czasie po wykonaniu wykopów i 

robót technologicznych, aby można było jak najszybciej zagospodarować pas terenu. Opóźnienie 

rozplantowania może mieć miejsce, gdy grunt na odkładzie jest zmarznięty, nadmiernie 

zawilgocony lub zbrylony. 

Warstwa rozplantowanej ziemi nie powinna przekraczać 20cm z tym, że grubość ta może być 

większa w lokalnych przegłębieniach terenowych lub, gdy wynika to w sposób jednoznaczny z 

Dokumentacji Projektowej. Powierzchnia po rozplantowaniu powinna być wyrównana oraz 

wyprofilowana z odpowiednimi spadkami uniemożliwiającymi zaleganie wody. W przypadku, 

gdy warunki terenowe uniemożliwiają odpowiednie wyprofilowanie spadku należy wykonać 

bruzdy ułatwiające spływ wody powierzchniowej. 

Pozostawienie nierozplantowanej ziemi w odkładzie, na dłuższy okres lub na stałe, może mieć 

miejsce tylko w szczególnych przypadkach, np. gdy przewiduje się dalsze wykorzystanie ziemi z 

odkładu lub warunki terenowe uniemożliwiają rozplantowanie względnie wywiezienie urobku. 

W takich przypadkach ziemię w odkładzie należy wyprofilować w regularne pryzmy. Co 

kilkadziesiąt metrów lub gęściej, w zależności od lokalnych warunków terenowych, w 

uformowanych pryzmach, należy pozostawić przerwy dla umożliwienia spływu wód 

powierzchniowych. 

 5.12 Postępowanie w okolicznościach niebezpiecznych 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 

hydraulicznych (kurzawka) należy: 



 

➢ wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska jeśli to 

konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu 

przed dostępem ludzi, 

➢ zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem 

struktury gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5m warstwy 

pospółki lub drobnego żwiru), 

➢ zawiadomić Inspektora Nadzoru oraz Projektanta  

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne, 

rurociągi, niewypały itp. należy: 

➢ niezwłocznie przerwać prowadzenie robót, 

➢ zawiadomić odpowiednie instytucje administracyjne lub jednostki ratownicze, 

➢ zawiadomić Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, 

➢ zabezpieczyć zagrożone miejsca przed dostępem ludzi i zwierząt.  

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 

napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także 

pogłębianie wykopów poszukiwawczych powinny odbywać się ręcznie. 

Wznowienie robót na odcinku, na którym wstrzymano roboty, może nastąpić za zgodą 

właściwych służb i Inspektora Nadzoru i powinny być one przeprowadzone według ich 

wskazówek. 

 5.13 Dokładność wykonania robót ziemnych 

Dopuszczalne odchyłki w stosunku do parametrów określonych w dokumentacji projektowej: 

➢ odchylenie szerokości dna rowów i kanałów ±3cm (odchylenie lokalne ±5cm), 

➢ odchylenie szerokości korony i ławy i nasypu ±3cm, 

➢ odchylenie rzędnych dna wykopu wykonywanego w gruncie suchym oraz rzędnych 

korony nasypu ±1cm (odchylenie lokalne ±2cm), 

➢ odchylenie rzędnych dna wykopu wykonywanego w gruncie nawodnionym oraz 

rzędnych korony nasypu ±2cm (odchylenie lokalne ±3cm), 

➢ odchylenie nachylenia skarp wykopu lub nasypu 1:n ±0,05, 

➢ odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu ±5cm, 

➢ odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m, 

➢ odchylenie grubości warstwy podłoża ±3cm, 

➢ odchylenie szerokości warstwy podłoża ±5cm. 

 5.14 Zabezpieczenie wykonywanych budowli i robót 
ziemnych 

Budowle ziemne po wykonaniu powinny być ubezpieczone zgodnie z Dokumentacją Projektową 

oraz Specyfikacją Techniczną. 

W przypadku, gdy powyższy warunek nie może być spełniony należy, do chwili wykonania 

właściwego ubezpieczenia, zabezpieczyć skarpy oraz dno wykopów lub koronę nasypu przed 

działaniem wpływów atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dotyczy to 

również dłuższych przerw roboczych. 

W tym celu zaleca się: 

➢ tymczasowe zabezpieczenie skarpy i dna wykopu lub korony nasypów od wód 

opadowych przez wykonanie rowów i drenaży opaskowych biegnących wzdłuż krawędzi 

skarp, 

➢ w przypadku, gdy skarpy wykopu lub nasypu mogą być narażone na działanie płynącej 

wody, należy je ubezpieczyć brzegosłonami lub równorzędnymi umocnieniami, 

➢ w przypadku występowania gruntów spoistych na powierzchni skarp, w dnie wykopu lub 



 

na koronie nasypu, należy je w okresie upałów chronić przed wysychaniem; w przypadku 

wykopów pozostawiając około 20cm warstwę gruntu rodzimego, a w przypadku 

nasypów przykrywając grunt chroniony ok. 20cm warstwą gruntu dowolnego, 

➢ w przypadku występowania gruntów wysadzinowych w dnie lub na powierzchni skarp 

wykopów należy je usunąć lub zabezpieczyć przed zamarzaniem przykrywając matami 

lub warstwą ochronną gruntu, w przypadku nasypów wbudowywanie gruntów 

wysadzinowych w strefy przy powierzchni skarp i pod koroną nie jest zalecane, 

➢ zabezpieczyć przed przechodzeniem i przejeżdżaniem, 

➢ w przypadku, gdy zabezpieczenia nie wykonano lub okazało się ono mało skuteczne, to 

uszkodzoną warstwę należy usunąć, 

➢ po długiej przerwie roboczej konieczne jest, przed wykonaniem ubezpieczeń, 

sprawdzenie nasypu i doprowadzenie go do wymiarów zgodnych z Dokumentacją 

Projektową. 

 5.15 Roboty ziemne w okresie mrozów 

Odspajanie gruntu należy prowadzić w sposób ciągły, aby nie przemarzał. W przypadkach 

dłuższych przerw (ponad 2 godziny) odsłonięte powierzchnie robocze powinny być przykryte 

np. matami słomianymi lub pozostawioną warstwą gruntu spulchnionego (nasypanego). Teren, 

na którym przewiduje się wykonanie wykopów w zimie można zabezpieczyć przed 

przemarzaniem poprzez: 

➢ przeoranie gruntu do głębokości 25÷30cm i następnie zbronowanie, 

➢ pokrycie powierzchni gruntu miejscowego materiałami izolacyjnymi (słoma, trociny, 

piasek, torf itp.). 

Wyrównywanie skarp i dna możliwe jest zimą w zasadzie tylko w przypadku gruntów sypkich. 

W gruntach spoistych nie powinno być wykonywane. 

W okresie mrozów można wykonywać nasypy tylko z gruntów sypkich za zgodą Nadzoru 

Autorskiego i Inspektora Nadzoru z zachowaniem następujących warunków:  

➢ niedopuszczalne jest wykonywanie nasypu na zamarzniętym podłożu, a grunt używany 

do nasypów nie może zawierać lodu lub śniegu, 

➢ niedozwolone jest stosowanie do nasypów gruntu zmarzniętego jeśli zastosowane metody 

zagęszczania nie zapewniają jego rozkruszenia i zagęszczenia do wymaganego stanu, 

➢ grubość zagęszczanych warstw powinna być zmniejszona do 1/2 w stosunku do grubości 

warstw zagęszczanych w warunkach niezimowych, 

➢ przed położeniem następnej warstwy powierzchnia warstwy zagęszczonej powinna być 

oczyszczona ze śniegu i lodu, 

➢ w przypadku przerwy w prowadzeniu robót warstwę górną należy zabezpieczyć przez 

przykrycie ok. 0,5m warstwą luźno ułożonego gruntu. 

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 6.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podane zostały w specyfikacji „Wymagania 

ogólne”. 

Kontroli podlegają rodzaje i stany gruntów oraz poziomy wód gruntowych w podłożu, rodzaje i 

stany gruntu w złożu lub na odkładzie i po ich wbudowaniu w nasyp oraz wymiary budowli 

ziemnych, a także zagęszczenie gruntu. Wyniki kontroli powinny być porównywane z 

wymaganiami przedstawionymi w Dokumentacji Projektowej. 



 

 6.2 Kontrola wymiarów wykopów 

Kontrolę wymiarów wykopów należy przeprowadzać metodami geodezyjnymi w przekrojach 

poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej, niż co 100m oraz dodatkowo w miejscach 

charakterystycznych, np. na załamaniach profilu podłużnego lub zmiany kształtu, przy czym 

powinny być nie mniej niż 2 przekroje na kontrolowanym odcinku. 

Kontroli podlegają: 

➢ rzędne dna, ławek i terenu, 

➢ usytuowanie osi i długości wykopów w osi, 

➢ wymiary przekroju poprzecznego (szerokości, głębokość), 

➢ nachylenie skarp. 

 6.3 Kontrola zagęszczenia 

Badania zagęszczenia prowadzi się: 

➢ na bieżąco (kontrola bieżąca) – celem kontroli jest sprawdzenie czy osiągnięto 

wymagane zagęszczenie danej warstwy warunkujące dopuszczenie do układania 

następnej, 

➢ po wykonaniu całej budowli lub jej części (kontrola powykonawcza) gdy potrzebne są 

dane o zagęszczeniu gruntów w całej budowli lub w jej częściach, wykrycie miejsc 

słabych, kawern lub innych miejsc zagrażających bezpieczeństwu, 

➢ w toku użytkowania istniejących budowli (kontrola eksploatacyjna) przeważnie gdy 

powstają obawy o ich bezpieczeństwo lub trwałość, które wiązać można z 

niedostatecznym zagęszczeniem gruntu. 

Kontrola zagęszczenia prowadzić powinna do wyznaczenia stopnia zagęszczenia (IDw) lub 

wskaźnika zagęszczenia (ISw) badanych warstw we wznoszonej budowli. Powyższe parametry, 

w zależności od rodzaju zagęszczanego gruntu, można określać metodą Proctora, metodami 

radioizotopowymi, próbnych obciążeń statycznych i dynamicznych lub geodezyjną (badania 

nieniszczące „in situ”). Kontrolę powykonawczą oraz stan zagęszczenia budowli istniejących 

(kontrola eksploatacyjna) zaleca się przeprowadzać metodą sondowań (badania podstawowe) 

oraz wykopów badawczych z pobieraniem w dnie próbek o nienaruszonej strukturze gruntu do 

badań laboratoryjnych. 

Wyniki kontroli bieżącej danej warstwy gruntu uznać należy za zadowalające, tzn. 

upoważniające do sypania warstwy następnej, jeśli określone na podstawie wyników badań 

każdej pobranej próbki wartości kontrolowane spełniają podstawowe warunki: 

➢ ID > IDw lub IS > Isw, 

➢ ID – uzyskana wartość stopnia zagęszczenia, 

➢ IDw – wymagana wartość stopnia zagęszczenia, 

➢ IS – uzyskana wartość wskaźnika zagęszczenia, 

➢ ISw – wymagana wartość wskaźnika zagęszczenia. 

W obszarze, w którym grunt nie spełnia tych warunków należy warstwę dodatkowo zagęścić i 

przeprowadzić ponowną kontrolę. W zależności od przewidywanych skutków wynikających z 

niedostatecznego zagęszczenia oraz warunków budowy, można wyjątkowo dopuścić 

niespełnienie podanych uprzednio wymagań podstawowych i zastosować następujące 

wymagania zastępcze, charakteryzujące budowle o obniżonej, lecz dopuszczalnej jakości: 

➢ ID > IDw lub IS > ISw z tym, że wymagań podstawowych, tzn. ID > IDw oraz IS > ISw , 

może nie spełnić nie więcej niż 10% wszystkich wyników dla budowli I i II klasy lub 

15% dla budowli III i IV klasy, przy czym wskaźniki najniższe powinny spełniać 

nierówności: 

➢ IDmin > 0.70 IDw lub ISmin >0.95 Isw, 

➢ I Dmin – najmniejsze wartości stopnia zagęszczenia w warstwie, 



 

➢ ISmin – najmniejsze wartości wskaźnika zagęszczenia w warstwie. 

Dopuszcza się zastosowanie wymagań zastępczych pod warunkiem, że: 

➢ każde 2 miejsca lub 2 warstwy, z których próbki nie spełniły wymagań podstawowych są 

od siebie oddzielone miejscem lub warstwą, w którym zagęszczenie gruntu ten warunek 

spełnia, 

➢ ogólna liczba warstw, w których nie są spełnione wymagania podstawowe nie przekroczy 

10% liczby wszystkich warstw danej budowli. 

Budowle, w których liczba warstw spełniających wymagania podstawowe nie sięga 90% 

wszystkich warstw powinny być przedmiotem ekspertyzy oceniającej stan techniczny i 

możliwości spełnienia swoich zadań. W przypadku nie wykonania ekspertyzy należy traktować 

je jako budowle o obniżonej jakości. 

Kontrola powykonawcza oraz kontrola eksploatacyjna stanowić może podstawę do uznania, że 

zagęszczenie gruntu w nasypie nie nasuwa zastrzeżeń pod warunkiem, iż uzyskane wyniki we 

wszystkich badanych miejscach spełniają wymagania podstawowe. W innych przypadkach 

wyniki badań powinny być przedmiotem ekspertyzy orzekającej o stanie technicznym budowli i 

możliwościach spełnienia swoich zadań. 

 6.4 Dokumentacja kontroli oraz ocena wyników 

Dokumentacja kontroli powinna składać się z: 

➢ dziennika badań i pomiarów, 

➢ zestawienia wyników badań, 

➢ zbiorczej analizy wraz ze statycznym opracowaniem wyników badań i z wnioskami, 

➢ przekrojów poprzecznych i podłużnych lub poziomych z lokalizacją badań i pomiarów. 

W dzienniku badań i pomiarów powinny być notowane wszystkie wyniki badań oraz wyniki 

pomiarów kontrolnych. Na przekrojach powinny być naniesione wyniki badań pomiarów, a 

także miejsca poboru próbek. Przekroje poprzeczne powinny być wykonywane w tych 

miejscach, w których kontrolowane były wymiary. 

Wyniki kontroli jakości materiałów i robót ocenia się przez ich porównanie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Ocenę z przeprowadzonej 

kontroli materiałów i robót należy wpisać do Dziennika Budowy. 

Wyniki badań kontrolnych jakości wykonania wykorzystywane są: 

➢ doraźnie, przy odbiorze poszczególnych warstw, tj. do porównania parametrów 

zagęszczenia z wymaganiami projektowymi lub podanymi w niniejszej specyfikacji w 

celu podjęcia decyzji czy może być układana następna warstwa, 

➢ przy ocenie większej części lub całkowicie wykonanego zasypów, w tym przypadku 

wyniki badań powinny być opracowane statystycznie. 

Do oceny należy dołączyć wyniki badań laboratoryjnych lub wskazać na dokumentację, gdzie 

znajdują się wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów.  

 7 OBMIAR ROBÓT 

 7.1 Ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podane zostały w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

 7.2 Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi robót związanych z robotami ziemnymi są: 

➢ dla wykonania wykopów liniowych – m3 (metr sześcienny), 

➢ dla usunięcia warstwy ziemi urodzajnej – m2 (metr kwadratowy), 



 

➢ dla zasypywania wykopów – rn3 (metr sześcienny), 

➢ dla formowania i zagęszczenia zasypów – m3 (metr sześcienny), 

➢ dla plantowania powierzchni skarp i dna wykopów – m2 (metr kwadratowy), 

➢ dla rozplantowania urobku – m3 (metr sześcienny), 

➢ dla rozścielenia ziemi urodzajnej – m2 (metr kwadratowy), 

➢ dla humusowania skarp – m2 (metr kwadratowy). 

 8 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podane zostały w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Częściowy odbiór robót przeprowadza się dla robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Należy je odebrać przed wykonaniem następnej części robót, uniemożliwiającej dokonanie 

odbioru robót poprzednich. W zakresie robót nasypowych są to odbiór podłoża i odbiory 

poszczególnych warstw. 

Odbioru częściowego dokonuje się na podstawie oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W 

przypadku oceny pozytywnej sporządza się protokół odbioru częściowego. 

Odbiór końcowy przeprowadza się po zakończeniu całości robót, na podstawie odbiorów 

częściowych i oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnej oceny 

sporządza się protokół odbioru końcowego. 

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami technicznymi oraz Dokumentacją 

Projektową należy poprawić w ustalonym terminie i przedstawić do powtórnego odbioru. 

Po zakończeniu robót Wykonawca winien przywrócić teren do stanu pierwotnego i odtworzyć 

elementy zagospodarowania terenu. Koszt tych prac Wykonawca uwzględni w cenie ryczałtowej 

na realizację całości inwestycji. Wykonawca robót zobowiązany jest do uzyskania od właścicieli 

i użytkowników terenu oświadczeń stwierdzających brak roszczeń związanych z 

uporządkowaniem terenów po zakończeniu robót. 

Całość przedmiotowych robót należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami technicznymi oraz BHP, przy uwzględnieniu warunków określonych w dokumentacji 

projektowej, uzgodnieniach, postanowieniach i decyzjach. 

 9 PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podane zostały w specyfikacji „Wymagania ogólne” 

 9.1 Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostki obmiarowej wykonania robót ziemnych obejmuje m.in.: 

➢ odspojenie gruntu, 

➢ pionowe i poziome przerzuty ziemi ze złożeniem jej na odkład, 

➢ profilowanie dna wykopu, 

➢ wyrównanie na czysto skarp i dna wykopów, 

➢ wykonanie rowków odwadniających, 

➢ odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

➢ zasypanie wykopów, 

➢ zagęszczenie zasypki warstw wykopu, 

➢ kontrola stopnia zagęszczenia zasypki, 

➢ rozplantowanie uprzednio wydobytej ziemi, 

➢ wykonanie w rozplantowanej ziemi bruzd, 

➢ spulchnianie gruntu skarp, 

➢ pokrycie skarp humusem złożonym przy górnej krawędzi, 

➢ wykonanie urządzeń zabezpieczenia i organizacji ruchu. 
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 1 WSTĘP 

 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót instalacyjnych kanalizacyjnych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 

przyłączami i obiektami towarzyszącymi na działkach nr ew. 1156, 1157, 1159, 1160, 1162, 
1165, 1166, 3384/2, 3384/7, 3384/6, 3384/8, 3384/9, 1155/2, 1155/3, 1158/1, 1158/2, 1161/1, 
1161/2, 1164/1 i 1164/2, w miejscowości KOPKI sołectwo CHAŁUPKI przy drodze krajowej 
nr 77, gm. RUDNIK NAD SANEM”. 

 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

budową sieci kanalizacji sanitarnej. 

 1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 

Dokumentacją Projektową oraz specyfikacją „Wymagania ogólne”. 
 

Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia 

ścieków bytowo gospodarczych. 

Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki 

sile ciężkości. 

Kanał – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

Kolektor główny – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych i 

odprowadzenia ich do odbiornika. 

Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 

kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w 

planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 

dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 

Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub 

innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 

zejścia obsługi do komory roboczej. 

Płyta przykrycia studzienki lub komory – płyta przykrywająca komorę roboczą. 

Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 

Spocznik – element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 

roboczej. 



 

 1.5 Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich jakość, wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 2 MATERIAŁY 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

niniejszej specyfikacji i Dokumentacji Projektowej. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 

wymaganej przez odpowiednie ustawy i rozporządzenia. 
 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy 

europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. 

W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały 

powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 

 2.1 Rurociągi grawitacyjne 

Sieć kanalizacji grawitacyjnej należy wykonać z rur PVC-U jednowarstwowych o ściankach 

obustronnie gładkich, litych o wydłużonym kielichu z uszczelką Sewer-Lock, Din Lock (nie 

dopuszcza się rur spiekanych) szereg ciężki „S”–SN 8 kPa o średnicy Dn200mm. 

Ponadto przewiduje się wykonanie wybranych odcinków sieci kanalizacyjnej z rur PE klasy 

surowca PE 100 szereg SDR 17 o średnicy PE 110.Przyłącza kanalizacyjne do budynków o 

średnicy  200 mm PVC. 

Parametry, średnice i jakość rur z zgodnie z PN-EN 1401-1 posiadające Świadectwo Odbioru 3.1 

dla każdej partii towaru oraz posiadać dopuszczenie do stosowania na terenach szkód górniczych 

do IV kategorii, potwierdzone opinią GIG. 

Rury PVC kanalizacyjne powinny posiadać wewnętrzne oznaczenie z nazwą producenta, typem 

rury, umożliwiające sprawdzenie zastosowanych przez wykonawcę materiałów, za pomocą 

kamery inspekcyjnej. 

Wszystkie zastosowane rury łączone kielichowo z uszczelkę wmontowaną fabrycznie, uszczelki 

z tworzywowym pierścieniem usztywniającym zgodne z normą zharmonizowaną PN-EN 681-2. 

Założono wykonanie wybranych odcinków sieci kanalizacyjnej z rur PE klasy surowca PE 100 

szereg SDR 17. 

Nie dopuszcza się zastosowania rur z rdzeniem (rury spienione) oraz produkowanych 

metodą współwytłaczania z warstwą środkową różną niż warstwa zewnętrzna i 

wewnętrzna. 

 2.2 Rurociągi tłoczne 

Przewiduje się wykonanie rurociągu tłocznego z rur PE 100 SDR 17. 

Poszczególne odcinki rurociągów tłocznych należy łączyć poprzez zgrzewanie za pomocą 

kształtek (muf) elektrooporowych. 

Na rurociągach tłocznych przewidziano montaż w studniach rewizyjnych. 

Parametry, średnice i jakość rur z zgodnie z PN-EN 13244, PN-EN 12201. 

 2.3 Studzienki inspekcyjne betonowe (żelbetowych) 

Dla celów rewizyjnych i podłączeniowych oraz w miejscach zmiany kierunków trasy, 

projektuje się wykonanie studzienek rewizyjnych. Przewidziano zastosowanie typowych 

studzienek przelotowych i kaskadowych betonowe lub z PP o średnicy Dn1000 i Dn1200.  

Studzienki należy ustawić na uprzednio przygotowanych fundamentach o gr. 20 cm. 



 

Części studni z elementów betonowych prefabrykowanych powinny być wykonane z betonu o 

klasie nie niższej niż C35/45, zbliżona do dawnej klasy B-45, wodoszczelnego (W8), mało 

nasiąkliwego (poniżej 5%) i mrozoodpornego (F50). 

Odporność chemiczna na klasę ekspozycji: 

▪ XA1 dla ścieków pH= 6,5÷5,5 

▪ XA2 dla ścieków pH= 5,5÷4,5 

▪ XA3 dla ścieków pH=4,5÷4,0 i powinna być zgodna z PN-EN 206-1. 

 

Do produkcji studzienek przy klasie ekspozycji XA2 i XA3 należy stosować cement 

siarczanoodporny zgodnie z klasyfikacją PN-B-19707 „Cement. Cement specjalny. Skład, 

wymagania i kryteria zgodności”. 

Nośność zwężki studni powinna wynosić min. 500 kN, co powinno być udokumentowane 

poprzez akredytowane laboratorium. 

Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych, należy je 

nakryć żelbetowymi płytami nadstudziennymi. 

Komora robocza studzienki powinna być wykonana z kręgów betonowych lub żelbetowych 

łączonych na uszczelkę gumową (elastomerową) zapewniającą odpowiednią szczelność i 

spełniające wymagania PN-EN681-1.  

Wszystkie przejścia kanału przez ściankę studni muszą być wykonane, jako szczelne. 

Dennice studni wykonane jako monolit z betonu hydrotechnicznego, wyprofilowane tak, aby nie 

osadzały się w żadnym jego miejscu piasek i zawiesiny.  

 

Włazy kanałowe należy wykonywać, jako: 

▪ włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w 

korpusie drogi, włazy DO-600 klasy D400kN z wkładką tłumiącą i ryglowaniem 

▪ włazy żeliwne typu lekkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-01 umieszczane 

poza korpusem drogi. włazy DO-600 klasy C250 kN. 

 

Pokrywy betonowe z włazem żeliwnym (po uzgodnieniu z Inwestorem) typu ciężkiego i 

pierścieniem odciążającym wykonać dla studni umieszczonych w drogach.  

Studnie, należy wyposażyć w stopnie złazowe stalowe powlekane tworzywem sztucznym w 

kolorze jaskrawym, zgodnie z PN-EN 13101.  

Kręgi produkowane w oparciu o technologię ze stalowymi pierścieniami dolnymi i górnymi 

pozostającymi na kręgach do momentu związania betonu. 

Tolerancja wymiarów elementów studzienek powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1917 

oraz DIN 4034-1. 

Odporność chemiczna na klasę ekspozycji XA3 powinna być zgodna z PN-EN 206-1. Studnie 

betonowe i ich elementy muszą posiadać aprobatę techniczną. 

 2.4 Studzienki rewizyjno-kontrolne DN400(425) 

Dla celów podłączeniowych i w miejscach zmiany kierunków trasy przewiduje się zastosować 

studzienki kanalizacyjne przelotowe, połączeniowe z kinetą z PP lub PE. Studzienki 

kanalizacyjne inspekcyjne małogabarytowe o średnicy DN400(425) z rurą trzonową karbowaną, 

z rurą teleskopową z ruchomą pokrywą żeliwną klasy D400 typ ciężki 40T zgodnie z normą 

PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewłazowe), dopuszczenie do stosowania w sieciach 

kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI Instal dopuszczenie do stosowania w pasie 

drogowym: aprobata techniczna IBDiM odporność chemiczna tworzywowych elementów 

składowych (PE, PP, PVC-U) zgodnie z ISO/TR 10358, odporność chemiczna uszczelek 

zgodnie z ISO/TR 7620, producent rur powinien posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001. 

Konstrukcja studzienek powinna w najtrudniejszych warunkach zewnętrznych zawsze 

zagwarantować szczelność systemu oraz brak możliwości uszkodzenia studzienki a tym samym 



 

kanału. Prawidłową pracę studzienki zapewnia wykonanie montażu ściśle wg instrukcji 

dostarczonej przez producenta. 

 

Wymagania dla studzienek rewizyjno-kontrolnych: 

▪ rura trzonowa karbowana o sztywności SN=4kN/m2, przy prawidłowym montażu odporna 

na wypór wód gruntowych; dzięki falistej powierzchni zewnętrznej, współpracująca z 

gruntem w zmiennych warunkach atmosferycznych, zdolna do przenoszenia 

nierównomiernych obciążeń od gruntu bez utraty szczelności, 

▪ kolor rury pomarańczowy, możliwość regulacji wysokości studzienki poprzez przycięcie 

rury, 

▪ możliwość podłączenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocą wkładek „in situ” 

o średnicach Dn160, Dn200, 

▪ kinety prefabrykowane, monolityczne wykonywane metodą wtrysku (z PP w zakresie średnic 

Dn200mm włącznie) lub odlewana rotacyjnie z PE (w zakresie średnic Dn250 do Dn400)  

▪ kolor kinet czarny, 

▪ kinety połączeniowe (zbiorcze) z trzema dopływami, na wprost, prawym, oraz lewym, 

dopływy boczne, kinety z wbudowanym spadkiem 1,5%, 

▪ kinety wyposażone w króćce kielichowe połączeniowe dla rur po stronie dopływów i 

odpływu, 

▪ zgodnie z normą PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewłazowe),  

▪ dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI 

„Instal”, 

▪ dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM,  

▪ odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych (PE, PP, PVC-U) zgodnie z 

ISO/TR 10358,  

▪ odporność chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, uszczelki spełniające wymagania 

normy PN-EN 681-1: 2002, 

▪ system posiadający opinię GIG – dopuszczenie do stosowania na terenach szkód górniczych 

do III kategorii włącznie w całym obszarze dopuszczenia i do IV kategorii włącznie (przy 

głębokości do 3m),  

▪ rury teleskopowe z rury PVC-u ze ścianką litą o wysokiej trwałości, o wymiarze w świetle 

>400 mm odporne na szeroki zakres temperatur występujących podczas wykonywania 

nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montażu i eksploatacji, odporne na obciążenia 

dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z rdzeniem spienionym), 

▪ połączenie rury teleskopowej z włazem rozłączne - na zaczepy – konstrukcja wpływająca na 

trwałość rozwiązania (niedopuszczalne połączenie termokurczliwe, śrubowe lub wciskowe),  

▪ rury teleskopowe dostosowane do grubości konstrukcji drogi o długości 375mm lub 750mm 

umożliwiające dokładne ustalenie wysokości studzienki, wyrównanie poziomu włazu z 

nawierzchnią, 

▪ zwieńczenia studzienek w klasie B125 i D400 teleskopowe o konstrukcji „pływającej” – 

powiązane z konstrukcją drogi, nieprzenoszące obciążeń na trzon studzienki i jej 

podłączenia, 

▪ w klasie A15 (w terenach poza klasowych - nieobciążonych ruchem oraz w obszarach ruchu 

pieszego i rowerów) możliwość przykrycia studzienki pokrywą z PP ułożoną bezpośrednio 

na rurze lub pokrywą żelbetową klasy A15 na stożku żelbetowym, 

▪ w klasie A (w terenach nieobciążonych ruchem) możliwość przykrycia pokrywą z PP lub 

pokrywą żelbetową klasy A15 na stożku żelbetowym,  

▪ pokrywa tworzywowa (PP) oraz elementy żelbetowe posiadające aprobatę IBDiM, 

▪ włazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadające certyfikat IO i/lub Q-cert, 

▪ producent rur powinien posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001. 

 



 

 2.5 Studzienki rozprężne 

Studzienka rozprężna pełni funkcję wytrącania energii ze ścieków odprowadzanych z 

przepompowni do odbiornika. Jest to szczególnie istotne ze względu na włączenie rurociągu 

tłocznego do istniejącej kanalizacji grawitacyjnej. 

Studzienki rozprężne średnicy DN1200, należy wykonać z elementów betonowych 

prefabrykowanych lub z PE lub PP. 

Na studni ułożyć pierścień odciążający i pokrywę z włazem żeliwnym  600÷ 800, w 

zależności od potrzeby i przeznaczenia terenu typu ciężkiego lub lekkiego. 

Studzienkę rozprężną, należy wykonać z elementem rozprężnym na rurociągu tłocznym. 

Studnia rozprężna z elementem rozprężnym składa się z następujących elementów: 

▪ płaszcz studni z drabinką złazową lub stopniami złazowymi, 

▪ przewodu tłocznego zakończonego kolanem z wylotem w kierunku dna, 

▪ specjalnie wyprofilowanej kinety. 

 

Pozostałe wymagania dla studzienek rozprężnych, jak dla studni betonowych 

(żelbetowych). 

 2.6 Studzienki rewizyjne i odpowietrzające na rurociągu 
tłocznym Dn1000, Dn1200 

Dla zapewnienia prawidłowej pracy poszczególnych pompowni ścieków i rurociągów 

tłocznych na rurociągach tłocznych, należy wykonać studzienki rewizyjne (czyszczakowe) i 

odpowietrzające. W studzienkach przewidziano montaż odpowiednio łączników rewizyjnych z  

zaworem odpowietrzającym. 

Informacje o istnieniu zaworu odpowietrzającego wraz z poglądową lokalizacją zaleca się 

umieścić np. w szafie sterowniczej przepompowni ścieków. 

Studzienki te powinny być wykonane z kręgów betonowych o średnicy 1000mm lub 

1200mm łączonych na uszczelkę. Studzienki powinny być wyposażone w stopnie złazowe i właz 

żeliwny w wykonaniu zależnym od potrzeby i przeznaczenia terenu typu ciężkiego lub lekkiego. 

Miejsce lokalizacji studzienek oznakować za pomocą słupków betonowych, końcówkę 

słupka znacznikowego pomalować na kolor brązowy. 

 

Przejścia rurociągu tłocznego przez ściany studni wykonać, jako szczelne. 

 

Pozostałe wymagania dla studzienek na rurociągach tłocznych jak dla studni betonowych 

(żelbetowych). 

 
STUDNIE REWIZYJNE 

W studni rewizyjnej należy zamontować: 

▪ łącznik rewizyjny o średnicy odpowiedniej dla rurociągu tłocznego, 

▪ zasuwy nożowe o średnicy odpowiedniej dla rurociągu tłocznego. 

 
Łącznik powinien spełniać następujące wymagania: 

▪ nasada C52 wg DIN 14317, 

▪ długość zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1, 

▪ połączenia kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2:1999, 

▪ ciśnienie robocze maksymalne PN16, 

▪ temperatura pracy maksymalna 120°C, 

▪ wyczystka, 

▪ wszystkie elementy są zabezpieczone przed korozją, 

▪ wykonanie standardowe: PN16, 70°C, NBR, farba epoksydowa RAL5005 250µm, 



 

▪ atest higieniczny PZH, 

▪ zastosowanie do ścieków. 

 
Zasuwa powinna spełniać następujące wymagania: 

▪ klasa szczelności A, 

▪ maksymalne ciśnienie robocze: -1,0MPa, 

▪ temperatura czynnika do 80°C, 

▪ trzpień nierdzewny z walcowanym gwintem, 

▪ nóż ze stali nierdzewnej 304, 

▪ korpus żeliwny lub ze stali nierdzewnej, 

▪ wszystkie elementy zabezpieczone przed korozją, 

▪ wykonanie standardowe: trzpień wznoszący, 80°C, NBR, farba epoksydowa RAL6026 

250µm, kółko ręczne, 

▪ zastosowanie do ścieków. 

 
Połączenia rurociągów z armaturą za pomocą łączników kołnierzowych do rur PE o 

następujących cechach: 

▪ korpus i kołnierz – żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7, PN –EN 1563:2000, 

▪ pierścień – mosiądz CuZn36PbAI1-B PN-EN 1982:2008, 

▪ pierścień FORSHEDA 575 – guma EPDM PN-ISO 1629:2005, 

▪ śruba, podkładka – stal A2 PN-EN ISO 4762:2006, 

▪ połączenia kołnierzowe PN-EN 1092-23:1999, 

▪ ciśnienie nominalne 1,6MPa, 

▪ temperatura pracy 120°C, 

▪ wszystkie elementy należy zabezpieczyć przed korozją poprzez malowanie – farba 

epoksydowa RAL5005 250µm, 

▪ atest higieniczny PZH. 

▪  

Pozostałe wymagania dla studzienek na rurociągach tłocznych, jak dla studni betonowych 

(żelbetowych) 

 

STUDZIENKI (KOMORY) ODPOWIETRZAJĄCE 

W studni komory odpowietrzającej należy zamontować: 

▪ zawór odpowietrzający do ścieków: 

▪ ciśnienie robocze - 16 bar, 

▪ działający samoczynnie i bezstopniowo, 

▪ powierzchnia otwarcia min. 480 mm2, 

▪ wydajność odpowietrzania min. 230 m3/h, 

▪ gniazdo zaworu nie ma kontaktu ze ściekami: występuje poduszka powietrzna miedzy 

medium a membraną, 

▪ korpus wykonany ze stali St37, zabezpieczony antykorozyjnie (wewnątrz i zewnątrz) 

poprzez pokrycie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną 

grubość powłoki 250 mm, przyczepność min. 12 N/mm2, odporność na przebicie metoda 

iskrowa 3000 V, zgodnie z zaleceniami jakościowymi i odbiorowymi wnikającymi ze znaku 

jakości RAL 662, 

▪ wszystkie części mechaniczne wykonane z materiałów odpornych na korozję, 

▪ króćce z zaworem kulowym umożliwiający płukanie zaworu, 

▪ pływak wykonany z żywicy POM. 

 
Należy zapewnić możliwość montażu i demontażu zainstalowanej armatury. 

 



 

Połączenia rurociągów z armaturą za pomocą łączników kołnierzowych do rur PE o 

następujących cechach: 

▪ korpus i kołnierz – żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7, PN –EN 1563:2000, 

▪ pierścień – mosiądz CuZn36PbAI1-B PN-EN 1982:2008, 

▪ pierścień FORSHEDA 575 – guma EPDM PN-ISO 1629:2005, 

▪ śruba, podkładka – stal A2 PN-EN ISO 4762:2006, 

▪ połączenia kołnierzowe PN-EN 1092-23:1999, 

▪ ciśnienie nominalne 1,6MPa, 

▪ temperatura pracy 120°C, 

▪ wszystkie elementy zabezpieczone przed korozją malowaniem – farbą epoksydowa 

RAL5005 250µm, 

▪ atest higieniczny PZH. 

 
Pozostałe wymagania dla studzienek na rurociągach tłocznych, jak dla studni betonowych 

(żelbetowych). 

 2.7 Przepompownia ścieków 

Konstrukcja zbiornika przepompowni o przekroju kołowym Ø1500 wykonywana z 

polimerobetonu spełniającego wymagania normy PN-92/B-10729. 

Beton, z którego jest wykonana zapewnia ochronę strukturalną. Jest całkowicie szczelna i nie 

wymaga dodatkowej izolacji przeciwwilgociowej. Izolacja zewnętrzna elementów konieczna jest 

w przypadku występowania wód gruntowych agresywnych w stosunku do betonu.  

Przejścia kabli i przewodów przez ściany i stropy powinny być realizowane jako szczelne w 

osłonach z tworzywa sztucznego. Przejścia przez ściany powinny być wykonane jako szczelne 

Zbiorniki przepompowni i pozostałe elementy konstrukcyjne oraz technologiczne zbiornika 

powinny być wykonane z materiałów nie ulegających korozji w środowisku ścieków. 

 
WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNI SIECIOWEJ 

Przepompownie wyposażone są w dwie pompy z wolnym przelotem pracujące naprzemiennie – 

jedna pompa pracuje, a druga w tym czasie jest schładzana, zaś w następnym cyklu następuje 

zmiana kolejności pracy pomp. W wypadku awarii jednej pompy, druga pompa automatycznie 

przejmuje jej zadanie i praca przepompowni do czasu naprawy pompy uszkodzonej przebiega 

bez widocznych skutków zewnętrznych tej awarii. 

Silniki pomp muszą posiadać obudowę o stopniu ochrony przynajmniej IP68 wg 

EN 60 529/IEC. Zaleca się, aby silniki pomp posiadały w standardzie zabezpieczenie termiczne. 

Pompy zamontowane w poszczególnych pompowniach powinny być konstrukcyjnie 

przystosowane do pompowania surowych i niepodczyszczonych ścieków, a pompy powinny być 

przystosowane do pracy ciągłej (S1). 

Obudowa pompy musi posiadać odpowiednie uchwyty oczkowe i ramy umożliwiające 

zaczepienie łańcuchów do podnoszenia pomp. 

Wszystkie pompy w przepompowniach muszą posiadać zaczep prowadzący oraz nierdzewny 

łańcuch do opuszczania i podnoszenia pomp, układ automatyki, który steruje pracą pomp, 

umożliwia bezobsługową eksploatację pompowni. 

 
ORUROWANIE I ARMATURA 

Orurowanie: wykonane ze stali nierdzewnej, jako armaturę zwrotną przewidziano żeliwne 

zawory kulowe kołnierzowe, pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków 

oraz armaturę odcinającą, zasuwy klinowe kołnierzowe miękouszczelnione z klinem 

gumowanym, pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków. 

 

 



 

WYPOSAŻENIE OBSŁUGOWE POMPOWNI 

W skład wyposażenia obsługowego pompowni wchodzą: 

▪ haki do podwieszania kabli, łańcuchów oraz elementów sterowania, 

▪ wywietrzniki i rury wentylacyjne (kominki rurowe) wykonane ze stali nierdzewnej  

▪ właz wykonany z materiałów odpornych na korozję w agresywnym środowisku - ze stali 

nierdzewnej kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088, właz prostokątny, zapewniający 

swobodny montaż i demontaż pomp, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez osoby 

niepowołane, ponadto właz musi być wyposażony w blokadę uniemożliwiającą samoczynne 

zamknięcie w trakcie obsługi pompowni. 

▪ ażurowy, uchylny podesty robocze ze stali nierdzewnej, umożliwiające demontaż osprzętu 

pompowni (zbiorniki o głębokości powyżej 3 m) 

▪ konstrukcja zbiornika przepompowni z prefabrykowanych elementów polimerobetonowych, 

zapewnia pełną szczelność i niewrażliwość na oddziaływanie otaczającego go środowiska, 

pozwala na dowolne dostosowanie wysokości przepompowni, zapewnia odpowiednią 

wytrzymałość bez stosowania konstrukcji odciążających, gwarantuje bardzo długi okres 

użytkowania, 

▪ drabinka wykonana ze stali kwasoodpornej (co najmniej 30 cm), 

▪ poręcz pomocnicza ze stali kwasoodpornej, 

▪ prowadnice ze stali kwasoodpornej, 

▪ łańcuchy ze stali kwasoodpornej dla każdej z pomp, 

▪ wszystkie elementy mocujące (wsporniki, kotwy) ze stali kwasoodpornej, 

▪ orurowanie wewnątrz przepompowni wykonane ze stali kwasoodpornej, połączenia 

kołnierzowe ze śrubami ze stali kwasoodpornej, uszczelki międzykołnierzowe z EPDM, 

▪ kulowe zawory zwrotne dla każdej pompy, 

▪ zasuwy odcinające z uszczelnieniem gumowym chemoodpornym dla każdej pompy, 

▪ samouszczelniające się połączenie pomiędzy pompą a podstawą; uszczelka neoprenowa pod 

wpływem ciężaru pompy i ciśnienia panującego w rurociągu pozwala na uzyskanie 100% 

szczelności; 

▪ otwór wlotowy (kielich z uszczelką) przystosowany do podłączenia rurociągu 

grawitacyjnego, 

▪ zawór płuczący hydrantowi DN52 ze stali nierdzewnej z korkiem pełnym oraz dodatkowym 

korkiem z otworem DN25 umożliwiającym zamontowanie w nim układu kontroli ciśnienia 

(czujnik ciśnienia - presostatu), 

▪ osłona wlotu grawitacyjnego - deflektor ze stali kwasoodpornej, 

▪ wyjście z przepompowni na zewnętrzny przewód tłoczny za pomocą kształtki kołnierzowej, 

▪ przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilającego do szafki sterowniczej, 

▪ żurawik o udźwigu 400kg 

 
UKŁAD STEROWANIA I AUTOMATYKI 

Układ sterowania pracą pomp zbudowany jest w oparciu o sterownik mikroprocesorowy 

współpracujący z sondą hydrostatyczną oraz z sondami pływakowymi stanowiącymi dodatkowy 

stopień ochrony: 

▪ kontrola poziomu maksymalnego ścieków w zbiorniku (przepełnienie), 

▪ kontrola poziomu minimalnego ścieków w zbiorniku (suchobieg). 

Układ sterowania umożliwia: 

▪ sterowanie pracą pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejności załączania i wyłączania 

pomp (przełączanie pomp po każdym cyklu pracy), 

▪ zadawanie poziomów załączania i wyłączania pomp z poziomu terenu poprzez zmianę 

nastaw sterownika. 

 
Układ jest powinien być przystosowany do zasilania z sieci 3x400 V. Rozruch pomp poprzez 



 

układ typu soft- start. Układ zawiera wszystkie niezbędne zabezpieczenia:  

▪ przed porażeniem, poprzez układ różnicowo – prądowy, 

▪ przed pracą niepełnofazową i asymetrią międzyfazową ( w tym braku fazy), 

▪ przed przeciążeniem silnika, poprzez przekaźnik termiczny, 

▪ przed zwarciem, 

▪ przed suchobiegiem. 

 

Układ sterowania i automatyki umieszczony w szafie sterowniczej, która ponadto powinna być 

wyposażona w: 

Obudowę o stopniu ochrony IP66 wykonana z izolacyjnego i trudnopalnego, termoutwardzalnego 

kompozytu poliestrowego, zbrojonego włóknem szklanym, o wysokiej odporności na uszkodzenia 

mechaniczne i na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych lub metalowa malowana 

proszkowo.  

Obudowa wyposażona w podwójne drzwi, przy czym na drzwiach wewnętrznych zamontowany 

będzie panel operatorski.  

Szafa sterownicza zamocowana na podstawie montażowej umożliwiającej wyprowadzenie 

przewodów zasilających i sterowniczych z pompowni do układu sterowania. 

Jednostkę sterująca zestawu pompowego stanowi sterownik, zawierający oprogramowanie 

realizujące opisane poniżej funkcje sterujące i diagnostyczne, zintegrowany z prostym w obsłudze 

panelem sterowania. Panel sterownika będzie wyposażony w podświetlane przyciski funkcyjne 

oraz graficzny wyświetlacz LCD. Na wyświetlaczu pokazywany aktualny status obiektu, stan 

pracy pomp, stan przetworników pomiarowych oraz log awarii bieżących i historycznych. 

Zastosowany sterownik z możliwością programowania na poziomie użytkownika zarówno z 

klawiatury sterownika jak i bezpłatnym programem narzędziowym. 

 

Minimalna konfiguracja sterownika przepompowni zapewnia: 

a) sterowanie praca pomp w oparciu o sondę hydrostatyczną, 

b) w przypadku uszkodzenia lub zdemontowania sondy hydrostatycznej, sterowanie 

pompami ma sie odbywać, w trybie pracy awaryjnej, poprzez określoną ilość 

wyłączników pływakowych ( min. 2, max. 5 ), 

c) załączanie/wyłączanie pomp zgodnie z zaprogramowanymi progami poziomu, 

d) realizowanie opóźnień czasowych przy załączeniu/wyłączeniu pomp, 

e) zliczanie godzin pracy każdej pompy, 

f) obliczanie wydajności pomp i układu pompowego, 

g) praca naprzemienna pomp z automatycznym zastępowaniem pompy uszkodzonej przez 

pompę sprawna, 

h) generowanie alarmów i ostrzeżeń oraz tworzenie zaawansowanych zestawień alarmów ze 

stemplami czasowymi, 

i) kontrola stanu zabezpieczeń wewnętrznych pomp, 

j) kontrola stanu zabezpieczeń zwarciowych i przeciążeniowych silników pomp, 

k) automatyczna realizacja funkcji pracy rewersyjnej pompy w oparciu o co najmniej 4 

parametry charakterystyczne (prąd, moment, cos&, przepływ), 

l) sterowanie lokalne i zdalne praca pomp i ich wydajnością z wykorzystaniem przetwornic 

częstotliwości 

m) porty komunikacyjne (Usb, Ethernet,RS485), 

n) VNC serwer przez dostępny przez port Ethernet. 

 

Ponadto przy zastosowaniu dodatkowych modułów zabezpieczeń silników i urządzeń 

zewnętrznych takich jak przekładniki prądowe czy układy transmisji danych, sterownik ma za 

zadanie realizowania kolejnych funkcji: 

a) komunikacja i transmisja danych w systemie GSM/GPRS, SMS, Modbus, 



 

b) możliwość zdalnego ingerowania w nastawy sterownika, 

c) optymalizacja programu konserwacji i serwisowania, 

d) optymalizacja zużycia energii, 

e) ochrona silnika przed niedociążeniem oraz przeciążeniem napięcia i prądu, zmiana 

kolejności faz, zbyt wysoka temperatura uzwojeń, brakiem fazy, 

f) zabezpieczenie pompy przed sucho biegiem, 

g) pomiar rezystancji izolacji, mocy czynnej, zniekształceń harmonicznych, 

współczynnika mocy cos , 

Wyposażenie szafy zasilająco-sterowniczej pomp stanowią ponadto elementy elektryczne, układy 

zabezpieczające i wykonawcze takie jak: 

a) rozłącznik główny napięcia zasilania z pokrętłem umieszczonym na drzwiach 

wewnętrznych, 

b) wyłączniki róznicowoprądowe wszystkich obwodów elektrycznych szafy, 

c) układy zasilania, ochrony i sterowania praca pompy z wykorzystaniem modułów i 

komunikacji ze sterownikiem po magistrali RS485 w celu monitoringu podstawowych 

parametrów elektrycznych (zużycie energii, prąd, częstotliwość itp.). 

d) podświetlane przełączniki sterowania ręcznego umieszczone na drzwiach wewnętrznych, 

umożliwiające załączenie pomp w trybie pracy ręcznej oraz kontrolowane pompowanie 

ścieków poniżej zabezpieczenia przed suchobiegiem, 

e) zewnętrzny, świetlny, migowy sygnalizator stanu alarmowego, 

f) oświetlenie wewnętrzne szafki. 

g) gniazdo remontowe 400V i 230V 

h) ochronę przeciwprzepięciową co najmniej klasy B+C 

i) gniazdo do podłączenia agregatu. 

j) zestaw antykondensacyjny złożony z grzałki o mocy 30W i termostatu z nastawianym 

progiem zadziałania. 

Szafa sterownicza jest umocowana na betonowym stropie przepompowni, zapewniający wygodne 

wprowadzenie do niej kabli obiektowych.  

Opcjonalnie szafa może być wyposażona w fundament prefabrykowany, który może być 

zakopany w ziemi. 

 

POSADOWIENIE POMPOWNI 

Pompownię posadowić na zbrojonej płycie fundamentowej z betonu o wymiarach odpowiednio: 

▪ 2,5x2,5x0,4m dla pompowni o średnicy, wew. ø 1500, 

 
Płyta fundamentowa będzie powiązana z pompownią poprzez pierścień betonowy, który będzie 

połączony z płytą prętami stalowymi średnicy ø 12. Właściwości betonu i polimerobetonu 

zapewniają nierozłączne połączenie. 

Ciężar płyty fundamentowej wraz z pierścieniem i ciężarem ziemi znajdującej się nad nią będzie 

stanowił dodatkowe dociążenie zapobiegające wyporowi pompowni przez wody gruntowe. 

Pod płyty fundamentowe pompowni wykonać stabilizację podłoża poprzez wykonanie podsypki 

z pospółki o miąższości min. 20 cm. Podsypkę należy zagęścić sprzętem o działaniu 

mechanicznym do Is >95. Na podsypce wykonać podkład z chudego betonu C8/10, zbliżonego 

do dawnej klasy B-10 grubości 10cm. 

 

Płyty fundamentowe wykonać z betonu C20/25, zbliżonego do dawnej klasy B-25 i uzbroić 

krzyżowo prętami stalowymi A-III (34GS) średnicy ø12mm, co 20cm. 

Wykopy pod pompownię wykonać przy pełnym umocnieniu ścian wykopów poprzez 

zastosowanie grodzic stalowych GZ–4 lub w razie potrzeby ścianek szczelnych. 

Po ustawieniu poszczególnych pompowni wykonać pierścień dociążający (przeciwwyporowy). 

W razie potrzeby odwodnienie wykopu kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem 



 

nadzoru określi taką potrzebę oraz metodę wykonywania koniecznych prac odwodnieniowych. 

 

ODLEGŁOŚĆ IZOLACYJNA 

Przepompownia ścieków nie wymaga zachowania strefy ochronnej, a jedynie odległości 

izolacyjnej, gdyż jej uciążliwość dla środowiska jest znikoma i ogranicza się do odgłosu pracy 

pomp słyszalnego z odległości ok. 10 m oraz niewielkiej emisji nieprzyjemnego zapachu. 

Przepompownia składa się ze zbiornika ścieków i szafy sterowniczej. Zaleca się wykonanie 

izolacji z zieleni wokół przepompowni. 

Odległość izolacyjna stanowi integralną część przepompowni. Szata roślinna pełni funkcję 

sanitarną w stosunku do otoczenia. Obszar wokół przepompowni można obsadzić np. świerkiem 

pospolitym Maxwella, żywotnikiem zachodnim, jałowcem pospolitym – odległość sadzenia 2-3 

m od pompowni. 

Pompy zatapialne pracują częściowo lub całkowicie zanurzone w ściekach, ponadto zagłębienie 

projektowanych pompowni stwarza korzystne warunki pracy tych pompowni i znacznie redukuje 

ich oddziaływanie na otoczenie. 

 

Nie wolno sadzić drzew w odległości mniejszej, jak 2 m od projektowanej kanalizacji i 

przepompowni. Obowiązek zagospodarowania strefy ciąży na Inwestorze a utrzymanie we 

właściwym stanie do Użytkownika. 

 

MONITOROWANIE PRACY POMPOWNI 

Dla zapewnienia ciągłego nadzoru i informowania o stanach nadzwyczajnych mogących 

wystąpić podczas pracy przepompowni ścieków, pompownie należy wyposażyć w urządzenia 

monitorujące i wizualizacji w technologii GPRS pozwalające na przesyłanie informacji do osób 

sprawujących nadzór nad pompowniami - komunikacja dwustronna. 

Szafka sterownicza przepompowni ścieków ma zapewnić monitorowanie i zdalne sterowanie 

pracą przepompowni w technologii GPRS z poziomu stacji monitorującej oraz wysyłanie 

zdarzeniowe wiadomości tekstowych – SMS – w przypadku powstania stanów alarmowych na 

danym obiekcie. 

Dostawa urządzeń do monitoringu łącznie z pompowniami ścieków. 

 

 2.8 Kruszywo na podsypkę 

Użyty materiał na podsypkę  powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06714. 

 2.9 Beton 

Beton wg normy PN-EN 206-1:2003 wraz ze zmianami PN-EN 206-1:2003/A1:2005, 

PN-EN 206-1:2003/A2:2006, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 – Beton Część 1: Wymagania, 

właściwości, produkcja i zgodność 

 2.10 Składowanie materiałów 

Rury 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno lub 

wielowarstwowo. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się 

wód opadowych. 

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 

drewnianych. 

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków 

w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 



 

pojedynczych rur. 

Jako zasadę należy przyjąć, że rury z tworzyw winny być składowane tak długo jak to możliwe 

w oryginalnym opakowaniu (wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od 

kamieni, ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej 

niż na 2m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki 

niższej. Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne 

wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach, co 1,5m. 

Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać 

na drewnianych łatach o szerokości min. 50mm o takiej wysokości, aby nigdy kielichy nie leżały 

na ziemi. Rozstaw podpór nie większy niż 2m. Rury o różnych średnicach i grubościach winny 

być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, rury o najgrubszej ściance winny 

znajdować się na spodzie. W stercie nie powinno się znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie 

wyżej niż 1,5m. 

Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 6 miesięcy należy je 

zabezpieczyć przed nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego poprzez zadaszenie. 
 

Kształtki i armatura 

Kształtki i armaturę należy przechowywać w magazynie zamkniętym oraz suchym. 
 

Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 

kruszyw. 
 

Pozostałe urządzenia 

Zgodnie z zaleceniami producenta. 

 3 SPRZĘT 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie 

Organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca przystępujący do wykonania sieci kanalizacyjnej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

➢ żurawi budowlanych samochodowych, 

➢ koparek podsiębiernych, przedsiębiernych, 

➢ spycharek kołowych lub gąsienicowych, 

➢ sprzętu do zagęszczania gruntu, 

➢ wciągarek mechanicznych, 

➢ beczkowozów. 

➢ maszyn do przewiertów pod drogami, ciekami wodnymi, 

➢ zgrzewarek, 

➢ agregatów prądotwórczych. 

 4 TRANSPORT 

Warunki ogólne transportu podano w specyfikacji „Wymazania ogólne”. 

Samochody skrzyniowe i inne środki transportu odpowiadające pod względem typów i ilości 

wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora 

Nadzoru. 

 4.1 Transport rur i kształtek 

Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji 



 

właściwości tworzyw sztucznych i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu, tak, 

aby wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z 

żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. 

Rury mogą być przewożone na samochodach o odpowiedniej długości w sposób zabezpieczający 

je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 

przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu, nie dotyczy rur przewożonych w 

wiązkach (pakietach). 

Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w 

miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości 

warstwy od 2 do 4cm po ugnieceniu). 

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub 

dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy 

rury zostały załadowane teleskopowo (rury mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej 

średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury „wewnętrzne”. Gdy rury są 

rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250mm) lub z użyciem 

podnośnika widłowego. 

Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej 

długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2m. 

Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Jeżeli długość rur jest większa niż długość 

pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 

 4.2 Transport armatury 

Transport armatury powinien odbywać się samochodami w pozycji poziomej zabezpieczonej 

przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie 

ruchu pojazdów tak, aby wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. 

 4.3 Transport studzienek 

Transport studzienek powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 

prostopadle do pozycji wbudowania. 

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 

usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 

odpowiednich materiałów. 

Podnoszenie i opuszczanie studzienek należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin 

zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

 4.4 Transport pokryw i włazów 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na 

paletach po 10szt. i łączyć taśmą stalową. 

 4.5 Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 

spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i 

obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 



 

 4.6 Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je 

przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 5 WYKONANIE ROBÓT 

 5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne warunki wykonania zgodne z specyfikacją „Wymagania ogólne”. 

 5.2 Roboty przygotowawcze 

Wytyczenie trasy zgodnie ze specyfikacją „Roboty ziemne”. 

Odwodnienie wykopu zgodnie ze specyfikacją „Roboty ziemne”. 

Roboty ziemne zgodnie ze specyfikacją „Roboty ziemne” 

Przygotowanie podłoża zgodnie ze specyfikacją „Roboty ziemne”. 

 5.3 Roboty montażowe 

Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 

➢ najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości 

przepływu, tj. od 0,6 do 0,8m/s. 

Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 

➢ dla kanałów o średnicy 0,40 m - 2,5‰, 

➢ dla kanałów o średnicy 0,30 m - 3‰,, 

➢ dla odgałęzień o średnicy 0,16 m - 8‰, 

➢ głębokość posadowienia powinna zapewniać przykrycie nad wierzchem przewodu nie 

mniejsze niż 1,0 m (głębokość przemarzania gruntów wg PN-81/B-03020). Przy 

mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 
 

Kanały 

Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy układaniu 

pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy: 

➢ wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 

➢ wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec 

następnej rury) winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30cm ponad wierzch 

rury, z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się 

znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładami pod 

odcinkiem wciskowym. 

Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych 

specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. W celu prawidłowego przeprowadzenia 

montażu przewodu należy właściwie przygotować rury z PVC, wykonując odpowiednio 

wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak: 

➢ przycinanie rur, 

➢ ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury 

pod kątem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy 

grubości ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy 

połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. Złącza kielichowe wciskane 

należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie wyprofilowaną 

pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do 

kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca 



 

rury przy średnicach powyżej 90mm używać należy wciskarek. Potwierdzeniem prawidłowego 

wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku oraz 

współosiowość łączonych elementów. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby koniec bosy 

rury posiadał oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny być podane przez producenta. 

Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu 

zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 
 

Odgałęzienia 

Przy wykonywaniu odgałęzień należy przestrzegać następujących zasad: 

➢ minimalny przekrój przewodu odgałęzienia powinien wynosić 160mm, 

➢ włączenie odgałęzienia do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki 

rewizyjnej, spadki odgałęzień powinny wynosić min. 8‰, 

➢ włączenie odgałęzienia do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać 

licując przewody sklepieniami. W przypadku konieczności włączenia odgałęzienia na 

wysokości większej należy stosować przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza 

ścianką studzienki, 
 

Studzienki kanalizacyjne 

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 

➢ studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w 

odpowiednich odległościach (max. 60 m przy średnicach kanału do 0,50m) lub na 

zmianie kierunku kanału, 

➢ studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch 

kanałów bocznych, 

➢ wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś, 

➢ studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) 

dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, 

➢ studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym, 

➢ w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,80m należy 

stosować studzienki spadowe-kaskadowe. 

Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 

➢ komory roboczej, 

➢ komina włazowego, 

➢ dna studzienki, 

➢ włazu kanałowego. 
 

Studzienki na odgałęzieniach 

Studzienki na odgałęzieniach należy wykonać analogicznie jak w przypadku studni rewizyjnych. 

 

Pozostałe urządzenia 
Zgodnie z zaleceniami producenta 

 5.4 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypywanie wykopów zgodnie ze specyfikacją „Roboty ziemne”. 

 5.5 Próba szczelności 

Badanie szczelności poszczególnych kanałów należy przeprowadzić zarówno na infiltrację jak i 

eksfiltrację zgodnie z normą PN-92B-10735. Rurociąg uważa się za szczelny, a próbę za 

pozytywną, jeżeli w trakcie jej trwania nie wystąpi ubytek (napływ) wody. Próby należy 

przeprowadzić komisyjnie pod nadzorem Inspektora Nadzoru sporządzając protokół na każdy 

sprawdzany odcinek. 



 

 5.6 Skrzyżowania sieci z istniejącym uzbrojeniem terenu 

Skrzyżowania z drogami 

Ze względu na rodzaj nawierzchni drogi przekracza się 

− nawierzchnie asfaltowe – metodą podwiertu 

− nawierzchnie tłuczniowe lub drogi nieutwardzone – metodą rozkopu 

Z zastosowaniem rury osłonowej stalowej na siec kanalizacyjną. Średnice i długości rur 

osłonowych zgodnie z dokumentacją projektową.. Końce rur należy zabezpieczyć pianką 

poliuretanową. 
 

Skrzyżowania z istniejącą siecią gazową średnioprężną 

Skrzyżowania kanalizacji z gazociągami należy wykonać zgodnie z normą PN-91/M-34501, 

Warunkami Technicznymi oraz Dokumentacja Projektową. Końce rury ochronnej wyprowadzić 

na odległość minimum 2,0m z każdej strony , od zewnętrznego obrysu ścianki gazociągu, licząc 

w płaszczyźnie poziomej prostopadłej do osi gazociągu i uszczelnić W rurze ochronnej nie może 

być wykonane łączenie rur kanalizacyjnych. 

Pionowa odległość między zewnętrzną ścianką rury ochronnej a zewnętrzną gazociągu h=0,15m. 

Roboty ziemne w obrębie skrzyżowania wykonać ręcznie. Długości i średnice rur ochronnych 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 

Skrzyżowania z kablami elektrycznymi i teletechnicznymi 

Przy skrzyżowania z istniejącymi kablami energetycznymi i teletechnicznymi zakładać na kable 

osłony rurowe. Długości rur ochronnych średnice zgodnie z Dokumentacją Projektową. Prace 

ziemne w obrębie skrzyżowań wykonać ręcznie. 
 

Skrzyżowania z siecią wodociągową 

W wypadku prowadzenia kanałów ponad siecią wodociągową należy stosować rury ochronne o 

długości i średnicy zgodnie z Dokumentacją Projektową. W pozostałych wypadkach nie stosuje 

się zabezpieczenia. Roboty ziemne w obrębie skrzyżowania wykonać ręcznie. 

 5.7 Wady robót spowodowane przez poprzednich 
wykonawców 

Jeżeli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 

specyfikacji, a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi 

poprzednio przez innych wykonawców, to Inspektor Nadzoru zleci taki sposób postępowania z 

poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona 

dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora Nadzoru na koszt Zamawiającego. 

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 6.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w specyfikacji „Wymagania Ogólne”. 

 6.2 Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez Inspektora 

Nadzoru. W szczególności kontrola powinna obejmować: 

➢ sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 



 

➢ badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

➢ sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie, 

➢ badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego lub betonu, 

➢ badanie odchylenia osi kanałów, 

➢ sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 

➢ badanie odchylenia spadku kanałów, 

➢ sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

➢ sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

➢ badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

➢ sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 

➢ sprawdzenie wykonanych izolacji. 

 6.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

➢ odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż ± 5cm, 

➢ odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m, 

➢ odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3cm, 

➢ odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5cm, 

➢ odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu 

od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5mm, 

➢ odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 

projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

➢ rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5mm 

 7 OBMIAR ROBÓT 

 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

 7.2 Jednostki obmiaru 

Jednostką obmiaru jest: 

mb  – ułożenie rurociągu, rur ochronnych, wykonania przewiertu 

szt  – studzienki, pompownie 

 8 ODBIÓR ROBÓT 

 8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

 8.2 Warunki szczegółowe odbioru robót 

Odbiór techniczny następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu badań jak w pkt. 6.2. 

Należy sprawdzić: 

➢ zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy, 

➢ użycie właściwych materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych materiałów, 

➢ prawidłowość zamontowania i działania hydrantów, 



 

➢ prawidłowość wykonania rurociągów i ich połączeń, przewiertów, 

➢ prawidłowość wykonania izolacji, 

➢ szczelność przewodów. 

W trakcie odbioru należy: 

➢ sprawdzić zgodność wymagań projektowych przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, 

ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz Pomiarów i 

badań, 

➢ sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 

➢ sprawdzić w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących Robót, 

➢ dokonać szczegółowych oględzin. 

 9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 9.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

 9.2 Płatności 

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót zgodnie z pkt. 7.2. niniejszej 

specyfikacji. 

Zakres Robót jest podany w pkt. 1.3 niniejszej specyfikacji. 

Cena wykonania robót obejmuje odpowiednio: 

➢ roboty geodezyjne, pomiarowe i przygotowawcze, 

➢ sporządzanie niezbędnych rysunków wykonawczych, warsztatowych, montażowych lub 

opracowań 

➢ zakup i dostarczenie materiałów do miejsca ich wbudowania, 

➢ wykonanie robót objętych specyfikacją, 

➢ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

➢ pomiary i badania laboratoryjne , 

➢ uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

 10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami(PN) lub 

odpowiednimi normami Krajów UE . 

 10.1 Normy 

PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-EN ISO 1127:1999 - Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i 

teoretyczne masy na jednostkę długości 

PN-EN 206-1:2003  

PN-EN 206-1:2003/A1:2005 

PN-EN 206-1:2003/A2:2006 

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 

- Beton Część 1: Wymagania, właściwości, 

produkcja i zgodność 

PN-B-06714 - Kruszywa mineralne. Badania 

 

 

PN-EN 12201-1:2004 

- Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do przesyłania wody – Polietylen (PE) 

Część 1: Wymagania ogólne 



 

PN-EN 12201-2:2004 

PN-EN 12201-3:2004 

PN-EN 12201-4:2004 

PN-EN 12201-5:2004 

PKN-CEN/TS 12201-7:2007 

Część 2: Rury 

Część 3: Kształtki 

Część 4: Armatura 

Część 5: Przydatność do stosowania w systemie 

Część 7: Zalecenia do oceny zgodności 

 

 10.2 Inne 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych – tom II ”Warunki 

techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, 

Instrukcja montażowa producentów rur i armatury. 


