
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH

Opracowa :

BIURO US UG PROJEKTOWYCH I OBS UGI
INWESTYCYJNEJ  >> JAN HARA<<

37-420 Rudnik nad Sanem ul. Rynek nr 38.
Tel. 15 876 17 33; tel. Kom. 602 723 409.

Inwestor: Gmina Stalowa Wola ul. Wolno ci nr 7; 37-
450 Stalowa Wola.

Obiekt: Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmian  sposo-
bu u ytkowania budynku u yteczno ci publicznej
na potrzeby WTZ i utworzenia Centrum Opieku -
czo -Mieszkalnego zlokalizowanego na dzia ce nr
26/10 po onej w Stalowej Woli.

Rodzaj opracowania: Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robót.
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45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45233200-1 Roboty w zakresie ró nych nawierzchni
45261200-6 Wykonywanie pokry  dachowych i malowanie dachów
45261320-3 adzenie rynien
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262512-3 Kamieniarskie roboty wyko czeniowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45421131-1 Instalowanie drzwi
45421132-8 Instalowanie okien
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych
45431000-7 adzenie p ytek
45442100-8 Roboty malarskie



SZCZEGÓ OWE  SPECYFIKACJE

TECHNICZNE

SPIS TRE CI

1. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót

2. Roboty murowe

3. Roboty tynkarskie

4. Roboty posadzkarskie i ok adziny cienne

5. Roboty malarskie

6. Roboty ciesielskie

7. Roboty pokrywcze

8. Beton

9. Zbrojenie

10. Stolarka okienna i drzwiowa

11. Roboty elewacyjne

12. Roboty ziemne

13. Nawierzchnie z kostki betonowej



1. Wymagania ogólne

1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s  wymagania techniczne dotycz ce

wykonania i odbioru robót zwi zanych z remontem budynku u yteczno ci publicznej na
dzia ce numer ewid. 2354, 22355 w Rudniku nad Sanem przy ul. Rynek.

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Szczegó owa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

3. Okre lenia podstawowe
[1] Adaptacja przystosowanie obiektu budowlanego do pe nienia odmiennej

funkcji od tej, dla której zosta  zaprojektowany i zbudowany
lub do eksploatacji w nowych warunkach

[2] Antykorozja Zabezpieczenie przed korozj  elementów konstrukcyjnych i
wyko czeniowych obiektu budowlanego

[3] Aprobata tech-
niczna

pozytywna ocena techniczna materia u lub wyrobu, dopusz-
czaj ca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyro-
bów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb
udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowa nione
do tej czynno ci okre lane s  w drodze Rozporz dze  w ci-
wych Ministrów

[4] Atest wiadectwo oceny wyrobu lub materia u pod wzgl dem jako-
ci i bezpiecze stwa u ytkowania wydane przez upowa nione

instytucje pa stwowe i specjalistyczne placówki naukowo-
badawcze

[5] Bezpiecze stwo
realizacji robót
budowlanych

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót budowla-
nych, ale tak e prawid owa organizacja placu budowy i pro-
wadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowie-
dzialno ci cywilnej w zwi zku z ryzykiem zawodowym

[6] Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okre lonym miejscu, a
tak e odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz
modernizacja obiektu budowlanego

[7] Budowla ka dy obiekt budowlany nie b cy budynkiem lub obiektem
ma ej architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, insta-
lacje przemys owe, sieci uzbrojenia terenu

[8] Budynek obiekt budowlany, który jest trwale zwi zany z gruntem, wy-
dzielony z przestrzeni za pomoc  przegród budowlanych oraz
posiada fundament i dach

[9] Certyfikat znak bezpiecze stwa materia u lub wyrobu wydany przez spe-
cjalistyczn , upowa nion  jednostk  naukowo-badawcz  lub
urz d pa stwowy, wskazuj cy, e zapewniona jest zgodno
wyrobu z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepi-



sów i dokumentów technicznych

[10] Dok adno  wy-
miarów

zgodno  wymiarów wykonanego przedmiotu z przyj tymi
za eniami lub z dokumentacj  techniczn

[11] Dokumentacja
budowy

ogó  dokumentów formalno-prawnych i technicznych nie-
zb dnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy
obejmuje:

pozwolenia na budow  wraz z za czonym projektem
budowlanym

dziennik budowy

protoko y odbiorów cz ciowych i ko cowych

projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy s ce reali-
zacji obiektu

ksi ki obmiarów

[12] Dziennik budowy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zda-
rze  i okoliczno ci zachodz cych w toku wykonywania robót.
Dziennik budowy wydawany jest przez w ciwy organ nadzo-
ru budowlanego

[13] Elementy robót wyodr bnione z ca ci planowanych robót ich rodzaje, b
stany wznoszonego obiektu, s ce planowaniu, organizowa-
niu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[14] Inspektor nadzoru
budowlanego

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwi zana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowla-
nymi, któr  mo e sprawowa  osoba posiadaj ca odpowiednie
uprawnienia budowlane i b ca cz onkiem Izby In ynierów
Budownictwa

[15] Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwe-
stycyjnego, anga uj ca swoje rodki finansowe na realizacj
zamierzonego zadania

[16] Kierownik budo-
wy

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwi zana z
bezpo rednim kierowaniem organizacj  placu budowy i proce-
sem realizacyjnym robót budowlanych, posiadaj ca odpo-
wiednie uprawnienia budowlane i b ca cz onkiem Izby In-
ynierów Budowlanych

[17] Kontrola tech-
niczna

ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod k tem jego
zgodno ci z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatno ci

ytkow

[18] Kosztorys dokument okre laj cy ilo  i warto  robót budowlanych spo-
rz dzany na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru
robót, cen jednostkowych robocizny, materia u, narzutów
kosztów po rednich i zysku

[19] Kosztorys oferto-
wy

wyceniony kompletny kosztorys lepy



[20] Kosztorys lepy opis robót w kolejno ci technologicznej ich wykonania z ze-
stawienie materia ów podstawowych

[21] Kosztorys powy-
konawczy

sporz dzone przez wykonawc  robót zestawienie ilo ciowo-
warto ciowe zadania z uwzgl dnieniem wszystkich zmian
technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie rea-
lizacji robót

[22] Materia  budow-
lany

ogó  materia ów naturalnych i sztucznych, stanowi cych pre-
fabrykaty lub pó prefabrykaty s ce do budowy i remontów
wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych oraz ich cz ci
sk adowych

[23] Nadzór autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowla-
nego inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polega-

ca na kontroli zgodno ci realizacji z za eniami projektu
oraz wskazywaniu i akceptacji rozwi za  zamiennych

[24] Nadzór inwestor-
ski

forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jako-
ci i kosztów realizowanej inwestycji

[25] Norma zu ycia okre la technicznie i ekonomicznie uzasadnion  wielko
(ilo ) jakiego  sk adnika niezb dn  do wytworzenia produktu
o okre lonych cechach jako ciowych

[26] Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi, bu-
dowla stanowi ca ca  techniczno-u ytkow  wraz z instala-
cjami i urz dzeniami, obiekt ma ej architektury

[27] Obiekt ma ej ar-
chitektury

niewielki obiekt u ytkowy s cy rekreacji i utrzymaniu po-
rz dku (ogrodzenia, piaskownice, mietniki, place zabaw dla
dzieci, elementy architektury ogrodowej)

[28] Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu

[29] Obmiar wymierzenia, obliczenia ilo ciowo-warto ciowe faktycznie
wykonanych robót

[30] Polska Norma
(PN)

dokument okre laj cy jednoznacznie pod wzgl dem technicz-
nym i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów.
Normy w budownictwie stosowane s  m.in. do materia ów bu-
dowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektów
budowlanych

[31] Pozwolenie na bu-
dow

decyzja administracyjna okre laj ca szczególne warunki za-
bezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowla-
nych, okre la czas u ytkowania i terminy rozbiórki obiektów
tymczasowych, okre la szczegó owe wymagania dotycz ce
nadzoru na budowie

[32] Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwi zana z
opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba posia-
daj ca odpowiednie uprawnienia budowlane, b ca cz on-
kiem Izby Architektów lub In ynierów Budowlanych

[33] Projekt organiza- zbiór informacji pisemnych, wykresów, oblicze  i rysunków



cji budowy niezb dnych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia
niezb dnych rodków realizacyjnych oraz terminów cz stko-
wych i zako czenia budowy. Projekt organizacji budowy spo-
rz dza Wykonawca robót. Projekt organizacji budowy za-
twierdza Inwestor

[34] Protokó  odbioru
robót

dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, sta-
nowi cy podstaw dania zap aty

[35] Przedmiar obliczenie ilo ci robót na podstawie dokumentacji projekto-
wej, ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w
celu sporz dzenia kosztorysu

[36] Przepisy technicz-
no-wykonawcze

warunki techniczne, jakim powinny odpowiada  obiekty bu-
dowlane i ich usytuowanie oraz warunki u ytkowania obiek-
tów budowlanych

[37] Roboty budowla-
no-monta owe

budowa, a tak e prace polegaj ce na monta u, modernizacji,
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego

[38] Roboty zabezpie-
czaj ce

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia ju  wyko-
nanych lub b cych w trakcie realizacji robót inwestycyj-
nych. Konieczno  wykonania robót zabezpieczaj cych mo e
wynika  z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie
prowizorycznych przej  dla pieszych lub wjazdów, zadasze
lub wygrodze , odwodnienia itp. albo te  s  to nieprzewidzia-
ne, niezb dne do wykonania prace w celu zapobie enia awarii
lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczaj ce mog  wy-
st pi  na obiekcie w chwili podj cia przez inwestora decyzji o
przerwaniu robót na czas d szy, a stan zaawansowania
obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony obiektu
przed wp ywami atmosferycznymi lub dla zapobie enia wy-
padkom osób postronnych

[39] Roboty zanikaj ce roboty budowlane, których efekty s  zakrywane w trakcie wy-
konywania kolejnych etapów budowy

[40] Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogó  drewniana), systemowa wie-
lokrotnego u ytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub
specjalna (np. wisz ca), s ca jako pomost roboczy do wy-
konywania robót na poziomie przekraczaj cym dopuszczaln
przepisami, bezpieczn  prac  na wysoko ci

[41] Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawc  re imów w procesie
technologicznym powoduj cy ograniczenie lub uniemo liwie-
nia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za
co odpowiedzialno  ponosi wykonawca

[42] Znak bezpiecze -
stwa

prawnie okre lone oznakowanie nadawane towarom i wyro-
bom, które uzyska y certyfikat



Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót
Wymagania dotycz ce Wykonawcy Robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Do-
kumentacj  Projektow , Specyfikacj  Techniczn  i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do ob-
owi zków Wykonawcy Robót nale y przed przyst pieniem do robót opracowanie i przedsta-
wienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jako ci (PZJ), w którym
przedstawia si  zamierzony sposób wykonania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i orga-
nizacyjne, gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robót
1. Kierownik budowy musi posiada  uprawnienia do pe nienia samodzielnej funkcji

technicznej w budownictwie – kierownika budowy i robót w specjalno ci konstruk-
cyjno-budowlanej oraz by  cz onkiem Izby In ynierów Budowlanych

2. Kierownicy poszczególnych rodzajów robót (sanitarnych i elektrycznych) musz  po-
siada  uprawnienia do pe nienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie –
kierownika budowy i robót w odpowiedniej specjalno ci i by  cz onkami Izby In y-
nierów Budowlanych.

3. Wymagany jest ci y nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budow-
lano-monta owymi remontu i modernizacji.

4. Materia y
Materia y wykorzystane do wykonywania robót obj tych niniejsz  specyfikacj  musz

spe nia  wymogi odno nych przepisów i by  dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si  wyroby, dla których wydano:
a) certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z

kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz w ciwych przepisów i dokumentów technicznych (dla
wyrobów wymienionych w Zarz dzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Bada
i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. – MP 22/97 poz. 216)

b) certyfikat zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn  (dla wyrobów
wymienionych w Rozporz dzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobów s cych do ochrony przeciwpo arowej, które mog  by  wprowa-
dzone do obrotu i stosowania wy cznie na podstawie certyfikatu zgodno ci
Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera
dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodno ci)

c) certyfikat lub deklaracj  z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn  zgodno ci
dla materia ów nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporz dzenia MSWiA
z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodno ci, wzoru deklaracji
zgodno ci oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz.
728)

Dopuszcza si  stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te musz  posiada  o wiadczenia dostawcy wyrobu, w któ-
rym zapewnia si  zgodno  wyrobu z indywidualn  dokumentacj  oraz przepisami i obowi -
zuj cymi normami. O wiadczenia dostawcy wyrobu powinno by  wydane zgodnie z warun-



kami okre lonymi w Rozporz dzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie okre lenia wyka-
zu wyrobów budowlanych nie maj cych wp ywu na spe nienie wymaga  podstawowych oraz
wyrobów wytwarzanych i stosowanych wed ug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U.
99/98 poz. 637).
1.4.1. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom

1. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z
Terenu Budowy, b  z one w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Je-
eli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na u ycie tych materia ów do innych ro-

bót, ni  te do których zosta y zakupione, to koszt tych materia ów zostanie przewarto-
ciowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  niezbadane i nie zaakceptowane materia y,
Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem i niezap a-
ceniem.

1.4.2. Przechowywanie i sk adowanie materia ów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one po-

trzebne do Robót, by y zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ci-
wo ci do robót i by y dost pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

1.4.3. Wariantowa zastosowanie materia ów
Je eli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego zastosowa-

nia rodzajów materia u w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed u yciem materia u, albo w okresie

szym, je eli to b dzie wymagane dla bada  prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zmieniany bez zgody In-
spektora Nadzoru.

5. Sprz t
Wykonawca jest zobowi zany do u ytkowania tylko takiego sprz tu, który nie spowoduje

niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych Robót. Sprz t u ywany do Robót
powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem ty-
pów i ilo ci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustale  w dokumentach
sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenia Robót zgodnie z
zasadami okre lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

5. Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania Robót, ma by
utrzymany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami
ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania.

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych
dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

7. Je eli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia
sprz tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany
sprz t, po akceptacji, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody.

8. Jakikolwiek sprz t, maszyny i urz dzenia nie gwarantuj ce zachowania warunków
Kontraktu, zostan  przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do Robót.



6. Transport
1. Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, któ-

re nie wp yn  niekorzystnie na jako  robót i w ciwo ci przewo onych towarów.
2. Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenia Robót zgodnie z zasadami

okre lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musz  spe nia  wymagania dotycz ce
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i in-
nych parametrów technicznych. rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom Kon-
traktu na polecenia Inspektora Nadzoru b  usuni te z terenu budowy.

4. Wykonawca b dzie na bie co usuwa , na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Bu-
dowy.

7. Wykonanie robót
1.7.1. Ogólne zasady wykonania Robót

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz
jako  zastosowanych materia ów i wykonanych Robót, za ich zgodno  z Dokumen-
tacj  Projektow , wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jako ci, projektu orga-
nizacji Robót i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznacze-
nie wysoko ci wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre-
lonymi w Dokumentacji Projektowej.

3. Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robót zostan , je li wymaga  b dzie tego Inspektor Nadzoru, popra-
wione przez Wykonawc  na w asny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno .

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i ele-
mentów Robót b  oparte na wymaganiach sformu owanych w Kontrakcie, Doku-
mentacji Projektowej i ST, a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu de-
cyzji Inspektor Nadzoru uwzgl dni wyniki bada  materia ów i Robót, rozrzuty nor-
malnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z
przesz ci, wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an
decyzj .

6. Polecenia Inspektora Nadzoru b  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro  zatrzymania Robót.
Skutki finansowe z tego tytu u ponosi Wykonawca.

8. Kontrola jako ci
1.8.1. Zasady kontroli jako ci Robót

1. Celem kontroli Robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osi gn  za on  jako  Robót.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  Robót i jako ci materia ów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, sprz t, zaopa-
trzenia i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów i
Robót.



3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru mo e za da  od Wyko-
nawcy przeprowadzenia bada  w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonania
jest zadowalaj cy.

4. Wykonawca b dzie prowadzi  pomiary i badania materia ów i Robót z cz stotliwo-
ci  zapewniaj  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawar-

tymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
5. Minimalne wymagania co do zakresu bada  i cz stotliwo ci s  okre lone w ST, nor-

mach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, Inspektor Nad-
zoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie Robót zgod-
nie z Kontraktem.

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru wiadectwa, e wszystkie stosowane
urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj  wa  legitymacj , zosta y prawid owo wy-
kalibrowane i odpowiadaj  wymaganiom norm okre laj cych procedury bada .

7. Inspektor Nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryj-
nych, w celu ich inspekcji.

8. Inspektor Nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakich-
kolwiek niedoci gni ciach dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopa-
trzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia
te b  tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie na rzetelno  wyników bada  Inspek-
tor Nadzoru natychmiast wstrzyma u ycie do Robót badanych materia ów i dopu ci je
do u ycia dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zo-
stan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych materia ów.

9. Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów po-
nosi Wykonawca.

1.8.2. Atesty jako ci materia ów
1. Przed wykonaniem bada  jako ci materia ów przez Wykonawc , Inspektor Nadzoru

mo e dopu ci  do u ycia materia y posiadaj ce atest producenta stwierdzaj cy pe
zgodno  z odpowiednimi normami i ST.

2. W przypadku materia ów, dla których atesty wymagane s  przez ST, ka da partia do-
starczana do Robót b dzie posiada  atest okre laj cy jednoznacznie jej cechy.

3. Produkty przemys owe b  posiada  atesty wydane przez producenta, poparte w ra-
zie potrzeby wynikami wykonanych przez niego bada . Kopie wyników tych bada

 dostarczone przez Wykonawc  Inspektorowi Nadzoru.

1.8.3. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy.
1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zama-

wiaj cego i Wykonawc  w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
ko ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno  za prowadzenia Dziennika Budowy
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w dzienniku Budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu
Robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

3. Ka dy zapis w Dzienniku Budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem
osoby, która dokona a zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska s -
bowego. Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  technik , w porz dku chronologicz-
nym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw.



4. Za czone do Dziennika Budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolej-
nymi numerami za cznika i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru

5. Do Dziennika Budowy nale y wpisa  w szczególno ci:
o dat  przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
o dat  przekazania przez Zamawiaj cego Dokumentacji Projektowej,
o uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako ci i har-

monogramu Robót,
o terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów Robót,
o przebieg Robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczy-

ny przerw w Robotach,
o uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru au-

torskiego)
o daty wstrzymania Robót z podaniem powodu
o zg oszenia i daty odbiorów Robót zanikaj cych, ulegaj cych zakryciu, cz -

ciowych i ko cowych odbiorów Robót,
o wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
o stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robót podlega-

cych ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z warun-
kami klimatycznymi,

o zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Doku-
mentacji Projektowej,

o dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania Robót,

o dane dotycz ce materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzo-
nych bada  z podaniem, kto je przeprowadza ,

o inne istotne informacje o przebiegu Robót.
6. Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy b

przed one Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si .
7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska.
8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si .

Projektant nie jest jednak stron  kontraktu i nie ma uprawnie  do wydawania polece
Wykonawcy Robót.

Ksi ga obmiaru
Ksi ga obmiaru stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczeniu faktycznego post pu ka -

dego elementu Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza si  w sposób ci y w jed-
nostkach przyj tych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje si  do Ksi gi Obmiaru.

Pozosta e dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza si  oprócz wymienionych wy ej, nast puj ce dokumenty:

o protoko y przekazania Terenu Budowy
o umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
o protoko y odbioru Robót
o protoko y z narad i ustale ,
o korespondencj  na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy.



1. Dokumenty budowy b  przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowied-
nio zabezpieczonym.

2. Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inspektora Nadzoru i przed-
stawiane do wgl du na yczenie Zamawiaj cego.

9. Obmiar robót
1.9.1. Ogólne zasady obmiaru robót

1. Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Do-
kumentacj  Projektow  i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.

2. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nad-
zoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed ter-
minem.

3. Wyniki obmiaru b  wpisane do Ksi gi Obmiaru.
4. Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w Przedmiarze

Robót nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich Robót. B dne
dane zostan  poprawione wed ug instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar gotowych Robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu
atno ci na rzecz Wykonawcy w czasie okre lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym

przez Wykonawc  i Inspektora Nadzoru.

1.9.2. Zasady okre lania ilo ci Robót i materia ów
1. ugo ci i odleg ci mi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b  obmie-

rzane poziomo wzd  linii osiowej.
2. Je li Specyfikacje Techniczne w ciwe dla danych Robót nie wymagaj  inaczej, ob-

to ci b  wyliczone w m3 jako d ugo  pomno ona przez redni przekrój.
3. Ilo ci, które maj  by  obmierzone wagowo, b  wa one w tonach lub kilogramach

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

1.9.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy
1. Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót b

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
2. Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz -

dzenia te lub sprz t wymagaj  bada  atestuj cych, to Wykonawca b dzie posiada
wa ne wiadectwa kwalifikacyjne.

3. Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  utrzymywane przez Wykonawc  w dobrym
staniu, w ca ym okresie trwania Robót.

1.9.4. Wagi i zasady wa enia
1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym

wymaganiom ST. B dzie utrzymywa  to wyposa enie zapewniaj c zachowanie do-
adno ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

1.9.5. Czas przeprowadzania obmiaru
1. Obmiary b  przeprowadzane przed cz ciowym lub ko cowym odbiorem robót, a

tak e w przypadku wyst powania d szej przerwy w Robotach i zmiany wykonawcy
2. robót.
3. Obmiary robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich trwania.
4. Obmiary robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem.



5. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonywane w
sposób zrozumia y i jednoznaczny.

6. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci uzupe niane b  odpowied-
nimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksi gi Obmiaru. W razie braku miejsca szki-
ce mog  by  do czone w formie osobnego za cznika do Ksi gi Obmiaru, którego
wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

10. Odbiór robót
1.10.1. Rodzaje odbiorów

W zale no ci od ustale  odpowiadaj cych ST, Roboty podlegaj  nast puj cym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
b) odbiorowi cz ciowemu

c) odbiorowi ko cowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.

1.10.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
1. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i ja-

ko ci wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.
2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo li-

wiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego po-
st pu Robót.

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
4. Gotowo  danej cz ci Robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do Dziennika

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór b dzie prze-
prowadzony niezw ocznie , nie pó niej jednak ni  w ci gu trzech dni roboczych od
daty zg oszenia wpisem do Dziennika Budowy.

5. Jako  i ilo  Robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie do-
kumentów zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacj  Projektow , ST i uprzed-
nimi ustaleniami.

1.10.3. Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz -

ciowego Robót dokonuje si  wg zasad jak przy odbiorze ko cowym Robót.

1.10.4. Odbiór ko cowy Robót
1. Odbiór ko cowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odnie-

sieniu do ilo ci, jako ci i warto ci.
2. Ca kowite zako czenie Robót oraz gotowo  do odbioru ko cowego b dzie stwier-

dzone przez Wykonawc  wpisem do Dziennika Budowy i bezzw ocznym powiado-
mieniem na pi mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

3. Odbiór ko cowy Robót nast pi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontrakto-
wych, licz c od dnia potwierdzenia zako czenia Robót i przyj cia dokumentów, o
których mowa w punkcie 2.8.5.

4. Odbioru ko cowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w
obecno ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca Roboty dokona



ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania Robót z Dokumentacj  Pro-
jektow  i ST.

5. W toku odbioru ko cowego Robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych
w trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie
wykonania robót uzupe niaj cych i Robót poprawkowych.

6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru ko cowego.

7. W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonanych Robót w poszcze-
gólnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacj  Projek-
tow  i ST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploa-
tacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona potr ce , oceniaj c pomniej-
szon  warto  wykonanych Robót w stosunku do wymaga  przyj tych w Dokumen-
tach Kontraktowych.

1.10.5. Dokumenty do odbioru ko cowego
1. Podstawowym dokumentem do odbioru ko cowego Robót jest protokó  ko cowego

odbioru Robót sporz dzony wg ustalonego przez Zamawiaj cego wzoru.
2. Do odbioru ko cowego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce do-

kumenty:
o Dokumentacj  Projektow  z naniesionymi zmianami
o Specyfikacje Techniczne
o Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zw aszcza przy odbiorze Robót Zani-

kaj cych i ulegaj cych zakryciu,
o Recepty i ustalenia technologiczne,
o Dzienniki Budowy i Ksi gi Obmiarów,
o atesty jako ciowe wbudowanych materia ów
o inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj cego

3. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyj-
nego nie b  gotowe do odbioru ko cowego, komisja w porozumieniu z Wykonaw-

 wyznaczy ponowny termin odbioru ko cowego Robót.
4. Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  ze-

stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
5. Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupe niaj cych wyznaczy komisja.

1.10.6. Odbiór ostateczny
1. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ko cowym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym.
2. Odbiór ostateczny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzgl dnieniem zasad odbioru ko cowego.

11. Podstawa p atno ci
1.11.1. Ustalenia ogólne

1. Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawc  za jed-
nostk  obmiarow  dla danej pozycji Przedmiaru Robót.

2. Cena jednostkowa pozycji b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, wymagania i ba-
dania sk adaj ce si  na jej wykonanie.



12. Przepisy zwi zane
1.12.1. Normy

Podstawowe normy lub ich ród a, dotycz cego wykonania poszczególnych asortymentów
Robót, podano na ko cu ka dego rozdzia u Specyfikacji technicznej.

Szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

2. Roboty murowe  CPV-45262500-6

1.  Wst p

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wy-

konania i odbioru murów z materia ów ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-

traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i

maj ce na celu wykonanie murów zewn trznych i wewn trznych obiektów tzn.:

ciany z ceg y budowlanej pe nej , dziurawki i silikatowej oraz bloczków z betonu ko-

mórkowego.

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi norma-

mi.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z do-

kumentacj  projektow , SST i poleceniami In yniera.

2.  Materia y

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia, z rzeki lub jezio-

ra.

Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawie-

raj cych t uszcze organiczne, oleje i mu .

2.2. Wyroby ceramiczne



 Ceg a  klasy 15 wg (PN-B 12011:1997)

Ceg a,pustaki Akermana i bloczki z betonu komórkowego powinny odpowiada  aktualnej

normie pa stwowej.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek obj to ciowy sk adników zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 1 : 6

1 :  1 : 7

Orientacyjny stosunek obj to ciowy sk adników zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by  wykonywane mechanicz-

nie.

– Zapraw  nale y przygotowa  w takiej ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie

wcze nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nale y stosowa  piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  cement portlandzki z dodatkiem

la lub popio ów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e tempera-

tura otoczenia w ci gu 7 dni od chwili zu ycia zaprawy nie b dzie ni sza ni +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  wapno suchogaszone lub gaszone w

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy

jednolit  i jednobarwn  mas , bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze  obcych.

Sk ad obj to ciowy zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.



2.4. Ceowniki stalowe

2.4. Siatka Rabitza

3.  Sprz t

Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu.

4.  Transport

Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.

Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utrat  stateczno ci.

5. Wykonanie robót

Wymagania ogólne:

a) Mury nale y wykonywa  warstwami, z zachowaniem prawid owego wi zania i gru-

bo ci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno ci z rysunkiem co do odsa-

dzek, wyskoków i otworów.

b) W pierwszej kolejno ci nale y wykonywa  mury no ne. cianki dzia owe grubo ci

poni ej 1 ceg y nale y murowa  nie wcze niej ni  po zako czeniu cian g ównych.

c) Mury nale y wznosi  mo liwie równomiernie na ca ej ich d ugo ci. W miejscu po -

czenia murów wykonanych niejednocze nie nale y stosowa  strz pia zaz bione ko -

cowe.

d) Ceg y uk adane na zaprawie powinny by  czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu ceg  such , zw aszcza w okresie letnim, nale y ceg y przed u e-

niem w murze polewa  lub moczy  w wodzie.

e) Wn ki i bruzdy instalacyjne nale y wykonywa  jednocze nie ze wznoszeniem mu-

rów.

f) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie

warstwy murów powinny by  zabezpieczone przed szkodliwym dzia aniem czynni-

ków atmosferycznych (np. przez przykrycie foli  lub pap ). Przy wznawianiu robót

po d szej przerwie nale y sprawdzi  stan techniczny murów, cznie ze zdj ciem

wierzchnich warstw cegie  i uszkodzonej zaprawy.

Spoiny w murach ceglanych.

– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo  nie powinna

przekracza  17 mm, a minimalna 10 mm,

– 10 mm w spoinach pionowych pod nych i poprzecznych, przy czym grubo



maksymalna nie powinna przekracza  15 mm, a minimalna – 5 mm.

Spoiny powinny by  dok adnie wype nione zapraw . W cianach przewidzianych

do tynkowania nie nale y wype nia  zapraw  spoin przy zewn trznych licach na

boko ci 5-10 mm.

6.  Kontrola jako ci

6.1. Materia y ceramiczne

Przy odbiorze ceg y nale y przeprowadzi  na budowie:

sprawdzenie zgodno ci klasy oznaczonej na ceg ach z zamówieniem i wymaganiami

stawianymi w dokumentacji technicznej,

próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie i mierzenie:

– wymiarów i kszta tu ceg y,

– liczby szczerb i p kni ,

– odporno ci na uderzenia,

– prze omu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawarto  margla.

W przypadku niemo no ci okre lenia jako ci ceg y przez prób  dora  nale y j  podda

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporno ci na dzia anie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa  jej

mark  i konsystencj  w sposób podany w obowi zuj cej normie. Wyniki odbiorów mate-

ria ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchy ki wymiarów dla murów przyjmowa  wg poni szej tabeli

Rodzaj odchy ek
Dopuszczalne odchy ki [mm]

mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
– na 1 metrze d ugo ci
– na ca ej powierzchni

3
10

6
20

Odchylenia od pionu
– na wysoko ci 1 m
– na wysoko ci kondygnacji
– na ca ej wysoko ci

3
6

20

6
10
30



Odchylenia ka dej warstwy od poziomu
– na 1 m d ugo ci
– na ca ej d ugo ci

1
15

2
30

Odchylenia górnej warstwy od poziomu
– na 1 m d ugo ci
– na ca ej d ugo ci

1
10

2
10

Odchylenia wymiarów otworów w wietle
o wymiarach:
do 100 cm                 szeroko
                                  wysoko
ponad 100 cm
                                  szeroko

wysoko

+6, –3
+15, –1

+10, –5
+15, –10

+6, –3
+15, –10

+10, –5
+15, –10

7.  Obmiar robót

Jednostk  obmiarow  robót jest – m3 muru.

Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych

przez In yniera i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbiór robót

8.1. Odbiór robót murowych powinien si  odby  przed wykonaniem tynków i innych robót

wyko czeniowych.

Podstaw  do odbioru robót murowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow ,

d) protokó y odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj cych,

e) protokó y odbioru materia ów i wyrobów,

f) wyniki bada  laboratoryjnych, je li takie by y zlecane przez budow ,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych.

9.  Podstawa p atno ci

aci si  za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

– dostarczenie materia ów i sprz tu na stanowisko pracy

– wykonanie cian, naro y, przewodów dymowych i wentylacyjnych

– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa

– uporz dkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materia ów



10.  Przepisy zwi zane

PN-68/B-10020  Roboty murowe z ceg y. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002  Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementu

powszechnego u ytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002  Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce

cementów powszechnego u ytku.

PN-97/B-30003  Cement murarski 15.

PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020  Wapno.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komórkowy

Szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

3. Roboty tynkarskie  CPV-45410000-4

1. Wst p.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce

wykonania i odbioru tynków zewn trznych i wewn trznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-

traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i

maj ce na celu wykonanie tynków zewn trznych i wewn trznych obiektu wg poni szego.

– Tynki cementowo-wapienne

1.4. Okre lenia podstawowe



Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi norma-

mi.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z do-

kumentacj  projektow , SST i poleceniami In yniera.

2.  Materia y.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia, oraz wod  z rze-

ki lub jeziora.

Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawie-

raj cych t uszcze organiczne, oleje i mu .

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spe nia  wymagania obowi zuj cej normy przedmiotowe, a w

szczególno ci:

– nie zawiera  domieszek organicznych,

– mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2.  Do spodnich warstw tynku nale y stosowa  piasek gruboziarnisty, do warstw

wierzchnich – rednioziarnisty.

2.2.3.  Do g adzi piasek powinien by  drobnoziarnisty i przechodzi  ca kowicie przez

sito o prze wicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami normy pa stwowej.

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by  wykonywane mechanicz-

nie.

Zapraw  nale y przygotowa  w takiej ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie

wcze nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nale y stosowa  piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  cement portlandzki z dodat-

kiem la lub popio ów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e

temperatura otoczenia w ci gu 7 dni od chwili zu ycia zaprawy nie b dzie ni sza ni

+5°C.



Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  wapno sucho gaszone lub ga-

szone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które po-

winno tworzy  jednolit  i jednobarwn  mas , bez grudek niegaszonego wapna i za-

nieczyszcze  obcych. Sk ad obj to ciowy zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie, w

zale no ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Do wykonywania naro y u ywa  naro ników metalowych

3.  Sprz t

Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu.

4.  Transport

Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.

Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utrat  stateczno ci.

5.  Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków

a) Przed przyst pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by  zako czone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane

przebicia i bruzdy, osadzone o cie nice drzwiowe i okienne.

b) Tynki nale y wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  +5°C pod warunkiem, e w

ci gu doby nie nast pi spadek poni ej 0°C.

W ni szych temperaturach mo na wykonywa  tynki jedynie przy zastosowaniu od-

powiednich rodków zabezpieczaj cych, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania ro-

bót budowlano-monta owych w okresie obni onych temperatur”.

c) Zaleca si  chroni wie o wykonane tynki zewn trzne w ci gu pierwszych dwóch dni

przed nas onecznieniem d szym ni  dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur wie o wykonane tynki powinny by  w czasie wi -

zania i twardnienia, tj. w ci gu 1 tygodnia, zwil ane wod .

5.2. Przygotowanie pod y

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W cianach przewidzianych do tynkowania nie nale y wype nia  zapraw  spoin

przy zewn trznych licach na g boko ci 5-10 mm.

Bezpo rednio przed tynkowaniem pod e nale y oczy ci  z kurzu szczotkami oraz

usun  plamy z rdzy i substancji t ustych. Plamy z substancji t ustych mo na usun



przez zmycie 10% roztworem szarego myd a lub przez wypalenie lamp  benzyno-

.

Nadmiernie such  powierzchni  pod a nale y zwil  wod .

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien by  wykonany z obrzutki, narzutu i g adzi. Narzut

tynków wewn trznych nale y wykona  wed ug pasów i listew kierunkowych.

5.3.2. G ad  nale y nanosi  po zwi zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa g adzi powinna by  mocno dociskana do warstwy na-

rzutu.

Nale y stosowa  zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie nara onych na

zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach nara onych na zawilgocenie oraz w

tynkach zewn trznych o stosunku 1:1:2.

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa  jej

mark  i konsystencj  w sposób podany w obowi zuj cej normie.

Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

7.  Obmiar robót

Jednostk  obmiarow  robót jest m2. Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z

uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez In yniera i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbiór robót

8.1. Odbiór pod a

Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót tyn-

kowych. Pod e powinno by  przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Je eli

odbiór pod a odbywa si  po d szym czasie od jego wykonania, nale y pod e oczy-

ci  i zmy  wod .

8.2. Odbiór tynków



8.2.1. Ukszta towanie powierzchni, kraw dzie przeci cia powierzchni oraz k ty dwu-

cienne powinny by  zgodne z dokumentacj  techniczn .

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od p aszczyzny i odchylenie

kraw dzi od linii prostej – nie wi ksze ni  3 mm i w liczbie nie wi kszej ni  3 na

ca ej d ugo ci aty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kraw dzi od kierunku:

– pionowego – nie wi ksze ni  2 mm na 1 m i ogó em nie wi cej ni  4mm w po-

mieszczeniu,

– poziomego – nie wi ksze ni  3 mm na 1 m i ogó em nie wi cej ni  6 mm na ca-

ej powierzchni mi dzy przegrodami pionowymi ( ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne s  nast puj ce wady:

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztwo-

rów soli przenikaj cych z pod a, pil ni itp.,

– trwa e lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p cherze wsku-

tek niedostatecznej przyczepno ci tynku do pod a.

9.  Podstawa p atno ci

aci si  za ustalon  ilo  m2 powierzchni ciany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

– przygotowanie zaprawy,

– dostarczenie materia ów i sprz tu,

– ustawienie i rozbiórk  rusztowa ,

– umocowanie i zdj cie listew tynkarskich,

– osiatkowanie bruzd,

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

– reperacje tynków po dziurach i hakach,

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów.

10.  Przepisy zwi zane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzyma ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i bada-

nia przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie

próbek.



PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotycz ce elementów murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  P yty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Ok adzina kamienna. Wyma-

gania w zakresie wykonywania i badania przy odbio-

rze.

Szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

4. Ok adziny CPV-45430000-4

1. Wst p.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s  wymagania szczegó owe dotycz ce wykonania prac
ok adzzinowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 26.1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowi  wymagania dotycz ce robót dotycz cych
prac posadzkarskich:

- Przygotowanie pod a przez zagruntowanie

- Po enie warstwy wyrównawczej
- Wykonanie ok adzin i wyk adzin zgodnie z przeznaczeniem wg do-

kumentacji projektowej;
- Wykonanie prac wyka czaj cych (fugowanie, cokoliki itp.)

1.4. Okre lenia podstawowe

Stosowane okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w cz ci pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

1.5. Ogóle wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz zgodno  z Doku-
mentacj  Projektow , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.



2. Materia y

Do wykonania robót w zakresie okre lonym punktem..26.1.3 przewiduje si  zastosowanie
nast puj cych materia ów:

2.1. Emulsja gruntuj ca

2.2. Zaprawa wyrównawcza

2.3. ytki granitowe p omieniowane i polerowane

3. Wymagania dotycz ce sprz tu i maszyn niezb dnych lub zalecanych do wykonania

robót budowlanych zgodnie za on  jako ci

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST „Wymagania ogólne”.

4. Sprz t do wykonywania ok adzin i wyk adzin

Do wykonywania robot ok adzinowych nale y stosowa :

szczotki o sztywnym w osiu lub druciane do czesania powierzchni pod a,
szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
narz dzia lub urz dzenia do ci cia p ytek,
packi z bkowane stalowe lub z tworzywa o wysoko ci z bków 6÷12 mm do rozpro-
wadzania kompozycji klej cych,
aty do sprawdzania równo ci powierzchni,

poziomice
wk adki dystansowe,
mieszad a koszyczkowe o nap dzie elektrycznym,
pojemniki do przygotowania kompozycji klej cych,

bki do mycia oraz czyszczenia ok adziny.

5. Wymagania dotycz ce rodków transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST „Wymagania ogólne”.

ytki glazurowane w opakowaniach mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu, za-
bezpieczone przed uszkodzeniami.

Sk adowa  w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatniej.

6. Wymagania dotycz ce wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wyko -

czenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegó ów technolo-

gicznych oraz niezb dne informacje dotycz ce odcinków robót budowlanych, przerw

i ogranicze , a tak e wymagania specjalne



Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”

7. Warunki przyst pienia do robót

Przed przyst pieniem do wykonywania robót pokrywania pod óg i cian p ytkami ceramicz-
nymi nale y zako czy :

wszystkie roboty budowlane, z wyj tkiem malowania cian,
pod ogi z materia ów mineralnych w cznie z cokolikiem,( w przypadku k adzenia
glazury)
roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadze-
niem prób ci nieniowych, instalacje elektryczne bez monta u osprz tu,
wszystkie przebicia, kana y i bruzdy naprawione i wyko czone tynkiem lub masami
naprawczymi.

Temperatura nie powinna by  ni sza ni  +5 Co w ci gu ca ej doby.

8. Przygotowanie pod a

Pod em pod ok adziny mocowane na kompozycjach klejowych mog  by ciany lub po-
sadzki betonowe, otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych lub p yt gipsowo-
kartonowe.

Pod e betonowe powinno by  czyste, odpylone, wolne od zanieczyszcze  bez raków p k-
ni  i ubytków. Po czenia i spoiny mi dzy elementami prefabrykowanymi powinny by  p a-
skie i równe. W przypadku wyst powania ma ych nierówno ci nale y je zeszlifowa , a wi k-
sze uskoki i ubytki wyrówna  zapraw  cementow  lub specjalnymi masami naprawczymi.

Powierzchnia pod y pod ok adziny powinna by  zatarta na ostro, bez raków, p kni  i
ubytków, pozbawiona zanieczyszcze .

9. Wykonanie ok adzin

9.1. Ok adziny

ytki przed przyklejeniem nale y posegregowa  wed ug wymiarów, gatunków i odcieni.
Wyznaczy  na cianie lini  poziom , od której b  uk adane p ytki oraz przygotowa  kom-
pozycj  klej  zgodnie z instrukcj  producenta.

Kompozycj  klej  rozprowadzi  pac  z bkowan  ustawion  pod k tem ~50o. Kompozycja
klej ca powinna by  na ona równomiernie i pokrywa  ca  powierzchni ciany. Po-
wierzchnia z na on  warstw  kompozycji klej cej powinna pozwoli  na wykonanie ok a-
dziny w ci gu 15 minut.

Po na eniu kk uk adamy p ytki warstwami poziomymi, pocz wszy od wyznaczonej na cia-
nie linii. Nak adaj c p ytk , trzeba j  lekko przesun  po cianie (ok. 1÷2 cm), ustawi  w -
danej pozycji i docisn  tak, aby warstwa kleju pod p ytk  mia a grubo  4÷6 mm. Przesuni -



cie nie mo e powodowa  zgarniania kk. W celu dok adnego umocowania p ytki i utrzymania
oczekiwanej szeroko ci spoiny nale y stosowa  wk adki dystansowe.

Po wykonaniu fragmentu ok adziny nale y usun  nadmiar kk ze spoin mi dzy p ytkami. Po
zwi zaniu zaprawy klejami nale y usun  wk adki dystansowe i wype ni  spoiny zapraw  do
fugowania.

Pasy lub wzory z p ytek innego koloru uk ada  jw., zgodnie z projektem.

9.2. Wyk adziny

Wyk adzina powinna by  wykonana z p ytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku,
je eli projekt nie przewiduje inaczej. W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku po-
winna by  wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina
dylatacyjna powinna by  wykonana w linii wodo-rozdzia u. Na gotowym pod u uk ada

ytki ceramiczne przy zastosowaniu kompozycji klej cych, podobnie jak ok adziny cian.
Powierzchnia z na on  warstw  kompozycji klej cej powinna pozwoli  na wykonanie
ok adziny w ci gu 10 minut. Warstwa kleju pod p ytk  powinna mie  grubo  6÷8 mm.

Spoiny powinny mie  szeroko  umo liwiaj  dok adne wype nienie fug . Zaleca si , aby
szeroko  spoiny wynosi a przy p ytkach o d ugo ci boku:

do 100 mm ~2 mm
od 100 mm do 200 mm ~3 mm
od 200 mm do 600 mm ~4 mm
powy ej 600 mm ~5÷20 mm

Szeroko  powinna by  jednakowa, dlatego najlepiej u  wk adek dystansowych. Po zwi -
zaniu kleju usun  wk adki i wype ni  fug  na menisk wkl y.

Spoiny powinny przebiega  prostoliniowo a dopuszczalne odchylenie od linii prostej wynosi
nie wi cej ni  1 mm na 1 m i 3 mm na ca ej d ugo ci lub szeroko ci pomieszczenia.

Szczeliny dylatacyjne wype ni  mas  dylatacyjn  lub zastosowa  specjalne wk adki.

Powierzchnia posadzki powinna by  równa i stanowi  p aszczyzn  poziom  albo o okre lo-
nym pochyleniu (spadku).

10. Opis dzia  zwi zanych z kontrol , badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót bu-

dowlanych w nawi zaniu do dokumentów odniesienia

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

11. Badania w czasie robót

Cz stotliwo  oraz zakres bada  powinny by  zgodne normami.



PN-EN 12004:2002  Kleje do p ytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-ISO 13006:2001 P yty i p ytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, w ci-
wo ci i znakowanie

PN-EN 87:1994 P yty i p ytki ceramiczne cienne i pod o-
gowe. Definicje, klasyfikacja, w ciwo ci i znakowanie
PN-EN 159:1996 P yty i p ytki ceramiczne prasowane na
sucho o nasi kliwo ci wodnej E>10%. Grupa B III.
PN-EN 176:1996 P yty i p ytki ceramiczne prasowane na
sucho o ma ej nasi kliwo ci wodnej E 3%. Grupa B I.
PN-EN 177:1997 P yty i p ytki ceramiczne prasowane na
sucho o nasi kliwo ci wodnej 3% < E  6%. Grupa B Iia.
PN-EN 178:1998 P yty i p ytki ceramiczne prasowane na
sucho o nasi kliwo ci wodnej 6% < E  10% Grupa B IIb.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymaga-
nia i badania przy odbiorze.

Dostarczone na plac budowy materia y nale y kontrolowa  pod wzgl dem ich jako ci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali  kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materia y i wyroby maj  za wiad-
czenia o jako ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu w ciwo ci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. bada  dora nych.

Wyniki bada  materia ów powinny by  wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

12. Badania w czasie odbioru

Badania ok adzin i posadzek z p ytek ceramicznych  powinny by  przeprowadzane w sposób
umo liwiaj cy ocen  wszystkich wymaga  a w szczególno ci:

zgodno ci z dokumentacj  projektow  i zmianami w dokumentacji powykonawczej
(przez ogl dziny i pomiary)
stan pod y na podstawie protoko ów bada  mi dzyoperacyjnych,
spadki pod a lub podk adu i rozmieszczenie wpustów pod ogowych, j.w.
jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodno ci lub
certyfikatów zgodno ci przed onych przez dostawców

Prawid owo ci wykonania ok adziny przez sprawdzenie:

przyczepno ci ok adziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawa  g u-
chego d wi ku.
odchylenia kraw dzi od kierunku poziomego i pionowego, przy u yciu aty o d ugo ci
2 m ( nie powinno przekracza  2 mm na d . aty 2 m),
odchylenia powierzchni od p aszczyzny at  o d ugo ci 2 m ( nie powinno wi ksze ni
2 mm na ca ej d . aty),



prawid owo ci przebiegu i wype nienia spoin poziomic  i pionem z dok adno ci  do 1
mm.
grubo  warstwy kompozycji klej cej pod p ytk , która nie powinna przekracza  war-
to ci okre lonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zu ycia kompozycji kle-

cej.

Prawid owo ci wykonania wyk adzin przez sprawdzenie:

aszczyzny poziomej lub spadków,
nierówno ci powierzchni mierzonych jako prze wity mi dzy at  d . 2 m a posadzk
(nie powinny by  wi ksze ni  3 mm na ca ej d ugo ci aty),
odchylenia posadzki od p aszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno
by  wi ksze ni  3 mm na d ugo ci aty 2 m i nie wi ksze ni 5 mm na ca ej d ugo ci
lub szeroko ci posadzki).
przebiegu i wype nienia spoin z dok adno ci  do 1 mm,
grubo  warstwy kompozycji klej cej pod p ytk , która nie powinna przekracza  war-
to ci okre lonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zu ycia kompozycji kle-

cej.

13. Wymagania dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

aszczyzn  ok adzin p ytkami oblicza si  w metrach kwadratowych .

14. Opis sposobu odbioru robót budowlanych

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”

Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora nad-
zoru, je eli wszystkie pomiary i badania (z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) da y
pozytywny wynik.

Je eli chocia  jeden wynik badania b dzie niepozytywny, ok adzina z p ytek ceramicznych
nie powinna by  odebrana.

W takim przypadku nale y przyj  jedno z rozwi za :

ok adzin  poprawi  i przedstawi  do ponownego odbioru,
je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkowania i
trwa ci ok adziny oraz je eli inwestor wyrazi zgod , obni  warto  wyko-
nanych robót,
w przypadku gdy nie s  mo liwe powy sze rozwi zania, usun  ok adzin  i
ponownie wykona .



15. Odbiór pod y

Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót
ok adzinowych.

Je eli odbiór pod a odbywa si  po d szym czasie od jego wykonania, nale y
pod e oczy ci  i umy  wod .

16. Odbiór ok adzin i wyk adzin z p ytek ceramicznych

Odbiór gotowych ok adzin nast puje po stwierdzeniu zgodno ci ich wykonania z zamówie-
niem, którego przedmiot okre la dokumentacja projektowa a tak e dokumentacja powyko-
nawcza, w której podane s  uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno  wykona-
nia ok adzin stwierdza si  na podstawie porównania wyników bada  kontrolnych wymienio-
nych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozosta ych punktach. Ok adziny
powinny by  odebrane, je li wszystkie wyniki bada  kontrolnych s  pozytywne.

Odbiór powinien obejmowa  sprawdzenie:

wygl du zewn trznego przez ocen  wzrokow
prawid owo ci ukszta towania powierzchni,
przyczepno ci do pod a
prawid owo ci osadzenia kratek ciekowych w pod odze, wk adek dylatacyj-
nych itp.
szeroko ci i prostoliniowo ci spoin,

Odbiór gotowych ok adzin powinien by  potwierdzony protoko em, który zawiera:

ocen  wyników bada
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwo ci usuni cia.
stwierdzenia zgodno ci lub niezgodno ci wykonania z zamówieniem.

17. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST „Wymagania ogólne”.
Podstaw  rozliczenia finansowego z uwzgl dnieniem zapisów zawartych pomi dzy
Zamawiaj cym a Wykonawc  w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebra-
na ilo  m2 powierzchni tynku wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,
przygotowanie kompozycji klejowej
dostarczenie materia ów i sprz tu,
przygotowanie pod a,
sortowanie p ytek wg wymiarów i odcieni.
przyci cie i dopasowanie p ytek

enie ok adzin z obrobieniem wn k i o cie y oraz wyk adzin
ospoinowanie i oczyszczenie ok adzin i wyk adzin
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
likwidacja stanowiska roboczego.,



Szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

5. Roboty malarskie  CPV-45442100-8
1.  Wst p

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST s  wymagania szczegó owe dotycz ce wykonania i odbioru ro-
bót zwi zanych z malowaniem cian.
1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 3.1.
1.3.Zakres robót obj tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuj :

a) Przygotowanie pod y
b) malowanie farbami

2. Okre lenia podstawowe
Stosowane okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi Polskimi

Normami i definicjami podanymi w cz ci pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.
3. Ogóle wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz zgodno  z Doku-
mentacj  Projektow , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
4. Materia y

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w spe-
cyfikacji „Wymagania   ogólne"   pkt   II.   Dokumentacja   techniczna   przewiduje   zasto-
sowanie   gotowych zestawów malarskich posiadaj cych Aprobaty Techniczne dopuszczaj ce
wyroby do stosowania w budownictwie o wydajno ci ó-8m2/litr farby przy jednokrotnym
malowaniu. Na zastosowane zestawy malarskie musi by  akceptacja Inwestora

5. Sprz t
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w cz ci pn. Wymagania Ogólne niniejszej

specyfikacji.

6. Transport
ywane pojazdy, poruszaj ce si  po drogach publicznych powinny spe nia  wymagania

dotycz ce przepisów i ruchu drogowego. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w
cz ci pn. Wymagania Ogólne.

7. Wykonanie robót
Ogólne wymagania wykonania robót podano w cz ci pn. Wymagania Ogólne niniejszej

specyfikacji.

Zasady wykonania prac malarskich.



o Roboty malarskie wykona  na pod ach tynkowych odpowiednio przygo-
towanych;

o Przed przyst pieniem do malowania wyrówna  i wyg adzi  powierzchni
przeznaczon  do malowania, naprawi  uszkodzenia, wykona  szpachlowanie
i szlifowanie i gruntowanie. Do robót malarskich przyst pi  dopiero po wy-
schni ciu tynków i miejsc naprawionych.

o Malowanie konstrukcji stalowych po ca kowitym i ostatecznym mocowaniu
wszystkich elementów konstrukcyjnych, dokonania wzmocnie .

o Wilgotno  powierzchni tynkowych pod malowanie – dla farby emulsyjnej
wilgotno  nie wi ksza ni  4%, dla olejnej 3%, dla wapiennej 6%;

o Pierwsze malowanie wewn trz budynku wykona  po ca kowitym uko czeniu
robót budowlanych i instalacyjnych, wykonaniu podk adów pod wyk adziny
pod ogowe, dopasowaniu oku  i wyregulowaniu stolarki oraz lusarki okien-
nej i drzwiowej;

o Drugie malowanie wykona  po osadzeniu „bia ego monta u”, po u eniu
posadzek (z wyj tkiem posadzek z tworzyw sztucznych), po oszkleniu okien
itp.;

o Tynki przeznaczone do malowania powinny spe nia  nast puj ce wymagania
techniczne:

- Przygotowanie powierzchni tynków jw.;
- W/w powierzchni  nale y oczy ci  od zanieczyszcze  mechanicznych

(kurz, sadze, t uszcze itp.) i chemicznych.
o Roboty malarskie nale y wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  +5 C (w

ci gu doby temperatura nie mo e spa  poni ej 0 C) i nie wy szej ni  22 C.
o W czasie wykonywania robót malarskich w ramach kontroli mi dzyfazowych

nale y:
- Sprawdzi  jako  materia ów malarskich (materia y zgodne z odpo-

wiednimi normami pa stwowymi lub wiadectwami dopuszczenia);
- Sprawdzi  wilgotno  i przygotowanie pod a pod malowanie zgod-

nie z odpowiednimi normami pa stwowymi;
- Sprawdzi  stopie  skarbonizowania tynków zgodnie z odpowiednimi

normami pa stwowymi;
- Sprawdzi  jako  wykonania kolejnych warstw pow ok malarskich

zgodnie z odpowiednimi normami pa stwowymi;
- Sprawdzi  temperatur  w czasie malowania i schni cia pow ok;

o Powierzchnie pod y przewidzianych pod malowanie powinny by :
- adkie i równe bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub

mleczka cementowego, kawern. Ewentualne wyst py od lica po-
wierzchni nale y sku , usun  lub zeszlifowa . Wszelkie ubytki i
uszkodzenia tynku naprawi  przy u yciu tej samej zaprawy, z której
tynk by  wykonany.

- Dostatecznie mocne tzn., powierzchniowo niepyl ce przy pocieraniu
oni , nie wykruszaj ce si , bez widocznych rys, sp ka , rozwar-

stwie ;



- Czyste bez plam, zaoliwie  i innych zanieczyszcze  (w razie potrzeby
nale y je usun  szpachelk  lub p dzlem, zmy  wod  z detergentem i
sp uka  czyst  wod );

- Dostatecznie suche zgodnie z opisem przygotowania pod a;
- Pod e pod farby emulsyjne gruntowa  farb  emulsyjn  rozcie czon

wod  w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewi-
duje si  wykonanie pow oki malarskiej;

- Przy malowaniu farbami i emaliami olejnymi pod a nale y grunto-
wa  pokostem rozcie czonym np. benzyn  lakiernicz  w stosunku
1:1;

o Wymagania odno nie pow ok
- Powinny by  niezmywalne przy stosowaniu rodków myj cych i de-

zynfekuj cych oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a tak-
e na reemulacj . Powinny one dawa  aksamitno-matowy wygl d

pomalowanej powierzchni.
- Nie powinny mie  uszkodze , smug, prze witów, plam i ladów p dz-

la, sp ka , uszczenia i odstawania powierzchni, widocznych cze  i
poprawek;

- Nie dopuszcza si  wydzielania przykrego zapachu i zawarto ci sub-
stancji szkodliwych dla zdrowia;

- Barwy pow ok powinny by  jednolite i równomierne, bez smug i plam
oraz by  zgodne z wzorcem producenta farb.

- Powinny mie  barw  jednolit  zgodn  z wzorem, bez ladów p dzla,
smug, zacieków, uszkodze , zmarszcze , p cherzy, plam i zmiany od-
cienia. Pow oka powinna by  bez prze witów pokrywa  pod e lub
podk ad;

- Powinny mie  jednolity po ysk. Wszystkie pow oki z farb nawierzch-
niowych powinny wytrzyma  prób  na wycieranie, zarysowanie,
zmywanie wod  z myd em, przyczepno  i wsi kliwo ;

8. Zakres wykonywanych robót
a) Przygotowanie pod a
b) Gruntowanie pod a;
c) Dwukrotne malowanie;

9. Kontrola jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w cz ci pn. Wymagania Ogólne niniejszej

specyfikacji.
Poszczególne etapy prac malarskich powinny by  odebrane i zaakceptowane przez Inspek-

tora Nadzoru. Fakt ten nale y potwierdzi  wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola jako ci robót powinna obejmowa :

o Jako ci u ytych materia ów;
o Jako  przygotowanego pod a;
o Jako  wykonania wymalowa  farbami emulsyjnymi nie wcze niej ni  po 7

dniach, olejnymi nie wcze niej ni  po 14 dniach;



o Kompletno ci wykonania robót;
o kontrol  wykonania ca ci prac zgodnie z Dokumentacj  Projektow

Materia y przeznaczone do wbudowania musz  posiada  odpowiednie atesty oraz by  za-
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu mate-
ria ów, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

10. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w cz ci pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfi-

kacji.

5.10.1. Jednostka obmiarowa
o Jednostk  obmiarow  wykonania prac malarskich jest  1 m2 ;

11. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w cz ci pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfi-

kacji.
Poszczególne etapy prac malarskich musz  by  odebrane i zaakceptowane przez Inspekto-

ra Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w doku-
mentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zg oszeniu przez Wykonawc  robót do odbioru.
Odbiór powinien by  przeprowadzony w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania post pu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na w a-
sny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikaj cych i ulega-

cych zakryciu nale y prowadzi  w miar  post pu robót, kontroluj c ich jako  w sposób
podany w punkcie 24.5.1 i 24.6. Odbiory cz ciowe i ko cowe prowadzi  zgodnie z zasadami
podanymi w punkcie 24.6.

Je eli wszystkie badania da y wyniki pozytywne, wykonane roboty nale y uzna  za zgod-
ne z wymaganiami. Je eli chocia  jedno badanie da o wynik ujemny, wykonane roboty nale y
uzna  za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zo-
bowi zany doprowadzi  roboty do zgodno ci z norm  i Dokumentacj  Projektow , przedsta-
wiaj c je do ponownego odbioru.
12. Podstawa p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce p atno ci podano w cz ci pn. Warunki ogólne.

13. Przepisy zwi zane
o Wymagania techniczne wykonania robót okre laj :
o PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami

na spoiwach bezwodnych.
o PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodoroz-

cie czalnymi farbami emulsyjnymi.
o PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady

okre lania uszkodze  pow ok zabezpieczaj cych konstrukcje stalowe i elbe-
towe.

o PN-71/H-97053 Ochrona przed korozj . Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogólne wytyczne.

o PN-72/M-47185.01 Agregaty malarskie. Podzia .
o PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogólne wymagania i badania
o PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogólne wymagania i ba-

dania.



o Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych.
Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowi zuj ce)

o przepisy bhp przy robotach dotycz cych wykonania prac malarskich i trans-
portowych.

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materia ów.

Szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

6. Roboty ciesielskie  CPV-45422000-1

1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wyko-
nania i odbioru robót ciesielskich oraz zabezpieczenia konstrukcji drewnianej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (SST) jest cz ci  dokumentów przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie robót ciesielskich polegaj cych na wykonaniu drobnego remontu istniej cej  wi by da-
chowej i zabezpieczeniu impregnatami ognioochronnymi i ochrony biologicznej ca ej konstrukcji
wi by
Zakres robót ciesielskich :
- Wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji dachu
- Wymiana acenia po aci dachowych
- Impregnacja ochronna elementów drewnianych wi by.
Zakres robót impregnacyjnych : impregnacja istniej cej wi by dachowej (konstrukcja) oraz at i kontr at
preparatem zabezpieczaj cym ognioochronnie i biologicznie.

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej SST s  zgodne z ustawa Prawo Budowlane, wydanymi do
niej rozporz dzeniami wykonawczymi , nomenklatura Polskich Norm i aprobat technicznych.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania zgodn  ze sztuk  budowlan  , in-
strukcjami monta u wydanymi przez producentów materia ów oraz za zgodno  z ST i poleceniami
Inspektora nadzoru . Wymagania ogólne dotycz ce robót podano w ST pkt.1.5 „Ogólne wymagania
dotycz ce robót”.
2. MATERIA Y
Do wymiany elementów konstrukcji, na deski czo owe oraz na aty i kontr aty nale y u
drewna sosnowego klasy K 27 o wilgotno ci poni ej 15%.
Po czenia wykona  za pomoc  systemowych p ytek ocynkowanych oraz gwo dzi
budowlanych.
Impregnacj  przeprowadzi rodkiem zabezpieczaj cym konstrukcj  ogniowo i biologicznie
(grzyby, owady)

yte materia y powinny posiada  Aprobaty Techniczne lub by  produkowane zgodnie z
obowi zuj cymi normami. Na opakowaniach powinien znajdowa  si  termin przydatno ci do



stosowania.
Sposób transportu i sk adowania powinien by  zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowi zany jest posiada  na budowie pe  dokumentacj  dotycz  sk adowanych
na budowie materia ów przeznaczonych do wykonania pokry  dachowych.

3. SPRZ T
3.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu podano w ST Wymagania ogólne pkt. 3.

3.2. Sprz t do wykonywania robót
Roboty mo na wykona  r cznie lub przy u yciu innych specjalistycznych narz dzi. Wykonawca
jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego wp ywu na jako
materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla rodowiska. Przewiduje si  u ywanie : pi y
elektrycznej, siekierek, m otków, kluczy, poziomicy, k tomierza, ci gów ciesielskich, p dzli, wci -
garki elektrycznej, wiader.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne dotycz ce transportu podano w ST Wymagania ogólne pkt.4.

4.2. Transport materia ów:
4.2.1. Do transportu materia ów i urz dze  stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki
transportu np. :
- samochód skrzyniowy
- samochód dostawczy
- ci gnik ko owy z przyczep
- wci garka elektryczna lub uraw samojezdny.
Przy za- i wy adunku   oraz   przewozie   na rodkach   transportowych   nale y przestrzega  przepi-
sów obowi zuj cych w transporcie drogowym.
4.2.2. Wykonawca jest zobowi zany do stosowania takich rodków transportu, które wp yn  nieko-
rzystnie na jako  robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych rodki transportowe musz  spe nia  wymagania przepi-
sów ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne dla wykonywania robót podano w ST Wymagania ogólne pkt.5
5.2. Wymiana elementów wi by i desek czo owych na za amaniu dachu mansardowego
Monta  elementów konstrukcji wi by :
- monta  poszczególnych elementów rozpocz  po przygotowaniu wie cy elbetowych na cianach ko-
lankowych z osadzonymi rubami do mocowania mur at, oraz po przygotowaniu wsporników p atwi po-
rednich.

- elementy drewniane powinny posiada  przekrój zgodny z elementami demontowanymi i by
wykonane z drewna klasy K 27 o wilgotno ci max. 15 %.



- elementy drewniane zabezpieczone ognioochronnie i biologicznie
- czenia wykona  z systemowych czników z blachy ocynkowanej i gwo dzi budowlanych

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji, bie cym sprawdzaniu prawid owo ci zabezpiecze  impregnacyjnych, kontroli jako ci za-
stosowanych materia ów. Sprawdzi  nale y prawid owo  kszta tu i wymiarów elementów konstrukcyj-
nych, prawid owo ci wykonania cze  pomi dzy elementami konstrukcji, sprawdzenia odchy ek pomia-
rowych.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostk obmiarow robót jest:

- dla elementów konstrukcji dachu – mb i m3

- dla impregnacji elementów drewnianych - m2

7.2. Ilo  robót okre la si  na podstawie obmiaru robót za czonego do SIWZ
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót cz ciowy przed wykonaniem pokrycia , dokonany przez inspektora nadzoru i potwier-
dzony wpisem do dziennika budowy. Zasady odbiorów zgodnie z pktem 8 ST Wymagania ogólne

9. PODSTAWA P ATNO CI Zgodnie z pkt. 9 ST. Wymagania ogólne po dokona-
niu odbioru cz ciowego.

10.PRZEPISY ZWI ZANE PN-71/B-10080 – Roboty ciesielskie, warunki
i badania przy odbiorze PN-75/D-96000-PN – Tarcica iglasta ogólnego
przeznaczenia.

Szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

7. Roboty pokrywcze  CPV-45261000-4

1.  Wst p

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykona-

nia i odbioru pokry  dachowych wraz z obróbkami.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na

celu wykonanie pokry  dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystaj cymi

ponad dach budynku tzn.:



B.10.01.00 Pokrycie dachu.

B.10.02.00 Obróbki blacharskie

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj

projektow , SST i poleceniami In yniera.

2.  Materia y

2.1. Wymagania ogólne

2.1.1. Wszelkie materia y do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST

B.16.00.00.

2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sk ada si  z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronn  po-

ok  asfaltow  PS-85 i posypk  mineraln . Wymagania wg PN-B-

27617/A1:1997.2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SST B.16.00.00)

2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z w ókniny poliestrowej nawierzchniowa i podk adowa np wg

wiadectwa ITB nr 974/93

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wype niaczami na gor co

Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.5. Roztwór asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.6. Blacha stalowa ocynkowana bia a wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

2.7. Blacha powlekana grub 0,6 mm

2.8. Dachówka blaszana

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubo  po-

oki cynku wynosi min. 275 g/m2. Ca a powierzchnia p yt zabezpieczona jest obustronnie po-

ok  dekoracyjn  akrylow  lub poliestrowo-silikonow . Dopuszcza si  posypk  zewn trzn  z

piasku kwarcowego. Kolor okre la projekt techniczny.

Jako  pow ok akrylowych musi by  zgodna norm  PN-84/H-92126.

yty dachówkowe musz  posiada  aktualn  decyzj  ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozy-

tywn  opini  Pa stwowego Zak adu Higieny.

2.9. Dachówka ceramiczna

Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1999.



2.10. czniki

Do mocowania dachówek ceramicznych i blaszanych stosowa  gwo dzie lub wkr ty ocynkowane

wg wskaza  producenta materia ów pokryciowych.

3.  Sprz t
Roboty mo na wykona  r cznie lub przy u yciu dowolnego typu sprz tu.

4.  Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00.

5.  Wykonanie robót

5.1. Izolacje papowe

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na pod u drewnianym na pierwsz  war-

stw  mo na zastosowa  pap  na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Po czenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystaj cymi z dachu elemen-

tami powinno by  wykonane w taki sposób, aby umo liwi  wyeliminowanie wp ywu odkszta ce  da-

chu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nale y stosowa  wy cznie lepik asfaltowy, a do pap smo o-

wych lepik smo owy odpowiadaj cy wymaganiom norm pa stwowych. Mieszanie materia-

ów smo owych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.1.4. Grubo  warstwy lepiku mi dzy podk adem i pierwsz  warstw  izolacji oraz mi dzy po-

szczególnymi warstwami izolacji powinno wynosi  1,0-1,5 mm.

5.1.5. Szeroko  zak adów papy zarówno pod nych jak i poprzecznych w ka dej warstwie po-

winna by  nie mniejsza ni  10 cm.

Zak ady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by  przesuni te wzgl dem siebie.

5.2. Podk ady pod pokrycia z dachówek, p yt i blach

Wymagania ogólne:

a) równo  powierzchni deskowania i at powinna by  taka, aby prze wit mi dzy ni  a at  kon-

troln  o d ugo ci 3,0 m by  nie wi kszy ni  5 mm w kierunku prostopad ym do spadku i nie

wi kszy ni  10 mm w kierunku równoleg ym,

b) podk ad powinien by  zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

c) w podk adzie powinny by  osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) aty do wykonania podk adu powinny mie  przekrój min.38x50 mm,

e) aty nale y przybija  do krokwi jednym gwo dziem; styki at powinny znajdowa  si  na kro-

kwiach,

f) rozstaw osiowy at nale y dostosowa  do rodzaju pokrycia,

g) aty i deski powinny spe nia  wymagania zawarte w SST 06.00.00.



5.3. Obróbki blacharskie

obróbki blacharskie powinny by  dostosowane do wielko ci pochylenia po aci,

roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mo na wykonywa  o ka dej porze roku, lecz

w temperaturze nie ni szej od –15°C.

Robót nie mo na wykonywa  na oblodzonych pod ach.

5.4. Rynny z blachy powlekanej lub ocynkowanej

rynny powinny by  wykonane z pojedynczych cz onów odpowiadaj cych d ugo ci arkusza bla-

chy i sk adany w elementy wielocz onowe,

powinny by czone w z czach poziomych na zak ad szeroko ci 40mm; z cza powinny by  lu-

towane na ca ej d ugo ci,

rynny powinny by  mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odst pach

nie wi kszych ni  50 cm,

spadki rynien regulowa  na uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mie  wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe – z blachy jw.

rury spustowe powinny by  wykonane z pojedynczych cz onów odpowiadaj cych d ugo ci arku-

sza blachy i sk adany w elementy wielocz onowe,

powinny by czone w z czach pionowych na r bek pojedynczy le cy, a w z czach pozio-

mych na zak ad szeroko ci 40mm; z cza powinny by  lutowane na ca ej d ugo ci,

rury spustowe powinny by  mocowane do cian uchwytami, rozstawionymi w odst pach nie

wi kszych ni  3 m,

uchwyty powinny by  mocowane w sposób trwa y przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osa-

dzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzaj ce wod  do kanalizacji powinny by  wpuszczone do rury eliwnej na

boko  kielicha.

6.  Kontrola jako ci

6.1. Materia y izolacyjne

a) Wymagana jako  materia ów izolacyjnych powinna by  potwierdzona przez producenta

przez za wiadczenie o jako ci lub znakiem kontroli jako ci zamieszczonym na opakowaniu

lub innym równo rz dnym dokumentem.

b) Materia y izolacyjne dostarczone na budow  bez dokumentów potwierdzaj cych przez pro-

ducenta ich jako  nie mog  by  dopuszczone do stosowania.

c) Odbiór materia ów izolacyjnych powinien obejmowa  zgodno  z dokumentacj  projektow

oraz sprawdzenie w ciwo ci technicznych tych materia ów z wystawionymi atestami wy-

twórcy.



W przypadku zastrze  co do zgodno ci materia u z za wiadczeniem o jako ci wystawio-

nym przez producenta – powinien by  on zbadany zgodnie z postanowieniami normy pa -

stwowej.

d) Nie dopuszcza si  stosowania do robót materia ów izolacyjnych, których w ciwo ci nie od-

powiadaj  wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nale y stosowa  równie  materia ów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7.  Obmiar robót
Jednostk  obmiarow  robót jest:

– dla robót B.10.01.00 – m2 pokrytej powierzchni,

– dla robót B.10.02.00 oraz B.10.03.00 – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez In-

yniera i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbiór robót

8.1. Odbiór pod a

badania pod a nale y przeprowadza  w trakcie odbioru cz ciowego, podczas suchej pogody,

przed przyst pieniem do krycia po aci dachowych,

sprawdzenie równo ci powierzchni pod a (deskowania) nale y przeprowadza  za pomoc aty

kontrolnej o d ugo ci 2 m lub za pomoc  szablonu z podzia  milimetrow . Prze wit mi -

dzy sprawdzan  powierzchni  a at  nie powinien przekroczy  5 mm.

8.2. Odbiór robót pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikaj ce, wymagaj  odbiorów cz ciowych. Badania w czasie

odbioru cz ciowego nale y przeprowadza  dla tych robót, do których dost p pó niej jest

niemo liwy lub utrudniony.

Odbiór cz ciowy powinien obejmowa  sprawdzenie:

– pod a (deskowania i at),

– jako ci zastosowanych materia ów,

– dok adno ci wykonania poszczególnych warstw pokrycia,

– dok adno ci wykonania obróbek blacharskich i ich po czenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru cz ciowego powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

badania ko cowe pokrycia nale y przeprowadza  po zako czeniu robót, po deszczu.

Podstaw  do odbioru robót pokrywczych stanowi  nast puj ce dokumenty:

– dokumentacja techniczna,



– dziennik budowy z zapisem stwierdzaj cym odbiór cz ciowy pod a oraz poszczególnych

warstw lub fragmentów pokrycia,

– zapisy dotycz ce wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materia ów,

– protokó y odbioru materia ów i wyrobów.

Odbiór ko cowy polega na dok adnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek bla-

charskich i po czenia ich z urz dzeniami odwadniaj cymi, a tak e wykonania na pokryciu ewen-

tualnych zabezpiecze  eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbiór pokrycia z papy

Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

sprawdzenie przyklejenia papy do papy nale y przeprowadzi  przez naci cie i odrywanie paska

papy szeroko ci nie wi kszej ni  5 cm, z tym e pasek papy nale y naci  nad miejscem

przyklejenia papy,

sprawdzenie szeroko ci zak adów papy nale y dokona  w trakcie odbiorów cz ciowych i ko -

cowego przez pomiar szeroko ci zak adów w trzech dowolnych miejscach na ka de 100 m2.

Dok adno  pomiarów powinna wynosi  do 2 cm.

8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa :

sprawdzenie prawid owo ci po cze  poziomych i pionowych,

sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub cian,

sprawdzenie prawid owo ci spadków rynien,

sprawdzenie szczelno ci po cze  rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mog  by  montowane po sprawdzeniu dro no ci przewodów kanalizacyj-

nych.

9.  Podstawa p atno ci
B.10.01.00 Pokrycie z papy.

aci si  za ustalon  ilo  m2 izolacji z wykonaniem pod a i warstwy wierzchniej.

B.10.02.00 Obróbki blacharskie.

aci si  za ustalon  ilo  „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

– przygotowanie,

– zmontowanie i umocowanie w pod u, zalutowanie po cze ,

– uporz dkowanie stanowiska pracy.

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe

aci si  za ustalon  ilo  „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

– przygotowanie,

– zmontowanie, umocowanie i zalutowanie po cze ,

– uporz dkowanie stanowiska pracy.



10.  Przepisy zwi zane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z w ókien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówk  ceramiczn . Wymagania i

badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachówki i kszta tki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999  Ceramiczne materia y dekarskie. Dachówki i g siory dachowe.

Badania.

Szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

8. Beton  CPV-45262300-4

1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót betoniarskich.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych obj tych kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.
B.04.02.00 Podbetony.
1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj
projektow , SST i poleceniami In yniera.

2. MATERIA Y
2.1. Sk adniki mieszanki betonowej
(1) Cement
Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych
wg normy PN-B-30000:1990 o nast puj cych markach:
marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20
marki „35” – do betonu klasy wy szej ni  B20
Wymagania dotycz ce sk adu cementu



Wg ustale  normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarz dzeniem Ministra Komunikacji
wymaga si , aby cementy te charakteryzowa y si  nast puj cym sk adem:
Zawarto  krzemianu trójwapniowego alitu (C3S) 50-60%
Zawarto  glinianu trójwapniowego celitu (C3A) <7%
Zawarto  alkaliów do 0,6%
Zawarto  alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
Zawarto  C4AF+2C3A (zalecane) <20%
Opakowanie
Cement wysy any w opakowaniu powinien by  pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzy-
warstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi  50,2 kg. Na workach powinien by  umieszczony trwa y,
wyra ny napis zawieraj cy nast puj ce dane:
oznaczenie
nazwa wytwórni i miejscowo ci
masa worka z cementem
data wysy ki
termin trwa ci cementu.
Dla cementu luzem nale y stosowa  cementowagony i cementosomochody wyposa one we wsypy
umo liwiaj ce grawitacyjne nape nianie zbiorników i urz dzenie do wy adowania cementu oraz po-
winny by  przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.

wiadectwo jako ci cementu
Ka da partia wysy anego cementu powinna by  zaopatrzona w sygnatur  odbiorcz  kontroli jako ci
zgodnie z PN-EN 147-2.
Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Ka da partia cementu przed jej u yciem do betonu musi uzyska  akceptacj  In yniera.
Bie ca kontrola podstawowych parametrów cementu
Cement pochodz cy z ka dej dostawy musi by  poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres bada  cementu pochodz cego z dostawy, dla której jest atest z wynikami bada  cementowni
obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed u yciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si  przeprowadzenie kon-
troli obejmuj cej:
oznaczenie czasu wi zania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
oznaczenie zmiany obj to ci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
sprawdzenie zawarto ci grudek (zbryle ) nie daj cych si  rozgnie  w palcach i nie rozpadaj cych si
w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wyka e niezgodno  z normami cement nie mo e by  u yty do beto-
nu.
Magazynowanie i okres sk adowania
Miejsca przechowywania cementu mog  by  nast puj ce:
dla cementu pakowanego (workowanego):
sk ady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed
opadami) lub magazyny zamkni te (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i cianach)
dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, elbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
za adowania i wy adowania cementu luzem, zaopatrzone w urz dzenia do przeprowadzenia kontroli
obj to ci cementu znajduj cego si  w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu
cementu, w azy do czyszczenia oraz klamry na zewn trznych cianach).
Pod a sk adów otwartych powinny by  twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczaj ce
cement przed ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Pod ogi magazynów zamkni tych powinny by  suche i czyste, zabezpieczaj ce cement przed zawilgo-
ceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale ny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie mo e by  u yty do betonu po okresie:



10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sk adach otwartych,
po up ywie okresu trwa ci podanego przez wytwórc  w przypadku przechowywania w sk adach za-
mkni tych.
Ka da partia cementu posiadaj ca oddzielne wiadectwo jako ci powinno by  przechowywana w spo-
sób umo liwiaj cy jej atwe rozró nienie.
(2) Kruszywo.
Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nale y stosowa  kruszywo mineralne odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym e marka kruszywa nie powinna by  ni sza ni  klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by  wi ksze ni :
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
3/4 odleg ci w wietle mi dzy pr tami zbrojenia le cymi w jednej p aszczy nie prostopad ej do
kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed u yciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
sk adu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
kszta tu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
zawarto ci py ów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
zawarto ci zanieczyszcze  obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umo liwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nale y prowadzi  bie  kontro-

 wilgotno ci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i sta ci zawarto ci frakcji 0–2 mm.
2.2. Materia y do wykonania podbetonu
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymaga  i bada  tylko w zakresie wytrzyma ci betonu na ci-
skanie.
Orientacyjny sk ad podbetonu:
pospó ka kruszona 0/40,
cement hutniczy 25. Ilo  cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotno  optymalna 8%.
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. SPRZ T
Dozatory musz  mie  aktualne wiadectwo legalizacji. Mieszanie sk adników powinno si  odbywa
wy cznie w betoniarkach o wymuszonym dzia aniu (zabrania si  stosowania mieszarek wolno spa-
dowych).

4. TRANSPORT
4.1. Transport, podawanie i uk adanie mieszanki betonowej
(1) rodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe mog  by  transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
Ilo  „gruszek” nale y dobra  tak aby zapewni  wymagan  szybko  betonowania z uwzgl dnieniem
odleg ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samocho-
du.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by  d szy ni :
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zalecenia ogólne
Roboty betoniarskie musz  by  wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.
Betonowanie mo na rozpocz  po uzyskaniu zezwolenia In yniera potwierdzonego wpisem do dzien-
nika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej



(1) Dozowanie sk adników:
Dozowanie sk adników do mieszanki betonowej powinno by  dokonywane wy cznie wagowo, z do-

adno ci :
2% – przy dozowaniu cementu i wody
3% – przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musz  mie  aktualne wiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu sk adników powinno si  uwzgl dnia  korekt  zwi zan  ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.
(2) Mieszanie sk adników
Mieszanie sk adników powinno si  odbywa  wy cznie w betoniarkach wymuszonym dzia aniu (za-
brania si  stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nale y ustali  do wiadczalnie jednak nie powinien by  krótszy ni  2 minuty.
(3) Podawanie i uk adanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych nale y stosowa  pojemniki o konstrukcji umo liwiaj cej atwe
ich opró nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowi zuj  odr bne wymagania technologiczne przy czym wymaga si  sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przyst pieniem do uk adania betonu nale y sprawdzi : po enie zbrojenia, zgodno  rz dnych
z projektem, czysto  deskowania oraz obecno  wk adek dystansowych zapewniaj cych wymagan
wielko  otuliny.
Mieszanki betonowej nie nale y zrzuca  z wysoko ci wi kszej ni  0,75 m od powierzchni, na któr
spada. W przypadku gdy wysoko  ta jest wi ksza nale y mieszank  podawa  za pomoc  rynny zsy-
powej (do wysoko ci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoko ci 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nale y przestrzega  dokumentacji technologicznej,
która powinna uwzgl dnia  nast puj ce zalecenia:
w fundamentach i korpusach podpór mieszank  betonow  nale y uk ada  bezpo rednio z pojemnika
lub ruroci gu pompy, b  te  za po rednictwem rynny,
warstwami o grubo ci do 40 cm zag szczaj c wibratorami wg bnymi,
przy wykonywaniu p yt mieszank  betonow  nale y uk ada  bezpo rednio z pojemnika lub ruroci gu
pompy. W p ytach o grubo ci wi kszej od 12 cm zbrojonych gór  i do em nale y stosowa  belki wi-
bracyjne.
(4) Zag szczanie betonu
Przy zag szczaniu mieszanki betonowej nale y przestrzega  nast puj cych zasad:
Wibratory wg bne nale y stosowa  o cz stotliwo ci min. 6000 drga  na minut , z bu awami o red-
nicy nie wi kszej ni  0,65 odleg ci mi dzy pr tami zbrojenia le cymi w p aszczy nie poziomej.
Podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nie wolno dotyka  zbrojenia bu aw  wibratora.
Podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nale y zag bi  bu aw  na g boko  5–8 cm
w warstw  poprzedni  i przytrzymywa  bu aw  w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym
wyjmowa  powoli w stanie wibruj cym.
Kolejne miejsca zag bienia bu awy powinny by  od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dzia ania wibratora. Odleg  ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m.
Belki wibracyjne powinny by  stosowane do wyrównania powierzchni betonu p yt i charakteryzowa
si  jednakowymi drganiami na ca ej d ugo ci.
Czas zag szczania wibratorem powierzchniowym, lub belk  wibracyjn  w jednym miejscu powinien
wynosi  od 30 do 60 sekund.
Zasi g dzia ania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku g boko ci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku d ugo ci elementu. Rozstaw wibratorów nale y ustali  do wiadczalnie tak
aby nie powstawa y martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno by  trwa e i sztywne.
(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nale y sytuowa  w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.
Ukszta towanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by  uzgodnione z projektantem, a
w prostszych przypadkach mo na si  kierowa  zasad , e powinna ona by  prostopad a do kierunku
napr  g ównych.



Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by  starannie przygotowana do po-
czenia betonu stwardnia ego ze wie ym przez:

usuni cie z powierzchni betonu stwardnia ego, lu nych okruchów betonu oraz warstwy pozosta ego
szkliwa cementowego,
obfite zwil enie wod  i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbli-
onym do zaprawy w betonie wykonywanym albo te  narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cemento-

wego. Powy sze zabiegi nale y wykona  bezpo rednio przed rozpocz ciem betonowania.
W przypadku przerwy w uk adaniu betonu zag szczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno si  odby  pó niej ni  w ci gu 3 godzin lub po ca kowitym stwardnieniu betonu.
Je eli temperatura powietrza jest wy sza ni  20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza  2
godzin. Po wznowieniu betonowania nale y unika  dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i po-
przednio u onego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak e w nocy konieczne jest wcze niej-
sze przygotowanie odpowiedniego o wietlenia zapewniaj cego prawid owe wykonawstwo robót i do-
stateczne warunki bezpiecze stwa pracy.
(7) Pobranie próbek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowi zek zapewnienia wykonania bada  laboratoryjnych przewidzianych
norm  PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie In ynierowi wszystkich
wyników bada  dotycz cych jako ci betonu i stosowanych materia ów.
Je eli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nale y opracowa  plan kontroli ja-
ko ci betonu dostosowany do wymaga  technologii produkcji. W planie kontroli powinny by
uwzgl dnione badania przewidziane aktualn  norm  i niniejszymi SST oraz ewentualne inne koniecz-
ne do potwierdzenia prawid owo ci zastosowanych zabiegów technologicznych.
Badania powinny obejmowa :
badanie sk adników betonu
badanie mieszanki betonowej
badanie betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy uk adaniu mieszanki betonowej i wi zaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
Betonowanie nale y wykonywa  wy cznie w temperaturach nie ni szych ni  +5°C, zachowuj c wa-
runki umo liwiaj ce uzyskanie przez beton wytrzyma ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym za-
marzni ciem.
W wyj tkowych przypadkach dopuszcza si  betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to
zgody In yniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uk adania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrat  ciep a w czasie co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przyst pieniem do betonowania nale y przygotowa  sposób post powania na wypadek wyst -
pienia ulewnego deszczu.. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo ci os on wodoszczelnych
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni wie ego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia u ony beton powinien by  chroniony przed zamarzni ciem
przez okres pozwalaj cy na uzyskanie wytrzyma ci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzyma ci 15 MPa powinno by  zbadane na próbkach przechowywanych w takich sa-
mych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury poni ej 0°C w okresie twardnienia betonu nale y wcze niej
podj  dzia ania organizacyjne pozwalaj ce na odpowiednie os oni cie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.
5.4. Piel gnacja betonu
(1) Materia y i sposoby piel gnacji betonu
Bezpo rednio po zako czeniu betonowania zaleca si  przykrycie powierzchni betonu lekkimi os ona-
mi wodoszczelnymi zapobiegaj cymi odparowaniu wody z betonu i chroni cymi beton przed desz-
czem i nas onecznieniem.



Przy temperaturze otoczenia wy szej ni  +5°C nale y nie pó niej ni  po 12 godzinach od zako czenia
betonowania rozpocz  piel gnacj  wilgotno ciow  betonu i prowadzi  j  co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dob ).
Nanoszenie b on nieprzepuszczaj cych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie b dzie si

czy  z nast pn  warstw  konstrukcji monolitycznej, a tak e gdy nie s  stawiane specjalne wymaga-
nia odno nie jako ci piel gnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spe nia  wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by  chronione przed uderzeniami i drganiami.
(2) Okres piel gnacji

ony beton nale y utrzymywa  w sta ej wilgotno ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie be-
tonu normalnie twardniej cego nale y rozpocz  po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji mo e nast pi  po osi gni ciu przez beton wytrzyma ci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norm  PN-63/B-06251) lub wytrzyma ci manipulacyjnej
dla prefabrykatów.

5.5. Wyka czanie powierzchni betonu
(1) Równo  powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji no nej obowi zuj  nast puj ce wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie musz  by  g adkie i równe, bez zag bie  mi dzy ziarnami kru-
szywa, prze omów i wybrzusze  ponad powierzchni ,

kni cia s  niedopuszczalne,
rysy powierzchniowe skurczowe s  dopuszczalne pod warunkiem, e zostaje zachowana otulina zbro-
jenia betonu min. 2,5cm,
pustki, raki i wykruszyny s  dopuszczalne pod warunkiem, e otulenie zbrojenia betonu b dzie nie
mniejsze ni  2,5cm, a powierzchnia na której wyst puj  nie wi ksza ni  0,5% powierzchni odpowied-
niej ciany,
równo  gorszej powierzchni ustroju no nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada  wy-
maganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuk ci i wg bienia nie powinny by  wi ksze ni  2 mm.
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodze
Je eli projekt nie przewiduje specjalnego wyko czenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nale y:
wszystkie wystaj ce nierówno ci wyrówna  za pomoc  tarcz karborundowych i czystej wody bezpo-
rednio po rozebraniu szalunków,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupe ni  betonem i nast pnie wyg adzi  i uklepa ,
aby otrzyma  równ  i jednorodn  powierzchni  bez do ków i porów,
wyrównan  wg powy szych zalece  powierzchni  nale y obrzuci  zapraw  i lekko wyszczotkowa
wilgotn  szczotk  aby usun  powierzchnie szkliste.
5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przyst pieniem do uk adania podbetonu nale y sprawdzi  pod e pod wzgl dem no no ci za-

onej w projekcie technicznym.
Pod e winne by  równe, czyste i odwodnione.
Beton winien by  rozk adany w miar  mo liwo ci w sposób ci y z zachowaniem kontroli grubo ci
oraz rz dnych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKO CI
Kontrola jako ci wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodno ci z projektem oraz podanymi wy ej wy-
maganiami. Roboty podlegaj  odbiorowi.

7. PRZEDMIAR ROBÓT
Jednostkami przedmiarowymi s :
B.04.01.00 – 1 m3 wykonanej konstrukcji.
B.04.02.00 – 1 m3 wykonanego podbetonu.

8.ODBIÓR ROBÓT



Wszystkie roboty obj te B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych wg
zasad podanych powy ej.

9.PODSTAWA P ATNO CI
Cena rycza towa dla B.04.01.00 winna obejmowa :
dostarczenie niezb dnych czynników produkcji
oczyszczenie pod a
wykonanie deskowania z rusztowaniem

enie mieszanki betonowej w nawil onym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów,
zabetonowaniem zakotwie  i marek, zag szczeniem i wyrównaniem powierzchni
piel gnacj  betonu
rozbiórk  deskowania i rusztowa
oczyszczenia stanowiska pracy i usuni cie materia ów rozbiórkowych poza granice obiektu.
B.04.02.00. Podbeton na pod u gruntowym.
Cena rycza towa winna obejmowa : wyrównanie pod a, przygotowanie, u enie, zag szczenie i
wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.  PRZEPISY ZWI ZANE
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bada . Oznaczenie wytrzyma ci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bada . Oznaczenie czasów wi zania i sta ci obj to ci.
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody bada . Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001               Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

Szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

9. Zbrojenie betonu  CPV-45262310-7
1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce zbrojenia be-
tonu w konstrukcjach elbetowych wykonywanych na mokro.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robót wchodz :
B.03.01.00. Przygotowanie i monta  zbrojenia pr tami okr ymi g adkimi ze stali A-I.
B.03.02.00. Przygotowanie i monta  zbrojenia pr tami okr ymi ebrowanymi ze stali A-III.
1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót



Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj
projektow , SST i poleceniami In yniera.

2. MATERIA Y
2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) W asno ci mechaniczne i technologiczne stali:

asno ci mechaniczne i technologiczne dla walcówki i pr tów powinny odpowiada  wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Najwa niejsze wymagania podano w tabeli poni ej.

Gatunek  stali rednica  pr ta Granica  pla-
styczno ci

Wytrzyma
na rozci ganie

Wyd enie
trzpienia

Zginanie
a – rednica

mm MPa MPa % d – próbki
St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180)
34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywa  p kni , naderwa  i
rozwarstwie .
(3)  Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcówki i pr tów powinna by  bez p kni , p cherzy i naderwa .
Na powierzchni czo owej pr tów niedopuszczalne s  pozosta ci jamy usadowej, rozwarstwienia i

kni cia widoczne go ym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne uski i zawalcowania, wtr cenia niemetaliczne, w ery,
wypuk ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato ci s  dopuszczalne:
je li mieszcz  si  w granicach dopuszczalnych odchy ek dla walcówki i pr tów g adkich,
je li nie przekraczaj  0,5 mm dla walcówki i pr tów ebrowanych o rednicy nominalnej do 25 mm,
za  0,7 mm dla pr tów o wi kszych rednicach.
(4) Odbiór stali na budowie.
Odbiór stali na budowie powinien by  dokonany na podstawie atestu, w który powinien by  zaopa-
trzony ka dy kr g lub wi zka stali. Atest ten powinien zawiera :
znak wytwórcy,
rednic  nominaln ,

gatunek stali,
numer wyrobu lub partii,
znak obróbki cieplnej.
Cechowanie wi zek i kr gów powinno by  dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
ka dej wi zki czy kr gu.
Wygl d zewn trzny pr tów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by  nast puj cy:
na powierzchni pr tów nie powinno by  zgorzeliny, odpadaj cej rdzy, t uszczów, farb lub innych za-
nieczyszcze ,
odchy ki wymiarów przekroju poprzecznego pr tów i o ebrowania powinny si  mie ci  w granicach
okre lonych dla danej klasy stali w normach pa stwowych,
pr ty dostarczone w wi zkach nie powinny wykazywa  odchylenia od linii prostej wi kszego ni  5
mm na 1 m d ugo ci pr ta.
Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by  magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podzia em wg wymiarów i gatunków.
(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczon  na budow  parti  stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nale y przed wbudowaniem
zbada  laboratoryjnie w przypadku, gdy:
nie ma za wiadczenia jako ci (atestu),
nasuwaj  si  w tpliwo ci co do jej w ciwo ci technicznych na podstawie ogl dzin zewn trznych,
stal p ka przy gi ciu.
Decyzj  o przekazaniu próbek do bada  laboratoryjnych podejmuje In ynier.



3. SPRZ T
Roboty mog  by  wykonane r cznie lub mechanicznie.
Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu.

4. TRANSPORT
Stal zbrojeniowa powinna by  przewo ona odpowiednimi rodkami transportu eby unikn  trwa ych
odkszta ce , oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonywanie zbrojenia
Czysto  powierzchni zbrojenia.
Pr ty i walcówki przed ich u yciem do zbrojenia konstrukcji nale y oczy ci  z zendry, lu nych p at-
ków rdzy, kurzu i b ota,
Pr ty zbrojenia zanieczyszczone t uszczem (smary, oliwa) lub farb  olejn  nale y opala  np. lampami
lutowniczymi a  do ca kowitego usuni cia zanieczyszcze .
Czyszczenie pr tów powinno by  dokonywane metodami nie powoduj cymi zmian we w ciwo-
ciach technicznych stali ani pó niejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.
Pr ty stalowe u yte do wykonania wk adek zbrojeniowych powinny by  wyprostowane.
Haki, odgi cia i rozmieszczenie zbrojenia nale y wykonywa  wg projektu z równoczesnym zachowa-
niem postanowie  normy PN-B-03264:2002.

czenie pr tów nale y wykonywa  zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzy owania pr tów nale y wi za  drutem mi kkim, spawa  lub czy  specjalnymi zaciskami.
Monta  zbrojenia.
Zbrojenie nale y uk ada  po sprawdzeniu i odbiorze deskowa .
Nie nale y podwiesza  i mocowa  do zbrojenia deskowa , pomostów transportowych, urz dze  wy-
twórczych i monta owych.
Monta  zbrojenia z pojedynczych pr tów powinien by  dokonywany bezpo rednio w deskowaniu.
Monta  zbrojenia bezpo rednio w deskowaniu zaleca si  wykonywa  przed ustawieniem szalowania
bocznego.
Zbrojenie p yt pr tami pojedynczymi powinno by  uk adane wed ug rozstawienia pr tów oznaczonego
w projekcie.
Dla zachowania w ciwej otuliny nale y uk adane w deskowaniu zbrojenie podpiera  podk adkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo ci równej grubo ci otulenia.
6. KONTROLA JAKO CI
Kontrola jako ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno ci z projektem oraz z podanymi
wy ej wymaganiami.  Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. PRZEDMIAR ROBÓT
Jednostk   przedmiarow  jest 1 tona.
Przyjmuje si  teoretyczn  ilo  (t) zmontowanego zbrojenia, tj. czn  d ugo  pr tów poszczególnych
rednic pomno on  przez ich ci ar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si  stali u ytej na zak ady przy czeniu pr tów, przek adek monta owych ani drutu wi -
za kowego.
Nie uwzgl dnia si  te  zwi kszonej ilo ci materia u w wyniku stosowania przez Wykonawc  pr tów o
rednicach wi kszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty obj te B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych i ule-
gaj cych zakryciu oraz odbioru ko cowego – wg opisu jak ni ej:
8.1. Odbiór zbrojenia
Odbiór zbrojenia przed przyst pieniem do betonowania powinien by  dokonany przez In yniera oraz
wpisany do dziennika budowy. Odbiór powinien polega  na sprawdzeniu zgodno ci zbrojenia z ry-
sunkami roboczymi konstrukcji elbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodno ci z ry-



sunkami liczby pr tów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków z cz i
ugo ci zakotwie  pr tów oraz mo liwo ci dobrego otulenia pr tów betonem.

9. PODSTAWA P ATNO CI
Cena rycza towa winna obejmowa : dostarczenie materia u, oczyszczenie i wyprostowanie, wygi cie,
przycinanie, czenie oraz monta  zbrojenia za pomoc  drutu wi za kowego w deskowaniu, zgodnie z
projektem i niniejsz  specyfikacj , a tak e oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usuni cie
ich poza teren robót.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002   Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Projektowanie.

Szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

10. Stolarka okienna i drzwiowa  CPV-45421000-4

1. CZ  OGÓLNA
1.1. Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj :

* drzwi
* okna
1.2. Okre lenia podstawowe

Wszystkie okre lenia i nazwy u yte w niniejszej specyfikacji s  zgodne lub równowa ne ?
Polskimi Normami przywo anymi w rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja
2004 r.(Dz. Ust. Nrl09 poz.1156) Za cznik nr), a w przypadku ich braku z normami bran o-
wymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. Roboty
musz  by  wykonane zgodnie z wymaganiami obowi zuj cych przepisów, norm i instrukcji.
Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowi zuj cych aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy
od ich stosowania.

Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z okre leniami podanymi wyma-
ganiach ogólnych, p.6

2. WYMAGANIA SZCZEGÓ OWE DOTYCZ CE WYROBÓW BUDOWLANYCH
I MATERIA ÓW

Wbudowa  nale y stolark  kompletnie wyko czon  wraz z okuciami i pow okami malar-
skimi.

Okna o profilach z PCV utwardzonego montowa  w otworach w odleg ci 12 cm od
aszczyzny zewn trznej ciany. Monta  o cie nic na kotwy osadzone w cianie konstrukcyj-

nej. W zale no ci od funkcji pomieszcze  okna rozwierane, uchylne, rozwierno-uchylne. Sto-
larka okienna z profili PCV bezo owiowych w kolorze bia ym, 5-komorowa z zaokr glonymi,
ob ymi brzegami o wspó czynniku U<1.1 W/(m2 *K)

Okucia okienne obwiedniowe, okucia obwiedniowe z mikrouchy em,  zestaw 2-
szybowy 1,1 W/m2K z szyb  bezpieczn , izolacyjno  akustyczna 32dB, profile  z podwój-
nym uszczenieniem szybowym, kolor bia y. Okucia powinny odpowiada  wymaganiom norm



pa stwowych lub wymaganiom okre lonym w wiadectwie ITB dopuszczaj cym do stoso-
wania wyroby. Okucia stalowe powinny by  zabezpieczone fabrycznie trwa ymi pow okami
antykorozyjnymi.

Drzwi   wewn trzne wej ciowe
Ca  stalarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zestawieniem w dokumentacji,

uszczelki systemowe.
 Sk adowanie elementów

Wszystkie elementy przechowywa  w magazynach zamkni tych, suchych i przewiew-
nych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Pod ogi w pomieszczeniach maga-
zynowych powinny by  utwardzone, poziome i równe Wyroby nale y uk ada  w jednej lub
kilku warstwach w odleg ci nie mniejszej ni  Im od czynnych urz dze  grzejnych i zabez-
pieczy  przed uszkodzeniem.

Wymaga si , aby wszystkie materia y u yte do budowy posiada y atesty i by y dopuszczone do
stosowania w budownictwie
3. WYMAGANIA   SZCZEGÓ OWE   DOTYCZ CE   SPRZ TU   I MASZYN DO

ROBÓT BUDOWLANYCH
Ogólne warunki u ycia sprz tu podano w  cz ci ogólnej specyfikacji. Roboty mo na wykona

przy u yciu w ciwego sprz tu
Planowany do u ycia sprz t nale y uzgodni  z Inwestorem.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU
Ogólne warunki u ycia sprz tu transportowego podano w p.IV cz ci ogólnej specyfikacji.
Ka da partia wyrobów przewidziana do wysy ki powinna zawiera  wszystkie elementy

przewidziane norm  lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywa  i transportowa  w odr bnych opakowaniach.

Elementy do transportu nale y zabezpieczy  przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozie w miar  mo liwo ci przy u yciu palet

lub jednostek kontenerowych.
Elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inwe-

stora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesuni ciem lub utrata stateczno ci
Sposób sk adowania w miejscu zadaszonym, w pionie z przek adkami.

5. WYMAGANIA SZCZEGÓ OWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.
Ogólne  warunki wykonania robót  podano  w  specyfikacji technicznej   wykonywania i

odbioru robót - cz  ogólna, p.V.

5.1. Przygotowanie o cie y
Przed osadzeniem stolarki nale y sprawdzi  dok adno  wykonania o cie a, do którego ma przy-

lega  o cie nica. W przypadku wyst puj cych wad w wykonaniu o cie a lub zabrudzenia powierzch-
ni o cie a, o cie e nale y naprawi  i oczy ci .

Skrzyd a okienne i drzwiowe oraz o cie nice nie mog  mie  wad powierzchniowych, np. p kni ,
wyrw. Wymienione ubytki nale y wype ni  kitem syntetycznym – ftalowym

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
• Osadzanie stolarki okiennej.

W   sprawdzone  i   przygotowane   o cie e  nale y wstawi   stolark   na  podk adach   lub li-
stwach. Elementy kotwi ce osadzi  w o cie ach.

• Uszczelnienie o cie y nale y wykona  piank  poliuretanow , a szczelin  przykry  listw
PCV lub tynkiem.

• Ustawienie okna nale y sprawdzi  w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by  mniejsze od   1  mm na 1  m wysoko ci okna, nie

wi cej ni  3 mm.Ró nice wymiarów po przek tnych nie powinny by  wi ksze od:2mm przy d ugo ci
przek tnej do Im,



• 3 mm przy d ugo ci przek tnej do 2m,
• 4mm przy d ugo ci przek tnej powy ej 2m.

Zamocowane okno nale y uszczelni  pod wzgl dem termicznym przez wype nienie szczeliny
mi dzy o cie em a o cie nic  materia em izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
wiadectwem ITB. Zabrania si  u ywa  do tego celu materia ów wydzielaj cych zwi zki chemiczne

szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nale y dok adnie zamkn .
Osadzenie parapetów wykonywa  po ca kowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien
5.3. Osadzenie stolarki drzwiowej

Dok adno  wykonania o cie y powinna odpowiada  wymogom dla robót murowych wg SST.
cie nic  mocowa  za pomoc  kotew lub haków osadzonych w o cie u. O cie nice nale y zabez-

pieczy  przed korozj  biologiczn  od strony muru. Szczeliny mi dzy o cie nic  a murem wype ni
materia em izolacyjnym dopuszczonym do tego celu wiadectwem ITB.

Przed trwa ym zamocowaniem nale y sprawdzi  ustawienie o cie nic w pionie i poziomie.
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW

Ogólne warunki podano w p.6 cz ci ogólnej specyfikacji
Zasady kontroli jako ci powinny by  zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-I0J80 dla robót szklarskich. Ocena jako ci powinna obejmowa :
• sprawdzenie zgodno ci wymiarów,
• sprawdzenie jako ci materia ów, z których zosta a wykonana stolarka,
• sprawdzenie prawid owo ci wykonania z uwzgl dnieniem szczegó ów konstrukcyjnych,
• sprawdzenie dzia ania skrzyde  i elementów ruchomych, oku  oraz ich fiinkcjonowania,

• sprawdzenie prawid owo ci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaj  odbiorowi.

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT.
Ogólne warunki podano w p.VII cz ci ogólnej specyfikacji.
Jednostk  obmiarow  robót jest liczba sztuk i wymiary wbudowanej stolarki w wietle o cie nic.

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH.
Ogólne warunki podano w p.VIII cz ci ogólnej specyfikacji.
Podstaw  do odbioru robót murowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:

• Dokumentacja Projektowa,
• Dziennik budowy,
• wiadectwo jako ci dostarczonych materia ów,

9. ROZLICZENIE  ROBÓT.
Zasady rozliczenia robót uj to w p. IX cz ci ogólnej specyfikacji technicznej. P atno ; p aci si  za
ustalon  ilo  wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie VII. Cena obejmuje:
• dostarczenie gotowej stolarki,

• osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

• dopasowanie i wyregulowanie.
• ewentualn  napraw  powsta ych uszkodze .
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

PN-88/B-10085. Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania PN-72/B-10180.
PN-78/B-13050.
PN-75/B-94O00.
PN-75/B-96000.
BN-83/B-5028-22
PN~B-30150;97.
BN-676118-25.



Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
Szk o p askie walcowane
Okucia budowlane. Podzia .
Tarcica iglasta.
Gwo dzie stolarskie. Wymiary.
Kit budowlany trwale plastyczny.
Pokosty sztuczne i syntetyczne.

Szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

11. Roboty elewacyjne  CPV-45400000-1

1. Ocieplenie elewacji metoda lekk  mokr

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

Bezspoinowy system ocieplenia cian zewn trznych budynków Polega on na mocowaniu izola-
cji termicznej z p yt styropianowych do zewn trznej powierzchni cian budynku i wykonaniu na niej
warstwy zbrojonej, wyprawy tynkarskiej i ewentualnie pow oki malarskiej. Mo e by  on stosowany w
budynkach nowowznoszonych i eksploatowanych. System z p ytami styropianowymi o grubo ci nie
przekraczaj cej 250 mm sklasyfikowany jest jako nierozprzestrzeniaj cy ognia (NRO) i jest zgodny z
instrukcj  ITB nr 334/2002.

UK AD WARSTW SYSTEMU ATLAS  STOPTER

1. ciana zewn trzna
2. Mocowanie podstawowe: zaprawa klej ca
3. Warstwa izolacji termicznej z p yt styropianowych
4. Mocowanie dodatkowe: ko ek plastikowy
5. Warstwa zbrojona: siatka zatopiona w zaprawie
6. Podk ad tynkarski
7. Wyprawa tynkarska
8. Pow oka malarska

TERMOIZOLACJA

Warstw  termoizolacyjn  stanowi  sezonowane, samogasn ce p yty styropianowe odmiany EPS 70-
040 lub EPS 100-038. Gdy dociepleniu podlega równie  cokó , przyziemie a zw aszcza
cz  podziemna budynku, do wykonania warstwy termoizolacyjnej nale y u  p yt z poli-
styrenu ekstru-dowanego. Grubo  izolacji termicznej powinna by  dobierana indywidual-
nie dla ka dej ciany bu-dynku, m. in. na podstawie oblicze  wspó czynnika przenikania
ciep a Uk. Powinien on spe nia  wymagania izolacyjno ci cieplnej przegród okre lone w
rozporz dzeniu w sprawie warunków tech-nicznych, jakim powinny odpowiada  budynki
oraz ich usytuowanie.

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Wszelkie prace nale y wykonywa  zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym
ocieplenia, instrukcji ITB nr 334/2002, Kartach Technicznych poszczególnych elementów systemu i
innych informacjach zawartych w materia ach technicznych. Projekt techniczny powinien by  indywi-
dualnie opracowany dla danego obiektu i uwzgl dnia  wszelkie wymagania aktualnych przepisów



prawnych i norm, zw aszcza w zakresie: izolacyjno ci przegród budowlanych, bezpiecze stwa kon-
strukcji, bezpiecze stwa przeciwpo arowego oraz wymaga  energetycznych.

Prace ociepleniowe nale y prowadzi  w sprzyjaj cych warunkach atmosferycznych. Temperatura
pod a i otoczenia, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczególnych materia ów,
powinna wynosi  od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zosta  os oni ta i zabezpieczona przed
wp ywem opadów atmosferycznych, bezpo rednim nas onecznieniem i dzia aniem silnego wiatru.

Pod e

Systemem  mo na ociepla  otynkowane lub nieotynkowane monolityczne ciany betonowe, cia-
ny wymurowane z cegie , bloczków gazobetonowych, pustaków betonowych i pustaków cera-
micznych. Pod e powinno by  no ne, równe i oczyszczone z wszelkich elementów mog cych po-
wodowa  os abienie przyczepno ci zaprawy. Lu ne lub s abo przylegaj ce fragmenty nale y sku , a
ubytki uzupe ni  materia ami zalecanymi do tego typu prac, np. ZAPRAW  TYNKARSK ,
ZAPRAW  WYRÓWNUJ . System ociepleniowy mo na mocowa  do pod y pokrytych silnie
przylegaj cymi pow okami z farb elewacyjnych lub tynków cienkowarstwowych. Resztki s abo przy-
legaj cych pow ok malarskich powinno si  zmy  pod ci nieniem b  zeskroba . W przypadku pod-

a s abego, pyl cego, b  te  pod a o du ej ch onno ci nale y przeprowadzi  gruntowanie emul-
sj  UNI-GRUNT..

Mocowanie p yt styropianowych

Wykonanie ocieplenia nale y rozpocz  od zamocowania na cianie listwy coko owej. U atwia
ona zachowanie równomiernego poziomu przy uk adaniu pierwszej i kolejnych warstw p yt styropia-
nowych, a tak e stanowi wzmocnienie dolnej kraw dzi systemu. Powinno si  j  mocowa  na cokole
budynku, nie ni ej ni  30 cm nad poziomem gruntu. Ta odleg  zapewnia ochron  systemu przed
wp ywem podci gania kapilarnego wilgoci, a tak e chroni wypraw  tynkarsk  przed zabrudzeniami -
drobinkami b ota - nanoszonymi przez krople deszczu, odbijaj ce si  od chodnika b  gruntu. Za-
miast listew coko owych dopuszcza si  stosowanie pasów siatki pancernej b  dwóch warstw siatki z

ókna szklanego.

Po zamocowaniu listwy coko owej przyst pujemy do przyklejania izolacji termicznej. Pierwszy
rz d p yt mocujemy opieraj c go na listwie startowej. Kolejne uk adamy stosuj c przewi zanie w tzw.
cegie . Takie przesuni cie nale y wykona  zarówno na powierzchni ciany, jak i na naro ach bu-
dynku.

ównym elementem mocuj cym styropian do pod a jest zaprawa klej ca. Nak ada si  j  na po-
wierzchni  p yty metod  "pasmowo-punktow ". Szeroko  pryzmy obwodowej u onej wzd  kra-

dzi p yty powinna wynosi  co najmniej 3 cm. Na pozosta  powierzchni  nale y na  rów-
nomiernie 6 placków o rednicy 8÷12 cm. Naniesiona na p yt  zaprawa powinna obejmowa  co naj-
mniej 40% jej powierzchni. Po na eniu zaprawy, p yt  nale y bezzw ocznie przy  do pod a i
docisn . W niektórych sytuacjach nale y stosowa  dodatkowe mocowanie w postaci ko ków plasti-
kowych w ilo ci oko o 4÷5 na 1m2. Zalecane jest ono w naro nikach budynku lub przy zastosowaniu
styropianu o grubo ci wi kszej ni  15 cm. Dodatkowe mocowanie mechaniczne wymagane jest przy
ocieplaniu budynków o wysoko ci powy ej 12 metrów, a tak e gdy no no  pod a jest niska i trud-
na do okre lenia. Szczegó owe dane o ilo ci, rodzaju i d ugo ci ko ków oraz o sposobie ich roz-
mieszczenia powinien zawiera  projekt techniczny ocieplenia. Dodatkowe mocowanie mo na wyko-
nywa  po up ywie 24 godzin od przyklejenia p yt. G boko  zakotwienia ko ków w warstwie kon-
strukcyjnej ciany wykonanej z materia ów pe nych powinna wynosi  min. 6 cm. W materia ach ta-
kich jak ceg a dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z betonu komórkowego, czniki musz  by
zakotwione na g boko  min. 9 cm.



Warstwa zbrojona
Warstw  zbrojon  stanowi siatka z w ókna szklanego, zatopiona w zaprawie klej cej. Siatka powinna
posiada  odpowiedni  wytrzyma  mechaniczn , równy i trwa y splot i jest odporna na alkalia. Do
wykonania warstwy zbrojonej mo na przyst pi  nie wcze niej ni  po trzech dniach od przyklejenia

yt. Prace rozpoczynamy od przeszlifowania ewentualnych nierówno ci p aszczyzny p yt styropia-
nowych. W celu zwi kszenia odporno ci warstwy termoizolacji na uszkodzenia mecha-niczne, na
wszystkich naro ach pionowych budynku oraz na naro ach o cie y drzwi i okien, nale y wklei  alu-
miniowe listwy naro ne. W dalszej kolejno ci nale y wzmocni  powierzchnie cian w s -siedztwie
styku pionowych i poziomych naro y otworów okiennych i drzwiowych, poprzez zatopie-nie w za-
prawie pasków siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny by  ustawione pod k -tem 45° do
linii wyznaczonych przez kraw dzie o cie y.
Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy  równomiernie po ca ej po-
wierzchni termoizolacji i wtopieniu w ni  kolejnych pasów siatki. Wygodnie jest najpierw wcisn
siatk  w zapraw  jedynie w kilku punktach, a pó niej dok adnie zatopi  ca y pas pac  z bat . Prawi-

owo zatopiona siatka powinna by  ca kowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna
bezpo rednio styka  si  z powierzchni  p yt. Warstwa zbrojona musi by  warstw  ci , tzn. e ko-
lejne pasy siatki musz  by  uk adane z zak adem min. 10 cm, za  na naro ach powinien on wynosi
min. 15 cm. Zak ady siatki nie mog  pokrywa  si  ze spoinami mi dzy p ytami styropianowymi. W
uzasadnionych przypadkach, w cz ci parterowej budynku, a tak e na coko ach nale y stosowa  dwie
warstwy siatki.
Ostatni  czynno ci  jest wyg adzenie warstwy zbrojonej pac  metalow . Staranno  prac jest szcze-
gólnie wa na, nie tylko ze wzgl dów konstrukcyjnych, ale i estetycznych. Je eli po wyg adze-niu po-
zostan  jakie  nierówno ci, to nale y je koniecznie zeszlifowa , poniewa  ze wzgl du na ma  gru-
bo  wyprawy tynkarskiej (1,5 mm, 2 mm i 3 mm) mog  one uniemo liwi  jej prawid owe wyko-
nanie.

Warstwa wyko czeniowa

Warstw  wyko czeniow   mo e stanowi  tynk cienkowarstwowy lub tynk cienkowarstwowy
pomalowany farb  elewacyjn . Dobór warstwy wyko czeniowej powinien zosta  przeprowadzony
m.in. w oparciu o obliczenia cieplno-wilgotno ciowe ocieplanej ciany i warunki u ytkowania uk adu
ociepleniowego.

Do wykonania warstwy wyko czeniowej mo na przyst pi  po oko o trzech dniach od na enia
warstwy zbrojonej. Bez wzgl du na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku cienkowarstwowego,
na warstwie zbrojonej nale y wykona  podk ad z masy tynkarskiej. Podk ad powinien by  odpo-
wiedni dla danego rodzaju tynku: tynki mineralne i akrylowe, tynki silikatowe ASX, tynki silikonowe
- ANX. Zastosowanie podk adu zapobiega przedostawaniu si  do warstwy tynku szlachetnego zanie-
czyszcze  z zapraw klej cych, chroni i wzmacnia pod e, a przede wszystkim zwi ksza przyczep-
no  tynku do pod a. Ponadto podk ady mog  stanowi  tymczasow  warstw  ochronn  warstwy
zbrojonej (zanim zostanie na ony tynk) przez okres do sze ciu miesi cy od jej wykonania.

Wypraw  tynkarsk  mo na wykona  z tynków: mineralnych, akrylowych, silikatowych lub sili-
konowych. Wszystkie powy sze zaprawy i masy s  tynkami cienkowarstwowymi o grubo ci kru-
szywa od 1,5 mm do 3,0 mm (w zale no ci od rodzaju tynku). Do ich malowania mo na zastosowa
farby akrylowe, silikonowe lub silikatowe, zgodnie z technologi  opisan  w ich kartach technicz-nych.
Kolorystyka tynków i farb przedstawiona jest w paletach barw ich producentów.

Zestaw wyrobów do wykonywania ocieple   w ró nych wariantach wyko czenia.

Mocowanie podsta- zaprawa klej ca



wowe

Termoizolacja samogasn ce p yty styropianowe odmiany EPS 70-040 lub EPS 100-038, zgod-
ne z norm  PN-EN 13163:2004

Warstwa zbrojona siatka z w ókna szklanego zatopiona w zaprawie

2. DEKORACYJNY TYNK MOZAIKOWY
O ZWI KSZONEJ ODPORNO CI NA ZMYWANIE, CZYSZCZENIE I

CIERANIE,
DO STOSOWANIA WEWN TRZ I NA ZEWN TRZ.

ZASTOSOWANIE
Tynk mozaikowy  przeznaczony jest do r cznego wykonywania powierzchni dekoracyjnych we-
wn trz i na zewn trz budynków. Tynk charakteryzuje si  wysok  trwa ci , odporno ci  na zmy-
wanie, czyszczenie i cieranie. Mo na go stosowa  na wszystkich równych pod ach mineralnych,
takich jak: beton, tynki cementowo-wapienne, cementowe, p yty gipsowo-kartonowe, drewnopo-
chodne oraz na warstwach zbrojonych w systemach docieple  budynków. Przeznaczony jest w szcze-
gólno ci na coko y, podmurówki, ciany balkonowe itp. Bogata kolorystyka pozwala na du  swobod
przy projektowaniu i wykonywaniu pomieszcze  wystawowych, salonów samochodowych, biur, kla-
tek schodowych oraz pomieszcze  mieszkalnych i u ytkowych.

CIWO CI
Tynk mozaikowy  wykonano na bazie ywicy akrylowej z dodatkiem barwionego kruszywa kwarco-
wego. Tynk mozaikowy jest produktem wydajnym, bardzo wygodnym i atwym w u yciu. Tynk mo-
zaikowy tworzy pow ok  przepuszczaln  dla pary wodnej, hydrofobow , o niskiej koncentracji na-
pr . Wysoka zawarto  czystego polimeru gwarantuje bardzo du  odporno  na ró nego rodzaju
uszkodzenia. Produkowany jest w 60 kompozycjach kolorystycznych.
Uwaga: Po na eniu tynk mozaikowy  ma kolor mleczno-bia y. W ciwy kolor tynk uzyskuje po
wyschni ciu. Du a wilgotno  powietrza i niska temperatura mo e spowodowa  wyd enie czasu
wi zania tynku i zmian  odcienia barwy. Przy sta ym kontakcie z wod  mo e si  pojawi  “zmlecz-
nienie”, które znika po wyschni ciu powierzchni. Nale y zapobiega  przenikaniu wilgoci z pod a
PRZYGOTOWANIE POD A
Pod e powinno by  stabilne, równe i no ne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mo-

cych os abi  przyczepno  zaprawy, zw aszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, t uszczów, wosku,
resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stare pow oki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej przyczep-
no ci nale y usun  (zdrapa  lub sku ). Po ich usuni ciu zaleca si  zagruntowa  pod e emulsj
UNI-GRUNT. Nierówno ci i ubytki nale y wype ni  stosuj c np. ZAPRAW  WYRÓWNUJ ,
ZAPRAW  TYNKARSK  lub zapraw  szpachlow .  Przed tynkowaniem, bez wzgl du na rodzaj
pod a, nale y wykona  technik  malarsk  podk ad z tynku podk adowego. W przypadku wybra-
nych kolorów (ciemne odcienie) nale y stosowa  podk ad barwiony: grafit, klinkier lub br z.

PRZYGOTOWANIE MASY
Tynk dostarczany jest w gotowej postaci i konsystencji. Po otwarciu wiaderka jego zawarto  nale y
przemiesza  mieszad em wolnoobrotowym w celu wyrównania konsystencji.

SPOSÓB U YCIA
Na przygotowane, zagruntowane pod e nale y na  warstw  tynku  o grubo ci kruszywa. Mo-
kry tynk nale y wyg adza  stale w tym samym kierunku, przy pomocy g adkiej pacy ze stali nie-
rdzewnej. Brak jednolitej faktury tynku, wynikaj cy z lokalnego nierównomiernego zag adzania, mo-
e spowodowa  powstanie ró nic w odcieniu koloru na otynkowanej powierzchni. W czasie tynko-



wania i wysychania tynku nale y chroni  tynkowan  powierzchni  przed bezpo rednim nas onecz-
nieniem, dzia aniem wiatru i deszczu. Nale y do wiadczalnie dla danego typu pod a i danej pogo-dy
ustali  maksymaln  powierzchni  mo liw  do wykonania w jednym cyklu technologicznym (na-

enie i zatarcie). Materia  nale y nak ada  metod  “mokre na mokre”, nie dopuszczaj c do za-
schni cia zatartej partii przed na eniem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego po czenia b -
dzie widoczne. Przerwy technologiczne nale y z góry zaplanowa  na przyk ad: w naro nikach i za-
amaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Czas wysychania tynku zale nie

od pod a, temperatury i wilgotno ci wzgl dnej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W wa-
runkach podwy szonej wilgotno ci i temperatury oko o +5°C czas wi zania tynku mo e by  wyd u-
ony. Podczas wykonywania i wysychania tynku min. temperatura otoczenia powinna wynosi  +5°C,

a max. +25°C .
Uwaga: Aby unikn  ró nic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych tynków mozai-
kowych, nale y na jedn  powierzchni  nak ada  tynk o tej samej dacie produkcji. Niniejsze in-
formacje stanowi  podstawowe wytyczne dotycz ce stosowania wyrobu i nie zwalniaj  z obo-wi zku
wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP..

ZU YCIE
W zale no ci od grubo ci warstwy i rodzaju pod a, rednio zu ywa si :
· ok. 3-4 kg na 1m2

· 4,5-5,5 kg na 1m2 (tynki o numerach 120, 122, 216, 218, 219, 222, 313, 314, 317, 420, 514, 515)
Zalecamy dok adne okre lenie zu ycia materia u na podstawie próby.

NARZ DZIA
Wiertarka z mieszad em, g adka paca stalowa. Narz dzia nale y czy ci  czyst  wod , bezpo rednio po

yciu.

OPAKOWANIA
Wiaderka plastikowe 15 kg, 25 kg.
Paleta: 540 kg w wiaderkach 15 kg, 400 kg w wiaderkach 25 kg.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Tynk nale y przewozi  i przechowywa  w szczelnie zamkni tych wiaderkach, w suchych warunkach,
w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni  przed wilgoci . Okres przydatno ci do u y-
cia tynku wynosi 12 miesi cy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

UWAGA
Materia  po zaschni ciu trudny do usuni cia. Nale y chroni  oczy i skór . Przy bezpo rednim kontak-
cie z oczami skonsultowa  si  z lekarzem.

DANE TECHNICZNE
Przyczepno : min. 0,7 MPa
Temperatura pod a i otoczenia: od +5°C do +25°C
Odporno  na temperatury: od -20°C do +60°C

stoú  gotowego wyrobu: ok. 1,6 g/cm3

Opór dyfuzyjny:  0,4 m

NORMY

Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-4086/2004
Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0408/02/99.
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10.2.Inne dokumenty

1.WST P

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (SST) s  wymagania

dotycz ce realizowania  „Projektu rozbudowy budynku gminnej Biblioteki Publicznej

w Zaleszanach wraz z przebudow  dachu”.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i

maj ce na celu wykonanie wykopów zwi zanych z budow  chodnika.

1.4.Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich

normach i wytycznych oraz okre leniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt

1.4.

1.5.Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót, bezpiecze stwo wszelkich

czynno ci na terenie budowy , metody u yte przy budowie oraz za ich zgodno  z

dokumentacj  projektow , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.5

2.MATERIA Y

2.1.Wymagania ogólne

Wszystkie materia y stosowane do wykonania robót musz  by  zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robót mog  by  stosowane wyroby budowlane spe niaj ce warunki

okre lone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr

207, poz. 2016; z pó niejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92.

poz. 881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci (Dz. U. z 2002r., Nr



166. poz. 1360, z pó niejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowi zek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporz dzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogólne wymagania dotycz ce stosowanych materia ów podano w ST -0 „Wymagania

ogólne” punkt 2.

2.2.Wymagania szczegó owe

Przy wykonaniu robót ziemnych zwi zanych z wykonaniem wykopów materia y wyst puj

jako zabezpieczenie skarp wykopów i elementy odwodnienia.

Do odwodnienia wykopów nale y stosowa  nast puj ce materia y:

— rury drenarskie O100÷150 mm z tworzywa sztucznego;

— geow ókniny odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002;

— kruszywo gruboziarniste odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-B- 11111:1996;

2.3.Piasek

Piasek stosujemy do niwelacji powierzchni terenu.

3.SPRZ T

Roboty ziemne mog  byt wykonywane r cznie lub mechanicznie przy u yciu dowolnego

sprz tu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, np:

— równiarki lub spycharki uniwersalne;

— walce statyczne, wibracyjne lub p yty wibracyjne;

Stosowany sprz t nie mo e spowodowa  niekorzystnego wp ywu na w ciwo ci gruntu

pod a.

Sprz t wykorzystywany przez Wykonawc  powinien by  sprawny technicznie i spe nia

wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 3.

4.TRANSPORT I SK ADOWANIE

Materia y z wykopów mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu,

dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Urobek nale y umie ci

równomiernie na ca ej powierzchni adunkowej i zabezpieczy  przed spadaniem lub

przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu

budowy Wykonawca b dzie usuwa  na bie co i na w asny koszt.

Wykonawca robót b cy posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowi zany jest posiada

stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport



(Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pó niejszymi

zmianami).

rodki transportu wykorzystywane przez Wykonawc  powinny by  sprawne technicznie i

spe nia  wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST-0 " Wymagania ogólne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1.Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne"

punkt 5.1.

Wykonanie robót powinno by  zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN- O2205:1998 i

BN- 88/8932-02.

5.2.Sprawdzenie zgodno ci warunków terenowych z projektowymi.

Przed przyst pieniem do wykonywania wykopów, nale y sprawdzi  zgodno  rz dnych

terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nale y wykona  kontrolny pomiar

sytuacyjno-wysoko ciowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie

warunków gruntowych w nawi zaniu do bada  geologicznych.

W przypadku wyst pienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w

projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi  o tym fakcie Inspektora Nadzoru

i Projektanta oraz wstrzyma  prowadzenie robót, je eli dalsze ich prowadzenie mo e

wp yn  na bezpiecze stwo konstrukcji lub robót. Zgod  na wznowienie robót wydaje

Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przed eniu przez Wykonawc :

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia

ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

— skutków finansowych wynikaj cych z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie

odmiennym od pierwotnego;

5.3.Roboty przygotowawcze

Przed rozpocz ciem robót zwi zanych z budow  obiektu in ynieryjnego powinno by

wykonane przygotowanie terenu pod budow .

Sposób wykonania dojazd do obiektu powinien zawiera  projekt organizacji robót

opracowany przez Wykonawc  i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne zwi zane z wykonywaniem wykopów nale y poprzedzi  wykonaniem

przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie

prowadzonych robót. Urz dzenia usytuowane w najbli szym s siedztwie wykopów nale y



zabezpieczy  przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien by  zgodny z

dokumentacj  projektow , a je eli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji

to sposób zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpocz ciem i w trakcie wykonywania wykopów nale y wykonywa  pomiary

geodezyjne zwi zane z:

— wyznaczeniem osi i ustawieniem ko ków kierunkowych;

— ustawieniem law wysoko ciowych i reperów pomocniczych;

— wyznaczeniem kraw dzi i za ama  wykopów;

— niwelacj  kontroln  robót ziemnych i dna wykopu;

5.4.Zasady wykonywania wykopów

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowi zany jest uwzgl dni

ochron rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególno ci ochron  gleby,

zieleni, naturalnego ukszta towania terenu i stosunków wodnych (Ustawa 27.04.2001r.

Prawo ochrony rodowiska – Dz. U. Nr 62 poz.627 z pó niejszymi zmianami).

Wykopy powinny by  wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poni ej

projektowanego poziomu posadowienia. ciany wykopów nale y tak kszta towa  lub

obudowa  aby nie nast pi o obsuni cie si  gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umo liwia  jego odwodnienie w sposób zgodny

ze zwyczajow  praktyk  in yniersk  w ca ym okresie trwania robót ziemnych.

Przyj ty sposób odwodnienia wykopu nie mo ne powodowa  powstania w gruncie zjawisk

niekorzystnych, np. takich jak:

— wytworzenie g bokich lejów depresyjnych w gruntach zagro onych sufozj ;

— „rozpompowanie” warstwy wodono nej;

— zmiana kierunków przep ywu wód gruntowych;

— zwi kszenie wspó czynnika filtracji gruntów;

Wykonywanie wykopów powinno post powa  w kierunku podnoszenia si  niwelety, aby

umo liwi  odp yw wód z wykopu. Wod  z wykopu nale y odprowadza  poza teren robót.

Nale y przeciwdzia  powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp

wykopu.

W przypadku przeg bienia wykopu poni ej przewidzianego poziomu, a zw aszcza poni ej

poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nale y porozumie

si  z Inspektorem Nadzoru celem podj cia odpowiednich decyzji.



5.5.Odwodnienie wykopów

Wykonawca robót powinien wykona  urz dzenia, które zapewni  odprowadzenie wód

gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zale no ci od warunków

gruntowych, mo e zastosowa  systemy ig ofiltrów lub drena  opaskowy ze studniami

zbiorczymi z których woda b dzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest

pompowanie wody bezpo rednio z wykopu. Odprowadzenie wód do istniej cych

zbiorników naturalnych i urz dze  odwadniaj cych musi by  poprzedzone uzgodnieniami

z odpowiednimi instytucjami.

5.6.Tolerancje wykonywania wykopów:

Dopuszczalne odchy ki w wykonywaniu wykopów wynosz :

— ±15 cm - dla wymiarów wykopów w planie;

— ± 2 cm - dla ostatecznej rz dnej dna wykopu;

— ± 10 % - dla nachylenia skarp wykopów;

5.7.Zag szczenie dna wykopu

Bezpo rednio po profilowaniu pod a nale y przyst pi  do jego zag szczenia.

Zag szczenie pod a nale y kontynuowa  do osi gni cia wska nika zag szczonego nie

niniejszego od podanego. Wska nik zag szczenia nale y okre li  zgodnie z BN-77/8931-

12. W przypadku gdy gruboziarnisty materia  tworz cy pod e uniemo liwia

przeprowadzenie zag szczenia, kontrole zag szczenia nale y oprze  na metodzie

obci  p ytowych. Nale y okre li  wtórny modu  odkszta cenia pod a wed ug BN-

64/8931-02. Wilgotno  gruntu pod a podczas zag szczania powinna by  równa

wilgotno ci optymalnej z tolerancj  od -20% do +20%.

5.8.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag szczonego pod o a

Pod e (koryto) po wyprofilowaniu i zag szczeniu powinno by  utrzymane w dobrym

stanie.

Je eli po wykonaniu robot zwi zanych z profilowaniem i zag szczaniem pod a nast pi

przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst pi natychmiast do uk adania warstw

nawierzchni, to powinien on zabezpieczy  pod e przed nadmiernym zawilgoceniem, na

przyk ad przed roz eniem folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora

Nadzoru.

Je eli wyprofilowane i zag szczone pod e uleg o nadmiernemu zawilgoceniu, to do

uk adania kolejnej warstwy mo na przyst pi  dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu pod a Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie



niezb dnych napraw. Je eli zawilgocenie nast pi o wskutek zaniedbania Wykonawcy, to

napraw  wykona on na w asny koszt.

5.9.Podsypki

Wykonawca mo e przyst pi  do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia

Inspektora Nadzoru, co powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

- Zasypanie wykopów powinno by  wykonane bezpo rednio po zako czeniu

przewidzianych w nim robót;

- Przed rozpocz ciem zasypywania dno wykopu powinno by  oczyszczone z odpadków

materia ów budowlanych i mieci;

- Uk adanie i zag szczanie gruntów powinno by  wykonane warstwami o grubo ci:

· 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków r cznych;

· 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi ( abami)

lub ci kimi tarczami;

· 0,40 m – przy zag szczaniu urz dzeniami wibracyjnymi;

- Wska nik zag szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy

ni  Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora;

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

Wymagania dla robót ziemnych zwi zanych z wykonaniem wykopów i zasypki; podano w

punkcie 5. Sprawdzenie jako ciowe i odbiór robót ziemnych powinny by  wykonane

zgodnie z normami wyszczególnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zako czeniu powinny

obejmowa :

— sprawdzenie zgodno  wykonania robót z dokumentacj ;

— kontrol  prawid owo  wytyczenie robót w terenie;

— sprawdzenie przygotowania terenu;

— kontrol  rodzaju i stanu gruntu w pod u;

— sprawdzenie wymiarów wykopów;

— sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów;

— ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne"

punkt 6.



7.OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” punkt

7.

Jednostk  obmiarow  jest m3 (metr sze cienny) wykonanych wykopów.

8.ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” punkt 8.

Roboty ziemne zwi zane z wykonaniem wykopów uznaje si  za wykonane zgodnie z

dokumentacj  projektow , niniejsz  SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, je eli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji

projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST da y wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA P ATNO CI

Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST-0 ”Wymagania ogólne"

punkt 9.

Podstaw  p atno ci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopów i podsypek w gruncie, w

stanie rodzimym.

Cena jednostkowa obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

— oznakowanie robót;

— wyznaczenie zarysu wykopu;

— wykonanie umocnienia cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do

umocnienia cian wykopów wraz z elementami usztywniaj cymi i rozpieraj cymi oraz

ich wyci gni ciem;

— odspojenie gruntu ze z eniem na odk ad lub za adowaniem na samochody

i odwiezieniem na miejsce odwo enia mas ziemnych;

— odwodnienie wykopu;

— utrzymanie wykopu;

— przeprowadzenie niezb dnych pomiarów i bada  wymaganych SST lub zleconych

przez Inspektora Nadzoru;

— wykonanie, a nast pnie rozebranie dróg dojazdowych;

— oczyszczenie i uporz dkowanie terenu robót;

10.PRZEPISY ZWI ZANE

10.1.Normy i Rozporz dzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia, symbole, podzia  i opis gruntów.



PN-B-O4452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-88/8932-02 Podtorze i pod e kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. cianki szczelne

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. W ciwo ci wymagane w

odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

wir i mieszanka.

(lub odpowiadaj ce im normy EN)

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 207,

poz. 2016; z pó niejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004

r., Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci (Dz. U. z 2002 r.,

Nr 166, poz.1360, z pó niejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z

pó niejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. z 2001 r.,
Nr 62, poz. 627; z pó niejszymi zmianami)

Szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

13. Nawierzchnie z kostki betonowej  CPV 45233252-0

1. Wst p .

1.1. Przedmiot OST.
Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) s  wymagania dotycz -
ce wykonania i odbioru robót budowlanych zwi zanych z wykonaniem nawierzchni z be-
tonowej kostki brukowej.

1.2. Zakres stosowania OST.



Ogólna   Specyfikacja   Techniczna   (OST)   jest   materia em   pomocniczym   do   opraco-
wania
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)  stosowa-
nej
jako   dokument   przetargowy   i   kontraktowy   przy   zlecaniu    i realizacji    robót   zwi za-
nych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych.

1.3. Zakres robót obj tych OST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

1.4. Okre lenia podstawowe.

Betonowa kostka brukowa - prefabrykat betonowy wykonany z betonu niezbrojonego
na spoiwie cementowym, stosowany jako materia  nawierzchni, który spe nia nast puj ce
warunki:
- w   odleg ci   50   mm   od   ka dej   kraw dzi,   aden   przekrój   poprzeczny   nie   powi-

nien wykazywa  wymiaru poziomego mniejszego ni  50mm;
- ca kowita d ugo  kostki podzielona przez jej grubo  powinna by  mniejsza lub rów-

na cztery.
UWAGA Tych dwóch wymaga  nie stosuje si  do elementów uzupe niaj cych, czyli ca-
ych elementów, lub ich cz ci, które s  stosowane do uzupe nienia i które umo liwiaj

uzyskanie obszaru ca kowicie wybrukowanego.

Spoina – odst p pomi dzy przylegaj cymi elementami (kostkami) wype niony okre lo-
nymi materia ami wype niaj cymi.

Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z odpowiednimi polskimi normami i defini-
cjami podanymi w ST . "Wymagania ogólne" .

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Do-
kumentacj  Projektow ,   OST i poleceniami In yniera.

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST. „Wymagania ogólne” .

2. Ma teri a y .

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów.
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w
OST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa.

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych.
Betonowa kostka brukowa mo e mie  nast puj ce cechy charakterystyczne, okre-
lone w katalogu   producenta:

1) odmian :



a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka     dwuwarstwowa     z     betonu     warstwy    spodniej     konstrukcyjnej     i

warstwy cieralnej (górnej) zwykle barwionej grubo ci min. 5 mm,

2) barw :
a) kostka z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego;

3) wzór (kszta t) kostki: zgodny z kszta tami okre lonymi przez producenta,

4) wymiary, zgodne z wymiarami okre lonymi przez producenta; zalecane grubo ci:
a) dla nawietrzni przeznaczonej do ruchu pojazdów   - 80 mm, 100 mm,
b) dla ci gów pieszych – 60 mm, 80 mm,
c) w   indywidualnych   rozwi zaniach   dopuszcza   si    inne   grubo ci   kostek   ni

podano powy ej.
Po dane jest, aby wymiary kostek by y dostosowane do sposobu uk adania i siatki
spoin oraz umo liwia y wykonanie warstwy o szeroko ci 1,0 m lub 1,5 m bez ko-
nieczno ci przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchni .
Kostki mog  by  produkowane z wyst pami dystansowymi na powierzchniach
bocznych oraz z faz  lub bez fazy (w tym z mikrofaz ) kraw dzi górnych.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym.
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. przedstawiono w Tablicy 1.

Tablica   1. Wymagania   wobec   betonowej   kostki   brukowej   do   stosowania   na   ze-
wn trznych nawierzchniach, maj cych kontakt z sol  odladzaj  w warun-
kach mrozu.

Lp. Cecha Za cz-
nik

normy
PN-EN
1338

Wymaganie

1. Kszta t i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchy ki od

zadeklarowanych wymiarów
kostki grubo ci*):
< 100 mm

 100 mm

C ugo     Szeroko
Grubo
± 2 mm      ± 2 mm      ±
3 mm ± 3 mm      ± 3 mm
± 4 mm

Ró nica po-
mi dzy dwoma
pomiarami

grubo ci, tej
samej kostki 
3 mm

1.2 Odchy ki p asko ci i pofalowania Maksymalna (w mm)

(je li maksymalne wymiary
kostki >300 mm), przy d ugo ci
pomiarowej*):
300 mm
400 mm

C
wypuk
wkl
1,5 mm
1,0 mm 2,0 mm
1,5 mm



1.3 Minimalna grubo  warstwy
cieralnej (dotyczy p yt dwu-

warstwowych)

C 5 mm

2 ciwo ci fizyczne i mechaniczne
2.1 Wytrzyma  na rozci -

ganie przy roz upywaniu*) F adna kostka nie powinna mie  wytrzy-
ma ci na rozci ganie przy roz upywaniu
mniejszej ni 3,6 MPa ani obci enia nisz-
cz cego mniejszego ni  250 N/mm2.2 Odporno  na cieranie (wg

klasy 4 oznaczenia I normy)
G i H Pomiar wykonany na tarczy

Böhmego,
wg za . H
normy 18 000 mm3/5000

mm22.3 Odporno  na po-
lizg/po lizgni cie -warto

USRV

I Warto rednia  55

3 Odporno  na warunki atmosferyczne (kryteria stosowane cznie)
3.1 Odporno  na zamra a-

nie/rozmna anie z udzia em
soli odladzaj cej

D Ubytek masy po badaniu: warto rednia
0,5 kg/m2, przy czym ka dy pojedynczy
wynik  1,0 kg/m2

3.2 Odporno  na zamra a-
nie/rozmna anie po 150 cy-
klach przy rozmra aniu w wo-
dzie lub 30 cyklach w 3% roz-
tworze NaCl

wg PN-
B-
06250

adna kostka nie powinna mie  wytrzy-
ma ci na rozci ganie przy roz upywaniu
mniejszej ni  2,9 MPa

3.3 Nasi kliwo E Wart rednia nie wi ksza ni  5,0%,
przy czym aden pojedynczy wynik
nie przekracza 5,5%

4 Aspekty wizualne
4.1 Wygl d J a) górna powierzchnia kostki nie po-

winna mie  rys
(poza drobnymi przytarciami transpor-
towymi)

i odprysków,
b) nie dopuszcza si  rozwarstwie  w

kostkach4.2 Tekstura i zabarwienie ***) J a) kostki z powierzchni  o specjalnej tek-
sturze –
producent powinien opisa  rodzaj tekstu-
ry,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powin-
ny by
porównane z próbk  producenta, zatwier-
dzona przez
odbiorc ,

c) ewentualne ró nice w jednolito ci tek-W przypadku kontroli zgodno ci przeprowadzanej przez stron  trzeci  (Przypadek II) dopuszczone s  wymagania jak dla kontroli pro-
dukcji.

**) Naloty wapienne (wykwity w postaci bia ych plam) mog  pojawia  si  na powierzchni kostek w pocz tkowym okresie eksploatacji. Po-
wstaj

one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych wyst puj cych w betonie i zanikaj  w trakcie
ytkowania. ***) Barwiona mo e by  warstwa cieralna lub ca y element

Producent jest zobowi zany do wydania o wiadczenia o spe nieniu przez wyrób
ciwo ci wymienionych w Tablicy 1 w oparciu o badania typu oraz wdro ony

System Zak adowej Kontroli Produkcji.
Producent mo e grupowa  wyroby w rodziny na potrzeby prowadzonych bada
zgodnie z p. 6.1 normy PN-EN 1338.



W przypadku zastosowa  kostki na powierzchniach innych ni  przewidziano w Ta-
blicy 1 (np. na nawierzchniach nie nara onych na kontakt z sol  odladzaj ), wy-
magania wobec kostki nale y odpowiednio dostosowa  do ustale  normy PN-EN
1338.
Kostki kolorowe powinny by  barwione pigmentami zgodnymi z PN-EN 12878.

2.2.3. Sk adowanie kostek.
Ka da partia dostarczonych na budow  betonowych kostek brukowych powinna
by  oznaczona zgodnie z pkt. 7 normy PN-EN 1338.
Kostk  zaleca si  pakowa  na paletach. Dopuszcza si  pakowanie kostki bez palet
lecz przy odpowiednio zwi kszonej ilo ci rz dów ta m banduj cych.

Na budowie palety z kostk  mog  by  sk adowane na otwartej przestrzeni, przy czym
pod e powinno by  wyrównane i odwodnione.

2.3. Materia y na podsypk  i do wype nienia spoin.
Je li dokumentacja projektowa lub OST nie ustala inaczej to na podsypk  i do wype nie-
nia spoin nale y stosowa  nast puj ce materia y :
a) na podsypk  piaskow :

- kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnie-
nia GF80, zawarto ci py ów f10,

- kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80-20,
zawarto ci py ów fDeklarowana (max. do 10% py ów).

b) na podsypk  z mieszanek zwi zanych spoiwem:
- mieszank  cementu powszechnego u ytku wg. PN-EN 197-1 z kruszywem jak w p.

a) w stosunku wagowym 1:8;
- mieszank  wapna i spoiwa trasowego z kruszywem jak w p. a) w stosunku wago-

wym 1:6,5;
- mieszank  innych spoiw budowlanych i/lub drogowych z kruszywem jak w p. a) w

stosunku wagowym 1:4;
- inne   specjalistyczne   materia y   przewidziane   do   stosowania   w   wykonaw-

stwie nawierzchni brukowych.
Uwaga: stosowanie spoiw do podsypek mo e spowodowa  powstanie wykwitów.

c) do wype nienia spoin:
- kruszywo  drobne     0/2     wg.   normy PN-EN   13242  kategorii  uziarnienia

GF80, zawarto ci py ów f3,
- inne   specjalistyczne   materia y   przewidziane   do   stosowania   w   wykonaw-

stwie nawierzchni brukowych.

Do wy ej wymienionych materia ów na etapie uk adania jest dodawana woda wodoci -
gowa zgodna z PN-EN 1008.
Kruszywo nie mo e by  zanieczyszczone cia ami obcymi takimi jak: trawa, szcz tki ko-
rzeni, konarów, szk o, plastik, grudki gliny.
Sk adowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpo redniego wbudowania po dostar-
czeniu na budow , powinno odbywa  si  na pod u równym, utwardzonym i dobrze od-



wodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materia ami kamiennymi.

Cement w workach, o masie np. 25 kg, mo na przechowywa  do:
a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o pod u twardym i suchym,
b) terminu trwa ci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu

i cianach oraz pod ogach suchych i czystych.
Cement dostarczony luzem przechowuje si  w magazynach specjalnych (zbiornikach sta-
lowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego za adowania i wy adowania.

2.4. Materia y na podbudow  pod nawierzchni  z betonowej kostki brukowej.
Materia y na podbudow  ustalone w Dokumentacji Projektowej powinny odpowiada
wymaganiom w ciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez In yniera.

3. S p r z  t .

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu.
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST  „Wymagania ogólne”.
Jakikolwiek sprz t, maszyny lub urz dzenia nie gwarantuj ce zachowania wymaga  ja-
ko ciowych robót, zostan  przez In yniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do ro-
bót.

3.2. Sprz t do wykonania nawierzchni z kostki brukowej.
Ma e powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si  r cznie.
Je li powierzchnie s  du e, a kostki brukowe maj  jednolity kszta t i kolor, mo na sto-
sowa  mechaniczne urz dzenia uk adaj ce. Urz dzenie sk ada si  z wózka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, s cego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miej-
sce ich u enia. Urz dzenie to, po sko czonym uk adaniu kostek, mo na wykorzysta
do wmiatania odpowiedniego materia u w szczeliny zamocowanymi do chwytaka
szczotkami.
Wytwarzanie podsypki z mieszanek zwi zanych spoiwem powinno by  wykonywane
mechanicznie za pomoc  urz dze  do tego przeznaczonych (miksery, betoniarki itp.).
Do wyrównania podsypki mo na stosowa  mechaniczne urz dzenie na rolkach, prowa-
dzone linami na szynie lub kraw nikach.
Do zag szczania nawierzchni stosuje si  wibratory p ytowe z os on  z materia u ela-
stycznego zabezpieczaj cego przed zniszczeniem powierzchni kostek brukowych.

4. Transport .

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu.
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST  „Wymagania ogólne”

4.2. Transport betonowych kostek brukowych.
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uk adane s  warstwowo na palecie (w
przypadku kostek sztucznie postarzanych dopuszcza si  transport w Big-bag’ach).



Betonowa kostka brukowa mo e by  przewo ona dowolnymi rodkami transportu.
Kostki w trakcie transportu powinny by  zabezpieczone przed przemieszczaniem si  i
uszkodzeniem.

5. Wykonanie   robót.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne”.
5.2. Pod e i koryto.
Pod e pod nawierzchni  z betonowych kostek brukowych mo e stanowi  grunt piasz-
czysty - rodzimy lub nasypowy.

Je eli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni  z kostki brukowej
przeznaczon  dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego,
mo na wykonywa  bezpo rednio na dobrze odwodnionym niewysadzinowym  pod u
gruntowym (zawarto  py ów do 15%, SE4  35 - badanie wg. PN-EN 933-8 Za .A), któ-
re
posiada odpowiednie ukszta towanie powierzchni i zag szczenie.
Grunt pod a powinien by  jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania.
Koryto powinno by  wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygo-
towane zgodnie z wymaganiami SST „Koryto wraz z profilowaniem i zag szczeniem
pod a”.

5.3. Podbudowa.
Rodzaj podbudowy przewidzianej pod nawierzchni  z kostki brukowej powinien by
zgodny z Dokumentacj  Projektow .
Podbudow , w zale no ci od przeznaczenia, obci enia ruchem i warunków gruntowo-
wodnych, mo e stanowi :
-grunt     ulepszony     kruszywem     naturalnym,      odpadami     kamiennymi,     -

lem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
- podbudowa z mieszanek zwi zanych spoiwem hydraulicznym wg WT 5,
- podbudowa z betonu cementowego
lub inny rodzaj podbudowy okre lony w Dokumentacji Projektowej.

Podbudowa powinna by  przygotowana zgodnie z wymaganiami okre lonymi w specyfi-
kacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.
Przyk adowe konstrukcje nawierzchni podano w Rozporz dzeniu MTiGM Dz.U.Nr 43
poz.430 z 1999r .

5.4. Obramowanie nawierzchni.
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mo na stosowa  kraw -
niki betonowe, obrze a betonowe lub inne typy kraw ników zgodnie z Dokumentacj
Projektow  oraz odpowiedni  SST.

5.5. Podsypka.



Rodzaj podsypki i jej grubo  powinna by  zgodna z Dokumentacj  Projektow .
Podsypk  nale y równomiernie roz cieli  bez zag szczania przy wilgotno ci optymalnej
± 2%.

Je eli Dokumentacja Projektowa nie ustala inaczej to grubo  podsypki powinna wynosi
po zag szczeniu 3 ÷ 5 cm, a wymagania dla materia ów na podsypk  powinny by  zgod-
ne z pkt. 2.3.
Dopuszczalne odchy ki od zaprojektowanej grubo ci podsypki nie powinny przekracza
± 1cm.
Podsypk  z mieszanek zwi zanych spoiwem zaleca si  stosowa  w obszarze cieków
przykraw nikowych i wokó  studzienek (tj. w miejscach wzmo onej penetracji wody)
oraz w przypadku podbudowy sztywnej z mieszanek zwi zanych spoiwem hydraulicz-
nym.
5.6. Uk adanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.

5.6.1. Ustalenie kszta tu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uk adania.
Kszta t, wymiary, barw  i inne cechy charakterystyczne kostek oraz dese  ich uk adania
powinny by  zgodne z Dokumentacj  Projektow .

5.6.2. Warunki atmosferyczne.
enie nawierzchni z kostki na podsypce z mieszanek zwi zanych spoiwem zaleca si

wykonywa  przy temperaturze otoczenia nie ni szej ni  +5°C. Dopuszcza si  wykonanie
nawierzchni je li w ci gu dnia temperatura utrzymuje si  w granicach od 0°C do +5°C,
przy czym je li w nocy spodziewane s  przymrozki kostk  nale y zabezpieczy  materia-
ami o z ym przewodnictwie ciep a (np. materia ami ze s omy, pap  itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca si  wykonywa  w dodatnich temperaturach
otoczenia.

5.6.3. U enie nawierzchni z kostek.
Uk adanie kostki mo na wykonywa  r cznie lub mechanicznie.
Uk adanie r czne zaleca si  wykonywa  na mniejszych powierzchniach, zw aszcza
skomplikowanych pod wzgl dem kszta tu lub wymagaj cych kompozycji kolorystycznej
uk adanych deseni. W celu zniwelowania ewentualnych ró nic odcieni nale y stosowa
zasad  jednoczesnego uk adania kostek z 3-4 palet.
Uk adanie mechaniczne zaleca si  wykonywa  na du ych powierzchniach o prostym
kszta cie, tak aby uk adarka mog a przenosi  z palety warstw  kszta tek na miejsce ich

enia z wymagan  dok adno ci .
Kostk  uk ada si  oko o 1,5 cm wy ej od projektowanej niwelety, poniewa  po procesie
ubijania podsypka zag szcza si .
Powierzchnia kostek po onych obok urz dze  infrastruktury technicznej (np. studzie-
nek, w azów itp.) powinna trwale wystawa  od 3mm do 5mm powy ej powierzchni tych
urz dze  oraz od 3 mm do 10 mm powy ej korytek ciekowych ( cieków).
Do uzupe nienia przestrzeni przy kraw dziach, obrze ach i studzienkach mo na u ywa
elementy kostkowe wyko czeniowe w postaci tzw. po ówek i dziewi tek, maj cych
wszystkie kraw dzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kszta tek o



nietypowych wymiarach, woln  przestrze  uzupe nia si  kostk  ci , przycinan  na bu-
dowie specjalnymi narz dziami tn cymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcz  itp.).

5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek.
Ubicie nawierzchni  nale y przeprowadzi  za pomoc  zag szczarki  wibracyjnej (p yto-
wej)
z os on     z    tworzywa    sztucznego.    Proces     nale y    wykonywa     zgodnie    z    zalece-
niami
producenta,  ale  nie  wcze niej  ni   po  up ywie  7  dni  od  daty produkcji  kostki.     Do
ubicia
nawierzchni nie wolno u ywa  walca.
Ubijanie   nawierzchni   nale y  prowadzi    od   kraw dzi   powierzchni   w   kierunku   jej
rodka

i jednocze nie w kierunku poprzecznym kszta tek.
Ca kowite ubicie nawierzchni z kostki na podsypce z mieszanek zwi zanych spoiwem
musi
by  zako czone przed rozpocz ciem wi zania spoiwa.
Po   ubiciu   nawierzchni   wszystkie   kostki   uszkodzone   (np.   p kni te)   nale y   wymieni
na kostki ca e.
5.6.5. Wype nienie spoin.
Szeroko  spoin pomi dzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi  od 2 mm
do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopad ciennych kostek brukowych zaleca si , aby osie
spoin pomi dzy d szymi bokami tych kostek tworzy y z osi  drogi 45º, a wierzcho ek
utworzonego k ta prostego pomi dzy spoinami mia  kierunek odwrotny do kierunku
spadku pod nego nawierzchni.
Po u eniu kostek, spoiny nale y wype ni  drobnoziarnistym materia em zgodnym z
punktem 2.3 niniejszej OST.

Wype nienie spoin polega na rozsypaniu warstwy materia u i wmieceniu go w spoiny na
sucho lub po obfitym polaniu wod , wmieceniu „papki” szczotkami wzgl dnie rozgar-
niaczkami z piórami gumowymi lub stosowa  zalecenia producenta materia u.
W przypadku uk adania betonowej kostki brukowej jako cieków przykraw nikowych
lub przy obudowach studzienek, zaleca si  spoinowanie kostek przy u yciu zaprawy ce-
mentowo-piaskowej w stosunku wagowym 1:4 lub innymi materia ami do szczelnego ela-
stycznego wype niania spoin (zgodnej z pkt. 2.3 ). Ponadto zalecane jest wype nienie
styku kostki i kraw nika szczelnym materia em elastycznym np. masami bitumicznymi

W przypadku stosowania wype nie  sztywnych konieczne jest stosowanie odpowiednich
dylatacji.

5.6.6. Piel gnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Nawierzchni  mo na odda  do u ytku bezpo rednio po jej wykonaniu.

Nie nale y stosowa rodków odladzaj cych przed up ywem 28 dni od daty produkcji.

6.  K o n t r o l a  j a k o c i .



6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót.
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST  „Wymagania ogólne”.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót.
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien:
- uzyska  wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i po-

wszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno ci, deklaracje zgod-
no ci, ewentualnie badania materia ów wykonane przez dostawców itp.),

- ewentualnie wykona  badania w ciwo ci materia ów przeznaczonych do wykonania
robót, okre lone w punktach 2,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia In ynierowi do ak-
ceptacji.

6.3. Badania odbiorcze betonowej kostki brukowej.
Badania odbiorcze kostki brukowej oparto o norm  PN-EN 1338 Za cznik B.
Rozró nia si  dwa przypadki:
- Przypadek I : Wyrób nie zosta  poddany ocenie zgodno ci przez stron  trzeci ;
- Przypadek  II:      Wyrób   zosta    poddany   ocenie  zgodno ci   przez   stron   trzeci

-laboratorium posiadaj ce odpowiednie kompetencje.
- Je li ma miejsce Przypadek II, badanie odbiorcze nie jest konieczne, z wyj tkiem sy-
tuacji spornych.
W przypadku w tpliwo ci nale y bada  tylko sporne w ciwo ci.
Wymagana  liczba  kostki  brukowej   powinna  by   pobrana  z  ka dej   partii   dostawy,
w wielko ciach nie przekraczaj cych podanych poni ej:
- Przypadek I :  1000 m2;
- Przypadek II: zale nie od okoliczno ci przypadku spornego, do 2000 m2.
Próbki do bada  powinny by  reprezentatywne dla dostawy i powinny by  pobrane rów-
nomiernie z ca ej dostawy.
Liczba kostek brukowych przeznaczonych do pobrania z ka dej partii powinna by
zgodna z Tablicy 2.

Tablica 2. Plan pobierania próbek dla bada  odbiorczych

ciwo Metoda bada-
nia

Przypadek I Przypadek II 3)

Wygl d Za cznik J 8 1) 4 (16) 1)

Grubo  warstwy cieralnej C.6 2) 8 4 (16)

Kszta t i wymiary Za cznik C 8 1) 4 (16) 1)

Wytrzyma  na rozci ganie przy
roz upywaniu oraz obci enie
niszcz ce

Za cznik F 8 4 (16)

Odporno  na cieranie 4) Za cznik G lub
H

3 3

Odporno  na po lizg/po lizgni cie 4) Za cznik I 5 1) 5 1)



Odporno  na warunki atmosferyczne
- nasi kliwo
- z uszczanie powierzchniowe 4)

- po 150 cyklach w wodzie lub 30 cy-
klach
w 3% roztworze NaCl 4)

Za cznik E
Za cznik
D PN-B-
06250

3
3
8

3
3
8

1) Mo na u  tych kostek brukowych do nast pnych bada .
2) Punkt C.6 stosuje si  tylko do kostek brukowych z warstw cieraln .
3) Liczba w nawiasie odpowiada liczbie, która powinna by  pobrana z partii w celu unikni -
cia powtórnego
pobierania próbek w przypadku, gdy wed ug kryteriów zgodno ci nale y zbada  dodat-
kowe kostki brukowe w celu dokonania oceny zgodno ci.
4) Badanie wymagane w przypadku w tpliwo ci lub sytuacji spornej

Wyniki bada  powinny spe nia  wymagania podane w pkt 2.

6.4. Badania w czasie robót.

6.4.1. Sprawdzenie pod a w korycie i podbudowy.
Sprawdzenie pod a i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno ci z Dokumenta-
cj  Projektow  i odpowiednimi SST. Zalecane warto ci wtórnego modu u odkszta cenia
EII dla poszczególnych warstw przedstawia Tablica 3.
Tablica 3. Zalecane warto ci wtórnego modu u odkszta cenia EII dla poszczególnych
warstw.

Przeznaczenie nawierzchni Wtórny modu  odkszta cenia EII w MPa

Pod a
Warstwy mro-
zoochronnej

Podbudowy

Chodniki, ci ki rowerowe i ci gi pieszo-
jezdne tylko wyj tkowo wykorzystywane
przez samochody dostawcze i samochody
oczyszczania

- - 80

Ulice osiedlowe, parkingi samochodów oso-
bowych, na których okazjonalnie zatrzymuj
si  samochody ci arowe oraz rzadko u y-
wane przez samochody ci arowe ulice i
place

45 100 120

Ulice osiedlowe, strefy ruchu pieszego z
ruchem dostawczym, stale u ytkowane
parkingi samochodów osobowych z nie-
licznym udzia em samochodów ci aro-
wych i autobusów

45 100 120

Ulice zbiorcze, strefy ruchu pieszego z
ci kim ruchem dostawczym, parkingi dla
samochodów ci arowych i autobusów
oraz drogi przemys owe

45 120 150

Przy wykonywania nawierzchni przeznaczonej wy cznie dla ruchu pieszego lub rowe-
rowego, warstwa cieralna z betonowej kostki brukowej mo e by  uk adana bezpo red-
nio (bez podbudowy) na dobrze odwodnionym niewysadzinowym pod u gruntowym,
które charakteryzuje si  wtórnym modu em odkszta cenia EII  45 MPa oraz odpowied-
nim ukszta towaniem powierzchni i zag szczeniem.

W przypadku badania zag szczenia pod a gruntowego dopuszcza si  wykonanie bada-
nie lekk  p yt  dynamiczn  po uprzednim skorelowaniu warto ci modu u Evd z wtór-
nym modu em odkszta cenia EII.



6.4.2. Sprawdzenie podsypki.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo ci oraz wymaganych spadków poprzecznych i
pod nych polega na stwierdzeniu zgodno ci z Dokumentacj  Projektow  oraz  niniej-
szej SST.

6.4.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.
Sprawdzenie prawid owo ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodno ci wykonania z Dokumentacj  Projektow  oraz  SST:
- po enie osi w planie - co 100 m i we wszystkich punktach charakterystycznych;

dopuszczalne przesuniecie od osi projektowanej do 2 cm.
- pomierzenie szeroko ci spoin,
- sprawdzenie prawid owo ci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawid owo ci wype nienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyj ty dese  (wzór) i kolor nawierzchni j est zachowany.

6.5. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

6.5.1. Równo  pod na.
Nierówno ci pod ne nawierzchni mierzone czterometrowa at  co 25 m w osi i przy
kraw dziach oraz w punktach charakterystycznych lub planografem zgodnie z BN-
68/8931-04 nie powinny przekracza  8 mm.
6.5.2. Równo  w przekroju poprzecznym.
Równo  w przekroju poprzecznym (sprawdzona at  profilow  z poziomnic  i pomia-
rem prze witu klinem cechowanym , przymiarem liniowym lub metod  niwelacji).
Prze wit mi dzy at  a powierzchni  nie powinien by  wi kszy ni  8 mm.

6.5.3. Spadki poprzeczne.
Spadki    poprzeczne    nawierzchni    sprawdzone    metod     niwelacji    powinny    by
zgodne z Dokumentacj  Projektow  z tolerancj    0,3%.

6.5.4. Niweleta nawierzchni.
Rz dne    wysoko ciowe    (pomiar    instrumentem    pomiarowym)    co    25    m    w    osi    i
przy kraw dziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych.
Ró nice   pomi dzy   rz dnymi    wykonanej    nawierzchni    i    rz dnymi    projektowanymi
nie powinny przekracza + 1 cm ; - 2 cm.

6.5.5. Szeroko  nawierzchni.
Szeroko  nawierzchni mierzona z cz stotliwo ci  j.w. nie mo e ró ni  si  od szeroko ci
projektowanej o wi cej ni  ± 5 cm.

6.5.6. Grubo  podsypki.
Dopuszczalne odchy ki od projektowanej grubo ci podsypki nie powinny przekracza
± 1,0 cm (bie ca kontrola w 10 punktach dziennej dzia ki roboczej).

6.6. Cz stotliwo  pomiarów.



Cz stotliwo  pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wy-
mienionych w pkt. 6.5. powinna by  dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
Zaleca si , aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.5. by y przepro-
wadzone nie rzadziej ni  2 razy na 100 m² nawierzchni i w punktach charakterystycznych
dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wsz dzie tam, gdzie poleci In ynier.

7. Ob miar    robót .

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” .

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostk  obmiarow  jest m² (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej
kostki brukowej.

8. Odbiór    robót .
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  „Wymagania ogólne” .
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymagania-
mi Kierownika Projektu, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wed ug pkt. 6   da y wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu.

Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :
wykonanie koryta i przygotowanie pod a, ewentualnie wy-
konanie podbudowy, wykonanie podsypki pod nawierzchni ,
ewentualnie wykonanie awy pod kraw niki, obrze a, cieki.
Zasady odbioru tych robót s  okre lone w D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

9. Podstawa    p atno ci .

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci. .
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST „Wymagania ogólne” .
Cena wykonania 1 m² nawierzchni z kostki   brukowej betonowej obejmu-

je: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze. oznakowanie robót,
przygotowanie pod a (ewentualnie podbudowy), zakup materia ów, dostar-
czenie materia ów, wykonanie koryta, przygotowanie pod a, ewentualne
wykonanie podbudowy, wykonanie podsypki, u enie i ubicie kostki, wy-
pe nienie spoin, przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfi-
kacji technicznej.
10. Przepisy zwi zane.
Normy i dokumenty powo ane:

1. PN-EN 1338 - Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody bada .



2. PN-EN 12620     - Kruszywa   do betonu.
3. PN-EN 197-1      - Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów

powszechnego u ytku.
4. PN-EN 13242     - Kruszywa do niezwi zanych i zwi zanych hydraulicznie materia ów

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym .
5. PN-EN 206-1      - Beton. Cz  I. Wymagania, w ciwo ci produkcja i zgodno .
6. PN-EN 1008 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie

i ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu w tym
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

7. BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni   planografem i
at .

8. PN-EN 933-8      - Badanie geometrycznych w ciwo ci kruszyw. Cz  8: Ocena
zawarto ci drobnych cz stek. Badanie wska nika piaskowego.

9. PN-B-06250 - Beton zwyk y.


