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CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST 00: “Wymagania 
Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach zadań p.n.: „ Aktualizacja dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w msc. 
Przędzel” oraz „ Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej kanalizacji sanitarnej Nowego 
Osiedla w msc. Przędzel”.   

Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz 
z przepompowniami ścieków, a w tym  roboty ziemne i montażowe związane z budową kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjno – tłocznej oraz z odtworzeniem pasa drogowego i terenów zielonych do stanu 
pierwotnego. 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych jest stosowana jako 
opracowanie dostarczane przez Zamawiającego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ) i zawierająca zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia wymaganego 
standardu i jakości wykonanych Robót w zakresie technologii ich wykonania i jakości stosowanych 
wyrobów budowlanych. 

1.3 CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI   

Inwestycja pod nazwą: „ Aktualizacja dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w msc. 
Przędzel” oraz „ Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej kanalizacji sanitarnej Nowego 
Osiedla w msc. Przędzel”.  , obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej 
z przepompowniami ścieków, umożliwiającej odprowadzenie ścieków z miejscowości Przędzel do 
istniejącej sieci  przy ul. Mickiewicza  i ul. Rudnickiej a następnie do Oczyszczalni Ścieków w Rudniku 
nad Sanem. 

Ścieki z msc. Przędzel doprowadzone będą do projektowanych pompowni ścieków 
oznaczonych symbolem P, przetłaczane rurociągami tłocznymi w kierunku studzienek rozprężnych 
oznaczonych jako SR, a następnie do kolejnych projektowanych pompowni ścieków i do istniejącej 
sieci kanalizacji grawitacyjnej przy ul. Mickiewicza i ul. Rudnickiej, którą odprowadzane będą do 
istniejącej oczyszczalni ścieków w Rudniku nad Sanem.   

Trasa kanalizacji sanitarnej przebiegać będzie przez działki prywatne, drogi gminne, drogi 
powiatowe oraz pod rzeką Stróżanką. 

1.4 ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót związanych z przygotowaniem 
terenu pod budowę, zgodnie z dokumentacją projektową i obejmują roboty ziemne i montażowe  
związane z budową sieci kanalizacyjnej, przepompowni oraz roboty odtwarzające teren: 
odbudowywanie nawierzchni dojazdów i dróg oraz zapewnienie dojazdów, dojść do budynków 
w czasie realizacji Robót. Na terenach zielonych zasypywanie wykopów gruntem rodzimym 
z odtworzeniem warstwy humusu lub ziemi urodzajnej. 

1.4.1 Zakres Robót do wykonania 

Zakres robót według dokumentacji projektowej obejmuje:   
− Kanały grawitacyjne z PVC  Ø 250mm 
− Kanały grawitacyjne z PVC  Ø 200mm 
− Kanały grawitacyjne z PVC  Ø 160mm  
− Rurociągi tłoczne z PE Ø 110 mm 
− Rurociągi tłoczne z PE Ø 90 mm 
− Zbiornikową przepompownię ścieków z pompami zatapialnymi Ø1500 
− Studnie kanalizacyjne systemowe Ø 425mm 



BUDOINST-TARNOBRZEG Sp. z.o.o, ul. H. Sienkiewicza 171, 39-400 Tarnobrzeg 

 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Czerwiec 2022 Strona 6  

 

− Studnie kanalizacyjne betonowe Ø 1200 mm 
− Studnia kanalizacyjna rozprężna Ø 1000 mm 
− armaturę do płukania i odpowietrzania rurociągów tłocznych. 

1.4.2 Wymagania Ogólne  

Należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z kodami Wspólnego słownika Zamówień (CPV): 

 
ST 01  Roboty przygotowawcze i roboty ziemne 
 

CPV 45111200 - 0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
 

ST 02 Roboty w zakresie odwadniania wykopów 
 

CPV 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 
 

ST 03 Roboty monta żowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tł ocznej 
 

CPV 45231300 - 8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 

 
ST 04 Przepompownie ścieków 
 

CPV 45232423 – 3 - Roboty w zakresie przepompowni ścieków 
 
ST 05 Roboty nawierzchniowe i odtworzeniowe 
 

CPV 45233142 - 6 - Roboty w zakresie naprawy dróg 
 
ST 06 Horyzontalne przewierty sterowane 
 

CPV-45221250-9 – Roboty podziemne inne niż dotyczące tuneli, szybów i kolei podziemnych 
 

1.4.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących Robót tymczasowych 

Prace towarzysz ące to prace niezbędne do wykonania Robót podstawowych niezaliczane do Robót 
tymczasowych. 

Przewidywane jest występowanie następujących prac towarzyszących: 

a) obsługa geodezyjna, 

b) obsługa geotechniczna, 

c) prace projektowe i uzgodnienia, 

d) ekspertyzy i opracowania specjalistyczne, 

e) dokumentacja fotograficzna terenu i robót, 

f) nadzór archeologiczny i innych użytkowników uzbrojenia terenu, 

g) opracowanie i kompletowanie dokumentacji powykonawczej, 

Roboty tymczasowe  to roboty niezbędne do wykonywania Robót podstawowych objętych 
zamówieniem. Roboty tymczasowe nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu 
Robót podstawowych. 

Przewidywane jest występowanie następujących prac towarzyszących: 
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a) odwodnienie terenu robót, 
b) umocnienie wykopów, 
c) zabezpieczenie istniejących budowli (sieci, uzbrojenia, itp.), 
d) prowizoryczne uzbrojenie terenu, 
e) organizacja ruchu drogowego zastępczego (w tym m. in. drogi objazdowe, zmiany tras zbiorowej 

komunikacji miejskiej i opłaty z tym związane), 
f) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem (drzewa, zabytki, cieki, itp.), 
g) zagospodarowanie terenu budowy (ogrodzenie, ochrona fizyczna, drogi i komunikacja, 

składowiska, przyłącza, obiekty zaplecza, urządzenia produkcji pomocniczej, zabezpieczenie bhp 
i p.poż., tablice informacyjne itp.), 

h) odtworzenie terenu. 

1.5 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

Teren przeznaczony pod budowę kanalizacji sanitarnej to obszar zagospodarowany. 
Występuje tu zabudowa jednorodzinna, drogi publiczne (gminne, powiatowa) drogi prywatne 
(gruntowe utwardzone), rzekę Stróżankę oraz użytki i nieużytki rolne. 

Omawiany teren uzbrojony jest w sieć wodociągową, gazową, kanalizację lokalną wraz 
ze zbiornikami bezodpływowymi, kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne oraz napowietrzną 
sieć elektroenergetyczną.  

Drogi o nawierzchni gruntowej utwardzonej i asfaltowej .  
 

1.6 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.6.1 Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.6.2 Inspektor  - osoba wyznaczona przez Zamawiającego do pełnienia funkcji Inspektora 
nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego. 

1.6.3 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Budowlanej. 

1.6.4 Laboratorium  -drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz Robót. 

1.6.5  Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 

1.6.6 Odpowiednia zgodno ść – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

1.6.7 Aprobata Techniczna  - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących 
zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 
10 z dnia 8 lutego 1995r.) wraz z późniejszymi zmianami  (Dz. U. Nr 136  z dnia 21 listopada 
1995r. Poz. 672) Ustaw - rok 1995, nr 6,  

 1.6.8 Certyfikat zgodno ści  - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub i innymi dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 
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w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10 
z późniejszymi zmianami) wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu PN lub aprobatę 
techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

1.6.9 Znak zgodno ści  - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie  
z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż 
dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 
normatywnym. 

1.6.10 Wszystkie nazwy firmowe użyte w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentacji 
Projektowej powinny być używane jako definicje norm a nie nazw poszczególnych firm, 
których wyroby są stosowane w projekcie. 

1.6.11 Skrót Specyfikacja Techniczna lub specyfikacja lub ST używany w dokumentach 
wchodzących w skład Opisu Przedmiotu Zamówienia powinien być rozumiany jako 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

1.7 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora do 
wbudowywania obiektów budowlanych zapewniając: 

a) Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 
- bezpieczeństwa konstrukcji, 
- bezpieczeństwa pożarowego, 
- bezpieczeństwa użytkowania, 
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
- ochrony przed hałasem i drganiami, 
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, 

b) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 
- zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię 

cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 
- usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów,  

c) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 
d) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
e) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 
f) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, 
g) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 
h) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów 

osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 

i) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.  

1.7.1 Przekazanie Terenu Budowy  

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz 
z wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Tabelę Elementów 
Robót oraz jeden egzemplarz Dokumentacji i jeden komplet ST. 

Punkt osnowy geodezyjnej (punkt osnowy poziomej i wysokościowej) Teren Budowy 
Wykonawca uzyska we własnym zakresie. Wszystkie czynności geodezyjne należą do obowiązków 
Wykonawcy. Uznaje się, że koszty związane z obsługa geodezyjną Wykonawcy są uwzględnione 
w Cenie umownej i nie podlegają odrębnej zapłacie. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 
i ustali na własny koszt. 
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1.7.2 Dokumentacja Budowy  

Dokumentację Budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego stanowią: 

a) Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, będący w posiadaniu Zamawiającego, 
b) Przedmiar robót, 
c) Informację BIOZ, 
d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

Wykonawca w ramach Ceny Umownej winien wykonać: 

- geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektów i powykonawczą Dokumentację Budowy 
dla całości wykonywanych robót; Całość prac należy zinwentaryzować w Zakładzie 
Geodezyjno – Kartograficznym. Zinwentaryzowanie geodezyjne należy wykonać przed 
zasypaniem sieci i innych obiektów liniowych. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 
tylu egzemplarzy dokumentacji powykonawczej ile wynika z zapisów w poszczególnych 
uzgodnieniach oraz dla Zamawiającego. Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej 
należy przedstawić w formie Ryczałtu w ofercie cenowej. Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu 2 egz. w/w dokumentacji oraz dodatkowe egzemplarze dokumentacji 
powykonawczej, które przekaże odpowiednim instytucjom wymagającym takiej 
dokumentacji. 

- projekty organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym uzgodnione z  instytucjami według 
obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie 
pasa drogowego. 

1.7.3 Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i Specyfikacjami Technicznymi 

 Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego lub/i Inwestora Wykonawcy stanowią część zadania, a wymagania wyszczególnione 
są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. w przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność: ST, projekt 
budowlany, przedmiar Robót, umowa. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 
w Dokumentach a o ich wykryciu winien natychmiast poinformować Inspektorat, który dokona 
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane roboty 
i dostarczane materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

 Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości, od których 
dopuszczone są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność, z określonymi 
wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli to Wykonawca dokona wymiany tych 
materiałów oraz poprawi źle wykonane prace na swój koszt.  

1.7.4 Informacje oraz zabezpieczenie Terenu Budowy 

1.7.4.1. Informacja o Terenie Budowy 

Teren objęty inwestycją obejmuje rejon o gęstej zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 
i zagrodowej, na którym występuje uzbrojenie podziemne jak i nadziemne, rowy melioracyjne oraz 
drogi i tereny zielone.  

1.7.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru końcowego 
Robót, a w szczególności: 
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(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 
z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren 
Budowy  przed dostępem osób nieupoważnionych. 

(b) Przystąpienie do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie,  w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji Robót. 

(c) w czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze 
i sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 
zapewni stałe warunki widoczności ( w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora. 

(d) Wykonawca podejmuje odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów i mostów 
prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami 
transportu lub jego Podwykonawców i Dostawców.  

(e) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę ofertową.  

(f)  w Cenę ofertową włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów 
Terenu Budowy, drogi montażowe oraz uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 
czynników i mediów energetycznych na teren Budowy, tj.: energia elektryczna, woda, ścieki 
itp. w Cenę tą winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne przesyłowe 
i eksploatacyjne związane z korzystaniem tych mediów w czasie trwania zadania oraz koszty 
ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu zadania. 
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do 
obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich 
warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac 
projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.  

(g) Wykonawca w ramach zadania ma uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego 
elementu Robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu Robót i likwidacji 
terenu Budowy. 

(h) Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje Zaplecze Budowy. Wykonawca wykona 
wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje 
niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi 
montażowe. Koszt zorganizowania Zaplecza Budowy Wykonawca przedstawi w formie 
Ryczałtu w Cenie Ofertowej.  

(i) w Cenę Ofertową winny być włączone wszelkie opłaty wstępne przesyłowe i eksploatacyjne 
związane z korzystaniem tych mediów w czasie trwania zadania oraz koszty ewentualnych 
likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po zakończeniu zadania. Koszt likwidacji Zaplecza 
i Terenu Budowy należy ująć w formie Ryczałtu w Cenie Ofertowej. 

1.7.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

a)  utrzymywać Teren Budowy  i wykopy w stanie bez wody stojącej oraz zapewni stały nadzór 
hydrogeologiczny 
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b)  utrzymywać stały nadzór dendrologiczny w zakresie pielęgnacji drzew i krzewów 
ozdobnych w obrębie prowadzonych Robót i terenach przyległych    

c) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

d) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
− możliwością powstania pożaru. 

1.7.6 Ochrona przeciwpo żarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.7.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.7.8 Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami 
tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Uznaje się, że w Cenę Umowy włączone są wszelkie 
opłaty za nadzór Użytkowników i Właścicieli tych instalacji oraz urządzeń, jaki jest wymagany 
w okresie prowadzenia Robót. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 
rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne 
o zamiarze rozpoczęcia Robót. o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać 
za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy 
kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się 
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korekta Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia 
o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami Umowy.  

1.7.9 Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadomiony Inspektor.  

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora. 

1.7.10  Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie ofertowej. 

1.7.11  Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od Daty Przyjęcia Terenu Budowy do daty odbioru końcowego przez 
Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Każdy 
Odcinek Robót będzie utrzymywany i prowadzony w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej 
elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien 
rozpocząć Prace Zabezpieczające nie później niż 24h po otrzymaniu tego polecenia. 

1.7.12  Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisów podczas prowadzenia Robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.7.13  Organizacja ruchu zast ępczego 

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację i utrzymanie objazdów w trakcie prowadzenia 
Robót i do ich rozbiórki po zakończeniu Robót. Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej zobowiązany 
jest do zorganizowania ruchu zastępczego (objazdu), oznakowania Robót w przypadku zajęcia jezdni 
lub drogi.  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu wykonawczego organizacji ruchu zastępczego 
na czas robót budowlanych.  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego według 
uzgodnionych projektów (oznakowania i zabezpieczenia terenu Robót oraz oznakowania objazdów 
i zalecanego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg), utrzymania objazdów 
i organizacji ruchu oraz do likwidacji tych objazdów. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez właścicieli dróg. 
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Opłaty za zajęcie pasa drogowego leżą po stronie Wykonawcy, a za umieszczenie urządzeń 
w pasie drogowym leżą po stronie Zamawiającego, oznacza to, że Wykonawca umieszcza ten 
wydatek w ofercie. Koszt związany z opłatą za zajęcie pasa drogowego Wykonawca przedstawi 
w formie Ryczałtu w Cenie ofertowej.  

Wszelkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. Koszty związane z organizacją ruchu zastępczego, 
utrzymaniem, likwidacją Wykonawca przedstawi w formie Ryczałtu w Cenie ofertowej. 

1.7.14  Działania zwi ązane z organizacj ą prac przed rozpocz ęciem Robót. 

Wykonawca powiadomi pisemnie wszelkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac 
i przewidywanym terminie ich zakończenia oraz poinformuje właścicieli posesji i obiektów 
o utrudnieniach związanych z robotami. 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia również daty rozpoczęcia 
Robót użytkownikom sieci znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac (sieci: 
gazowe, energetyczne, telekomunikacyjne, cieplne, wodne itp.).  

Roboty wykonane przy osłoniętych elementach sieci Wykonawca musi prowadzić pod 
nadzorem służb właściciela danej sieci.   

Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w protokole udostępniony teren łącznie 
z dokumentacją fotograficzną, sposób zabezpieczenia wykopów i wszelkie szczegółowe ustalenia dla 
danego terenu w uzgodnieniu z Inspektorem. Na czas realizacji projektu również tereny zieleni 
Wykonawca przyjmie protokolarnie, a po zakończeniu realizacji projektu i odtworzeniu terenów zieleni 
do stanu pierwotnego protokolarnie przekaże Właścicielowi.  

Z chwilą przejęcia terenu, który nie jest własnością Zamawiającego, Wykonawca odpowiada 
przed właścicielami, których teren przekazany został pod budowę.  

Przy wykonaniu Robót na terenach prywatnych Wykonawca pokryje wszelkie szkody, jakie 
mogą wyniknąć w związku z realizacją prac (w tym ewentualne roszczenia właścicieli działek).  

Na 7 dni przed rozpoczęciem Robót Wykonawca dokona uzgodnień z właścicielami działek 
prywatnych, przez które przebiega inwestycja, co do sposobu i terminu wykonania prac na danej 
działce. 

Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemne uzgodnienie od 
właściciela działki po zakończeniu prac na jego posesji i przywrócenia terenu do stanu pierwotnego 
oraz, że nie wnosi żadnych roszczeń, co do odtworzenia. 

W przypadku kolizji z wykopami Wykonawca zabezpieczy dostęp i dojazd do budynków, a gdy 
nie będzie możliwości zapewnienia dojazdu zorganizuje tymczasowy parking samochodowy dla 
mieszkańców. Jeżeli w trakcie Robót Wykonawca odkryje sieci będące częścią infrastruktury 
uzbrojeniowej terenu ( rury, kable telefoniczne, energetyczne itp.) będące w złym stanie technicznym 
wówczas odpowiedzialny będzie za powiadomienie właściciela danej sieci. Umożliwi to odpowiednim 
właścicielom naprawę czy tez konserwację fragmentów sieci, przy czym nie może to być powodem 
uzasadniającym zwłokę Wykonawcy w realizacji zadania, czy też do wnoszenia roszczeń finansowych 
z tym związanych. 

 Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich decyzji, uzgodnień i postanowień 
(technicznych i finansowych) wydanych przez odpowiednie  jednostki uzasadniające, opiniujące oraz 
właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 

Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo uzgodnić z użytkownikiem sposób podłączania do 
istniejącej sieci a roboty budowlano - montażowe nie powinny zakłócać sprawnej eksploatacji tych 
urządzeń. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
niepodlegające odrębnej zapłacie są uwzględnione w Cenie umownej. 

1.7.15  Nadzór archeologiczny oraz dokumentacja arc heologiczna. 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Inspektora oraz Konserwatora Zabytków 
w Rzeszowie. Do momentu uzyskania od Inspektora pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie 
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wolno Wykonawcy wznowić robót (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że 
dalsze roboty mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb.  

Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy 
kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się 
korekta Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia 
o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami Umowy. 

Przyjęte rozwiązania techniczne zapewniają pełną ochronę dóbr materialnych. Teren, na 
którym zlokalizowano inwestycję nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega szczególnej 
ochronie zgodnie z wydanymi decyzjami o lokalizacji celu publicznego.  

1.7.16  Odwodnienie wykopów  

Odwodnienie wykopów polega na usunięciu wody z wykopu w zakresie niezbędnym do 
uzyskania jak najlepszych warunków posadowienia projektowanego obiektu, przy czym ze względu na 
trwałość obiektu należy zapewnić nienaruszalność struktury podłoża gruntowego. Wykonawca 
zobowiązany jest do stałego zapewnienia nadzoru hydrogeologicznego na czas realizacji Robót, który 
przez cały czas ich trwania będzie kontrolować warunki gruntowo-wodne oraz prawidłowość 
prowadzenia robót odwodnieniowych w przypadku wystąpienia długotrwałych opadów. Obniżenie 
poziomu wody gruntowej nie może spowodować zmian warunków gruntowo-wodnych obszarów 
przyległych. Projekt technologii odwodnienia wykopów opracowuje Wykonawca  biorąc pod uwagę 
hydrologiczne właściwości podłoża, wymaganą geometrię wykopów, obciążenia od projektowanego 
obiektu, warunki posadowienia istniejących budowli w zasięgu leja depresyjnego oraz czas trwania 
odwodnienia.  

Jeżeli wody uzyskane z odwodnienia wykopów będą wymagały podczyszczenia przed 
wprowadzeniem do środowiska, tzn. nie będą spełniały warunków wymienionych w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. (18 listopada 2014, Dz.U. 2014 Nr 0, poz. 1800) w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, przewiduje się wykonanie 
tymczasowych rozwiązań, odpowiednich do danej sytuacji występujących podczas wykonywania 
Robót. 

Odwodnienie tymczasowe wykopów obejmuje: 

a) odwodnienie tymczasowe: wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w 
podłożu pod budowlę) o przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód 
przesączających się i wód opadowych, 

b) nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0,1 do 1,0% 
zależnie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych), 

c) odwodnienie wgłębne: zaprojektowanie, wykonanie, eksploatację i demontaż instalacji 
odwodnienia wgłębnego wykopów (igłofiltry).   

 Po wykonaniu Robót Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację powykonawczą. 

W przypadku odprowadzenia wód z odwodnienia wykopów do urządzeń melioracyjnych 
należy zastosować urządzenia wytrącające zanieczyszczenia stałe oraz uzgodnić zastosowanie tych 
urządzeń przed rozpoczęciem pompowania.  

Po wykonaniu robót Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację powykonawczą 
zawierającą operat geodezyjny przejścia pod rowami. 

Wszelkie koszty związane z w/w uzgodnieniami nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że są włączone w Cenę Umowy. 

1.7.17  Wycinka drzew i krzewów oraz przesadzenie d rzew 

Zamawiający uzyska zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów i dokona wycinki drzew 
i krzewów przed Datą Rozpoczęcia Robót. 
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1.7.18  Odbiory 

Wykonawca w ramach Ceny umownej jest zobowiązany do zawiadomienia o odbiorach 
technicznych, o odbiorze i przekazaniu do eksploatacji Instytucji, których obecność jest wymagana 
przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych Instytucji w odbiorach. Wszelkie formalności 
z tym związane Wykonawca zobowiązany wykonać własnym staraniem. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym punkcie 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie umownej. 

Odbiory techniczne musza spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane”. 

1.7.19  Przekazanie sieci kanalizacyjnej 

Na Zamawiającym spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie. w tym celu 
Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty oraz w razie takiej potrzeby usunie wszystkie 
usterki uniemożliwiające otrzymanie pozwolenia na użytkowanie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie umowy.  

1.8 NIEKTÓRE OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

a) Wyroby budowlane - wszelkie tworzywa (materiały) niezbędne do wykonania Robót, zgodne 
z Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, zaakceptowane przez Inspektora, i należy przez to rozumieć (w rozumieniu 
przepisów o wyrobach budowlanych) wyrób wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do 
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową, 

b) Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą,  
potwierdzający, że wyrób budowlany i proces jego wytwarzania są zgodne ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną, 

c) Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzającego na jego wyłączną odpowiedzialność, że  wyrób budowlany jest zgodny ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną, 

d) Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych, 

e) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem projektu budowlanego 
f) Skróty używane w niniejszej dokumentacji powinny być rozumiane następująco: 

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

PN  - Polska Norma, 

PN-EN  - Polska Norma oparta na standardach europejskich, 

WTWiOR  - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 

PZJ  - Program Zapewnienia Jakości, 

ITB  - Instytut Techniki Budowlanej, 

WO - Warunki Ogólne. 

2. MATERIAŁY 

2.1 WYMAGANIA FORMALNE 

2.1.1. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane 
(materiały i urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa 
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o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. – Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i które posiadają 
właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie podstawowych wymagań.  

2.1.2. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane 

1.  Dla których: 
a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu 
do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności 
z Polską Normą lub z aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów nieobjętych 
certyfikacją określoną w lit. a, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego 
z wymagań podstawowych; 

2.  Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

3.  Wyroby budowlane: 
a) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 

ceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi, 

b) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 
wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

4.  Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane 
według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub 
z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono 
zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 

2.1.3.   Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodności zostały określone w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966). 

 2.1.4.  Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych 
na pobyt ludzi określa Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r.  

2.1.5 Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne  
z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora. w oznaczonym czasie przed wbudowaniem 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania 
materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu 
i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi. 

2.2 ŹRÓDŁA SZUKANIA MATERIAŁÓW 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych 
w czasie postępu Robót.  
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2.3 POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku 
i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy 
ukończeniu Robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora.  

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.  

2.4 INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będzie miał 
zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania 
inspekcji. 

2.5 MATERIAŁY NIEODPOWIADAJ ĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inspektora. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

2.6 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

2.7 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeśli Dokumentacja Budowy lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze 
co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inspektora. 
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3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Budowy, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym 
Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Budowy lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Umowy, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Budowy, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora będą 
usunięte z Terenu Budowy . 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Budowy, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Budowy lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Budowy i w ST, a także 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów 
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i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

Wykonawca Robót jest zobowi ązany opracowa ć harmonogram Robót. 

5.2 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z  OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI 

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy do 
wybudowania (i zaprojektowania) obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym 
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 

1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 
a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa pożarowego, 
c) bezpieczeństwa użytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,  

2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 
a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię 

cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 
b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów,  

3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 
4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego 

budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające 
się na wózkach inwalidzkich, 

5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 
7) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, 
8) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 
9) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów 

osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
10) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO ŚCI (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie 
z Dokumentacją Budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

a) część ogóln ą opisującą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót , 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, 
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- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych 
Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi; 

b) część szczegółow ą opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości  w czasie 
transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2 ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Budowy  i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. w przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 

Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 

Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.3 POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
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Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

6.4 BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora. 

6.5 RAPORTY Z BADA Ń 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Dokumentacją Budowy  i ST. w takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7 ATESTY JAKO ŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi. 

Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub 
urządzenia zostaną odrzucone. 

6.8 DOKUMENTY BUDOWY 

(1) Dziennik Budowy 
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót 

budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania 
i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub 
montażu. 
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Dziennik budowy prowadzi się w taki sposób, aby z dokonywanych w nim wpisów wynikała 
kolejność zdarzeń i okoliczności. Dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego obiektu 
budowlanego wymagającego pozwolenia na budowę. Dla obiektów liniowych lub sieciowych dziennik 
budowy prowadzi się odrębnie dla każdego wydzielonego odcinka robót.  

Przy wykonywaniu obiektu budowlanego metodą montażu dodatkowo prowadzi się dziennik 
montażu. 

Jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek prowadzenia specjalnego dziennika robót, fakt 
jego prowadzenia odnotowuje się w dzienniku budowy, a po zakończeniu robót specjalny dziennik 
robót dołącza się do dziennika budowy. 

Dziennik budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed 
zdekompletowaniem. Strony dziennika budowy przeznaczone do wpisów są podwójne – oryginał 
i kopia z perforacją umożliwiającą łatwe jej wyrywanie. Na poszczególne strony dziennika budowy 
organ wydający dziennik nanosi pieczęcie.  

Wpisów w dzienniku budowy dokonuje się w sposób trwały i czytelny na oryginałach i kopiach 
stron, zamieszczając je w porządku chronologicznym, w sposób uniemożliwiający dokonanie 
późniejszych uzupełnień. Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są: 

1. Inwestor, 
2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 
3. Projektant, 
4. Kierownik Budowy, 
5. Kierownik Robót Budowlanych, 
6. osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 
7. pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli 

przestrzegania przepisów na budowie – w ramach dokonywanych czynności kontrolnych. 
Dziennik budowy znajduje się na stałe na terenie budowy i jest dostępny dla osób 

upoważnionych. Dziennik budowy należy przechowywać w sposób zapobiegający uszkodzeniu, 
kradzieży lub zniszczeniu. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy. 

(2) Książka Obmiaru 
Książka Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza. się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Książki Obmiaru. 

(3)Tabele elementów Robót  
Tabela elementów Robót stanowi dokument pozwalający na rozliczenie etapów Robót. 
(4) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 

i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora. 

(5) Pozostałe Dokumenty Budowy 
Do Dokumentów Budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)÷(4) następujące 

dokumenty: 

a)  pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b)  protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d)  protokoły odbioru Robót, 

e)  protokoły z narad i ustaleń,  

f)  korespondencję na budowie, 

g)  operaty geodezyjne, 

h)  świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania  
w budownictwie materiałów budowlanych, 
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i)   plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowa. 

(6) Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie. któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres  wykonywanych Robót zgodnie 
z Dokumentacją Budowy  i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do Książki Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg instrukcji Inspektora na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na 
rzecz Wykonawcy lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 

7.2 ZASADY OKREŚLANIA ILO ŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych właściwe dla danych 
Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez 
średni przekrój 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3 URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania Robót. 

7.4 WAGI I ZASADY WA ŻENIA 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób 
ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora. 

7.5 CZAS I CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEPROWADZANIA OBMIARU 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Książki Obmiaru. w razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony 
z Inspektorem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 RODZAJE ODBIORU ROBÓT 

Roboty podlegają następującym odbiorom w zależności od ustalenia w Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 

• odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu 
• odbiorowi częściowemu 
• odbiorowi ostatecznemu ( końcowemu) 
• odbiorowi pogwarancyjnemu 

8.2 PROCEDURA PRZEJĘCIA ROBÓT. 

 Wykonawca zawiadamia Inspektora o zakończeniu Robót i występuje z wnioskiem 
o powołanie komisji odbioru końcowego przez Inwestora. Inwestor powoła komisje odbioru 
końcowego w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia zakończenia Robót przez Wykonawcę. 

8.3 PRÓBY KOŃCOWE 

Wykonawca przeprowadzi wymagane Próby Końcowe zgodnie z wymaganiami określonymi 
w Warunkach Umowy i w zakresie określonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych   i w obowiązujących Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych Aprobatach 
Technicznych. 

Wykonawca powiadomi Inspektora z 21-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po której będzie 
gotowy do przeprowadzenia każdej z Prób Końcowych, a Próby te zostaną przeprowadzone w ciągu 
14 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Inspektora. Wykonawca przedłoży Inspektorowi 
poświadczony wynik tych prób. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1 USTALENIA OGÓLNE 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Cena jednostkowa będzie obejmować, (ale nie powinna się tylko do tego ograniczać): 

• robociznę bezpośrednią, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu na teren  

budowy, magazynowania, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na 

Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii 
i wody, budowy dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki 
dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, 
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ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
• do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna co wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

Cena jednostkowa za roboty tymczasowe powinny być określane z uwzględnieniem faktu, że 
materiały, które będą do tych Robót wykorzystane, zostaną częściowo lub w całości zwrócone 
Wykonawcy. 

9.2 ROBOTY TOWARZYSZĄCE I PRACE TYMCZASOWE 

Koszt prac towarzysz ących  zostanie przedstawiony przez Wykonawcę w formie Ryczałtu 
w odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robót. 

Prace tymczasowe  zostaną uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych lub w formie 
Ryczałtu w odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robót. 

Ceny jednostkowe oraz ryczałt będą uwzględniać koszty jak podano w pkt. 9.1. 

9.3 ZAPLECZE WYKONAWCY 

9.3.1 Wymagania dotycz ące Zaplecza Wykonawcy 

Na okres realizacji umowy Wykonawca Robót zapewni w rejonie realizacji inwestycji:  

1. pomieszczenie biurowe. 

2. udostępni pomieszczenia sanitarne (natrysk, WC, umywalka) 

3. linię telefoniczną wyposażoną w telefon/fax, 

4. pomieszczenie biurowe i jego wyposażenie będą zabezpieczone i ubezpieczone na wypadek 
pożaru i włamania. 

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy 

Pozycje wymienione w punktach 1 i 2 po likwidacji Zaplecza Wykonawcy są własnością 
Wykonawcy. 

W ramach likwidacji Biura zlikwidować należy całe zaplecze, a w tym parkingi. Teren po 
likwidacji zaplecza należy oczyścić i doprowadzić do stanu pierwotnego. 

Zakup wyposażenia, utrzymanie i eksploatacja w/w Zaplecza, przez cały czas trwania umowy 
oraz jego likwidacja po zakończeniu umowy należą do obowiązków Wykonawcy. 

9.4 KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZE Ń NA ROBOTY BĘDĄCE PRZEDMIOTEM UMOWY 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w umowie na realizację zadania ponosi 
Wykonawca. 

9.5 KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA I WS ZYSTKICH WYMAGANYCH 
GWARANCJI 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca. 
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9.6 KOSZTY ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO 

Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót będą naliczane przez Zarząd 
Dróg, wchodzą do kosztów ogólnych budowy i ponoszone są przez Wykonawcę. 

9.7 ROZLICZENIE ROBÓT 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące nie zostały ujęte w Wykazie Cen, jako wydzielone 
pozycje i nie podlegają bezpośrednio rozliczeniu finansowemu. 

Cena wykonania Robót tymczasowych i prac towarzyszących winna być uwzględniona w cenie 
ryczałtowej wykonania Robót budowlanych.  

Cena ryczałtowa wykonania Robót obejmuje: 

a) prace towarzyszące, 
b) prace tymczasowe, 
c) zabezpieczenie kanałów i rzek przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód, 
d) oznakowanie prowadzonych Robót w pasie drogowym, 
e) dostarczenie wyrobów budowlanych i urządzeń oraz ich składowania, 
f) opłaty związane z dzierżawą terenów składowisk tymczasowych, 
g) uporządkowanie terenów budowy po robotach, 
h) koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie 

z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane i obowiązujących przepisów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w różnych miejscach 
powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną 
część i należy je czytać łącznie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami.  

Podstawowym aktem prawnym określającym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie 
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). 

Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z wyłączeniem PN dotyczących ochrony 
środowiska, ochrony zdrowia, mienia, bezpieczeństwa pracy i użytkowania, które są obowiązkowe.  

W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, występują obecnie następujące rodzaje 
norm: 

- PN-../B – norma ustanowiona do 31.12.1993r., 
- PN-B-.. – norma ustanowiona od 01.01.1994r. 
- PN-EN-..:.. – norma PN wdrażająca normę europejską EN o tym samym numerze i z nią 

identyczna, 
- PN-EN ISO ..:.. – norma PN wdrażająca normę europejską EN identyczną z normą 

międzynarodową ISO, 
- PN-ISO ..:.. – norma PN wdrażająca normę międzynarodową ISO o tym samym numerze i 

z nią identyczna, 
-    PN-EN(U) – norma europejska uznana za PN, w języku oryginału. 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni 
przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny 
sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami 
obowiązującymi w Polsce. 
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Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych . 

Wykaz przepisów prawnych (takich jak: ustaw, rozporządzeń, itd.), kodeksów postępowania, 
norm stosowanych w Specyfikacjach Technicznych obowiązujących obecnie w Polsce ( dla celów 
informacyjnych). 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 r., poz. 414) 
z późniejszymi zmianami oraz Ustawa z dnia 10 maja 2007r o zmianie ustawy - Prawo Budowlane 
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2007 nr. 99 pz.665). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania Robót budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z późniejszymi 
zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy ( Dz. U. 2002 nr217 poz. 1833).  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy (Dz.U.2014 nr 0, poz. 817) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy (Dz.U.2018 poz. 1286) 

• Ustawa z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym ( Dz. U. 2001 nr 125 poz. 1371 
z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. 2003 nr 149 poz. 1452) 

• Ustawa z dnia 28 października 2002r o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych 
(Dz. U. 2002 nr 199 poz. 1671 z późniejszymi zmianami).  
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2011, nr 227, poz. 
1367) 

• Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2005 nr 141 poz. 1184) 

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami) 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013, nr 0, poz.21 z późniejszymi zmianami) 
oraz Ustawa z dnia 27 lipca 200lr o wprowadzenie ustawy - Prawo ochrony środowiska, 
ustawa o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów 
(Dz.U. Nr 112/1206/2001). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz.U. 2014, nr 0, poz. 1923) 
Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 
poz. 10) 

• Ustawa z dnia 18.07.2001 r. (Dz.U z 2001 Nr 115 poz 1229 oraz nr 154 poz 1803 z późniejszymi 
zmianami) - Prawo wodne 
Ustawa z dnia 20.07.2017 r. (Dz.U z 2017 poz 1566) - Prawo wodne. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. z  późniejszymi  
zmianami  w  sprawie  ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz. U. Nr 126, poz. 839). 

• Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych Dz. u Nr 16 poz. 78 z późniejszymi 
zmianami. 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami. 
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 
nr 43 poz. 430).  
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROBOTY ZIEMNE 
 
 
 
 

Oznaczenie kodu wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

CPV 45111200 - 0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę        
 i  roboty ziemne 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przygotowaniem terenu pod budowę  
i robotami ziemnymi w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadań p.n.: „ Aktualizacja 
dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w msc. Przędzel” oraz „ Opracowanie dokumentacji 
projektowo kosztorysowej kanalizacji sanitarnej Nowego Osiedla w msc. Przędzel”.   

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3  ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót związanych z przygotowaniem 
terenu pod budowę, zgodnie z dokumentacją projektową i obejmują roboty ziemne tymczasowe i stałe 
związane z budową kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem elementów pasa drogowego i terenów 
zieleni . 

1.4  ZAKRES ROBÓT TYMCZASOWYCH OBJ ĘTYCH ST 

1.4.1 Odwodnienie terenu robót 

Odwodnienie wykopów polega na usunięciu wody z wykopu w zakresie niezbędnym do 
uzyskania jak najlepszych warunków posadowienia projektowanych obiektów, przy czym ze względu 
na trwałość obiektu należy zapewnić nienaruszalność struktury podłoża gruntowego. Projekt 
technologii odwodnienia wykopów opracuje wykonawca biorąc pod uwagę hydrologiczne właściwości 
podłoża, wymaganą geometrię wykopów, obciążenia od projektowanego obiektu, warunki 
posadowienia istniejących budowli w zasięgu leja depresji oraz czas trwania odwodnienia. 

Odwodnienie tymczasowe wykopów obejmuje: 
a) odwodnienie tymczasowe: wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych             

(w podłożu pod budowlą) o przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód 
przesączających się i wód opadowych, 

b) nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0,1 do 
1,0% zależnie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej 
przepuszczalnych), 

c) odwodnienie wgłębne: zaprojektowanie, wykonanie, eksploatację i demontaż instalacji 
odwodnienia wgłębnego wykopów (igłofiltry). 

Projekt i wykonanie odwodnienia tymczasowego wykopów należy realizować zgodnie                   
z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa                 
z dnia 05.11.1991r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki 
odprowadzane do wód lub do ziemi (Dz.U. Nr 116, poz. 503).  

1.4.2 Umocnienie wykopów 

Umocnienia wykopów stanowią budowle tymczasowe w postaci ścian osadzonych w gruncie, 
które mogą spełniać nw. funkcje: 
- podtrzymywanie ściany wykopów lub uskoków terenu, 
- eliminowanie lub zmniejszanie dopływu wody do wykopu, 
- zabezpieczanie dna wykopu przed sufozją i kurzawką, 
- zabezpieczenie brzegów cieków i zbiorników wodnych, 
- rozdzielenie stref robót budowlanych o różnym poziomie posadowienia. 

Umocnienia wykopów, w zależności od warunków gruntowo-wodnych, należy wykonać, jako 
ścianki szczelne oraz grodzice. Ścianki mogą być wykonane z elementów prefabrykowanych 
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stalowych, drewnianych lub żelbetowych, zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w PN-EN 
12063:2001.  

Głębokość osadzenia (wbicia) ścianek mocujących wykopy jest zależna od projektowanej 
głębokości wykopów, rodzaju podłoża poniżej dna wykopu, warunków gruntowo-wodnych oraz od 
wielkości parcia gruntu i wody, ewentualnego naziomu oraz sąsiednich budowli. 

Wykonawca, biorąc pod uwagę miejscowe warunki gruntowo-wodne oraz projektowaną 
lokalizację rurociągów uzbrojenia terenu i obiektów im towarzyszących, zaprojektuje i wykona 
konieczne umocnienie wykopów stosując ścianki szczelne z profilów stalowych walcowanych                 
w postaci wąskich brusów (grodzic). Dopuszcza się zastosowanie grodzic o profilu płaskim, 
korytkowym, zetowym, dwuteowym lub skrzynkowym. Wymaga się, aby zamki grodzic były 
walcowane łącznie z brusem i zapewniały odpowiednią szczelność połączenia. Umocnienia wykopów 
należy projektować i wykonywać zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi przez producenta 
grodzic  
 Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego sporządzania dziennego raportu związanego              
z budową umocnienień wykopów, który powinien zawierać nw. dane: 

a) data wykonania robót, 
b) określenie odcinka umocnienia, 
c)    numery wbitych brusów, pali i zamontowanych kleszczy, 
d) stwierdzenie odchylenia, deformacji, 
e) rzędną dolnej krawędzi wykonanej ścianki, 
f)    opis i lokalizacja napotkanych przeszkód. 

1.4.3  Zabezpieczenie na czas robót istniej ącego uzbrojenia terenu 

Wykonawca jest zobowiązany do technicznego zabezpieczenia fragmentów sieci 
stanowiących istniejące uzbrojenie terenu, w sposób bezwzględnie chroniący je przed uszkodzeniem 
w czasie wykonywania tak robót ziemnych, jak i budowy projektowanego uzbrojenia terenu oraz 
odbudowy nawierzchni drogowej. 

Po geodezyjnym namierzeniu lokalizacji istniejących sieci w pasie roboczym budowy 
projektowanego uzbrojenia należy wykonać wykopy kontrolne w sposób ręczny celem ostatecznego 
sprawdzenia lokalizacji istniejących rurociągów i kabli. Następnie w porozumieniu z właścicielem 
istniejącego uzbrojenia terenu, należy wykonać niezbędne elementy osłonowe (np. obudowy z rur 
PCW) oraz odpowiednie konstrukcje nośne typu wiszącego lub podporowego. Stwierdzenie 
skrzyżowania projektowanego uzbrojenia terenu z istniejącym należy zinwentaryzować geodezyjnie  
i uwzględnić w dokumentacji powykonawczej budowy. 

1.4.4 Zagospodarowanie terenu budowy 

Wykonawca, w ramach projektu technologii i organizacji robót sporządzi i przedłoży do 
zatwierdzenia Inspektorowi koncepcję zagospodarowania terenu budowy, które będzie obejmować 
m.in. plan zagospodarowania terenu robót. 

Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy, wykona: 

- tymczasowe ogrodzenia terenu budowy lub jej wydzielonych funkcjonalnie części 
(wymagane elementy ogrodzenia stalowe prefabrykowane systemowe o wysokości 2,00m), 

- tablice informacyjne budowy (wymagane elementy stalowe systemowe trwale oznakowane 
zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane), 

- tymczasowe drogi manewrowe i montażowe (wymagane utwardzenie nawierzchni  
z elementów prefabrykowanych o odpowiedniej nośności, szerokość dróg o ruchu 
jednokierunkowym – 3,00m, 

- tymczasowe składowiska dla wyrobów budowlanych, materiałów z rozbiórek, gruntu  
z wykopu i kruszyw mineralnych (wymagane częściowe utwardzenie oraz niwelacja terenu), 

- tymczasowe instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne zasilające teren 
budowy (wymagania standardowe), 

- montaż urządzeń związanych z produkcją pomocniczą wykonawcy na terenie budowy 
(wymagane urządzenia techniczne sprawne). 
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1.5  ZAKRES PRAC TOWARZYSZ ĄCYCH OBJĘTYCH ST 

1.5.1 Prace geodezyjne 

Prace geodezyjne związane z budową reguluje w sposób jednoznaczny Rozporządzenie 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. (Dz.U. 1995 nr 25 poz.133) z 
późniejszymi zmianami według Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020r. (Dz.U.2020 poz.782.). Czynności 
geodezyjne przed rozpoczęciem budowy obejmują wytyczenie w terenie i utrwalenie na gruncie, 
zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego, elementów określających usytuowanie w poziomie i 
posadowienie wysokościowe projektowanych obiektów , a w szczególności: 

- główne osie obiektów naziemnych i podziemnych, 
- charakterystyczne punkty projektowanych obiektów, 
- stałe punkty wysokościowe – repery, 

Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 
- geodezyjną obsługę budowy obiektu (tyczenie i pomiary kontrolne), 
- pomiary przemieszczeń obiektu i jego podłoża, 
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów. 
Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy obejmują geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów stanu 
wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania przemieszczeń i 
odkształceń. 

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej stanowi podstawę do wzniesienia zmian na mapie zasadniczą, której kopię, po 
zakończeniu budowy przekazuje kierownikowi budowy wykonawca prac geodezyjnych. 

Wykonanie prac geodezyjnych tak pod względem finansowym, jak i rzeczowym obciąża 
wykonawcę. 

1.5.2 Prace geotechniczne 

Szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
24.09.1998r. 

Przez ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych rozumie się 
zespół czynności zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budowy, 
wykonywanych w terenie i w laboratorium. 

Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych obejmuje: 
- fundamentowanie obiektów budowlanych, 
- określenie nośności i stateczności podłoża gruntowego, 
- ustalenie i weryfikację wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża 

gruntowego w różnych fazach budowy i eksploatacji, 
- ocenę stateczności skarp, wykopów i nasypów oraz ich zabezpieczenia, 
- wybór metody wzmacniania podłoża gruntowego, 
- ocenę oddziaływania wód gruntowych na budowlę, 
- ocenę gruntów stosowanych w robotach ziemnych, 
- wykonanie barier uszczelniających. 

Zakres czynności wykonywanych przy ustaleniu i kontrolowaniu geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych jest uzależniony od zaliczenia obiektu budowlanego do 
odpowiedniej kategorii geotechnicznej. 

Wykonawca prac geotechnicznych opracowuje wyniki badań w formie dokumentacji 
geotechnicznej powykonawczej i przekazuje kierownikowi budowy. 

Wykonanie prac geotechnicznych tak pod względem finansowym jak i rzeczowym obciąża 
Wykonawcę. 
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1.5.3 Prace projektowe i uzgodnienia 

W zakresie prac projektowych wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu do 
zatwierdzenia n.w. projekty wykonawcze uzupełniające projekt budowlany w zakresie niezbędnym do 
realizacji robót: 

- projekt odwodnienia wykopów związanych z budową uzbrojenia terenu 
- projekt budowy umocnień wykopów związanych z budową uzbrojenia terenu, 
- projekt zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu na czas budowy projektowanych 

sieci, 
- projekt organizacji i technologii wykonania robót. 
Ww. projekty winny być opracowane staraniem i na koszt wykonawcy przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.12.1994r. (Dz.U.1995 nr8 poz.38) RM 
Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11 września 2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie (Dz.U.2014 poz.1278) z późniejszymi zmianami według Ustawy z dnia 22 
lutego 2019 r. (Dz.U.2019 poz.695) 

1.6 INFORMACJA O TERENIE BUDOWY 

Informacje o terenie budowy podano w punkcie 1.4  ST 00  „Wymagania ogólne”. 

1.7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WG KLASYFIKACJI WSPÓ LNEGO SŁOWNIKA 
ZAMÓWIEŃ (CPV-WSZ): 

 Roboty opisane w niniejszej ST zakwalifikowano następująco: 
 

45111200-0   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

 

1.8 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującą ustawą Prawo budowlane  
i przepisami techniczno-budowlanymi. 

Ponadto: 
- obiekt budowlany – budynek z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca 

część techniczno-użytkową, obiekt małej architektury, 
- budowla – obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 
- budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
- roboty budowlane – budowa a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce 

obiektu budowlanego, 
- teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, 
- dokumenty odniesienia (dotyczy wyrobów budowlanych) – Polska Norma lub aprobata 

techniczna, 
- roboty przygotowawcze – roboty budowlane związane z przygotowaniem terenu pod budowę 

obejmujące m.in. usunięcie wierzchniej warstwy z podszyciem  roślinnym, wycinkę drzew i 
krzewów, rozbiórkę lub przebudowę istniejących obiektów budowlanych (budynki, drogi, 
uzbrojenie terenu etc.), 

- wykopy – doły szeroko- i wąsko przestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla instalacji 
podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

- zasyp – wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 
- ukopy – pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje wywieziona na składowisko lub 

wysypisko, 
- nasypy – użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których grunt 

jest celowo zagęszczony, 
- odkład – grunt uzyskiwany z wykopu zostaje złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 

użytkowego, 
- wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu,  
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- brus (grodzica) - element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym 
zamkiem łączącym (brus, grodzica). 

2. MATERIAŁY 

2.1 WYMAGANIA OGÓLNE 

2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów) zostały określone w 
punkcie 2 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST 00 – „Wymagania 
ogólne”. Wyroby budowlane dostarczane na teren budowy będą spełniać wymagania techniczne 
określone w dokumentacji projektowej oraz wymagania formalne określone w ustawie o wyrobach 
budowlanych z dnia 16.04.2004r. 

2.2.2. Każda partia wyrobów budowlanych przeznaczona do wbudowania będzie 
udokumentowana przez wykonawcę właściwym certyfikatem zgodności z dokumentem odniesienia 
oraz deklaracją zgodności z dokumentem odniesienia (Polska norma lub aprobata techniczna) 
wydane przez producenta. 

Ponadto wyroby budowlane będą oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację. 

2.2 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

2.2.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST należy stosować nw. wyroby 
budowlane: 

- grodzice stalowe (brusy): elementy stalowe prefabrykowane, walcowane na gorąco ze 
stali St39, St49, wg PN-86/H-93433, 

- grunt mineralny do zasypania wykopów. 
2.2.2. Wymagania szczegółowe w zakresie znakowania, pakowania, transportu i składowania 

oraz kontroli jakości wyrobów budowlanych dostarczanych przez wykonawcę na teren budowy są 
zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentach odniesienia dotyczących tychże wyrobów. 

3. SPRZĘT 

3.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST należy stosować następujący, 
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora, sprzęt: 

- koparka samobieżna  

- spycharka gąsienicowa 

- równiarka samobieżna  

- walec samojezdny, wibracyjny, 

- płyta wibracyjna, samobieżna. 

- kafar gąsienicowy  

- żuraw samojezdny 

- wibromłot do wbijania i wyciągania grodzic, 

- zestaw do odwadniania wgłębnego i powierzchniowego wykopów, 

- zestaw do robót wyburzeniowych i rozbiórkowych. 
3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
3.3. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz 

projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora. 
3.4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 

4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych 
stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora środki transportu: 
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- samochód dostawczy, skrzyniowy  

- samochód ciężarowy, samowyładowczy 

- samochód ciężarowy, skrzyniowy 
4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny 
być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację 
Inspektora. 

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące Robót zostały określone w punkcie 1.5. Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  ST 00 – „Wymagania ogólne”. 

5.1 ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW ZAGOSPODAROWANIA I UZBROJENIA TERENU 
BUDOWY 

5.1.1 Rozebranie nawierzchni i urz ądzeń drogowych 

Do robót rozbiórkowych można przystąpić, po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac, zgodnie 
z opracowanym i zatwierdzonym przez właściwy Zarząd Dróg projektem organizacji ruchu na czas 
budowy.  

Roboty rozbiórkowe należy realizować w sposób zapewniający optymalny odzysk materiałów, 
które można ponownie wbudować. W celu zabezpieczenia materiałów z rozbiórki należy je dostarczać 
na wydzielone składowiska. Materiały te stanowią własność właściwego Zarządu Dróg i mogą być 
użyte do ponownego wbudowania tylko za jego zgodą.  

Zakres i technologia wykonania robót w zakresie rozebrania dróg i ulic muszą być zgodne               
z wymaganiami technicznymi określonymi przez właściwy Zarząd Dróg, zgodnie z Ustawą o drogach 
publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838) w trybie Decyzji. Roboty 
rozbiórkowe elementów dróg i ogrodzeń obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
zgodnie z dokumentacją projektową lub wskazanych przez Inspektora. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST 
lub przez Inspektora. 

Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie 
robót rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć. 

Gruz i materiały należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na wskazane składowisko 
odpadów. 

Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu  
i odpowiednio je zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd 
elektryczny, woda, ścieki). 

Zakres prac rozbiórkowych nawierzchni drogowych podlega, każdorazowo uzgodnieniu  
z inspektorem Zarządu Dróg. Rozbiórki nawierzchni i roboty ziemne związane z budową uzbrojenia 
terenu będą wykonane w możliwie ograniczonym zakresie. Po wykonaniu robót rozbiórkowych należy, 
na podstawie oględzin, ustalić z inspektorem Zarządu Dróg warunki techniczne odbudowy drogi. 

W zakresie rzeczowym robót związanych z rozbiórką nawierzchni i urządzeń drogowych na 
poszczególnych odcinkach należy wykonać: 

- rozebranie podbudowy drogowej z kruszywa; odspojenie, przemieszczenie i złożenie urobku 
na odkładzie, wywóz kruszywa na składowisko, utrzymanie dróg transportu i składowiska 

- rozebranie nawierzchni drogowej z betonu asfaltowego; odspojenie, skruszenie nawierzchni  
z warstwami związanymi (podbudowa), wywóz gruzu na wysypisko, a materiałów odzyskanych 
na składowisko 
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- rozebranie nawierzchni drogowej betonowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z warstwami 
związanymi (podbudowa), wywóz gruzu na wysypisko, a materiałów odzyskanych na 
składowisko 

- rozebranie nawierzchni drogowej utwardzonej (kruszywo); odspojenie, skruszenie nawierzchni 
z warstwami związanymi (podbudowa), wywóz gruzu na wysypisko, a materiałów odzyskanych 
na składowisko 

- rozebranie nawierzchni drogowej gruntowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z warstwami 
związanymi (podbudowa), wywóz gruzu na wysypisko, a materiałów odzyskanych na 
składowisko 

- rozebranie krawężników drogowych; demontaż krawężników, rozebranie ławy betonowej, 
wywóz gruzu na wysypisko, a materiałów odzyskanych na składowisko, utrzymanie 
składowiska 

- rozebranie obrzeży chodnikowych; demontaż obrzeży, rozebranie ławy betonowej, wywóz 
gruzu na wysypisko, a materiałów odzyskanych na składowisko, utrzymanie składowiska 

- rozebranie znaków drogowych; demontaż znaków drogowych pionowych wraz ze słupkami, 
rozebranie fundamentów, wywóz gruzu na wysypisko, wywóz znaków na składowisko. 

5.1.2 Rozbiórki w zakresie terenów zieleni 

Roboty przygotowawcze w zakresie usunięcia ziemi urodzajnej należy realizować w sposób 
zapewniający optymalny odzysk humusu przewidzianego, po uszlachetnieniu, do ponownego 
wbudowania w tereny zieleni. 

Humus należy zdejmować etapami w dwóch warstwach: najpierw warstwę wierzchnią wraz  
z darnią i korzeniami (grubość ok. 10cm), a następnie pozostały (czysty) humus. Zdjętą ziemię 
roślinną należy gromadzić w hałdy w miejscach wskazanych na planie sytuacyjno-wysokościowym 
(osobno czysty humus, osobno humus z darnią). 

Część pozyskanego humusu przeznaczona jest na odtworzenie terenów zielonych lub na 
założenie nowych trawników przewidzianych dokumentacja projektową. Pozostały humus 
(zgromadzony w hałdach), po zakończeniu robót budowlanych, uporządkowaniu terenu budowy  
i odtworzeniu terenów zielonych, należy protokolarnie przekazać odpowiedniemu organowi 
administracji samorządowej. 

Wystąpienie z wnioskiem o protokolarne przejęcie humusu należy do obowiązków 
Wykonawcy. Zakres robót ziemnych związanych z usuwaniem ziemi roślinnej podlega uzgodnieniu  
z Inspektorem. 

W zakresie robót związanych z usunięciem ziemi roślinnej w poszczególnych odcinkach 
należy wykonać: 

- usunięcie warstwy ziemi roślinnej; odspojenie, przemieszczenie i wywóz urobku na 
składowisko, segregacja i zabezpieczenie odkładu, niwelacja i oczyszczenie terenu robót 

- ułożenie i obsianie warstwy ziemi roślinnej; przygotowanie podłoża gruntowego, mieszanki 
nasion traw, mieszanki ziemi urodzajnej, ułożenie warstwy humusu, wysiew, roczna pielęgnacja.  

5.2 ZABEZPIECZENIE  ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW UZBROJENIA TERENU 

5.2.1  Wymagania techniczne 

Wymagania techniczne podano w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych właściwych dla 
charakteru robót zabezpieczających istniejące  uzbrojenia terenu tj. ST 02 - ST 07. 

5.2.2  Warunki szczegółowe 

Warunki szczegółowe podano w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych właściwych dla 
charakteru robót zabezpieczających istniejące uzbrojenia terenu tj. ST 02 - ST 07. 

W zakresie rzeczowym robót związanych z przebudową uzbrojenia terenu w poszczególnych 
odcinkach należy wykonać roboty według przedmiaru robót. 
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5.3 ROBOTY ZIEMNE 

5.3.1 Wymagania techniczne 

5.3.1.1. Wykopy 

� Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody grunt owej 
Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa Dokumentacja projektowa. Gdy wykop 

wykonywany pod wodą stanowi wstępną fazę robót należy go wykonać do głębokości około 50 cm 
mniejszej. Dokończenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza się wówczas na sucho 
przy obniżonym zwierciadle wody gruntowej. 

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 
0,3 – 0,6 m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet 
ręcznie i pod nadzorem geologiczno – Inspektorskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie 
(pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed 
przystąpieniem do robót fundamentowych. 

W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach  
i w dnie wykopu należy zagęścić. 
� Post ępowanie w okoliczno ściach nieprzewidzianych 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 
hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 

- wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne 
ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed 
dostępem ludzi, 

- zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury 
gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub 
drobnego żwiru), 

- zawiadomić projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki 
zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

� Wymagania odno śnie dokładno ści wykonania wykopów 
Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinno być 

większe od 1cm. Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej 
niż o 10%. 

Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. Szerokość i głębokość 
rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5 cm. Spadek dna rowów powinien być 
zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0,05 %. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopie 
powinien wynosić IS = 1,00. 

5.3.1.2. Nasypy i zasypy wykopów tymczasowych 

� Przygotowanie podło ża 
Przygotowanie podłoża gruntowego obejmuje: 
a) usunięcie i wymianę gruntów słabych, np. torfy, namuły organiczne itp., zgodnie z projektem 

(o wystąpieniu gruntów słabych, których badania geologiczne nie wykazały należy 
zawiadomić projektanta); jeśli projekt przewiduje pozostawienie w podłożu gruntów słabych 
należy postępować zgodnie z Dokumentacją projektową. Kształt podłoża powinien 
uwzględnić przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaże, 
ubezpieczenia, stopy itp., 

b) zagęszczenie wierzchniej warstwy podłoża do osiągnięcia wymagań jak dla nasypu,  
a następnie powierzchniowe (5 – 10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie), w celu lepszego 
związania z nasypem, 

c) jeśli podłoże znajduje się na zboczu o nachyleniu większym niż 1:5, wykonanie stopni  
o szerokości 1- 3 m nachylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza; stopnie powinny 
być połączone ze sobą skarpami o nachyleniu min 1:1,5, 
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d) gdy w podłożu występują grunty wysadzinowe, które mogą przemarzać a projekt nie 
przewiduje pokrycia ich warstwą zabezpieczającą, należy je usunąć na głębokość 
przemarzania, 

� Ogólne zasady wykonywania prac 
Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Dla zapewnienia dobrych 

warunków odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych warstwy powinny posiadać nachylenie 
ok. 5 %. 

Następna, wyżej położona warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego 
zagęszczenia warstwy poprzedniej. Grubość warstw w zależności od rodzaju gruntu i maszyn 
zagęszczających określa się na podstawie próbnego zagęszczenia. 

Nachylenie i linie skarp oraz rzędne korony określa Dokumentacja projektowa. Kształt nasypu 
powinien uwzględnić poprawki na osiadanie podłoża i korpusu. 

Grunty w nasypie powinny być rozmieszczone zgodnie z Dokumentacją projektową. 
Wykonanie nasypu z różnych gruntów, gdy projekt nie określa miejsca ich wbudowania, dopuszczalne 
jest przy zachowaniu następujących warunków: 

- grunty mniej przepuszczalne powinny być układane w środkowej części nasypu, a grunty 
bardziej przepuszczalne bliżej skarp, 

- grunty w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających filtrację lub poślizg, 
- w sąsiadujących ze sobą częściach nasypu grunty powinny mieć takie uziarnienie, aby na 

skutek działania filtracji nie powstały odkształcenia w postaci kawern, rozmyć. 
� Wbudowanie i zag ęszczenie gruntu 

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia 
powinien posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według 
normalnej metody Proctora. 

Grunt spoisty w warstwie do zagęszczenia nie powinien zawierać brył i kamieni o wymiarach 
większych od ok. 15 cm, nie przekraczających jednakże połowy grubości warstwy. W rumoszach 
gliniastych, ilastych lub fliszowych wymiary odłamów skalnych nie powinny przekraczać połowy 
grubości warstwy. 

W przypadku braku miarodajnych danych dotyczących sposobu zagęszczania gruntu przed 
przystąpieniem do zagęszczania powinno być przeprowadzone zagęszczenie próbne maszynami 
przewidzianymi do stosowania na budowie. 

W trakcie właściwego procesu zagęszczania ułożona warstwa powinna być zagęszczona na 
całej szerokości nasypu, przy czym ilość przejazdów maszyn zagęszczających powinna zapewnić 
wymagane zagęszczenie. 

W przypadku gruntów spoistych, gdy po zagęszczeniu otrzymuje się gładką powierzchnię 
warstwy (np. przy zastosowaniu walców gładkich) należy ją przed położeniem warstwy następnej 
spulchnić ( np. kultywatorem) na głębokość około 5 cm oraz polać wodą. 

Nasypy w wodzie powinny być wykonywane w zasadzie z gruntów niespoistych metodą 
czołową, polegającą na sypaniu gruntu warstwą sięgającą od dna na wysokości w granicach 0,5 – 1,0 
m powyżej poziomu zwierciadła wody. Wysokość nasypów w wodzie wykonywanych bez 
zagęszczenia nie powinna przekraczać 2 m w przypadku gruntów spoistych i 5 m w przypadku 
gruntów niespoistych. Skarpy nasypu nie powinny mieć nachylenia większego niż 1:3 – 1:5,  
w zależności od rodzaju gruntu. Nasypy z gruntów spoistych mogą być wykonywane w wodzie pod 
warunkiem przestrzegania specjalnych warunków technicznych, które powinien określać projekt. 
Część podwodna nasypów z gruntów niespoistych (do miąższości 2,0 m) może być zagęszczana 
ciężkimi walcami wibracyjnymi, a także ciężkimi ubijakami. 

5.3.2 Warunki szczegółowe 

Warunki geologiczne (gruntowo-wodne) zamieszczone są w oddzielnym opracowaniu 
„Dokumentacja geotechniczna”. Roboty ziemne przewidziane do wykonania to w większości wykopy  
o charakterze liniowym, tymczasowe, w gruntach mineralnych częściowo nawodnionych, wymagające, 
z uwagi na poziom wody gruntowej, umocnień realizowanych za pomocą stalowych ścianek 
szczelnych oraz eksploatacji instalacji odwadniających wgłębnych i powierzchniowych. Zasypy 
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wykopów przewidziano gruntem z dowozu uzyskanym z kopalni kruszyw budowlanych lub po 
dokonaniu oceny przydatności przez uprawnionego geotechnika gruntem z wykopu. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać roboty przygotowawcze oraz 
niezbędne badania i opracowania geotechniczne. W czasie prowadzenia prac należy zwracać 
szczególną uwagę na zabezpieczenie występujących w pasie roboczym obiektów naziemnych 
(budowli, zieleni, urządzenia drogowe, cieki wodne) oraz podziemnych, stanowiących uzbrojenie 
terenu (instalacje sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne).  

Roboty ziemne wymagają stałej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej (szczególnie zasypy 
wykopów). Zasadnicze prace należy wykonać sprzętem mechanicznym o odpowiedniej wydajności. 

Wykop w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonać bezwzględnie ręcznie 
z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Przed wykonaniem projektowanej kanalizacji, w miejscu kolizji z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym, należy powiadomić właściciela tego uzbrojenia, a prace wykonać zgodnie z warunkami 
przez niego wydanymi. 

Grunty o małej nośności, występujące w poziomie posadowienia instalacji i obiektów, 
podlegają, po konsultacji z geotechnikiem, wymianie. 

Drogi transportu urobku ziemnego należy utrzymywać w należytym porządku i sprawności. 
Grunty przewidziane do wbudowania w nasypy podlegają ocenie przydatności zgodnie  
z wymaganiami niniejszej ST. 

Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje należy zabezpieczyć przed 
destrukcyjnym działaniem wody przez ujęcie i odprowadzenie wód powierzchniowych oraz wykonanie 
odpowiednich instalacji odwodnień wgłębnych tymczasowych. 

Celem umocnienia ścian wykopów i ich zabezpieczenia przed dopływem wód gruntowych 
należy wykonywać ścianki szczelne lub ażurowe o charakterze tymczasowym. 

Dla wykopów o ścianach pionowych o głębokości do 3,0m można stosować umocnienia 
tradycyjne w postaci deskowania poziomego opartego na konstrukcji drewnianej lub szalunki 
segmentowe płytowe z rozporami hydraulicznymi, zaliczane do sprzętu budowlanego. Natomiast, dla 
wykopów o ścianach pionowych o głębokości powyżej 3,0m przewidziano umocnienia w postaci 
ścianek szczelnych lub ażurowych wykonywanych z zabijanych w grunt grodzic stalowych (np. GZ4).  

Przewody kanalizacyjne należy układać w wykopach wąsko przestrzennych wykonywanych 
ręcznie lub mechanicznie, zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach profili podłużnych 
poszczególnych kanałów. 

Roboty przy układaniu rur wykonywać, co najmniej na odcinkach 20 m, przy czym odcinki 
robocze przy układaniu muszą odpowiadać odcinkom roboczym wykopu. W miejscach przebiegu 
obcych instalacji w poprzek projektowanych kanałów, wykopy należy wykopywać ręcznie z dużą 
ostrożnością. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów powiadomić wszystkich właścicieli 
istniejących sieci o terminie rozpoczęcia prac budowlanych.  

Należy dążyć do układania przewodów w gruncie rodzimym z nienaruszoną jego strukturą. 
Odnosi się to w zasadzie do gruntów piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i żwirowych, 
nienawodnionych i nie zawierających kamieni. W tych gruntach przewód można ułożyć bezpośrednio 
na wyrównanym dnie wykopu. 

Jeśli zachodzi potrzeba wykonania podsypki pod przewód, to powinna ona mieć wysokość, co 
najmniej 0,15m i być wykonana z piasku lub piasku gliniastego odpowiednio zagęszczonego. 

Należy zwrócić uwagę na to, aby obsypka przewodu nie została naruszona (rozmyta, 
spulchniona, zmarznięta itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie należałoby usunąć 
naruszony grunt i zastąpić go nową podsypką. 

Po skontrolowaniu spadków należy przystąpić do zasypywania wykopów. Najpierw trzeba 
podsypać rurę z boków, dobrze ubijając grunt warstwami 20 cm, do wysokości 30 cm ponad lico rury.  

Zagęszczenie obsypki i zasypki wykonanych instalacji i obiektów powinno odbywać się 
warstwami do uzyskania IS=0,95.  

Ostatnią warstwę zasypki w pasie drogowym grubości ok. 1,0 m należy zagęścić do IS=1,00. 
Po zakończeniu robót ziemnych należy zdemontować instalacje odwadniające wgłębne oraz 

umocnienia wykopów. 
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Prowadząc roboty ziemne w pasach drogowych należy spełnić wymagania formalne  
i rzeczowe stawiane przez odpowiednie Służby Drogowe. Po zakończeniu robót zasadniczych, teren 
należy uporządkować i odtworzyć rozebrane uprzednio urządzenia i nawierzchnie drogowe oraz 
istniejące zagospodarowanie terenu. 

W zakresie robót ziemnych (tymczasowych i stałych) związanych z budową uzbrojenia terenu 
oraz z odtworzeniem i modernizacją ulic należy wykonać nw. roboty:  

5.3.3 Roboty ziemne kanalizacji sanitarnej grawitac yjnej i tłocznej 

- Wykop liniowy w gruntach nawodnionych na odkład; odspojenie, przemieszczenie i złożenie 
urobku na odkładzie; wykonanie i eksploatacja instalacji odwadniającej, szczelne umocnienia 
ścian wykopów, zabezpieczenie techniczne robót i istniejących instalacji i budowli 

- Wykop liniowy w gruntach suchych na odkład; odspojenie, przemieszczenie i złożenie urobku 
na odkładzie, ażurowe lub mechaniczne umocnienia ścian wykopów, zabezpieczenie 
techniczne robót i istniejących instalacji i budowli  

- Podsypka i zasypka instalacji i obiektów w wykopie; zasypka gruntem rodzimym , zasypanie 
obiektu w wykopie z ułożeniem gruntu warstwami, zagęszczenie mechaniczne, odwodnienie 
wykopu 

- Zasyp wykopu gruntem rodzimym; grunt z odkładu lub z dowozu ze składowiska, zasypanie 
obiektu warstwami z zagęszczeniem mechanicznym, likwidacja umocnień i instalacji 
odwadniającej wykop oraz zabezpieczeń technicznych robót i instalacji  

- Wywóz lub przywóz gruntu rodzimego; ukop gruntu z odkładu z transportem na składowisko lub 
do wbudowania w zasyp lub nasyp, utrzymanie i oczyszczenie dróg transportowych 
tymczasowych i stałych, utrzymanie składowiska 

Roboty przygotowawcze - drogi  
- Rozebranie podbudowy drogowej z kruszywa; odspojenie, przemieszczenie i złożenie urobku 

na odkładzie, wywóz kruszywa na składowisko, utrzymanie dróg transportu i składowiska 
- Rozebranie nawierzchni drogowej z betonu asfaltowego; odspojenie, skruszenie nawierzchni z 

warstwami związanymi (podbudowa), wywóz gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych na 
składowisko 

- Rozebranie nawierzchni drogowej betonowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z warstwami 
związanymi (podbudowa), wywóz gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych na 
składowisko 

- Rozebranie nawierzchni drogowej utwardzonej (kruszywo); odspojenie, skruszenie nawierzchni 
z warstwami związanymi (podbudowa), wywóz gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych 
na składowisko 

- Rozebranie nawierzchni drogowej gruntowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z warstwami 
związanymi (podbudowa), wywóz gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych na 
składowisko 

- Rozebranie krawężników drogowych; demontaż krawężników, rozebranie ławy betonowej, 
wywóz gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych na składowisko, utrzymanie składowiska 

- Rozebranie obrzeży chodnikowych; demontaż obrzeży, rozebranie ławy betonowej, wywóz 
gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych na składowisko, utrzymanie składowiska 

- Rozebranie znaków drogowych; demontaż znaków drogowych pionowych wraz ze słupkami, 
rozebranie fundamentów, wywóz gruzu na wysypisko, wywóz znaków na składowisko 

5.3.4 Odtwarzanie terenu 

Generalny Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest przywrócić teren do stanu 
pierwotnego tj. odbudować ogrodzenia, dojazdy i drogi w tym z nawierzchni bitumicznej oraz zapewnić 
dojazdy, dojścia do gospodarstw, posesji i instytucji w czasie realizacji robót.  

Na terenach zielonych i ogrodów wykopy zasypywać gruntem rodzimym z odtworzeniem 
warstwy humusu lub ziemi urodzajnej. 

Odtworzenie elementów nawierzchni pasa drogowego dróg gminnych, zapewniające 
uzyskanie stanu, jaki miał miejsce przed wejściem na teren budowy. 
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Z uwagi na dokonywanie obsypek kanałów gruntem piaszczystym, wystąpią znaczne 
nadwyżki ilości mas ziemnych. Grunt z wykopów może być częściowo przeznaczonych do ich 
zasypywania, natomiast nadmiar ziemi powinien być wykorzystany gospodarczo w miejscach 
położonych blisko terenu inwestycji, bądź też należy odwieźć go w miejsce wskazane przez Inwestora, 
a tam starannie rozplanować w sposób uzgodniony z Inwestorem. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT: 

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy wyrobów budowlanych, sprzętu  
i środków transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne” 

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, wyrobów budowlanych  
i urządzeń, zgodnie z warunkami określonymi w dokumentach odniesienia, 

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie 
z PZJ) na terenie i poza terenem budowy, 

d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami dokumentów 
odniesienia przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane oraz 
przygotowanie zawodowe. 

Sprawdzeniu podlega: 
- wykonanie wykopu i podłoża, 
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
- stan umocnienia wykopów pod kątem  bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy      

montażu, 
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopów  - drabiny, 
- jakość gruntu przy zasypce, 
- wykonanie zasypu i nasypu, 
- prawidłowe wykonanie podsypki i osypki, 
- zagęszczenie. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w następujących jednostkach miary: 

- m3 - dla wykopów, zasypów, ukopów, podsypek, nasypów, 

7.1 OBMIAR ROBÓT ZIEMNYCH 

 Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inspektora i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Zasady szczegółowe: 
- objętości kosztorysowe robót ziemnych kubaturowych oblicza się na podstawie określonych w 

projekcie wymiarów (przekroje poprzeczne, profile podłużne wykopów i nasypów) w m3 gruntu 
rodzimego lub zagęszczonego, 

- objętości kosztorysowe wykopów tymczasowych należy obliczać zgodnie z wymaganiami 
określonymi w PN-EN 1610:1997. 

8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KO ŃCOWE  

 Ogólne zasady odbioru robót oraz ich przejęcia podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
 Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
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 Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

 Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą 
ST oraz wymaganiami dokumentów odniesienia. 

 Proces odbioru powinien obejmować: 
sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników 

badań laboratoryjnych oraz pomiarów i badań kontrolnych, 
sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 
sprawdzenie wykonania robót ziemnych pod względem wymaganych parametrów 

technicznych. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ ĄCYCH 

9.1. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące nie zostały ujęte w przedmiarze robót, jako 
wydzielone pozycje i nie podlegają bezpośrednio rozliczeniu finansowemu. 

Cena wykonania robót tymczasowych i prac towarzyszących winna być uwzględniona w cenie 
wykonania robót budowlanych uwzględnionych w przedmiarze robót. 

9.2. Cena wykonania robót obejmuje: 
− prace towarzyszące, 
− prace tymczasowe,  
− zabezpieczenie obiektów chronionych prawem,  
− zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód, 
− oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym, 
− dostarczenie wyrobów budowlanych i urządzeń oraz ich składowanie, 
− wykonanie określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń 

robót, 
− wykonanie robót zasadniczych i wykończeniowych, 
− opłaty związane z dzierżawą terenów składowisk tymczasowych, 
− opłaty związane z przyjęciem gruntów, gruzu i odpadów na wysypisku komunalnym wraz z ich 

utylizacją i transportem, 
− uporządkowanie terenu budowy po robotach, 
− koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie  

z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane i obowiązujących przepisów. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 WYMAGANIA OGÓLNE 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 10 Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST 00 – „Wymagania ogólne”. 

10.2 NORMY ZWIĄZANE 

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-74/B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-EN-298-1:1999  Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci drenażowej i 
kanalizacyjnej. Wymagania. 

PN-91/B-06716  Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 

PN-B-11111:1996   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanki. 
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PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

PN-EN-932-1:1999  Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 

PN-B-0248   Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 

BN-77/8931-12   Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 

PN-ISO-9862:1994 Geotekstylia. Pobieranie próbek laboratoryjnych i przygotowanie próbek do 
badań. 

ZUAT-15/IV.4 Geowłókniny w robotach ziemnych i budowlanych. ITB 1997r. 

PN-EN 12036:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych, ścianki szczelne oraz inne 
normy techniczne (PN) zgodnie z Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. 
(Dz.U.Nr 169, poz. 1386). 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.06.2004r. w sprawie określenia warunków 
udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U.Nr 140, poz. 1481), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(Dz.U.Nr 177, poz. 1729), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 220, poz. 2181), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 
43, poz. 430), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz.U. 2012 nr 0, poz.463), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U.2020 poz.782), 

• WTWO-H-4 – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Ziemnych – wydanie 
MOŚZNiL z 1994r., 

• Aprobaty techniczne wyrobów budowlanych, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia 
Ministra infrastruktury z dnia 08.11.2004r., 

• Projekt budowlany oraz projekty wykonawcze stanowiące integralna część dokumentacji 
projektowej i SIWZ.  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie odwadniania wykopów w ramach zadań p.n.: „ Aktualizacja dokumentacji projektowej 
kanalizacji sanitarnej w msc. Przędzel” oraz „ Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej 
kanalizacji sanitarnej Nowego Osiedla w msc. Przędzel”.   

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie odwodnienia w wykopach liniowych i obiektowych. Metoda odwodnienia: odwodnienie za 
pomocą igłofiltrów. 

Zakres prac odwodnieniowych należy dostosować do aktualnych warunków 
hydrogeologicznych. Na każdym odcinku wykopów może pojawić się konieczność odwodnienia 
lokalnego jak również w razie wystąpienia silnych długotrwałych deszczów lub też w okresie po 
roztopach wiosennych. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych metod 
odwodnienia wykopów na czas budowy kanalizacji, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę 
wykonywanych robót. 
 
Uwaga! 
Wszystkie koszty związane z odwodnieniem wykopów i spełnieniem wymogów określonych                      
w niniejszej ST Wykonawca uwzględni w cenie robót ziemnych opisanych w specyfikacji ST 01. 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Igłofiltry (instalacje igłofiltrowe)  - jest to system filtrów pionowych połączonych przewodem 
ujmującym wodę gruntową i odprowadzających tę wodę poza wykop za pomocą pomp. 

Odwodnienie tymczasowe  - jest to tymczasowe obniżenie zwierciadła wody gruntowej, 
zwykle na okres robót ziemnych, fundamentowych, montażowych. 

Odwodnienie powierzchniowe  - polega na ujmowaniu wód gruntowych i powierzchniowych 
bezpośrednio w wykopie, za pomocą systemu rowów i drenaży poziomych i odprowadzeniu ich poza 
wykop. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z normami oraz określeniami 
podanymi w OST.  

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową i SST. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z zaleceniami Inżyniera.  
Dopuszcza się wszelkiego rodzaju skuteczne metody odwadniania wykopów, pod 

następującymi warunkami: 
− projekt odwodnienia musi uzyskać akceptację Inżyniera, 
− odwodnienie wykopów musi doprowadzić do obniżenia zwierciadła wody gruntowej, poniżej dna 

wykopu, tak aby zagęszczanie warstw podsypki, zasypki i obsypki dla kanalizacji oraz wykonanie 
płyt fundamentowych pod pompownie i ich montaż odbywały się w warunkach wykopu suchego, 

− odwodnienie wykopów musi zapewnić swobodny dostęp do dna wykopu, gdzie będą montowane 
rurociągi, armatura i studzienki, 

− odwodnienie wykopów nie może doprowadzić do naruszenia stateczności pobliskich, istniejących 
budowli, 
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− odwodnienie wykopów nie może doprowadzić do trwałego naruszenia stosunków gruntowo - 
wodnych w zasięgu oddziaływania tego odwodnienia. 

Dopuszcza się wszelkiego rodzaju skuteczne metody zasilania pomp, wypompowujących 
wodę z wykopów pod następującymi warunkami: 
− projekt zasilania musi uzyskać akceptację Inżyniera, 
− projekt zasilania musi zostać uzgodniony przez Wykonawcę Robót, z Zakładem Energetycznym, 

o ile pobór mocy nastąpi z istniejącej sieci elektrycznej, 
− zasilanie pomp musi spełniać wszystkie wymogi BHP,  
− zasilanie pomp należy zabezpieczyć na wypadek przerw w dostawie energii. 

1.6 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

Warunki gruntowo-wodne zgodnie z dokumentacją geologiczna załączoną do dokumentacji 
projektowej.  

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

Dopuszcza się stosowanie wszelkiego rodzaju materiałów służących do robót 
odwadniających, lecz zastosowane materiały muszą uzyskać akceptację Inżyniera. 

2.1 IGŁOFILTRY 

A. Rury igłofiltrów i armatura 
− średnice powinny być dobrane do przepływów założonych, 
− końce rur wpłukiwanych powinny być zakończone filtrem, 
− woda winna być podawana przy pomocy węża wpłukującego, 
− nad poziomem gruntu igłofiltry winny być łączone z kolektorem, w króćcach kolektora 

uszczelnione uszczelką np. typu o-ring, 
− ciąg kolektorów jest łączony ze sobą z wykorzystaniem dodatkowych elementów instalacji takich 

jak łuki, łączniki i rury przelotowe.  
B. Wpłukiwanie rur igłofiltrów 

− igłofiltry instaluje się zwykle co 1 m w uprzednio wyznaczonej linii, zwracając uwagę, aby 
wszystkie filtry określonego ciągu igłofiltrów (podłączonego do jednej pompy) znajdowały się na 
jednym poziomie, 

− w zależności od warunków i wymagań terenowych koniec igłofiltra znajduje się zwykle na 
głębokości 4 - 6 m, 

− z uwagi na kształt tworzonego leja depresyjnego, koniec igłofiltra powinien być umieszczony ok. 1 
- 2 m poniżej oczekiwanej głębokości, do której planowane jest obniżenie poziomu zwierciadła 
wody. 

C. Obsypkę filtracyjną wykonuje się:  
− w gruntach przewarstwionych (posiadających warstwy nieprzepuszczalne) na taką głębokość, 

aby obsypka połączyła wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczęściej jednak na całej 
głębokości wpłukania igłofiltru, 

− w gruntach jednorodnych, pylastych na wysokość 0,5 m nad górną krawędź filtru,  
− stosując zasadę według, której wielkość ziaren obsypki powinna być od 5 do 10-ciu razy większa 

od średniej grubości ziaren gruntu, 
D. Agregat pompowy 

− agregat posiada pompę lub pompy umożliwiające wytwarzanie podciśnienia w instalacji. 
Uzyskiwane podciśnienie, przy zachowaniu szczelności w instalacji umożliwia pobór wody z 
gruntu. Pobrana woda jest wydalana przez agregat i kierowana przez rurociąg lub wąż zrzutowy 
do odbiornika, 

− pompy oparte są na pompie samozasysającej, która współpracuje z pompą podciśnieniową. 
E. Dodatkowe odwodnienie liniowe stosuje się jak w pkt 2.1. 
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2.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU, ODBIORU I SKŁADOWANIA MATERIAŁÓW 

2.2.1 Transport materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego transportu, który nie powoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Przewożone materiały powinny być 
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi 
przez ich wytwórcę. Sprzęt używany do rozładunku powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 

2.2.2 Odbiór materiałów 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi producenta oraz zgodności z wymaganiami projektowymi. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 
wątpliwości co do ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać je badaniom określonym przez 
Inżyniera. Wyroby powinny być sprawdzane zarówno po dostawie jak i tuż przed montażem przewodu 
w celu zapewnienia, że nie są uszkodzone. 

2.2.3 Składowanie materiałów 

Składowanie elementów odwodnienia powinno odbywać się na terenie budowy w miejscu do 
tego wyznaczonym, zgodnie z wytycznymi podanymi projekcie organizacji robót i w polskiej normie 
PN-B-10736. Wszystkie elementy i akcesoria odwodnienia należy składować oddzielnie. 

Elementy z silnikami elektrycznymi powinny być składowane w wydzielonych, 
pomieszczeniach zamkniętych i powinny być zabezpieczone przed zapiaszczeniem lub ich 
mechanicznym uszkodzeniem oraz z dala od środków i warunków powodujących korozję. 

Rury drenarskie należy składować na składowisku otwartym o utwardzonym i odwodnionym 
podłożu, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Materiał na obsypkę filtracyjną należy składować na składowisku otwartym, o utwardzonym i 
odwodnionym podłożu, w sposób zabezpieczający go przed zanieczyszczeniem innymi materiałami 
używanymi na budowie, czy też gruntem rodzimym. Obsypki filtracyjnej nie powinno się składować 
razem z obsypką dla studni wierconych. 

2.3 WYMAGANIA, CERTYFIKATY, ATESTY I ŚWIADECTWA DOTYCZĄCE JAKOŚCI 
MATERIAŁÓW 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz z certyfikatami, atestami, kartami 
gwarancyjnymi, protokółami odbioru technicznego oraz świadectwami jakości i trwałego oznakowania, 
np. wyrobów betonowych, wyrobów z tworzyw sztucznych, konstrukcji stalowych, drewnianych i 
innych. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót odwodnieniowych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− urządzenie do usuwania wody z wykopu tj. pompy odwadniające, 
− agregat prądotwórczy zasilający pompy odwadniające, 
− zestaw igłofiltrów z agregatem pompowym, 
− pompy zatapialne, 
− przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopów. 

Wymagany sprzęt będzie uzależniony od zastosowanych przez Wykonawcę metod 
odwodnienia.  
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4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Transport urządzeń i materiałów niezbędnych dla wykonania odwodnienia wykopów na czas 

budowy może być wykonany dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do poruszania się po 
drogach publicznych, zaakceptowanymi przez Inżyniera. 

Każdy z elementów odwodnień pionowych czy liniowych, należy przewozić oddzielnie, 
zgodnie z Instrukcją ich Producenta, a elementy długie takie jak rury stalowe na studnie wiercone, 
wystające poza skrzynię samochodu, powinny zostać oznakowane na czas transportu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami drogowymi. Obsypka dla studni wierconych nie może być przewożona 
łącznie z obsypką filtracyjną, z uwagi na ich różne uziarnienie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji program robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich roboty te będą wykonywane. 
Realizacja odwodnienia wykopów powinna być realizowana jednocześnie z wykonaniem robót 

ziemnych opisanych w SST. 

5.1 ODPROWADZENIE WODY Z WYKOPÓW 

Wodę należy odprowadzić rurociągami poza obrys wykopu do najbliższego rowu lub cieku, w 
takie miejsce, którego lokalizacja nie będzie miała wpływu na ilość wód gruntowych w rejonie wykopu.  

Najniższa rzędna zwierciadła wody odwadnianego wykopu powinna być wyższa od 
najwyższego poziomu zwierciadła wody w odbiorniku. Wód pochodzących z odwodnienia nie wolno 
odprowadzać do już wykonanego kanału sanitarnego. 

Elementy odwodnienia należy układać tymczasowo na powierzchni terenu, przy czym nie 
mogą one utrudniać dotychczasowego sposobu użytkowania tego terenu. 

5.2 ODWODNIENIE PASA ROBÓT ZIEMNYCH 

W występujących gruntach nawodnionych wymagana jest budowa elementów systemów 
odwadniających, które zostały opisane poniżej. Niezależnie od tego Wykonawca winien posiadać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód opadowych i gruntowych przesiąkających z opadów, 
tak aby zabezpieczyć grunty przed ich przewilgoceniem. 

Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia wykopów, w taki sposób by maksymalnie 
ograniczyć napływ wód deszczowych do wykopu, poprzez szczelne powierzchnie umocnień. 

Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegną nawodnieniu, które 
spowoduje ich nieprzydatność do celów posadowienia rurociągów kanalizacji sanitarnej wraz z 
obiektami inżynierskim, Wykonawca ma obowiązek zastąpienia tych gruntów przydatnymi gruntami na 
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak 
również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących cieków naturalnych, rowów lub urządzeń odwadniających 
musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami, co leży po stronie Wykonawcy. 
Rurociągi kanalizacji sanitarnej należy bezwzględnie układać w wykopach odwodnionych, bowiem 
nawodnienie wykopu uniemożliwi uzyskanie prawidłowego stopnia zagęszczenia podsypki. 

Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo 
wodnych w trakcie wykonywania robót. 

5.3 ODWODNIENIE IGŁOFILTRAMI 

Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej, stosuje 
się typowe zestawy igłofiltrów o głębokości do 5 - 6 m. Z uwagi na kształt tworzonego leja 
depresyjnego, koniec igłofiltra powinien być umieszczony ok. 1 - 2 m. poniżej oczekiwanej głębokości, 
do której powinien zostać obniżony poziom wody. Montaż igłofiltrów przewiduje się za pomocą 
wpłukiwanej rury obsadowej o średnicy ok. 0,14 m. Końce igłofiltrów wpłukiwanych powinny być 
zakończone filtrem, wodę należy podawać przy pomocy węża wpłukującego. Rozstaw igłofiltrów, ilość 
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rzędów powinny zostać ustalone przez Wykonawcą w zależności od rzeczywistego poziomu wody 
gruntowej.  

Igłofiltry instaluje się w uprzednio wyznaczonej linii, zwracając uwagę, aby wszystkie filtry 
określonego ciągu igłofiltrów (podłączonego do jednej pompy) znajdowały się na jednym poziomie. 

Nad poziomem gruntu igłofiltry łączy się z kolektorem, króćce kolektora należy uszczelnić 
uszczelką np. typu o-ring. Ciąg kolektorów łączy się ze sobą z wykorzystaniem dodatkowych 
elementów instalacji takich jak łuki, łączniki i rury przelotowe. 

W gruntach przewarstwionych (warstwy nieprzepuszczalne) obsypkę należy stosować na taką 
wysokość umożliwiającą połączenie wszystkich warstw odwadnianego gruntu, najczęściej stosuje się 
obsypkę na całej wysokości wpłukania igłofiltru. W gruntach jednorodnych, pylastych obsypkę stosuje 
się na wysokości 0,5 m nad górną krawędź filtru. Uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera się 
odpowiednio do gruntu, w którym posadowiony będzie filtr, stosując zasadę według, której wielkość 
ziaren obsypki powinna byc od 5 do 10-ciu razy większa od średniej grubości ziaren gruntu. 

Agregat pompowy powinien wytwarzać stosowne podciśnienia w instalacji, które przy 
zachowaniu szczelności układu umożliwi pobór wody z gruntu. Pobrana woda powinna być kierowana 
przez rurociąg lub wąż zrzutowy do wyznaczonego odbiornika. 

Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 
godzin za pomocą pompy przeponowej, celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości 
wykonania obsybki filtracyjnej. Najczęściej do wpłukiwania igłofiltrów wykorzystywana jest woda z sieci 
wodociągowej przy pomocy stojaka hydrantowego z wodomierzem. 

5.4 SZCZEGÓLNE WARUNKI BEZPIECZE ŃSTWA PRACY 

Przy realizacji zasilania pomp odwadniających z istniejących linii energetycznych należy 
przestrzegać odpowiednich norm dotyczących wykonania i eksploatacji linii wysokiego napięcia. 
Natomiast przy realizacji zasilania z agregatu prądotwórczego należy dodatkowo przestrzegać 
wytycznych podanych przez Producenta agregatu. 

W realizacji odwodnienia należy stosować obowiązujące przepisy BHP oraz podane 
w instrukcjach obsługi pomp i agregatu prądotwórczego. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera. W 
szczególności kontrola ta powinna obejmować sprawdzenie: 
− głębokości założenia filtrów i igłofiltrów, 
− wpływu odwodnienia na grunt i pobliskie budowle, 
− skuteczności odwodnienia wykopu, 
− sposobu odprowadzenia wody z wykopu. 

Badanie i pomiary wykonanych elementów odwodnienia wykopów należy przeprowadzić wg 
polskiej normy PN-B-10736/1999. 

Dokładność wykonania drenażu w planie - odchylenie odległości osi ułożonego drenażu od osi 
przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać = ± 5 cm, w odniesieniu do 
podanej dokumentacji. 

Odchylenie spadku drenażu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać - 5% 
projektowanego spadku (przy zmniejszeniu spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy 
zwiększeniu spadku). 

Odchylenie w wymiarach poprzecznych podsypki filtracyjnej nie powinny przekraczać ± 5 cm, 
a jednocześnie ± 25% projektowanej grubości warstwy. 

Podczas wykonywania prac odwodnieniowych, należy sprawdzać i mierzyć na bieżąco ilość 
odpompowanej wody oraz położenie zwierciadła wód gruntowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty dotyczące odwodnienia wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacja 

Projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji podanych w pkt 6. dały pozytywne wyniki lub jeżeli Inżynier uznał wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na dalsze roboty. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 

Wszystkie koszty związane z odwodnieniem wykopów (określone w ST-02) wliczone będą w cenę 
wykonania wykopów opisanych w specyfikacji ST-01. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1 NORMY 

PN-B-10736/1999  „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych                        
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.” 

PN-B-06050/1999  „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
przy odbiorze.” 

PN-88/B-04481  „Grunty budowlane badania próbek gruntu.” 
PN-86/B-02480  „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.” 
PN-92/B-10735  „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” 

10.2 INNE DOKUMENTY 

− Instrukcja montażowa zespołu igłofiltrów danego Producenta, 
− Instrukcja montażowa pomp odwadniających, 
− Instrukcja montażowa agregatu prądotwórczego lub warunki zasilania pomp z istniejących linii 

energetycznych wydane przez właściwy Zakład Energetyczny. 
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1. WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót montażowych kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w ramach zadań p.n.: „ Aktualizacja 
dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w msc. Przędzel” oraz „ Opracowanie dokumentacji 
projektowo kosztorysowej kanalizacji sanitarnej Nowego Osiedla w msc. Przędzel”.   

 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3  ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH ST 

Zakres robót według dokumentacji projektowej obejmuje:   
− Kanały grawitacyjne z PVC  Ø 250mm 
− Kanały grawitacyjne z PVC  Ø 200mm 
− Kanały grawitacyjne z PVC  Ø 160mm  
− Rurociągi tłoczne z PE Ø 110 mm 
− Rurociągi tłoczne z PE Ø 90 mm 
− Zbiornikową przepompownię ścieków z pompami zatapialnymi Ø1500 
− Studnie kanalizacyjne systemowe Ø 425mm 
− Studnie kanalizacyjne betonowe Ø 1200 mm 
− Studnia kanalizacyjna rozprężna Ø 1000 mm 

1.4 ARMATURĘ DO PŁUKANIA I ODPOWIETRZANIA RUROCI ĄGÓW TŁOCZNYCH 
OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującą ustawą 
Prawa budowlanego i przepisami techniczno – budowlanymi. 

Ponadto: 

• Kanał – liniowa budowla przeznaczona do odprowadzania ścieków. 
• Kanalizacja sanitarna   - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 

ścieków sanitarnych (bytowych). 
• Rewizja – na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji 

kanałów. 
• Studzienki kanalizacyjne – studzienki kanalizacyjne zlokalizowane na rurociągu 

kanalizacyjnym przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
• Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 

kanału na załamaniach spadków kanałów oraz na odcinkach prostych 
• Studzienka poł ączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 

najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
• Studzienka kaskadowa (spadowa)  - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy 

przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków spływających z 
wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego.    

• Kształtki – wszelkie łączniki służące do zmiany kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 
• Rura ochronna  – rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia 

obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejściach pod przeszkodą 
terenową. 

• Przeszkody –  obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej 
kanalizacji. 
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• Ruroci ąg tłoczny  - Rurociąg zewnętrzny przeznaczony do ciśnieniowego odprowadzania 
ścieków. 

• Zasuwa  - Urządzenie służące do zatrzymywania lub uruchamiania przepływu ścieków 
zamontowane na sieciach. 

• Armatura napowietrzajaco –odpowietrzaj ąca -  do bezpośredniej zabudowy w ziemi.  
Urządzenie do odpowietrzania kanalizacji ciśnieniowej. Zestaw zastępuje studzienki czy 
komory odpowietrzające. 

• Armatura do płukania kanałów  - Zestaw do zamontowania na rurociągu pozwalający na 
wypłukanie kanału z poziomu terenu. 

• Studzienka rozpr ężna - Studzienka systemowa wykonana z polietylenu używana do 
wytracenia energii ścieków płynących rurociągiem tłocznym i jest lokalizowane na wylocie 
przewodów tłocznych do studzienek rewizyjnych. 

• Komora poł ączeniowa  - Komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR)  
i postanowieniami Umowy. 

1.5  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne". Wykonawca 
Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania  oraz  za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inspektora. 

2. MATERIAŁY  

2.1 WYMAGANIA OGÓLNE 

Wykonawca winien spełnić wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-0.00  

2.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zobowiązany jest: 

a) dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiały muszą być 
nowe i nieużywane, 

b) wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, kształtki, itd.) wykonać z zachowaniem 
następujących parametrów: 

• sztywność obwodowa – dla rur: min. SN 8 kN/m2, dla studzienek i zbiorników: min. SN 4 kN/m2:  

• dla rur i kształtek - chropowatość bezwzględna powierzchni wewnętrznych (wsp. k = 0,1 mm), 

• najwyższa szczelność i trwałość oraz odporność chemiczna połączeń, 

• posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczeń do stosowania (deklarację 
zgodności wydaną przez dostawcę) na cały asortyment rur i kształtek użytych do budowy. 
Wymagane jest trwałe fabryczne oznakowanie wyrobów dla stwierdzenia, że deklaracja 
zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy. 

c) stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne wydane 
przez odpowiednie Instytuty Badawcze, 

d) powiadomić Inspektora o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem 
dostawy i uzyskać jego akceptację. 

2.3 RURY KANALIZACYJNE  

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej należy zastosować rury spełniające wymagania  
określone w punkcie 2.2  
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a) Rury grawitacyjne z PVC-U Dn200mm i Dn160mm jednolite o ściankach gładkich klasy 
minimum SN 8, SDR 34, klasy S. Łączenie rur kielichowe z uszczelką gumową, wargową 
zintegrowaną z kształtką na stałe ze wzmocnieniem z polipropylenu. Uszczelnienie 
zintegrowane eliminuje luzy, czego efektem jest szczelne i trwałe połączenie – umożliwia to 
posadowienie przewodów w gruncie nawodnionym. Złącza kielichowe z uszczelnieniem  
w postaci gumowej uszczelki o specjalnej konstrukcji posiadają działanie dwustronne  
o jednakowej jakości, tj. zabezpieczają szczelność w obu kierunkach (infiltracji i eksfiltracji). 

b) Rury ciśnieniowe z PEHD SDR17 PE100 PN10  łączone przez zgrzewanie polifuzyjne 
doczołowe lub elektrooporowe o średnicach Dn90mm. 

c) Rury ochronne (osłonowe), przewiertowe 
• rury stalowe zgodne z normą PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu przewodowe o 
sprawdzonej szczelności, 
• rury z PVC-U i PEHD, 
• rury dwudzielne z PEHD  Dn110  

- posiadają Aprobatę Techniczną, 
- Deklaracje zgodności Producenta z normą lub Aprobatą Techniczną 

d) Kształtki z PVC-U i PEHD wykonywane metoda wtryskową  i umożliwiające zmianę kierunku 
przepływu (kolana), wykonywanie podłączeń (trójniki), zmianę średnicy (redukcje) oraz 
połączenia z rurami z  innych materiałów wykonane zgodnie z AT/2000-02-0961-03, AT/2003-
04-0500. 

2.4 STUDZIENKI KANALIZACYJNE 

2.4.1 Studzienki systemowe Ø400 mm 

Konstrukcja studzienki oparta jest na możliwości łączenia ze sobą różnych elementów. 
Studzienka składa się z kinety przelotowej lub zbiorczej, rury trzonowej, rury teleskopowej i pokrywy 
żeliwnej lub stożka betonowego i pokrywy żelbetowej.  

Kinety z PP prefabrykowane, monolityczne wykonywane metodą wtrysku z wyprofilowanym 
dnem o optymalnym kształcie i łagodnej powierzchni spływu z wysokosprawną hydrauliką, co 
ogranicza powstawanie zatorów, zabezpiecza przed cofkami i przebijaniem strug, charakteryzują się 
nastawnymi kielichami, które niezbędne są do zabudowy studzienek na kanałach o dużych spadkach. 
Kineta wyposażona jest w uszczelki gumowe, montowane fabrycznie w kielichach oraz na połączeniu 
z rurą wznoszącą.  

Rurę wznoszącą stanowi karbowana, bezkielichowa rura kanalizacyjna o średnicy Ø425mm o 
profilu karbów dostosowanych do zabudowy w pionie, co ułatwia wykonanie zagęszczenia wokół 
studzienki i możliwość montażu do 6,0m p.p.t. Dzięki falistej powierzchni zewnętrznej – rura ta 
współpracuje z gruntem w zmiennych warunkach atmosferycznych i zdolna jest do przenoszenia 
nierównomiernych obciążeń od gruntu bez utraty szczelności.  

Rura teleskopowa wykonana z rury PVC-U ze ścianką litą o wysokiej trwałości jest 
zintegrowanym elementem stanowiącym połączenie rury wznoszącej z włazem żeliwnym. Każdy 
teleskop wyposażony jest w profilowany pierścień gumowy  - manszetę uszczelniającą, umożliwiającą 
elastyczne połączenie rury teleskopowej z rurą trzonową.  

Włazy wykonane z żeliwa szarego z uszczelką i blokadą (zatrzaskiem), nie wentylowane–
ograniczające wydostawanie na zewnątrz oparów z kanalizacji oraz zabezpieczające przedostawanie 
się do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczeń z nawierzchni. 

W zależności od natężenia ruchu kołowego należy zastosować odpowiednie pokrywy: 
- klasa wytrzymałości B – 12,5T – niewielkie natężenie ruchu kołowego: chodniki, place; 
- klasa wytrzymałości D – 40T – duże nasilenie ruchu kołowego: drogi, podjazdy. 

2.4.2 Studnie betonowe  typowe i kaskadowe Ø1200  

Studnie z prefabrykowanych kręgów betonowych Ø1200 mm z płytą denną, wyprofilowaną 
kinetą, płytą nastudzienną, pierścieniem odciążającym – w drogach, w terenach zielonych - bez 
pierścienia odciążającego, pierścieniem dystansowym i włazem żeliwnym Ø600 mm. Montaż studni o 
klasie betonu C35/45, z zamontowanymi stopniami złazowymi i przejściami szczelnymi odpowiednio 
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dla rur Ø200 mm i Ø160 mm. Kręgi łączyć za pomocą uszczelek gumowych. Studnie po wykonaniu 
zabezpieczyć od zewnątrz przeciwwilgociowo środkiem bezpiecznym ekologicznie.  

Włazy wykonane z żeliwa szarego klasy z uszczelką i blokadą (zatrzaskiem), nie 
wentylowane–ograniczające wydostawanie na zewnątrz oparów z kanalizacji oraz zabezpieczające 
przedostawanie się do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczeń z nawierzchni. 
 W zależności od natężenia ruchu kołowego należy zastosować odpowiednie pokrywy: 
- klasa wytrzymałości B – 12,5T – niewielkie natężenie ruchu kołowego: chodniki, place; 
- klasa wytrzymałości D – 40T – duże nasilenie ruchu kołowego: drogi, podjazdy. 

Przy różnicy wysokości wlotu i wylotu kanału w studzience włazowej, większej od 0,60 m 
należy zastosować tzw. kaskadę. Kaskady na zewnątrz studni z rur i kształtek PVC-U o takich samych 
parametrach jak kanały grawitacyjne obetonowane.  

2.4.3 Studnie rozpr ężne betonowe Ø1200mm  

Studnia z prefabrykowanych kręgów betonowych Ø1200mm z płytą denną, wyprofilowaną 
kinetą, płytą nastudzienną, pierścieniem odciążającym, pierścieniem dystansowym i włazem żeliwnym 
Ø 600mm klasy D400 z uszczelką i blokadą włazy z otworami wentylacyjnymi oraz podwłazowym 
filtrem antyodorowym. 

Studnię wyposażyć we wlot z rury Ø125PEHD i króciec do podłączenia przewodu tłocznego, 
zakończony w komorze kolanem Ø125PEHD z wylotem w kierunku dna, wylot ze studni przewodem 
grawitacyjnym o średnicy Ø200PVC. Przez ściany studni betonowej wykonać przejścia szczelne, 
odpowiednio dla rur Ø125 mm i Ø200 mm. 

2.4.4 Armatura odpowietrzaj ąco –napowietrzaj ąca i płucz ąco spustowa 

Na przewodach ciśnieniowych zaprojektowano armaturę spełniającą dwie funkcje do 
odpowietrzania i napowietrzania rurociągu oraz płucząco – spustową.  

Armatura ta wyposażona jest w szybkozłącze z gniazdem DN80 umożliwiające przezbrajanie 
urządzenia w zależności od roli, jaką ma pełnić na rurociągu tłocznym. 

Szybkozłącze służy do zainstalowania: 
1. Zaworu odpowietrzająco – napowietrzającego, 
2. Stojaka hydrantowego o funkcji płucząco spustowej, 
3. Zaślepki serwisowej 

Szybkozłącze wraz  z zainstalowaną na nim armaturą zabezpieczone jest w gruncie osłoną rurową o 
średnicy 300mm.  
Armatura ta lokalizowana będzie w: 
- gruntach ornych 
- terenach zielonych 
- pasach drogowych 
- w terenach utwardzonych 
KOLUMNA Z SZYBKOZŁĄCZEM DO PODZIEMNEJ INSTALACJI ZAWORU NAPOWIETRZAJĄCO – 
ODPOWIETRZAJĄCEGO ORAZ STOJAKA HYDRANTOWEGO O FUNKCJI PŁUCZĄCO - 
SPUSTOWEJ SPEŁNIAJĄCA WARUNKI PEŁNEJ OBSŁUGI Z POWIERZCHNI TERENU. 

2.4.5 Bloki oporowe 

Bloki oporowe prefabrykowane lub wykonane na miejscu budowy „na mokro”. 

2.4.6 Pozostałe materiały stosowane przy wykonaniu Robót b ędących przedmiotem 
niniejszych WZ 

Beton 

Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-89/B-30016 Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-1:2002 
(U) Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 
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Materiały izolacyjne 

- lepik asfaltowy stosowany na gorąco z wypełniaczami, 
- asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80,IW-100, 
- papa smołowa izolacyjna nr 320, 
-  roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol R i Abizol P 
 
Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne o ile zatwierdzone będą przez 

Inspektora. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami umowy  

i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa 
badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora. 

2.5 ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi 
i protokołami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności 
i zgodności z danymi producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 
powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez 
Inspektora robót 

3. SKŁADOWANIE 

Wyroby z betonu i tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z 
czym należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 
przewożone, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku.  

3.1 RURY Z POLICHLORKU WINYLU PVC: 

• rury PVC są dostarczane zapakowane na paletach, a kształtki w skrzyniach lub w paczkach 
powlekanych folią, 

• rury o większych średnicach nie zapakowane w paczki winny być rozładowane pojedynczo  
z zachowaniem środków ostrożności, 

• rury powinny być zmagazynowane na powierzchni poziomej warstwowo, a jej dolna warstwa musi 
być zabezpieczona przed ich rozsunięciem się, 

• zarówno pierścień uszczelniający, jak i manszety (złączki rurowe) oraz smar powinny być 
przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chłodnym miejscu (promienie ultrafioletowe 
pogarszają ich wartości wytrzymałościowe), 

• w czasie silnego mrozu korzystne jest przykrycie wyżej omawiane materiały brezentem, by 
chronić je przed zniszczeniem, 

Rury w prostych odcinkach składować w stosach na równym podłożu. Na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. 

Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to 
rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie; to samo 
dotyczy układania rur na środkach transportowych. 

Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (zaślepki 
, kapturki, wkładki itp.) 

Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 
Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur lub wiązek po podłożu. 
Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, 

ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 
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Tworzywa sztuczne PVC mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę  
i promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić przed: 

 długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
 nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy  
i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia Inspektorowi. 

3.2 RURY PEHD 

Miejsce składowania rur na budowie powinno być równe, o czystym podłożu, wolnym od 
kamieni i innych ostrych elementów. Rury w kręgach należy składać w pozycji leżącej, wysokość 
składowania nie powinna przekraczać 1,5 m. 

Zaleca się zabezpieczyć rury w miejscu składowania przed działaniem promieni światła 
słonecznego. Do załadunku i rozładunku rur w kręgach, wiązkach lub pojedynczych używać należy 
specjalnych niemetalowych pasów. Przy transporcie bardzo ważnym jest, aby rury leżały równo na 
całej swej długości. Powierzchnia załadowcza powinna być czysta, wolna od wystających ostrych 
elementów. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczonych na plac budowy oraz za ich właściwości składowania i wbudowania zgodnie 
z założeniami PZJ.     

4. SPRZĘT 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne".  
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 

technicznie i zaakceptowany przez Inspektora sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

5. TRANSPORT 

5.1 WARUNKI OGÓLNE TRANSPORTU 

Warunki ogólne  podano w ST -00 „Wymagania ogólne". Do transportu  materiałów stosowane 
będą następujące środki transportu:  

      -  ciągnik kołowy, 
       - samochód skrzyniowy, 
        - samochód dostawczy, 
       - samochód samowyładowczy, 

5.2 TRANSPORT RUR ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy ustawić 
równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka 
transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 
uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz 
rozładować po pochyłych legarach. Betonowe elementy prefabrykowane winny być przewożone  
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w pozycji poziomej i należy je zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu 
pojazdu.  

5.3 ZOBOWIĄZANIA  WYKONAWCY 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny 
być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację 
Inspektora. 

5.4  RUCH PO DROGACH PUBLICZNYCH  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym, jak i rzeczowym. 

6.  WYKONANIE ROBÓT 

6.1  WARUNKI OGÓLNE  

Ogólne warunki wykonania zgodne z ST- 00 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, 

w jakich będzie realizowana inwestycja. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót  

i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji 
udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami  Zadania. 

Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych, następujące prace 
przygotowawcze: 

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, 
b) przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych,  
c) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków z terenu budowy, 
d) oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,  
e) inwentaryzacja drzew przeznaczonych do ewentualnej wycinki, 
f) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego,  
g) wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 

6.2 PODSTAWOWE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT:  

Kanały sanitarne grawitacyjne należy wykonywać z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych 
PVC-U  SN8 (SDR34) łączonych na uszczelkę gumową.  

Rury ciśnieniowe z PEHD (PN 10) SDR 17 PE100  łączone przez zgrzewanie polifuzyjne 
doczołowe lub elektrooporowe. 

6.2.1 Ogólne warunki układania (monta żu) przewodów 

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie  
z dokumentacją techniczną. Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się 
dopiero po przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan 
techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez 
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków, itp. 

6.2.2 Układanie przewodu na dnie wykopu 

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub w przypadku większych średnic przy użyciu 
sprzętu mechanicznego. 

Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się  
w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części 
przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. 

Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się, 
zaś przy łączeniu kielichowym bosy koniec rury wszedł do miejsca oznaczonego na niej. 
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Złącza powinny pozostać odsłonięte, z pozostawieniem wystarczającej wolnej przestrzeni po 
obu stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby szczelności przewodu. 

Przewody powinny być układane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Projektowej.  
Dno wykopu powinno być tak wyprofilowane, aby zapewnić równomierne osiadanie rur na całej 

długości rurociągu.  
Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, w co 

najmniej ¼ jego obwodu. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod 
niego twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. Odchylenie osi ułożonego 
przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 0,01 m. Przy opuszczeniu 
przewodu na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur, należy zwrócić uwagę na to, aby nie 
przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia załamania, który dla rur PE HD może wynosić 50 
x D ( D – średnica zewnętrzna ). Przy czym dopuszczalna wartość wygięcia rur zależy miedzy innymi 
od temperatury, jedna z firm podaje następujące wartości ugięć: - 20 x D ( przy temp. + 200C ), - 35 x D 
( przy temp.+ 100C ), - 50 x D (przy temp.0oC ).  

Jeśli rury mają  być wyginane w temperaturze niższej niż 0oC, należy przestrzegać specjalnych 
instrukcji wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliżu 
wykopu w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem  i opadami atmosferycznymi. 
Połączone odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca ułożenia. Przyjęcie 
odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od technologii wykonania złączy  
i innych węzłów oraz rodzaju wykopu. Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym 
można wykonywać na poboczu wykopu lub też w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca  
i sprzętu do łączenia. Złącza powinny pozostać osłonięte do czasu przeprowadzenia próby na 
szczelność przewodu. Rurociągi układane w ziemi winny mieć podłoże naturalne stanowiące 
nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0.05 MPa wg PN—
86/B—02480.  

6.2.3 Zasypka i zag ęszczenie gruntu  

Przed zasypaniem dna wykopu dno należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń 
pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien 
spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji 
wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu 
powinna wynosić, co najmniej 0.5 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien 
być grunt nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-
86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze 
szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. 

Najistotniejsze jest zagęszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. 
Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050. Zasypkę 
wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. 

6.2.4 Głęboko ść uło żenia, umieszczenie wzgl ędem uzbrojenia podziemnego i izolacja 
przewodów 

Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 
 zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym, 
 uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 
 niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.). 

Głębokość przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków zabezpieczających 
ustala ogólna norma. Wg tej normy głębokość ułożenia przewodów powinna być taka, aby przykrycie 
h mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż umowna głębokość przemarzania 
gruntu h o 0,20 m. W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach,  
w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem ścieków przewody powinny być ocieplone, np. warstwą 
żużla uzupełniającego żądaną głębokość przykrycia (warstwa żużla nie może mieć bezpośredniego 
kontaktu z rurą z tworzywa sztucznego). 

Przewody powinny być rozmieszczane w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia 
podziemnego zgodnie z dokumentacją projektową. 
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6.2.5 Oznaczenie trasy 

Po przeprowadzeniu próby szczelności należy obsypać rurociąg warstwą gruntu 30 cm 
zagęścić grunt i ułożyć nad rurociągiem taśmę ostrzegawczą z PCV z wkładką metalową. Końcówki 
wkładki metalowej należy połączyć do elementów metalowych np. zbrojenia, armatury. 

6.2.6 Metody ł ączenia rur i kształtek PVC 

Elementy wykonane z rur i kształtek PVC, należy łączyć za pomocą kielichów i łączników 
posiadających uszczelkę gumową. Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była 
zapewniona ich szczelność. Szczelność tych połączeń wynika z zastosowania wmontowanych w rury 
fabrycznie gumowych uszczelek. Uszczelki te nie są wstępnie smarowane w fabryce specjalnym 
smarem silikonowym. Smarowanie uszczelek powinno nastąpić na placu budowy tuż przed 
montażem, aby uniknąć zabrudzeń. 

Ważne zasady przestrzegane przy łączeniu rur kanalizacyjnych PVC: 
- ustawić współosiowo łączone elementy, 
- Posmarować uszczelkę smarem silikonowym, aby ułatwić montaż, 
- Włożyć koniec bosy do kielicha – łączenie jest zakończone, 
- Ukosowanie jest zalecane. Jeśli nastąpiło przycięcie rury należy usunąć zadziory za pomocą 
noża lub pilnika, 
- zabrania się używania łyżki koparki do wciskania rury w kielich, a jedynie jako punkt 
podparcia dla lewarka, 
- rury kielichowe powinny być układane kielichami w stronę przeciwną niż kierunek przepływu 
ścieków, 
Szczegółowe warunki montażu różnego rodzaju złącz są podane przez producentów wyrobów. 

Przy wykonywaniu połączeń należy przestrzegać zalecanych przez nich wymagań i wskazówek.  

6.2.7 Sposoby ł ączenia rur i kształtek z PEHD 

Należy stosować generalną zasadę, że przy zgrzewaniu rur i kształtek PE obowiązują 
procedury podane przez ich producentów. 

Montaż systemu rur i kształtek wykonuje się za pomocą : 
1. Połączeń zgrzewanych 

• zgrzewanie doczołowe, 
• zgrzewanie elektrooporowe, 

2. Połączeń zaciskowych 
3. Połączeń kołnierzowych 

• Zgrzewanie doczołowe: 
Polega na ogrzaniu czołowych powierzchni łączonych elementów na styku z płytą grzewczą 

aż do ich uplastycznienia, a następnie po odjęciu od nich płyt wzajemnym  dociśnięciu do siebie 
uplastycznionych powierzchni. Zgrzewanie czołowe umożliwia łączenie rur i kształtek oraz wykonanie 
kształtek segmentowych (kolan, łuków i trójników) 

• Zgrzewanie elektrooporowe: 
Kształtki elektrooporowe posiadają wbudowany element w postaci spiralnie zwiniętego drutu 

oporowego zatopionego w wewnętrznej powierzchni kształtki. Podczas przepływu prądu 
elektrycznego przez drut, wydzielające się ciepło rozgrzewa polietylen na wewnętrznej powierzchni 
złączki i na zewnętrznej powierzchni rury powodując jego topienie oraz wzajemne przenikanie i 
łączenie polietylenów. Napięcie zgrzewania w zależności od typu kształtek wynosi 24 V. Pełna 
wytrzymałość połączenia uzyskuje się po ostudzeniu. 

• Połączenie zaciskowe: 
W sytuacjach gdzie nie jest możliwe użycie techniki zgrzewania lub gdzie nie jest to 

uzasadnione ekonomicznie używa się odpowiednich złączy zaciskowych. Podstawową zaletą tych 
systemów jest prosty i szybki montaż, możliwość wielokrotnego zastosowania oraz brak konieczności 
użycia specjalistycznego sprzętu przy montażu. 

• Połączenie kołnierzowe:  
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Połączenia kołnierzowe wykonuje się poprzez zakończenie rury polietylenowej tuleją 
kołnierzową PE ze stalowym kołnierzem luźnym. Takie zakończenie umożliwia nawiązanie do 
armatury kołnierzowej. 

6.2.8 Łączenie studzienek rozpr ężnych z ruroci ągiem tłocznym 

Studzienki rozprężne posiadają króćce na dopływie i odpływie. Króciec na dopływie wykonany 
z PEHD łączony z rurociągiem tłocznym przez zgrzewanie. Metoda zgrzewania zależy od średnicy 
rurociągu tłocznego. Króciec odpływowy wykonany z PVC łączony z kanalizacją grawitacyjną za 
pomocą kielichów. 

6.2.9 Łączenie armatury do płukania i do odpowietrzania z r uroci ągiem tłocznym 

Armaturę łączymy z rurociągiem ciśnieniowym za pomocą kształtek do rur PE i PVC.  

6.2.10  Kolizje z uzbrojeniem  

Budowane sieci kanalizacyjnej winny być tak lokalizowane, aby nie dochodziło do kolizji  
z istniejąca infrastruktura podziemną.   

Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej przebiega w terenie uzbrojonym. Wykonując kanał 
należy bezwzględnie przestrzegać zasad: 

-  przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z opinią z Narady Koordynacyjnej, 
-  przed przystąpieniem do robót ziemnych mechanicznych, ręcznych, zlokalizować istniejące 

uzbrojenie krzyżujące się lub przebiegające równolegle z projektowaną kanalizacją, 
-  przed przystąpieniem do realizowania kolizji powiadomić odpowiedniego właściciela, 

któremu dane medium podlega, a prace przy zabezpieczeniu kolizji prowadzić w obecności 
odpowiedzialnego przedstawiciela i jeżeli to jest wymagane zakończyć protokołem. 

Przejścia przewodu przez takie przeszkody, jak drogi, cieki wodne, kable energetyczne, 
telekomunikacyjne itp. powinny być wykonywane w rurach osłonowych stalowych, PVC, PE. Ustalone 
warunki budowy takiego przejścia obejmują miedzy innymi: rodzaj materiału rury osłonowej, długość  
i głębokość przejścia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej. Niemniej przy wykonywaniu 
przejść powinny być przestrzegane warunki opisane niżej.  

Należy pamiętać o tym, że wytrzymałość materiału PVC/PE zmniejsza się wraz ze wzrostem 
jego temperatury dlatego tez należy zachować szczególna ostrożność przy układaniu sieci 
kanalizacyjnej w sąsiedztwie sieci cieplnych i kabli energetycznych  

Kolizję sieci kanalizacyjnej z istniejącym uzbrojeniem należy zabezpieczyć zakładając rury 
ochronne na istniejącym rurociągu kanalizacji grawitacyjnej lub na innych istniejących przewodach od 
których nie została zachowana wymagana odległość. 

Sposób instalowania rur osłonowych wynika z przyjętej technologii i najczęściej polega na 
przeciskaniu pod przeszkodą lub montażu w gotowym wykopie.  

Rurami osłonowymi mogą być rury stalowe, PVC lub PE o średnicy umożliwiającej 
umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym (od 6 do 8cm ) zapasem wolnej przestrzeni. Grubość 
ścianki rury osłonowej powinna być określona w dokumentacji i uzasadniona względami 
wytrzymałościowymi. Przewód musi być umieszczony współosiowo z rurą osłonową lub w inny sposób 
gwarantujący stabilność ułożenia oraz swobodne (bez dotykania do ścianki rury osłonowej) położenia 
złącz. Przewody należy układać w rurach ochronnych na ślizgach. W zasadzie powinno się unikać 
umieszczania złącz w rurze osłonowej, ale jeśli jest to niemożliwe z uwagi na długość przejścia, 
należy przed założeniem osłony na rurociąg przeprowadzić próbę szczelności. 

Wewnątrz rury osłonowej na przewodzie powinny być zamontowane płozy dystansowe 
zamontowane na całym obwodzie rury, których rozstaw powinien uniemożliwiać powstawanie ugięć. 
Rozstaw należy przyjmować dla określonej średnicy dokładnie według danych producenta rur. 
Przestrzeń pomiędzy rura przewodową a osłonową u wylotów należy uszczelnić pianką 
poliuretanową.  

 Na projektowanej kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscach kolizji z istniejącym 
uzbrojeniem terenu zastosowane są  rury:  

- na przewodach Ø200 zastosowano rury ochronne osłonowe Ø 315 mm z PVC-U i PEHD 
- na przewodach Ø160 zastosowano rury ochronne osłonowe Ø 250 mm z PVC-U i PEHD 
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- na przewodach Ø90  zastosowano rury ochronne osłonowe Ø 200 mm z PVC-U i PEHD 
• posiadające Aprobatę Techniczną, 
• Deklaracje zgodności Producenta z normą lub Aprobatą Techniczną:  
PN- EN 1401-01: 1999, AT/ 2000-02-0961-03, AT/2003-04-0500    
Rurami osłonowymi mogą być rury o średnicy umożliwiającej umieszczenie pomiędzy nią              

a przewodem. Grubość ścianki rury osłonowej powinna być określona w dokumentacji i uzasadniona 
względami wytrzymałościowymi. Przewód musi być umieszczony współosiowo z rurą osłonową lub w 
inny sposób gwarantujący stabilność ułożenia oraz swobodne (bez dotykania do ścianki rury 
osłonowej) położenie złącz. Przewody należy układać w rurach ochronnych na ślizgach. W zasadzie 
należy unikać umieszczania złącz w rurze osłonowej. Ale jeśli jest to konieczne z uwagi na długość 
przejścia, należy przed ułożeniem przewodu przeprowadzić próbę szczelności. 
 
Kolizje z kablem elektroenergetycznym i telekomunik acyjnym 

Miejsca skrzyżowań z kablami energetycznymi zabezpieczyć poprzez założenie rur 
osłonowych dwudzielnych na kablach. Prace przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do w/w kabli wykonać 
ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 
techniczno – budowlanymi i pod nadzorem właściciela sieci. 

 
Kolizje z drogami gminnymi 

Należy zapewnić przejścia dla pieszych i dojazdy do posesji mieszkańców na czas 
prowadzenia robót.  

W przypadku skrzyżowania z drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej, żwirowej i 
gruntowej zaprojektowano przejścia metodą przekopu w rurze ochronnej (średnica, rodzaj i długość 
rur ochronnych według map sytuacyjno – wysokościowych i profili podłużnych). Końce rur ochronnych 
należy zamknąć manszetami wypełnionymi pianka poliuretanową. 

W przypadku umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym, należy wykonać ją 
metodą wykopu. Należy odtworzyć elementy pasa drogowego do stanu pierwotnego przed 
rozpoczęciem prac budowlanych.  
 



BUDOINST-TARNOBRZEG Sp. z.o.o, ul. H. Sienkiewicza 171, 39-400 Tarnobrzeg 

 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Czerwiec 2022 Strona 66  

 

Kolizje z gazoci ągiem 
Roboty ziemne w miejscach kolizji z istniejącymi gazociągami prowadzić ręcznie pod 

nadzorem pracownika RDG Stalowa Wola zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
W miejscu skrzyżowania projektowanej kanalizacji z istniejącym gazociągiem przy odległości 

poniżej 1,50 m należy zastosować rurę ochronną PVC lub PE na przewodzie kanalizacyjnym. Przy 
skrzyżowaniu prostopadłym końce rury należy wyprowadzić poza gazociąg na odległość 1,50 m z 
każdej strony, przy skrzyżowaniu pod kątem długość rury należy odpowiednio zwiększyć. Końce rury 
ochronnej uszczelnić masą uszczelniającą. Po wykonaniu skrzyżowania gazociąg powinien być 
zasypany warstwą przepuszczalną (żwir lub piasek) do wysokość h=0,35 m od powierzchni terenu, a 
górną, uzupełniającą warstwę winien stanowić zdjęty uprzednio grunt rodzimy. 
  
Kolizje z wodoci ągiem 

Przy skrzyżowaniu z wodociągiem minimalna odległość, przy której należy zakładać rurę 
ochronną na projektowanej kanalizacji H<=0,6m. Przy nienormatywnych zbliżeniach projektowanej 
kanalizacji do istniejących studni kopanych i istniejącej sieci wodociągowej należy wykonać 
zabezpieczenia poprzez założenie rur ochronnych na projektowanych przewodach kanalizacji 
sanitarnej o długościach przedstawionych w części graficznej. Zaprojektowano rury PE i PVC-U z 
uszczelnieniem za pomocą pianki poliureatanowej. 
 
Zbli żenia do budynków, słupów, drzew 

W przypadku lokalizacji projektowanych podłączeń w pobliżu obiektów budowlanych, słupów 
energetycznych i telefonicznych oraz drzew, minimalne odległości skrajni przewodu wynoszą 
odpowiednio: 

- od obiektów budowlanych- 3,0m  
- od słupów- 1,5m 
- od drzew (od skrajni pnia)- 1,5m 
Przy niezachowaniu w/w odległości projektuje się zabezpieczenie przewodu kanalizacyjnego 

przy użyciu rur ochronnych PVC lub PE. 

6.3 WARUNKI ODBIORU ROBÓT 

Warunki odbioru zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6.4 WARUNKI SZCZEGÓŁOWE 

Należy wykonać roboty budowlano-montażowe zgodnie z niżej podanymi warunkami chyba, 
że szczegółowy opis wykonywania Robót dla danego zadania opisuje inaczej. 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia 
projektu organizacji ruchu zastępczego w obrębie Robót na czas ich wykonywania. 

Montaż rurociągów prowadzić zgodnie z instrukcją producenta rur. Po ułożeniu rurociągów 
na  sieciach kanalizacyjnych wykonać próby szczelności. 

Armaturę oraz wszelkie kształtki, należy montować zgodnie z projektem w trakcie budowy 
przewodu. Armaturą montować na powierzchni terenu i jako zamontowany węzeł z kształtkami 
przejściowymi opuszczać do wykopu. 

Kanalizację sanitarną grawitacyjną należy sprowadzić do przepompowni ścieków. Kanały 
wykonać z rur PVC-U Ø160, Ø200. Na kanałach zamontować studnie przepływowe i połączeniowe 
systemowe Ø400 i betonowe Ø1500, Ø1200 oraz rozprężne Ø1200 i systemowe Ø1000.  

Rurociągi kanalizacji ciśnieniowej wykonać z rur PEHD. 
W miejscach kolizji kanałów z istniejącym uzbrojeniem, kanał lub uzbrojenie powinno być 

zabezpieczone rurami ochronnym ∅160mm, ∅200mm, ∅250mm, ∅315mm lub rurą dwudzielną.  
Zakres rzeczowy robót kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:  Szczegółowy zakres robót Wg ST 

00 pkt:1.2. Przedmiot i zakres Robót objętych ST i przedmiaru robót. 
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7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

7.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 „Wymagania 
Ogólne". 

Kontrolę jakości wykonanych Robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania Robót  
w szczególności z Dokumentacją Projektową oraz zgodnością z Warunkami Technicznymi. Należy 
przeprowadzić następujące badania: 

• zgodności z Dokumentacją Projektową, 
• materiałów zgodnie z wymaganiami norm 
• ułożenia przewodów: 
• głębokości ułożenia przewodu, 
• ułożenia przewodu na podłożu,  
• odchylenia osi przewodu,   
• odchylenia spadku,  
• zmiany kierunków przewodów, 
• kontrola połączeń przewodów 
• szczelności przewodu, 
• prawidłowości montażu armatury, 

Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej 
(wykonywanej zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem Inspektora) lub odbioru, który 
powinien być dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzania odpowiedniego 
protokołu i wniesienia odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy. Wykonawca powinien przedłożyć 
Inspektorowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiałów i urządzeń, 
że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne. 

7.2 BADANIA JAKO ŚCI ROBÓT W CZASIE BUDOWY 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 

7.2.1 Próba szczelno ści kanałów rurowych 

Przewód powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do 
gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. 

Próby szczelności należy przeprowadzać zgodnie ze szczególnymi wymaganiami podanymi  
w normie PN-B-1075. Spośród wymienionych w tej normie wymagań, na szczególna uwagę zasługują: 

- odpowiednie przygotowanie odcinka kanału między studzienkami, 
- należy zamknąć wszystkie odgałęzienia, 
- przy badaniu eksfiltracji zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone o co najmniej 0,5 m 

poniżej dna wykopu, 
- przy badaniu na eksfiltrację poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej powinien 

mieć rzędną niższą co najmniej 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki 
niższej; podczas badania na eksfiltrację - po ustabilizowaniu się zwierciadła wody  
w studzienkach - nie powinno być ubytku wody w studzience położonej wyżej, w czasie: 

• 30 min. na odcinku o długości do 50 m, 

• 60 min. na odcinku o długości ponad 50 m, 
- podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie trwania 

obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltrację. 

7.2.2 Próba szczelno ści ruroci ągów tłocznych 

Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu na żądanie 
Inspektora należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. 
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Zaleca się przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną, jednakże w przypadkach 
uzasadnionych względami techniczno-ekonomicznymi można stosować próbę pneumatyczną. 

Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są 
podane w normie PN-B-10735. Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować 
następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 

- ewentualne wymagania związane z próbą powinny być jasno określone w projekcie, 
- zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 

przepisami, 
- odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 300 m w przypadku wykopów  

o ścianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami – 
wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 

- odcinek przewodu powinien mieć na całej swojej długości stabilny zabezpieczony przed 
wszelkimi przemieszczeniami – wykonana dokładnie obsypka, 

- wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
- profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach badanego 

odcinka, 
- należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 
W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących 

warunków: 
- przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie 

może być niższa niż 1°C, 
- napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu, 
- temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C, 
- po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 

godzin w celu ustabilizowania, 
- po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut 

sprawdzać jego poziom, 
- w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno się odbywać 

dwuetapowo z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między etapami, 
- po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin dla 

wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i po tym 
czasie należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności trwająca nie 
dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 30 minut, 

- cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych 
wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu,  
z wyjątkiem miejsc łączenia odcinków. 

 
Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą.  

Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany 
a przewód powinien być opróżniony z wody. 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika. 

8. OBMIAR ROBÓT 

8.1 OGÓLNE ZASADY 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8.2 ZASADY OBMIARU 

Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w następujących jednostkach miary: 
- rury     - m  
- studnie              - kpl. 
- armatura    - kpl. 
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Szczegółowy zakres robót Wg ST00 pkt:1.2. Przedmiot i zakres Robót objętych ST i 
przedmiaru robót 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy,  
w jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inspektora i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

9.  ODBIÓR ROBÓT 

  Ogólne zasady odbioru Robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 „Wymagania 
Ogólne". 

Przy odbiorze należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową, oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 
• protokoły z odbiorów częściowych, 
• połączenia przewodów 
• szczelność przewodów  

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania 
• Dziennik Budowy, 
• dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie 

wykonywania Robót, 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
• protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz Robót, 
• świadectwa jakości wydane przez dostawców, 
• inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów z aktualizacją mapy zasadniczej, 
• wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną 
• wszystkie pozostałe dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami. 

Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów Robót przed zakończeniem 
budowy kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności Robót podlegających zakryciu. W związku  
z tym, ich zakres obejmuje: 
• sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym szczególności 

zastosowanych materiałów, 
• sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku 

i spadku, połączeń i zmian kierunku, 
• sprawdzenie prawidłowości zabezpieczania odcinka przewodu, a w szczególności przy 

przejściach przez przeszkody, 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania studzienek, wpustów ulicznych i innych elementów, 
• przeprowadzenie próby szczelności na eksfiltrację i infiltrację, 
• dokonanie kamerowania kanałów 

Przed zakończeniem odbioru częściowego i prób należy dokonać odbioru końcowego, który 
polega na: 
• sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich 

postanowień usunięcia w nich usterek i innych niedociągnięć, a w szczególności sprawdzenia 
protokołów z prób szczelności, 

• sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany  
i uzupełnienia,  

• sprawdzenie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją zamontowania studzienek i innych 
elementów,    
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10. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

10.1 OGÓLNE WYMAGANIA 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 9.2. 
Płatności. 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres Robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości Robót: 
Cena wykonania Robót obejmuje:  
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem i realizacją Robót, 
b) badania laboratoryjne Robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
c) przejęcie i odprowadzenie wód opadowych z terenu Robót, 
d) oznakowanie prowadzonych Robót w pasie drogowym, 
e) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
f) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
g) wykonanie określonych badań, pomiarów i sprawdzeń Robót, 
h) wykonanie Robót zasadniczych i wykończeniowych obejmujących: 

• montaż rur w gotowym wykopie wraz z próbą szczelności i kaperowaniem kanałów, 
• montaż rur ochronnych wraz z ułożeniem rury przewodowej na płozach i założeniem na 

końcówkach manszet, 
• montaż studzienek systemowych z PVC oraz studzienek betonowych, 

i) uporządkowanie placu budowy po zakończeniu Robót.   

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN): 
• WTWiO – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
• PN-C-96177:1958 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
• PN-EN 14498:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody 

badań. Zmiany objętości i masy wyrobów iniekcyjnych po cyklach suszenia w powietrzu i 
przechowywania w wodzie (oryg.) 

• PN-EN 998-2:2004/Ap1:2008 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa 
murarska 

• PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
• PN-EN 480-10:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 10: 

Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie (oryg) 
• PN-EN 1917:2004/AC:2009  Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego,                

z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 
• PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku 
• PN-B-30010:1990  Cement portlandzki biały 
• PN-B-01700:1999  Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 

graficzne 
• PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej 
• PN-EN ISO 16871:2005  Systemy przewodów rurowych i rur osłonowych z tworzyw 

sztucznych. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Metoda ekspozycji na bezpośrednie 
działanie naturalnych czynników atmosferycznych 

• PN-EN 13476-2:2008  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodów rurowych o ściankach 
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli (chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP)                   
i polietylenu (PE). Część 2: Specyfikacje rur i kształtek o gładkich powierzchniach 
wewnętrznych i zewnętrznych oraz systemu, typ A 
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• PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią           
i nad ziemią Polietylen (PE) Część 1: Wymagania ogólne 

• PN-EN 1852-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Część 1: Specyfikacje 
dotyczące rur, kształtek i systemu (oryg.) 

• PN-EN 12266-1  –  Armatura przemysłowa - Badania armatury. Próby ciśnieniowe, procedury 
badawcze i kryteria odbioru. Wymagania obowiązkowe. 
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CPV 45232423 - 3:  Roboty w zakresie przepompowni ścieków 
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1. WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót montażowych przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej w ramach zadań p.n.:  
„ Aktualizacja dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w msc. Przędzel” oraz  
„ Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej kanalizacji sanitarnej Nowego Osiedla w msc. 
Przędzel”.   

 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3  ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji 
przepompowniami ścieków w miejscowości Przędzel. 

Zasilanie w energię elektryczną wg specyfikacji nr ST - E. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót w zakresie budowy 

przepompowni ścieków zgodnie z Dokumentacją Projektową wraz z rysunkami i obejmują: 
a) prace przygotowawcze; 
b) wykonanie wykopów obiektowych pod przepompownie; 
c) wykonanie umocnienia wykopów obiektowych pod przepompownie; 
d) wykonanie podsypki piaskowo-żwirowej o gr. min. 0,20 m; 
e) wykonanie płyty fundamentowej z bet. min. B15 o gr. min. 0,15 m pod przepompownie 

f) Ustawienie kompletnych przepompowni  
g) wykonanie obsypki przepompowni z suchego betonu min. 25 cm od ściany  
 z zagęszczeniem warstwami; 
h) 
 
i) 
j) 
 
k) 
l)  
 

wykonanie   obsypki   przepompowni   gruntem   piaszczystym,    
z  zagęszczeniem warstwami, 
demontaż umocnienia wykopu obiektowego, 
wykonanie podłączeń rurociągu tłocznego do instalacji wewnętrznej w przepompowni. 
zasypanie i zagęszczenie wykopów, 
próbny rozruch przepompowni, 
kontrola jakości 

1.4  OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Ruroci ągi technologiczne.  Przeznaczone do ciśnieniowego odprowadzania ścieków sanitarnych 
(bytowych) z przepompowni do rurociągów tłocznych. 
Zasuwa.  Urządzenie służące do zatrzymywania lub uruchamiania przepływu ścieków zamontowane  
w zbiorniku przepompowni i komorze zasuw oraz do zatrzymywania lub uruchamiania przepływu 
ścieków zamontowane na sieciach. 
Zawór zwrotny.  Przeznaczony do zatrzymywania ścieków przed cofaniem z rurociągów tłocznych do 
przepompowni (zamontowany w komorze zasuw). 
Kształtki.  Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 
Rura ochronna.  Rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia obciążeń 
zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejściach przez ściany zbiorników. 
Przepompownia . Obiekt  budowlany   podziemny   przeznaczony  do  zlokalizowania   pomp,   
służący  do przetłaczania ścieków. 
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Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR)  
i postanowieniami Kontraktu. 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu 
do wybudowania (i zaprojektowania) obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym 
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto Wykonawca winien 
spełnić wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej. 

2.  MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania Ogólne", punkt 2. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia  materiałów zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznych. 

Zapisy zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych  
w zakresie wymagań materiałowych należy traktować równorzędnie  w stosunku wymagań zawartych 
w dokumentacji projektowej. 

Zabudowane materiały muszą posiadać odpowiednie aprobaty techniczne oraz deklarację 
zgodności wydaną przez dostawcę. 

Wymagane jest, aby wyroby miały trwałe fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia, że 
deklaracja zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy. 

Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego o proponowanych źródłach pozyskania 
materiałów przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 

 

2.1 PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW 

Ze względu na ukształtowanie terenu, a co za tym idzie, na duże zagłębienie projektowanej 
sieci, zaprojektowanych zostało 12 przepompowni ścieków sieciowych. Lokalizację przepompowni 
przewidziano w najkorzystniejszych miejscach terenu objętego inwestycją i przedstawiono na mapach 
sytuacyjno-wysokościowych. 

Celem przepompowni jest zapewnienie bezawaryjnego przetłaczania ścieków sterowanymi 
automatycznie pompami zatapialnymi, nie wymagającymi stałej obsługi. Pompownie dostarczane są                 
z pełnym wyposażeniem. 

Pompownie wraz z szafką sterowniczą należy zabezpieczyć ogrodzeniem z siatki o 
wymiarach 3 m x 3 m, z bramą wjazdową o szerokości 3 m. Teren przy pompowni należy utwardzić. 
Do przepompowni musi być zapewniony dojazd.  

Pompownie w drodze gminnej jako pompownie najazdowe, szafki sterownicze zlokalizowano 
w granicy działek gminnych. 

Należy zapewnić zasilanie przepompowni. Należy również zapewnić zasilanie awaryjne 
przepompowni. 

Zaprojektowane przepompownie, to w pełni zautomatyzowane urządzenia przystosowane do 
wbudowania w sieć kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej.  

Wielkości przepompowni i średnice rurociągów tłocznych dobrane zostały tak, aby umożliwić 
odbiór ścieków z całej miejscowości oraz w przyszłości z miejscowości przyległych.  

Projektowane przepompownie ścieków nie wymagają zachowania stref ochronnych a jedynie 
odległości izolacyjnej, gdyż uciążliwość pompowni dla środowiska jest znikoma i ograniczać się będzie 
do dźwięku pracy pomp oraz niewielkiej ilości odorów.  
 

Elementy wyposa żenia zbiornikowej pompowni 
 
Zgodnie z kartami doboru w dokumentacji projektowej.  
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2.1.1 Wytyczne obsługi przepompowni 

Właściwa eksploatacja zapewnia niezawodną, ekonomiczną oraz bezpieczną dla obsługi 
pracę poprzez najdłuższy możliwy do osiągnięcia okres czasu. 

W tym celu należy przestrzegać następujących warunków: 
− do przepompowni dopływać mają tylko ścieki bytowo – gospodarcze;  
− w czasie eksploatacji będzie prowadzona należyta konserwacja wszystkich urządzeń przepompowni; 
− w odpowiednich odstępach czasu, jakich wymaga każdy element przepompowni będą prowadzone 

naprawy bieżące, średnie i główne. 
Szczegółową instrukcje eksploatacji przepompowni winien dostarczyć jej producent łącznie  

z dokumentacją techniczno – ruchową pomp. 

2.1.2   Awaryjne zasilanie przepompowni 

Do awaryjnego zasilania przepompowni w energię elektryczną należy zastosować przewoźny 
agregaty prądotwórczy o napędzie spalinowym, przeznaczony do zasilania odbiorników jedno                        
i trójfazowych, o napięciu znamionowym 230V/400V i częstotliwości 50Hz, o mocy znamionowej nie 
mniejszej niż 24,7 [kVA]. 

2.1.3 Zakres czynno ści do wykonania przez Zamawiaj ącego 

− Przygotowanie podłoża do osadzenia zbiornika. Podłoże to powinno być o grubości odpowiedniej dla 
danych warunków gruntowych może być wykonane jako podsypka żwirowa zagęszczona lub z 
chudego betonu. 

− Posadowienie pompowni.  
− Dostarczenie i ułożenie przewodu zasilającego szafę sterowniczą pompowni. 
− Dostarczenie i ułożenie przewodu pomiędzy szafą sterowniczą a pompownią, (jeśli szafa poza płytą 

PŚ) 
− Dostarczenie i ułożenie przewodu wentylacyjnego pomiędzy zbiornikiem a kominkiem 

wentylacyjnym, (jeśli kominek znajduje się poza płytą PŚ) 
−  Wykonanie fundamentu pod szafkę sterowniczą, ( jeśli szafa poza płytą PŚ) 
− Zasypanie wykopu i uporządkowanie terenu wokół pompowni, 
−  Wykonanie pomiarów elektrycznych w miejscu wbudowania urządzenia zgodnie z wymaganiami 

normy PN-EN 60204-1:2001 
− W celu otrzymywania komunikatów SMS z alarmami, użytkownik powinien zakupić kartę SIM 

jednego z operatorów. Karta ta wraz z numerem PUK oraz numery telefonów, na które maja być 
wysyłane komunikaty alarmowe, powinny zostać przekazane w dniu rozruchu osobie 
przeprowadzającej czynności rozruchowe. Wybrane przez użytkowników sieć telefonii komórkowej 
powinna gwarantować zasięg umożliwiający poprawę zasięgu w miejscu lokalizacji rozdzielni 
sterującej urządzenia.  

−  W przypadku słabego zasięgu  
− Zapewnienie dźwigu do rozładunku i montażu. 
− Oczyszczenie rurociągu tłocznego oraz dna przepompowni jeśli są zanieczyszczone. 
− Wykonanie  przyłącza  do  przewodów  ochronnych,  elementów  metalowych  przepompowni             

o rezystancji zapewniającej ochronę przeciwporażeniową - dla połączeń wyrównawczych. 
− Doprowadzenie  przewodu  z  rur  PVC  umożliwiających  montaż  przewodów  zasilających  pompy 

oraz montaż łączników pływakowych. 
− Podłączenie króćców zbiornika do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej. 
− Zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu. 
− Utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca posadowienia zbiornika. 
− Wykonanie i wprowadzenie uziomu o odpowiednich parametrach do cokołu rozdzielni sterownia 

pomp. 
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2.2 INNE MATERIAŁY 

−  Beton z kruszywa naturalnego B20 
−  Cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków, 
− Igłofiltry, 
− Kolektor ssący z rur stalowych 
− Pale szalunkowe stalowe  
− Piasek drobny i średni 
− Pręty gładkie śr. 12 mm, 
− Uchwyty metalowe, 
− Wąż gumowy śr. 50 mm, 
− Woda, 
− Zaprawa cementowa  

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować sprawny technicznie  

i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Zamawiającego. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 Wymagania Ogólne w punkcie 4. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych 

stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Zamawiającego środki transportu: 
 samochód skrzyniowy do 5 t, 
 środek transportowy, 

Materiały i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie  
z zaleceniami producenta. 

Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie  
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny 
być zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację 
Zamawiającego. 

Przepompownie ścieków traktować należy jako żelbetowy element prefabrykowany, 
dostarczany na budowę w stanie zupełnym w zakresie wyposażenia wewnętrznego. 

Przy transporcie prefabrykatów na kołowym środku transportowym prefabrykaty powinny być 
układane na elastycznych przekładkach ułożonych w pionie. 

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu  
i składowania układane na przekładkach eliminujących możliwość uszkodzenia tych powierzchni  
i oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami. 

Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do 
wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. 
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Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportowych 
prefabrykaty powinny być układane na elastycznych podkładkach ułożonych w pionie pod uchwytami 
montażowymi. 

4.1 TRANSPORT KRUSZYW 

Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu dowolnych dostępnych 
środków transportu zapewniających ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie przewożonych 
materiałów przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem. 

4.2 TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ 

Do transportu mieszanki betonowej należy użyć środków transportu do tego przeznaczonych 
lub w przypadku ich braku takich środków, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu 
mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, narażą na temperatury przekraczające granice określone 
wymaganiami technologicznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT MONTA ŻOWYCH 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne, punkt 
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
techniczną, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego. 

5.2 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

Podłoże powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610. 
Wymagane jest podłużne wyprofilowanie dna z zaprojektowanym spadkiem, stanowiące łożysko 
nośne rury kanalizacyjnej. Ewentualne ubytki w wysokości podłoża należy wyrównywać wyłącznie 
piaskiem. 

5.3 PODBUDOWA 

Podbudowa pod przepompownie powinna składać się z: 
 Podkład betonowy z bet. min. B20 o gr. o gr. min. 0,10 m; 
 płyty fundamentowej z bet. min. B20 o gr. min. 0,20 m. 

5.4 MONTAŻ PRZEPOMPOWNI 

Po związaniu betonu płyty fundamentowej ustawić prefabrykat przepompowni, dokonując 
podłączeń do przewodów zewnętrznych. 

Następnie należy korpus przepompowni obsypać suchym betonem min. 25 cm od ściany  
z zagęszczeniem warstwami. 

W miarę układania i zagęszczania obsypki należy po kolei, stopniowo wyciągać wzmocnienie 
ścian wykopu, aby nie pozostawić pustych i niezagęszczonych miejsc. 

Obsypkę należy zagęścić do 0,95 wg Proctor'a. 
Wyposażenie technologiczne przepompowni stanowią: pompy wirowe zatapialne, odrębne 

rurociągi tłoczne od każdej pompy, wykonane ze stali nierdzewnej. Na każdym rurociągu znajdują się 
armatura; tj. zasuwa odcinająca i zawór zwrotny. Oba rurociągi z poszczególnych pomp połączone są 
w jeden wspólny rurociąg tłoczny, prowadzący ścieki do odbiornika. 

Przejście rurociągu przez ścianę pompowni wykonane będą jako typowe przejścia szczelne. 
Zejście do wnętrza przepompowni po stalowej drabinie wykonanej ze stali nierdzewnej. Transport 
pomp na zewnątrz przez właz stalowy zabudowany  w pokrywie przepompowni. 

Roboty związane z wbudowaniem elementów żelbetowych wykonane będą mechanicznie. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne dosunięcie elementów prefabrykowanych do siebie 
oraz przestrzeganie zaprojektowanych rzędnych posadowienia. 

Prefabrykaty powinny posiadać atest producenta. Badania prefabrykatów na etapie akceptacji 
materiału do robót wykonuje laboratorium wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca jest 
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zobowiązany dostarczyć do laboratorium wybrane przy udziale Zamawiającego prefabrykaty dla 
przeprowadzenia następujących badań: 

 wytrzymałość betonu na ściskanie, 
 nasiąkliwość betonu, 
 odporność na działanie mrozu. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli Jakości Robót podano w Wymagania Ogólne ST - 00, 
punkt 6. 

Kontrola jakości wykonanych robót będzie dokonywana poprzez porównanie wykonanych 
robót z dokumentacją techniczną oraz ich zgodności z warunkami technicznymi. Należy wykonać 
badania, kontrole i pomiary zgodnie z PN-EN 1610:1997 oraz z „Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru sieci kanalizacyjnych", opracowanymi przez COBRTI INSTAL Sprawdzeniu podlegać będą: 

 zgodność materiałów z wymaganiami norm; 
 podsypka - zgodność z projektem w zakresie wymiarów oraz wskaźnika zagęszczania, 

sprawdzenie wyprofilowania dna 
 montaż przepompowni: rzędna posadowienia, odchylenie pionu, łączenie elementów 
żelbetowych, prawidłowość położenia budowli w planie, 

 prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji, 
 szczelność złączy kręgów prefabrykowanych, 
 prawidłowości wykonania powłok izolacyjnych przeciwwilgociowych, termoizolacyjnych, 

chemoodpornych 
 obsypka przepompowni - zgodność z projektem w zakresie wymiarów, rodzaju materiału oraz 

wskaźnika zagęszczania 
 szczelność przepompowni, 

 Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez Wykonawcę 
oraz Zamawiającego. 

Wykresy i protokoły z przeprowadzonych prób szczelności stanowią część dokumentacji 
powykonawczej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w punkcie ST-00 Wymagania Ogólne punkt 7. Roboty 
objęte niniejszą specyfikacją obmierza się w następujących jednostkach:  

kpl. - przepompownia ścieków. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania w zakresie odbiorów robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 8. 
Odbiorowi  robót zanikających  podlegają elementy, które ulegają demontażowi  przed 

zasypaniem wykopów i przywróceniem stanu pierwotnego. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór takich robót będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Zamawiającego. 

Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary. Odbiór  
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przepompowni  winien   być  poprzedzony  próbnym   rozruchem   pomp  wraz  z przeprowadzonym 
próbnym pompowaniem, przez 72 godziny. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w punkcie ST-00 Wymagania 
Ogólne punkt  9. W cenach jednostkowych należy odpowiednio uwzględnić min. następujące koszty: 
 zakup, załadunek, transport, rozładunek na Placu Budowy i składowanie wszystkich materiałów, 

instalacji i urządzeń niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania Robót zgodnie  
z Kontraktem, dokumentacją techniczną, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych i zasadami sztuki budowlanej, w tym materiałów bezpośrednio nie 
wymienionych w Przedmiarze Robót takich jak np.: włazy, materiał na podsypkę obsypkę  
i zasypkę, przejścia szczelne, śruby, nakrętki, podkładki, wkręty, kołki, łączniki, uszczelki, tuleje 
ochronne, materiały do spawania, klamry ciesielskie, drewno na stemple, woda do prób, 
materiały eksploatacyjne, farby, środki izolacyjne, smary, oleje i inne, 

 wykonanie wszelkich robót przygotowawczych i tymczasowych niezbędnych dla wykonania 
Robót zgodnie z Kontraktem, 

 wykonanie podłoża (podsypka, podłoże wzmocnione, podbeton itp.)   przepompowni, 
 montaże kompletnej przepompowni ścieków zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji, (w 

tym wszystkich prefabrykowanych elementów żelbetowych z  fabrycznie osadzonymi przejściami 
szczelnymi, uszczelek, włazów itp.) wraz z wykonaniem podłoża, 

 wykonania włączenia przewodów kanalizacyjnych do przewodów istniejących  i projektowanych, 
 wykonania wszelkich prac montażowych związanych z ułożeniem  i podłączeniem przewodów, 
 wykonania obsypki i zasypki wstępnej przepompowni, 
 wykonania izolacji powierzchni betonowych, 
 przywrócenia powierzchni do stanu pierwotnego, 
 wykonania wszelkich kontroli, badań, pomiarów i prób zgodnie z niniejszą specyfikacją; 
 uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót, 
 wykonanie badań i odbiorów niezbędnych w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] PN-86-B-02480    Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów. 
[2] PN-81/B-03020     Grunty    budowlane.    Posadowienie    bezpośrednie    budowli.  Obliczenia 
statyczne i     projektowanie. 
[3] PN-68/B-06050    Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania  i  badania przy 
odbiorze. 
[4] BN-86/8971-81      Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
[5] PN-H-74051:1994 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
[6] PN-92/B-10735    Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
[7] PN-92/B-10727     Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na szkodach górniczych.  Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
[8] PN-87/B-010700    Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 
[9] PN-EN 13244      Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody 
użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). 
[10] BN-83/8836-02     Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
[11] PN-88/B-06250     Beton zwykły. 
[12] PN-88/B-32250     Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
[13] PN-79/B-06711     Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
[14] PN-87/B-01100     Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
[15] PN-86/B-06712     Kruszywa mineralne do betonu. 
[16] PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena   
zgodności. 
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[17] PN-86/B-01802     Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i  żelbetowe. Nazwy 
i określenia. 
[18] PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowiska. 
[19] BN-85/6753-02     Kity budowlane trwałe plastycznie, olejowy i polistyrenowy. 
[20] PN -74/B-24620    Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
[21] PN-98/B-24622     Roztwór asfaltowy  do gruntowania. 
[22] BN-77/8931-12     Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
[23] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. ARKADY-1987r.  
 [24]Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych 
w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w 
Warszawie. 
[25]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych Dz.U.2003r. Nr 47, poz.401. 
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1. WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i  odbioru Robót nawierzchniowych i odtworzeniowych, które zostaną wykonane w ramach zadań p.n.: 
„ Aktualizacja dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w msc. Przędzel” oraz „ Opracowanie 
dokumentacji projektowo kosztorysowej kanalizacji sanitarnej Nowego Osiedla w msc. Przędzel”.   

 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH ST 

Zakres Robót objętych niniejszą Specyfikacją dotyczy prowadzenia Robót związanych  
z odbudowywaniem ogrodzeń, dojazdów i dróg w tym z nawierzchni bitumicznej i innych nawierzchni 
oraz zapewnienie dojazdów, dojść do gospodarstw, posesji i instytucji w czasie realizacji robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i w ST-00 „Wymagania ogólne". 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującą Ustawą Prawo budowlane i przepisami 
techniczno – budowlanymi. 

Ponadto: 

• profilowanie podłoża – polega na wyrównywaniu podłoża terenu do zadanych projektem 
rzędnych i nadanie płaszczyźnie (koryto drogowe ) odpowiednich spadków poprzecznych  
i podłużnych, 

• chudy beton – mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymałości na ściskanie 
6÷9MPa, po 28 dniach wiązania, 

• kruszywo bazaltowe – tłuczeń – mieszanka kruszywa mineralnego oznaczona jako ,,nisort 0/63”, 

• podbudowa – podstawowa, nośna warstwa nawierzchni, która przejmuje i przekazuje obciążenia 
na podłoże gruntowe, 

• droga – planowo założony i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego ruchu,  
o nawierzchni gruntowej lub utwardzonej, 

• pas drogowy – odpowiednio zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na lokalizacje drogi i jej 
urządzenia, 

• obrzeża chodnikowe – elementy betonowe prefabrykowane , płytowe, oddzielające nawierzchnię 
chodnika od terenu, 

• krawężniki drogowe – elementy betonowe prefabrykowane , belkowe, oddzielające nawierzchnię 
jezdni od chodnika lub terenu 

1.5  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST -00 „Warunki ogólne”  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora.  



BUDOINST-TARNOBRZEG Sp. z.o.o, ul. H. Sienkiewicza 171, 39-400 Tarnobrzeg 

 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Czerwiec 2022 

 

Strona 85  

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Warunki Ogólne” pkt.2  
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 

przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać Warunkom Technicznym wytwórni 
lub innym umownym warunkom. Do wykonania Robót należy stosować materiały zgodnie  
z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. 

• tłuczeń kamienny nie sortowany 

• cement 

• piasek 

Wszystkie użyte materiały drogowe winny posiadać atesty zezwalające na stosowanie  
w budownictwie drogowym. Materiał pochodzący z rozbiórki, a nadający się do ponownego 
wbudowania winien być niezniszczony, zapewniający prawidłowe funkcjonowanie po wbudowaniu. 
Materiały powinny być jak określono w Specyfikacji bądź inne o ile zatwierdzone zostaną przez 
Inspektora.  

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne". Do 
wykonania Robót drogowych należy stosować niżej wymieniony, sprawny technicznie: 

• spycharka samobieżna 

• koparka samobieżna, 

• piła spalinowa 

• dźwig samojezdny  

Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 
Inspektora. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych Robót. 

Sprzęt używany do realizacji Robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ, oraz projektu 
organizacji Robót, który uzyskał akceptację inżyniera 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie aktualnych dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.   

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00  „Wymagania ogólne".  
Do transportu materiałów należy użyć takich środków transportu, jak: 

• wywrotka 

• samochód skrzyniowy 

• samochód dostawczy. 

Do przewozu wszelkich materiałów sypkich jak piasek, tłuczeń kamienny, stosowane będą 
samochody samowyładowcze - wywrotki. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 

Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach. 
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Transport powinien być, jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 
przez Inspektora. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1  OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 

5.1.1 Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych 

W celu wykonania podbudowy należy rozścielić dolną warstwę kruszywa. Odrzucić ręcznie 
nadziarna. Następnie zagęścić warstwę dolną. Rozścielić warstwę górna kruszywa, zagęścić  
i profilować warstwę górną z nawilżeniem wodą. Posypać górną warstwę miałem kamiennym, 
piaskiem i polewanie wodą. 

5.2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REALIZACJI ROBÓT 

Do odbudowy nawierzchni należy wykorzystać materiał nowy. Materiał pochodzący  
z rozbiórki, a nadający się do ponownego wbudowania odwieźć na miejsce wskazane przez      
Inspektora. 

Warstwy   konstrukcyjne   nawierzchni   należy   zagęścić   i   poddać   badaniom   zgodnie    
z obowiązującymi przepisami. 

Po wykonaniu nawierzchni dróg i ulic Wykonawca jest zobowiązany do  odtworzenia 
poziomych   i   pionowych  znaków  drogowych  zgodnie  z  obowiązującymi   przepisami    
i wymaganiami stawianymi przez Właściciela. Wszystkie koszty z tym związane należy  ująć w cenie 
jednostkowej odtworzenia nawierzchni. 

Podbudowa z kruszywa kamiennego 
Pod w/w nawierzchnie należy wykonać podbudowę z kruszywa kamiennego: 

• Dolna warstwa grubości 15 cm 

• Górna warstwa grubości 15cm 

Poszczególne warstwy zagęścić. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" . 
Kontrola jakości wykonania Robót polega na zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora. Kontroli jakości podlega wykonanie: 

• korytowanie 

• podbudowy i jej zagęszczenie 

• profili podłużnych i poprzecznych dróg 

Kontroli  podlegać będzie  również  czyszczenie,  regulacja  i   umocowanie  zewnętrznych 
elementów uzbrojenia podziemnego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00 „Warunki ogólne". 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". Odbiorowi podlega 
wykonanie: podsypki, podbudowy, nawierzchni dróg i chodników, Odbiór Robót zanikających należy 
zgłaszać Inspektorowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji 
Robót. 

Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - Montażowych. 

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1 OGÓLNE WYMAGANIA 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Warunki ogólne". 

9.2 PŁATNOŚCI 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres Robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 

10.1  NORMY 

• PN-B06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
• PN-87/S-02201     Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, określenia. 
• PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw łamanych stosowane 
• w budownictwie drogowym 
• PN-EN 13020:2008 Maszyny do obróbki nawierzchni drogowej. Wymagania bezpieczeństwa 
• PN-EN 934-3:2004/AC:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 3: Domieszki do 

zapraw do murów. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie 
• PN-84/S-96023    Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 
� kamiennego. 
• PN-EN-1436       Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomych 

oznakowań dróg.08.2000. 
• PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania. 
• PN-S-06102      Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.  
• PN-EN 1342:2003  Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni 

drogowych Wymagania i metody badań 
• PN-S-02205:1998      Drogi samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania. 
• PN-EN 12899-1:2008 Stałe pionowe znaki drogowe. Część 1: Znaki stałe (oryg.) 

10.2 INNE 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.  nr 14 poz. 60).  
• Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. 2008 nr 218 poz. 1391).  
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 
1999 nr 43 poz. 430).  

• Konwencja o znakach i sygnałach drogowych, sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r 
(Dz.U. 1988 nr 5 poz. 42).  
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HORYZONTALNE PRZEWIERTY STEROWANE 

 

 

 

 

Oznaczenie kodu wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):                      
          

CPV-45221250-9 – Roboty podziemne inne niż dotyczące tuneli,  
szybów i kolei podziemnych 
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1. WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową, tj. przewiertem 
sterowanym (horyzontalnym) w ramach zadań: „ Aktualizacja dokumentacji projektowej kanalizacji 
sanitarnej w msc. Przędzel” oraz „ Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej kanalizacji 
sanitarnej Nowego Osiedla w msc. Przędzel”.   

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3  ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji 
przewiertów sterowanych horyzontalnych rurami z polietylenu PE100 SDR17 PN10 i z polietylenu 
PE100-TS (trójwarstwowymi) SDR11 PN16 oraz rurami z polietylenu PE100-RC (dwuwarstwowymi) 
SDR17 PN10. 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi przepisami,  
z Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania Ogólne”. 

Horyzontalne Przewierty Sterowane . Sterowany system układania po łagodnym łuku instalacji 
podziemnych przy pomocy ustawionej na powierzchni wiertnicy. 

Kąt wejścia / wyj ścia.  W przewiertach sterowanych, kąt pod którym wchodzą lub wychodzą z gruntu 
żerdzie wiertnicze podczas wykonywania przewiertu pilotowego. 

Przewierty sterowane. Alternatywne określenie dla Horyzontalnego Przewiertu Sterowanego 

Rura osłonowa.  Rura zabezpieczająca przewiert. Z reguły nie jest to rura przewodowa, a jedynie 
ochrona dla niej.  

Rura osłonowa/ochronna.  Rura instalowana jako zewnętrzna ochrona dla rury przewodowej. 

Rura przewodowa . Rurociąg przewidziany do eksploatacji. 

1.5 TECHNOLOGIA WYKONANIA KANALIZACJI METOD Ą HORYZONTALNEGO 
PRZEWIERTU STEROWANEGO 

W technologii przewiertu sterowanego nie wykonuje się wykopów początkowych ani 
docelowych. Urządzenie do wbudowywania rurociągów (wiertnicę) metodą przewiertu sterowanego  
umieszcza się na poziomie terenu.  

Technologia przewiertu sterowanego polega na wykonaniu otworu pilotażowego, następnie 
jego rozwiercaniu do odpowiedniej średnicy i wciągnięciu rury osłonowej i przewodowej.  

W etapie pierwszym w zaplanowanej osi rurociągu wykonuje się otwór pilotażowy. Otwór ten 
zaczyna się drążyć ukośnie w dół pod kątem mniejszym niż 200, zwanym kątem wejścia, następnie na 
projektowanej głębokości zmienia się kierunek na zaplanowany z określonym spadkiem. Drążenie 
otworu pilotowego polega na wciskaniu w grunt żerdzi wiertniczych z jednoczesnym ich obracaniem. 
Żerdzie wiertnicze (połączone ze sobą na połączenia gwintowane), wciskane w grunt tworzą przewód 
wiertniczy. Tylko w pierwszym etapie robót możliwe jest sterowanie przewiertem. Urabianie gruntu 
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głowicą pilotową wspomagane jest płuczką wiertniczą (na bazie np. bentonitu), podawaną przewodem 
wiertniczym do głowicy pilotowej.  

Po osiągnięciu punktu wyjścia przez głowicę pilotową rozpoczyna się drugi etap prac- 
rozwiercanie. W drugim etapie głowicę pilotową zamienia się na odpowiedniej wielkości głowicę 
rozwiercającą, zwaną rozwiertakiem lub poszerzaczem. Bezpośrednio do głowicy rozwiercającej, od 
strony punktu wyjścia mocuje się żerdzie wiertnicze. Następnie, rozwiertak wraz z przewodem 
wiertniczym przeciąga się w kierunku do wiertnicy. W czasie rozwiercania otworu pilotowego poprzez 
żerdzie wiertnicze do rozwiertaka podaje się płuczkę wiertniczą, która wspomaga urabianie gruntu. Od 
strony punktu wyjścia, systematycznie dokłada się żerdzie wiertnicze, tak aby na całej długości 
rozwierconego otworu znajdował się zawsze przewód wiertniczy. Jednocześnie wyciągane żerdzie 
wiertnicze odbierane są w punkcie wejścia, w wiertnicy. Po osiągnięciu przez rozwiertak punktu 
wejścia jest on demontowany, żerdzie wiertnicze są ze sobą łączone, a w punkcie wyjścia montuje się 
rozwiertak o większej średnicy. W zależności od wymaganej średnicy rozwiercanie może być 
jednokrotne lub wielokrotne.  

W trzecim etapie bezpośrednio za rozwiertakiem, który wykonuje ostatnie poszerzenie lub tzw. 
marsz czyszczący, wciągnięta zostanie rura osłonowa, w którą następnie wciągnięta będzie rura 
przewodowa. Wciąganie rury przewodowej do rury osłonowej wykonać poprzez zamontowanie płóz 
ślizgowych rozmieszczonych co ok. 1,50 m. Końce rury osłonowej uszczelnić za pomocą manszet 
uszczelniających.  

  
Wykonywanie przejścia rurociągiem pod przeszkodą terenową metodą przewiertu sterowanego 
(horyzontalnego): 

 

1.6 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                    
z Dokumentacją Projektową, ST, poleceniami Kierownika Projektu. 
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2.  MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania Ogólne", punkt 2. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia  materiałów zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i ST. 

Zapisy zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych  
w zakresie wymagań materiałowych należy traktować równorzędnie  w stosunku wymagań zawartych 
w dokumentacji projektowej. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu kanałów zgodnie z pkt. 1.1 są materiały 
budowlane, które posiadają deklaracje zgodności z PN lub EN wytwórcy lub odpowiadają 
obowiązującym przepisom i normom. Wymagane jest, aby wyroby miały trwałe fabryczne 
oznakowanie dla stwierdzenia, że deklaracja zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy. 

Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego o proponowanych źródłach pozyskania 
materiałów przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 

Rodzaj rur przedstawiono w dokumentacji budowlanej oraz w punkcie 1.3 niniejszej ST. 

2.1 SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Rury przewiertowe - przewodowe z PEHD. 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 

słonecznych, temperaturą nie wyższą niż 40 °C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur 
powinno odbywać sie w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PEHD nie wolno 
nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. 

Rury należy układać w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo. Rury o różnych średnicach  
i grubościach winny być składowane osobno. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według 
poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający 
dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się 
wód opadowych.  

Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach 
drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1.5 m. Sposób składowania nie może 
powodować nacisku powodując ich deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej 
warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur  
w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować. 

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być 
składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 
Składowane rury i elementy nie mogą być narażone na intensywne oddziaływanie ciepła, 
rozpuszczalników i kontakt z otwartym ogniem. 

Należy chronić rury przed uszkodzeniami, silnym zanieczyszczeniem uszczelnień i przed 
obciążeniami punktowymi. W przypadku późniejszego składowania bez opakowania fabrycznego 
należy każdorazowo uzależnić ilość warstw rur od warunków gruntowych, miejscowych warunków 
przeładunku bezpieczeństwa.  

Pod pierwszą warstwą rur powinny być ułożone drewniane kantówki, aby zapobiec 
nanoszeniu błota przez ściekającą wodę deszczową i przymarzaniu rur do podłoża. 

3. SPRZĘT 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST-00 pkt. 3 „Wymagania Ogólne” 
Sprzęt winien gwarantować uzyskanie odpowiedniej jakości robót. Dobór sprzętu 

budowlanego pod względem typów i ilości powinien być zgodny z opracowanym przez Wykonawcę 
PZJ, zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywania robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich 
wykorzystania na budowie. 
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4. TRANSPORT 

Wymagania ogólne dotyczące transportu materiału podano w ST-00 pkt. 4. „Wymagania Ogólne” 
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w taki 

sposób aby uniknąć uszkodzeń oraz zgodnie z przepisami BHP. 
Transport może odbywać sie na zasadach określonych w przepisach Prawa o Ruchu 

Drogowym. Rury przewozić w pozycji leżącej - poziomej równolegle do kierunku jazdy na podkładach  
i klinach uniemożliwiających przesuwanie rur i kontakt z burtami. Rury powinny być przewożone na 
odpowiednio przygotowanych pojazdach oraz w sposób fachowy załadowane i rozładowane. Rury  
w wiązkach musza być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Należy unikać 
jakichkolwiek uderzeń. Rury są zwykle dostarczane w 16-sto metrowych odcinkach z fabrycznie 
nałożonym łącznikiem. Oryginalne opakowanie fabryczne, najczęściej w formie palety rur nadają sie 
do transportu i składowania. 

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub 
dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin 
metalowych lub łańcuchów.  

Gdy rury załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej 
średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy wyjąc rury "wewnętrzne". 

Z uwagi na specyficzne właściwości rur PEHD należy przy transporcie zachowywać 
następujące dodatkowe wymagania: 

- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 
- przewóz powinno sie wykonać przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym 

powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na 
zwiększoną kruchość tworzywa, 

- na platformie samochodu rury powinny leżeć, na podkładach drewnianych o szerokości co 
najmniej 10cm i grubości co najmniej 2,5cm, ułożonych prostopadle do osi rur, 

- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1,0m, 
- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek 

pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 
- przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 
- przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 

1,0m. 
Szczególną ostrożność należy zachować w temperaturze bliskiej 0 0C i niższej z uwagi na 

kruchość rur w tych temperaturach. Kształtki (łuki) należy przewozić w odpowiednich pojemnikach  
z zachowaniem ostrożności jak dla rur. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania podano w ST-00 pkt. 5. „Wymagania Ogólne” Wykonawca 
powinien przedstawić Kierownikowi Projektu organizacji, harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone roboty związane z ułożeniem rurociągu bezwykopową 
metodą przewiertu sterowanego horyzontalnego. 

Odcinki rurociągów tłocznych wyznaczone do wykonania metodą przewiertu horyzontalnego 
wskazane zostały na profilach podłużnych oraz w szczegółowych tabelarycznych przedmiarach robót. 

Na całej długości rurociąg ma być jednolity, wykonany z rur PEHD. Przewiert należy wykonać 
rurami ochronnymi większej średnicy wskazanej w profilu i tabelach przedmiarowych. A po wykonaniu 
przewiertu przez tę rurę należy przeciągnąć właściwą rurę przewodową. 

Istotnym czynnikiem warunkującym możliwość wykonania przewiertu sterowanego jest 
kombinacja dwóch parametrów: długości i średnicy rurociągu. Dodatkowym czynnikiem są lokalne 
warunki geologiczne. 

Na podstawie ustalonej długości wykonywanego przewiertu i znanej średnicy rurociągu należy 
dobrać odpowiednie wiertnice. W rozpatrywanych przypadkach należy zastosować wiertnice małe - 
wykorzystywane do układania rurociągów na dystansie do 120 m. Zastosowanie technologii 
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przewiertu sterowanego pozwoli uniknąć naruszania brzegów i dna rzek i rowów melioracyjnych, 
nawierzchni i konstrukcji dróg powiatowych i krajowych oraz torów kolejowych. Bardzo ważną zaletą 
jest krótki czas realizacji przewiertu. Punkt wejścia i wyjścia, promienie krzywizn oraz kąty wejścia i 
wyjścia dostosowane do rysunku oraz rozmiarów zastosowanej wiertnicy. Kat wejścia, tj. kąt pod 
którym wprowadzana jest w grunt głowica wiercącą, znajduje sie zazwyczaj w zakresie od 21% - 36% 
(12° -20°). Wielkość kąta zależy od rozmiarów wiertnicy i od tego, kto jest jej producentem. 

Miejsce ustawienia wiertnicy zależy od zaprojektowanego punktu wejścia oraz, co czasami 
jest sprawa zasadnicza, głębokości posadowienia rury. Należy uważać, by promień krzywizny 
przewiertu nie był mniejszy od dopuszczalnego promienia gięcia żerdzi wiertniczych. 

Dla rur PE i HDPE ograniczeniem jest promień gięcia żerdzi, a nie samej rury. Dla rur 
stalowych odwrotnie. 

Maksymalne odchylenie żerdzi na jej całkowitej długości nie może przekraczać - w zależności 
od średnicy żerdzi - od 6% do 11%. W zależności od klasy wiertnicy stosuje sie żerdzie długości 1,50 
– 2,00 m dla wiertnic małych, 3,00 – 3,50 m. 

Mając zadaną głębokość, kąt wejścia oraz dopuszczalne odchylenie żerdzi obliczamy 
odległość, w jakiej należy ustawić wiertnice. 

Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o długości od 4 m do 10 m w osi przewiertu 
i szerokości 2 – 4 m w zależności od klasy wiertnicy. Kat wyjścia utrzymywany jest z reguły w zakresie 
20-30%, aby ułatwić późniejsze wprowadzanie rury podczas przeciągania. Dla rur stalowych kat ten 
nie przekracza 2% do 4%. W punkcie wyjścia należy przewidzieć miejsce składowania rury. Przed 
rozwiercaniem należy rurę zgrzać lub zespawać tak, aby przeciągać jeden odcinek w całości. Nie 
można robić przerw podczas przeciągania, szczególnie na zgrzewanie czy spawanie odcinków rury. 
Lokalizacja przewiertu umożliwia miejsce od strony wyjścia, gdzie będzie można  cały odcinek rury 
przygotować do wciągania. O ile większość wiertnic jest na podwoziu gąsienicowym i nie potrzebuje 
żadnych dróg, o tyle zestawy do przygotowywania i przechowywania płuczki montowane są 
przeważnie na przyczepach ciężarowych i wymagają przygotowania odpowiednich dojazdów. 

Korzystne jest, szczególnie dla większych przewiertów, zlokalizowanie najbliższego punktu 
czerpania wody niezbędnej do przygotowania płuczki. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji przeprowadzić na podstawie atestów 
producentów, porównania ich cech z normami przedmiotowymi, oględziny zewnętrzne. 

Kontrola jakości robót winna obejmować następujące badania: 
• rzędnych ułożenia kanału pod ciekiem 
• sprawdzenie uszczelnienia przewodów, 
• przeprowadzenie próby szczelności przewodu, 
• jakości użytych materiałów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz obliczenie 
rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów.  

Jednostka obmiarowa jest metr (m) wykonanego przewiertu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg ST-00 pkt. 8. „Wymagania Ogólne”. 
Roboty uznaje sie za wykonane prawidłowo, zgodnie z Dokumentacją Projektową  

i ST, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.  
W przypadku stwierdzenia usterek, Kierownik Projektu ustali zakres i termin wykonania robót 

poprawkowych na koszt Wykonawcy. 
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9. PODSTAWY PŁATNOSCI 

Wymagania ogólne podano w ST-00 pkt. 9. „Wymagania Ogólne”. 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
• prace pomiarowe i przygotowawcze 
• zakup i dostawę materiału; 
• ułożenie rurociągu/kanału metodą przewiertu; 
• wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 NORMY 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania badania przy odbiorze. 
PN-72/B-10727 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach szkód górniczych, Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
PN-84/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze. 
PN-72/B-8971-05 Wodociągi i kanalizacja. Rysunek inwestycyjny przewodów kanalizacyjnych. 
PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 
PN-87/B-01700 Siec kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i element wyposażenia. Terminologia. 
PN-84/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze. 
BN-77/8971-07 Rury ciśnieniowe o przekroju kołowym. 
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1. WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z przekraczaniem przeszkód terenowych na trasie rurociągów, które 
zostaną wykonane w ramach zadań: „ Aktualizacja dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w 
msc. Przędzel” oraz „ Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej kanalizacji sanitarnej 
Nowego Osiedla w msc. Przędzel”.   

 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3  ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH ST 

1.3.1 Roboty budowlane podstawowe 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót, zgodnie z projektem, przy: 
− przekraczaniu przeszkód terenowych na trasie kanałów sanitarnych grawitacyjnych, 
− przekraczaniu przeszkód terenowych na trasie rurociągów tłocznych.  

1.3.2 Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych 

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe:  
− roboty pomiarowe, przygotowawcze, 
− wykonanie wszystkich niezbędnych tymczasowych zabezpieczeń, 
− wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do usunięcia kolizji z istniejącym 

uzbrojeniem oraz prace towarzyszące: 
− geodezyjne wytyczanie, 
− wytyczenie urządzeń podziemnych, 
− wykonanie i zabezpieczenie wykopów komór roboczych przecisków, w tym: 

• wydobycie, załadunek i wywóz urobku (gruntu z komór roboczych, z rur przeciskowych) na 
czasowy lub stały odkład, ewentualne opłaty za składowanie gruntu na wysypisku, 

• wykonanie szalunków, 
• rozparcie grodzic oraz innych zabezpieczeń wykopów, 

− zapewnienie energii do uruchomienia urządzeń (agregat, zasilanie tymczasowe z linii 
energetycznej), 

− łączenie (zgrzewanie, spawanie) odcinków rur, 
− przycinanie, ukosowanie i kalibrowanie końców rur do spawania, 
− zaizolowanie miejsc spawanych i uszkodzeń, 
− przeciągnięcie rur ochronnych i przewodowych w rurze przeciskowej, 
− montaż płóz, manszet, 
− zamknięcie końcówek rur przeciskowych, 
− przeprowadzenie wszystkich niezbędnych badań, 
− uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi przepisami,  
z Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania Ogólne”. 

Dla potrzeb niniejszej specyfikacji zastosowane poniżej określenia należy rozumieć w 
następujący sposób: 
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Przecisk/przewiert poziomy . Roboty wykonywane z poziomu rurociągu od komory startowej do 
komory odbiorczej. 

Rura przewiertowa/przeciskowa . Rura zabezpieczająca przewiert/przecisk.  

Rura osłonowa/ochronna . Rura instalowana jako zewnętrzna ochrona dla rury przewodowej. 

Rura przewodowa.  Rurociąg przewidziany do eksploatacji. 

1.5 TECHNOLOGIA WYKONANIA KANALIZACJI METOD Ą PRZECISKU/PRZEWIERTU 
POZIOMEGO 

Przecisk/przewiert poziomy rurami stalowymi polega na wierceniu otworu za pomocą wierteł 
ślimakowych z jednoczesnym przeciskiem hydraulicznym rur stalowych. Urobiony grunt 
transportowany jest przenośnikiem ślimakowym do wykopu początkowego. Urabianie gruntu wiertłem 
ślimakowym zapobiega możliwości naruszenia struktury gruntu na powierzchni terenu podczas 
budowy rurociągu.  

Rura stalowa pozostaje w gruncie jako tzw. rura osłonowa tracona. Wprowadza się do niej 
rurę ochronną, a w nią rurę przewodową. 

 Ponieważ jest to metoda niesterowalna, to dokładność wbudowania rurociągu w pionie                
i w poziomie zależy od długości wbudowywanego odcinka i wynosi od 1 do 2 % długości rurociągu. 

Wprowadzenie rury przewodowej do rury ochronnej z zastosowaniem opasek dystansowych 
(płóz ślizgowych), rozmieszczonych co ok. 1,50 m. Końce rury przewiertowej i ochronnej uszczelnić za 
pomocą manszet uszczelniających.  

Odcinek rury przeznaczony do ułożenia w rurze ochronnej należy poddać próbie na 
szczelność złączy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem jej do osłony. 

Po obu stronach przejścia należy wykonać komory, pierwszą przewiertową, drugą kontrolną. 
Wymiary komory umożliwiają montaż i demontaż rur i mieszczą urządzenia do wykonywania 
przecisku.  

1.6 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                    
z Dokumentacją Projektową, ST, poleceniami Kierownika Projektu. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne." 

2.  MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania Ogólne", punkt 2. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i ST. 

Materiały do wykonania robót przy wykonaniu przejścia: 
− rury stalowe przeciskowe: 273,0x7,1; 355,5x8,0 406,4x8,0 mm,  ze szwem spiralnym (S) z 

izolacją wewnętrzną (WM) zabezpieczoną przez malowanie roztworem asfaltu i zewnętrznie 
powłoką bitumiczną, z podwójną przekładką z włókna szklanego (Z02), o sprawdzonej 
szczelności (B1) wg PN-79/H-74244, 

− płozy ślizgowe z tworzywa sztucznego (PEHD dostosowane do rurociągu przewodowego/ rury 
ochronnej), temperatura pracy: od -20 do +80 st. C. 

− manszety uszczelniające do rur ochronnych,  wykonanie z elastometru; opaska 
zaciskowa ze stali nierdzewnej, twardość: 65+/-5st. Shore'a temperatura pracy: od -30 do 100 0C, 

− rury ochronne/ przewodowe z polietylenu PE100 SDR17 
− i inne – drobne materiały pomocnicze. 

Zapisy zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w 
zakresie wymagań materiałowych należy traktować równorzędnie  w stosunku wymagań zawartych w 
dokumentacji projektowej. 
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Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu kanałów zgodnie z pkt. 1.1 są materiały 
budowlane, które posiadają deklaracje zgodności z PN lub EN wytwórcy lub odpowiadają 
obowiązującym przepisom i normom. Wymagane jest, aby wyroby miały trwałe fabryczne 
oznakowanie dla stwierdzenia, że deklaracja zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy. 

Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego o proponowanych źródłach pozyskania 
materiałów przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 

 

2.1 SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

2.2 SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

Składowanie materiałów i urządzeń powinno odbywać się w warunkach zapobiegających    
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych. Należy bezwzględnie stosować 
się do instrukcji składowania opracowanej przez producenta. 

Miejsce składowania rur i urządzeń na budowie powinno być równe, o czystym podłożu, 
wolnym od kamieni i innych ostrych elementów.  
• Rury w kręgach należy składać w pozycji leżącej, wysokość składowania nie powinna 

przekraczać 1,5 m. 
• rury  dostarczane zapakowane na paletach, a kształtki w skrzyniach lub w paczkach powlekanych 

folią, 
• rury o większych średnicach nie zapakowane w paczki winny być rozładowane pojedynczo z 

zachowaniem środków ostrożności, 
• rury powinny być zmagazynowane na powierzchni poziomej warstwowo, a jej dolna warstwa musi 

być zabezpieczona przed ich rozsunięciem się, 
• w czasie silnego mrozu korzystne jest przykrycie wyżej omawiane materiały brezentem, by 

chronić je przed zniszczeniem, 
• Zaleca się zabezpieczyć rury w miejscu składowania przed działaniem promieni światła 

słonecznego.  
• Do załadunku i rozładunku rur w kręgach, wiązkach lub pojedynczych używać należy specjalnych 

niemetalowych pasów. Przy transporcie bardzo ważnym jest, aby rury leżały równo na całej swej 
długości. Powierzchnia załadowcza powinna być czysta, wolna od wystających ostrych 
elementów. 

• Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 
• Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur lub wiązek po podłożu. 
• Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, 

ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczonych na plac budowy oraz za ich właściwości składowania i wbudowania zgodnie 
z założeniami PZJ.     

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i 
poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia Inspektorowi. 

3. SPRZĘT 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST-00 pkt. 3 „Wymagania Ogólne” 
Sprzęt winien gwarantować uzyskanie odpowiedniej jakości robót. Dobór sprzętu 

budowlanego pod względem typów i ilości powinien być zgodny z opracowanym przez Wykonawcę 
PZJ, zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywania robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich 
wykorzystania na budowie. 
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4. TRANSPORT 

Wymagania ogólne dotyczące transportu materiału podano w ST-00 pkt. 4. „Wymagania Ogólne” 
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w taki 

sposób aby uniknąć uszkodzeń oraz zgodnie z przepisami BHP. 
Transport może odbywać sie na zasadach określonych w przepisach Prawa o Ruchu 

Drogowym. Rury przewozić w pozycji leżącej - poziomej równolegle do kierunku jazdy na podkładach  
i klinach uniemożliwiających przesuwanie rur i kontakt z burtami. Rury powinny być przewożone na 
odpowiednio przygotowanych pojazdach oraz w sposób fachowy załadowane i rozładowane. Rury  
w wiązkach musza być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Należy unikać 
jakichkolwiek uderzeń. Rury są zwykle dostarczane w 16-sto metrowych odcinkach z fabrycznie 
nałożonym łącznikiem. Oryginalne opakowanie fabryczne, najczęściej w formie palety rur nadają sie 
do transportu i składowania. 

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub 
dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin 
metalowych lub łańcuchów.  

Gdy rury załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej 
średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy wyjąc rury "wewnętrzne". 

Z uwagi na specyficzne właściwości rur PEHD należy przy transporcie zachowywać 
następujące dodatkowe wymagania: 

- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 
- przewóz powinno sie wykonać przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym 

powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na 
zwiększoną kruchość tworzywa, 

- na platformie samochodu rury powinny leżeć, na podkładach drewnianych o szerokości co 
najmniej 10cm i grubości co najmniej 2,5cm, ułożonych prostopadle do osi rur, 

- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1,0m, 
- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek 

pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 
- przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 
- przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 

1,0m. 
Szczególną ostrożność należy zachować w temperaturze bliskiej 0 0C i niższej z uwagi na 

kruchość rur w tych temperaturach. Kształtki (łuki) należy przewozić w odpowiednich pojemnikach  
z zachowaniem ostrożności jak dla rur. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania podano w ST-00 pkt. 5. „Wymagania Ogólne” Wykonawca 
powinien przedstawić Kierownikowi Projektu organizacji, harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone roboty związane z ułożeniem rurociągu bezwykopową 
metodą przewiertu sterowanego horyzontalnego. 

Odcinki rurociągów tłocznych wyznaczone do wykonania metodą przewiertu horyzontalnego 
wskazane zostały na profilach podłużnych oraz w szczegółowych tabelarycznych przedmiarach robót. 

Na całej długości rurociąg ma być jednolity, wykonany z rur PEHD. Przewiert należy wykonać 
rurami ochronnymi większej średnicy wskazanej w profilu i tabelach przedmiarowych. A po wykonaniu 
przewiertu przez tę rurę należy przeciągnąć właściwą rurę przewodową. 

Istotnym czynnikiem warunkującym możliwość wykonania przewiertu sterowanego jest 
kombinacja dwóch parametrów: długości i średnicy rurociągu. Dodatkowym czynnikiem są lokalne 
warunki geologiczne. 

Na podstawie ustalonej długości wykonywanego przewiertu i znanej średnicy rurociągu należy 
dobrać odpowiednie wiertnice. W rozpatrywanych przypadkach należy zastosować wiertnice małe - 
wykorzystywane do układania rurociągów na dystansie do 120 m. Zastosowanie technologii 
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przewiertu sterowanego pozwoli uniknąć naruszania brzegów i dna rzek i rowów melioracyjnych, 
nawierzchni i konstrukcji dróg powiatowych i krajowych oraz torów kolejowych. Bardzo ważną zaletą 
jest krótki czas realizacji przewiertu. Punkt wejścia i wyjścia, promienie krzywizn oraz kąty wejścia i 
wyjścia dostosowane do rysunku oraz rozmiarów zastosowanej wiertnicy. Kat wejścia, tj. kąt pod 
którym wprowadzana jest w grunt głowica wiercącą, znajduje sie zazwyczaj w zakresie od 21% - 36% 
(12° -20°). Wielkość kąta zależy od rozmiarów wiertnicy i od tego, kto jest jej producentem. 

Miejsce ustawienia wiertnicy zależy od zaprojektowanego punktu wejścia oraz, co czasami 
jest sprawa zasadnicza, głębokości posadowienia rury. Należy uważać, by promień krzywizny 
przewiertu nie był mniejszy od dopuszczalnego promienia gięcia żerdzi wiertniczych. 

Dla rur PE i HDPE ograniczeniem jest promień gięcia żerdzi, a nie samej rury. Dla rur 
stalowych odwrotnie. 

Maksymalne odchylenie żerdzi na jej całkowitej długości nie może przekraczać - w zależności 
od średnicy żerdzi - od 6% do 11%. W zależności od klasy wiertnicy stosuje sie żerdzie długości 1,50 
– 2,00 m dla wiertnic małych, 3,00 – 3,50 m. 

Mając zadaną głębokość, kąt wejścia oraz dopuszczalne odchylenie żerdzi obliczamy 
odległość, w jakiej należy ustawić wiertnice. 

Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o długości od 4 m do 10 m w osi przewiertu 
i szerokości 2 – 4 m w zależności od klasy wiertnicy. Kat wyjścia utrzymywany jest z reguły w zakresie 
20-30%, aby ułatwić późniejsze wprowadzanie rury podczas przeciągania. Dla rur stalowych kat ten 
nie przekracza 2% do 4%. W punkcie wyjścia należy przewidzieć miejsce składowania rury. Przed 
rozwiercaniem należy rurę zgrzać lub zespawać tak, aby przeciągać jeden odcinek w całości. Nie 
można robić przerw podczas przeciągania, szczególnie na zgrzewanie czy spawanie odcinków rury. 
Lokalizacja przewiertu umożliwia miejsce od strony wyjścia, gdzie będzie można  cały odcinek rury 
przygotować do wciągania. O ile większość wiertnic jest na podwoziu gąsienicowym i nie potrzebuje 
żadnych dróg, o tyle zestawy do przygotowywania i przechowywania płuczki montowane są 
przeważnie na przyczepach ciężarowych i wymagają przygotowania odpowiednich dojazdów. 

Korzystne jest, szczególnie dla większych przewiertów, zlokalizowanie najbliższego punktu 
czerpania wody niezbędnej do przygotowania płuczki. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji przeprowadzić na podstawie atestów 
producentów, porównania ich cech z normami przedmiotowymi, oględziny zewnętrzne. 

Kontrola jakości robót winna obejmować następujące badania: 
• rzędnych ułożenia kanału pod ciekiem 
• sprawdzenie uszczelnienia przewodów, 
• przeprowadzenie próby szczelności przewodu, 
• jakości użytych materiałów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w 

jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robót. 
Roboty przewiertowe opisane w niniejszej ST wykazane w Przedmiarze Robót będą 

rozliczane wraz z robotami tymczasowymi i pracami towarzyszącymi. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, z uwzględnieniem wymagań 

technicznych zawartych w ST i ujmuje się w książce obmiaru. Pomiar potwierdzony przez Inżyniera 
Kontraktu. 

Obmiar wykonywać: 
• długość przecisku/przewiertu – wg profili w dokumentacji projektowej, 
Jednostka obmiarowa jest metr (m) wykonanego przewiertu. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg ST-00 pkt. 8. „Wymagania Ogólne”. 
Roboty uznaje sie za wykonane prawidłowo, zgodnie z Dokumentacją Projektową  

i ST, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.  
W przypadku stwierdzenia usterek, Kierownik Projektu ustali zakres i termin wykonania robót 

poprawkowych na koszt Wykonawcy. 

9. PODSTAWY PŁATNOSCI 

Wymagania ogólne podano w ST-00 pkt. 9. „Wymagania Ogólne”. 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
• prace pomiarowe i przygotowawcze 
• zakup i dostawę materiału; 
• ułożenie rurociągu/kanału metodą przewiertu; 
• wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 NORMY 

PN-EN 12336:2009 Maszyny do drążenia tuneli. Maszyny do drążenia tarczą, maszyny do 
przeciskania, wiertnice ślimakowe, urządzenia do układania płyt okładzinowych. Wymagania 
bezpieczeństwa. 
PN-EN 1610;2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-EN 12889;2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 
PN-79H 74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 


