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CZESC OGOLNA

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST 00: “Wymagania

Ogolne” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktére zostang

- wykonane w ramach zadania p.n.: ,,Rozbudowa sieci wodociagowej - na dziatkach nr ewid. 572/1,
572/2, 573/3, 573/4, 574/16, 575, 576, 577, 578, 579/3, 581, 582, 583, 584, 586, 587, 706, 705, 704,
703, 702, 701, 700/2, 699, 698, 697, 696/4, 694/4, 694/3, 693, 689, 688/9, 688/5, 687/3, 687/1, 684,
683/3, 681, 680, 676/4, 612, 613, 615, 616, 620, 621, 623, 625/2, 627, 628, 631/1, 631/2, 632, 633/4,
633/5, 633/1, 635/5, 636/1, 660, 671, 679, 682/2, 682/1, 682/3, 683/1, 685/1, 686, 688/7, 688/8, w
miejscowos$ci Przedzel (ul. Mieczystawa Karasia, Piaskowa, Krotka)”.

Zadanie obejmuje budowe sieci wodociggowej, a w tym roboty ziemne tymczasowe i state
(wykopy, zasypy, nasypy, umocnienia, odwodnienia, usuniecie wierzchniej warstwy humusu,
przekroczenia drog) zwigzane z budowg sieci wodociggowej oraz z odtworzeniem pasa drogowego
i terendw zielonych do stanu pierwotnego w miejscowosci Przedzel, gm. Rudnik nad Sanem.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét budowlanych jest stosowana jako
opracowanie dostarczane przez Zamawiajgcego wramach Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia (SIWZ) i zawierajgca zbiér wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia wymaganego
standardu i jako$ci wykonanych Robét w zakresie technologii ich wykonania ijako$ci stosowanych
wyrobéw budowlanych.

1.3 CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Projektowana sie¢ wodociggowa zasilana bedzie w wode z istniejgcej sieci wodociggowe;
w miejscowosci Przedzel. Projektowany wodocigg bedzie dostarczat wode nowym odbiorcom dla
potrzeb gospodarczych i bytowych.

Zaprojektowano sie¢ wodociggowg w ukiadzie obwodowo - rozgateznym zrur PEHD
w zakresie srednic DN 40 — 90 mm, zeliwne ksztattki przejsciowe oraz armature i uzbrojenie.

Trase projektowanej sieci poprowadzono wzdiuz drég wewnetrznych gminnych oraz przez dziatki
prywatne i uzytki i nieuzytki rolne. Projektowana inwestycja jest obiektem podziemnym typu liniowego
i nie zajmuje okreslonej powierzchni dziatek, nie powoduje zmniejszenia terenéw zielonych.

Zaprojektowano przejscia poprzeczne sieci pod drogami gminnymi przewiertem.

1.4 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres roboét objety niniejszg Specyfikacjg Techniczna, dotyczy zasad prowadzenia robét

ziemnych w czasie budowy sieci wodociggowej w Przedzelu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania Rob6t zwigzanych z przygotowaniem
terenu pod budowe, zgodnie z dokumentacjg projektowg i obejmujg roboty ziemne tymczasowe i state
tj. wykopy, zasypy, nasypy, umocnienia, odwodnienia zwigzane z budowa sieci wodociggowej, oraz
roboty odtwarzajgce teren: odbudowywanie nawierzchni podjazdéw, chodnikéw oraz zapewnienie
dojazdéw, dojs¢ do budynkéw w czasie realizacji Robo6t. Na terenach zielonych zasypywanie
wykopow gruntem rodzimym z odtworzeniem warstwy humusu lub ziemi urodzajne;.

1.4.1 Zakres Robot do wykonania

Opis: llosé:
Dtugos¢ sieci wodociggowej @ 90 1148,45m
Dtugosé¢ sieci wodociggowej @ 63 11,80m
Dtugosé¢ sieci wodociggowej @ 40 19,00m
Liczba hydrantow ¢ 80 7 szt.
Liczba zasuw @ 80 pod hydranty 7 szt.
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Liczba zasuw sieciowych @ 80 17 szt.
Diugos¢ rury przewiertowej 200 46,50m
Dtugos$é rury przewiertowej 110 8,70m
Dtugos$¢ rury przewiertowej @90 16,00m
Diugos¢ rury ochronnej 3200 53,00m
Rura ostonowa typ "arot" I=2,00m, 1=3,00m 50,00m

1.4.2 Wymagania Ogolne
Nalezy rozumie¢ i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wraz z kodami Wsp6lnego stownika Zamowien (CPV):
ST 01 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne
CPV 45111200 - 0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
ST 02 Roboty montazowe sieci i przytaczy wodociggowych

CPV 45231300 - 8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw irurociggéow do
odprowadzania $ciekéw

ST 03 Roboty nawierzchniowe i odtworzeniowe
CPV 45233142 - 6 - Roboty w zakresie naprawy drog

1.4.3 Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych Robét tymczasowych

Prace towarzyszace to prace niezbedne do wykonania Robdt podstawowych niezaliczane do Robét
tymczasowych.

Przewidywane jest wystepowanie nastepujgcych prac towarzyszacych:
a) obstuga geodezyjna, -

b) obstuga geotechniczna,

c) prace projektowe i uzgodnienia,

d) ekspertyzy i opracowania specjalistyczne,

e) dokumentacja fotograficzna terenu i robét,

f) nadzor archeologiczny i innych uzytkownikow uzbrojenia terenu,

g) opracowanie i kompletowanie dokumentacji powykonawcze;j,

Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonywania Robdt podstawowych objetych
zamoéwieniem. Roboty tymczasowe nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu
Robot podstawowych.

Przewidywane jest wystepowanie nastepujgcych prac towarzyszacych:

a) odwodnienie terenu robdt,

b) umocnienie wykopow,

c) zabezpieczenie istniejgcych budowli (sieci, uzbrojenia, itp.),

d) prowizoryczne uzbrojenie terenu,

e) organizacja ruchu drogowego zastepczego (w tym m. in. drogi objazdowe, zmiany tras zbiorowe;j
komunikacji miejskiej i optaty z tym zwigzane),

f)  zabezpieczenie obiektow chronionych prawem (drzewa, zabytki, cieki, itp.),
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g) zagospodarowanie terenu budowy (ogrodzenie, ochrona fizyczna, drogi ikomunikacja,
sktadowiska, przytgcza, obiekty zaplecza, urzadzenia produkcji pomocniczej, zabezpieczenie bhp
i p.poz., tablice informacyijne itp.),

h) odtworzenie terenu.

1.5 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Teren objety niniejszg inwestycjg — to tereny o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej
w uktadzie wolnostojgcym, obszary gospodarki rolnej. Nie wystepuje zabudowa wielorodzinna.
Wystepujg drogi o nawierzchni asfaltowe;.

1.6 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.6.1 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.6.2 Inspektor - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do petnienia funkcji Inspektora
nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego.

1.6.3 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Budowlane;j.

1.6.4 Laboratorium -drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz Robét.

1.6.5 Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

1.6.6 Odpowiednia zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

1.6.7 Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
w sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr
10 z dnia 8 lutego 1995r.) wraz z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 136 z dnia 21 listopada
1995r. Poz. 672) Ustaw - rok 1995, nr 6,

1.6.8  Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie zzasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne zokreslong normg lub iinnymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu istosowania.
w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10
z pdzniejszymi zmianami) wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

1.6.9 Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces
lub ustuga sg zgodnie z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.6.10 Wszystkie nazwy firmowe uzyte w Specyfikacjach Technicznych Ilub Dokumentacji
Projektowej powinny by¢ uzywane jako definicje norm anie nazw poszczegdinych firm,
ktdérych wyroby sg stosowane w projekcie.

1.6.11  Skrot Specyfikacja Techniczna lub specyfikacja lub ST uzywany w dokumentach
wchodzacych w sktad Opisu Przedmiotu Zamoéwienia powinien byé rozumiany jako
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
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1.7 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$c
z Dokumentacjg  Projektowa, Specyfikacjami  Technicznymi i poleceniami  Inspektora do
wbudowywania obiektow budowlanych zapewniajgc:

a) Spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:
- bezpieczenstwa konstrukciji,
- bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczenstwo uzytkowania,
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- oszczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
b) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegblnosci w zakresie:
- zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energi¢
cieping i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
- usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpaddw,
¢) mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego,
d) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
e) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
f) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska,
g) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,
h) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0s06b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

i) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajgcych na terenie budowy.
1.7.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
z wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Tabele Elementow
Robét oraz jeden egzemplarz Dokumentacji i jeden komplet ST.

Punkt osnowy geodezyjnej (punkt osnowy poziomej i wysokosciowej) Teren Budowy Wykonawca
uzyska we wlasnym zakresie. Wszystkie czynnosci geodezyjne nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.
Uznaje sie, ze koszty zwigzane z obstuga geodezyjng Wykonawcy sg uwzglednione w Cenie umownej
i nie podlegaja odrebnej zaptacie.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone punktow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i ustali na
wiasny koszt.

1.7.2 Dokumentacja Budowy
Dokumentacje Budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego stanowig:

a) Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego,
b) Przedmiar robét,

c) Informacje BIOZ,

d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,

Wykonawca w ramach Ceny Umownej winien wykonac:

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektdéw i powykonawczg Dokumentacje Budowy
dla catosci wykonywanych robot; Cato$¢ prac nalezy zinwentaryzowa¢ w Zaktadzie
Geodezyjno — Kartograficznym. Zinwentaryzowanie geodezyjne nalezy wykona¢ przed
zasypaniem sieci i innych obiektéow liniowych. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
tylu egzemplarzy dokumentacji powykonawczej ile wynika z zapisow w poszczeg6lnych
uzgodnieniach oraz dla Zamawiajgcego.

1.7.3 Zgodnos¢ Robét z Dokumentacija Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego lub/i Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ zadania, a wymagania wyszczegoélnione
chociaz wjednym znich sg obowigzujagce dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. w przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje
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kolejnos¢: ST, projekt budowlany, przedmiar Rob6t, umowa. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedow lub opuszczen w Dokumentach a o ich wykryciu winien natychmiast poinformowac Inspektorat,
ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretaciji tych dokumentéow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczane materialy bedg zgodne z Dokumentacjag Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci, od ktérych
dopuszczone sg odchylenia wramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne iwykazywac¢ bliskg zgodnos¢, z okreSlonymi
wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa
lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli to Wykonawca dokona wymiany tych
materiatéw oraz poprawi zle wykonane prace na swoj koszt.

1.7.4 Informacje oraz zabezpieczenie Terenu Budowy
1.7.4.1. Informacja o Terenie Budowy

Teren objety inwestycjg obejmuje rejon wiejski o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, nva
ktorym wystepuje uzbrojenie podziemne jak i nadziemne oraz tereny zielone.

1.7.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru korncowego
Robo6t, a w szczegoélnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy ipobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy atakze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

(b) Fakt przystgpienia do Robo6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W spos6b uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach iilosciach
okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji Robot.

(c) wczasie wykonywania Robé6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje ibedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze
i sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widocznos$ci ( w dzien i w nocy) tych zapoér i znakoéw, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory iinne urzgdzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora.

(d) Wykonawca podejmuje odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég, objazddw i mostow
prowadzgacych na teren budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami
transportu lub jego Podwykonawcoéw i Dostawcéw.

(e) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene ofertows.

(f) W Cene ofertowa witaczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegolnych obiektow
Terenu Budowy, drogi montazowe oraz uzyskania doprowadzenia, przytgczenia wszelkich
czynnikdw i mediow energetycznych na teren Budowy, tj.: energia elektryczna, woda, Scieki
itp. wCene tg winny by¢ wigczone rowniez wszelkie optaty wstepne przesytowe
i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem tych mediéw w czasie trwania zadania oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przytgczy idoprowadzen po ukonczeniu zadania.
Zabezpieczenie korzystania zw/w czynnikbw imediéw energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.
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(g) Wykonawca wramach zadania ma uprzatngé Teren Budowy po zakonczeniu kazdego
elementu Robét i doprowadzi¢ go stanu pierwotnego po zakonczeniu Robét ilikwidacii
terenu Budowy.

(h) Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje Zaplecze Budowy. Wykonawca wykona
wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje
niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty idrogi
montazowe. Koszt zorganizowania zaplecza Budowy Wykonawca przedstawi w formie
Ryczattu w Cenie Ofertowe;.

(i) w Cene Ofertowg winny by¢ wigczone wszelkie optaty wstepne przesytowe i eksploatacyjne
zwigzane z korzystaniem tych mediéw w czasie trwania zadania oraz koszty ewentualnych
likwidacji tych przytgczy i doprowadzen po zakonczeniu zadania. Koszt likwidacji Zaplecza
i Terenu Budowy nalezy uja¢ w formie Ryczattu w Cenie Ofertowej.

1.7.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ istosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej oraz zapewni staty nadzér
hydrogeologiczny

b) utrzymywa¢ staly nadzér dendrologiczny w zakresie pielegnacji drzew i krzewéw
ozdobnych w obrebie prowadzonych Robét i terenach przylegtych

c) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie¢ do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb Iub wiasnosci spotecznej iinnych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatdw, magazynoéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.

d) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw iciekdbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.

1.7.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny =z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.7.7 Materiély szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatébw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Rob6t bedg mialy $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwe
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

7
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1.7.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi iza urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje sie, ze w Ceng Umowy wigczone sg wszelkie
optaty za nadzér Uzytkownikow iWiascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany
w okresie prowadzenia Robét. Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie
rezerwg czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia
instalacji iurzgdzen podziemnych na Terenie Budowy ipowiadomié Inspektora iwladze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia Robét. o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inspektora izainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jesli w trakcie prowadzenia Rob6t nastgpi odstonigcie obiektéw zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie
korekta Harmonogramu Robét na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia
o dodatkowy czas na Ukoriczenie Robét w trybie zgodnym z postanowieniami Umowy.

1.7.9 Ograniczenie obcigzen osi pbjazdéw

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadomiony Inspektor.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.7.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. w szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagarn sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet iodpowiednig odziez dla ochrony zycia izdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie ofertowe;.

1.7.11 Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robot od Daty Przyjecia Terenu Budowy do daty odbioru koricowego przez
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Kazdy
Odcinek Rob6t bedzie utrzymywany iprowadzony w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej
elementy byly wzadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpoczg¢ Prace Zabezpieczajgce nie pézniej niz 24h po otrzymaniu tego polecenia.

1.7.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepiséw podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych ibedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
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metod i w sposob ciggly bedzie informowac¢ Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.7.13 Organizacja ruchu zastepczego

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymanie objazdéw w trakcie prowadzenia
Robot i do ich rozbiorki po zakonczeniu Robdt. Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej zobowigzany
jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu), oznakowania Robét w przypadku zajecia jezdni
lub drogi.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu wykonawczego organizacji ruchu zastepczego
na czas robo6t budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wediug
uzgodnionych projektow (oznakowania i zabezpieczenia terenu Robét oraz oznakowania objazdow
i zalecanego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég), utrzymania objazdéw
i organizacji ruchu oraz do likwidacji tych objazdow.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez wiascicieli drog.

Optaty za zajecie pasa drogowego lezg po stronie Wykonawcy, a za umieszczenie urzgdzen
w pasie drogowym lezg po stronie zamawiajgcego, oznacza to, ze Wykonawca umieszcza ten
wydatek w ofercie. Koszt zwigzany z optatg za zajecie pasa drogowego Wykonawca przedstawi
w formie Ryczattu w Cenie ofertowej.

Wszelkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego iorganizacjg ruchu Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wiasnym staraniem. Koszty zwigzane z organizacjg ruchu zastepczego,
utrzymaniem, likwidacjg Wykonawca przedstawi w formie Ryczattu w Cenie ofertowe;j.

1.7.14 Dzialania zwiazane z organizacja prac przed rozpoczeciem Robét.

Wykonawca powiadomi pisemnie wszelkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac
i przewidywanym terminie ich zakonczenia oraz poinformuje wiascicieli posesji iobiektow
o utrudnieniach zwigzanych z robotami.

Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca ma obowigzek zgitoszenia rowniez daty rozpoczecia
Robét uzytkownikom sieci znajdujgcych sie w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych prac (sieci:
energetyczne, telekomunikacyine, kanalizacyijne itp.).

Roboty wykonane przy ostonietych elementach sieci Wykonawca musi prowadzi¢ pod
nadzorem stuzb wiasciciela danej sieci.

Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w protokole udostepniony teren tgcznie
z dokumentacjg fotograficzng, sposéb zabezpieczenia wykopow i wszelkie szczegotowe ustalenia dla
danego terenu w uzgodnieniu z Inspektorem. Na czas realizacji projektu roéwniez tereny zieleni
Wykonawca przyjmie protokolarnie, a po zakonczeniu realizacji projektu i odtworzeniu terendéw zieleni
do stanu pierwotnego protokolarnie przekaze VWtascicielowi.

Z chwilg przejecia terenu, ktory nie jest wiasnoscia Zamawiajgcego, Wykonawca odpowiada
przed wiascicielami, ktérych teren przekazany zostat pod budowe.

Przy wykonaniu Roboét na terenach prywatnych Wykonawca pokryje wszelkie szkody, jakie
moga wynikng¢ w zwigzku z realizacijg prac (w tym ewentualne roszczenia wiascicieli dziatek).

Na 7 dni przed rozpoczeciem Robo6t Wykonawca dokona uzgodnien z wtascicielami dziatek
prywatnych, przez ktore przebiega inwestycja, co do sposobu iterminu wykonania prac na danej
dziatce.

Po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ pisemne uzgodnienie od
wiaéciciela dziatki po zakonczeniu prac na jego posesiji i przywrocenia terenu do stanu pierwotnego
oraz, ze nie wnosi zadnych roszczen, co do odtworzenia.

W przypadku kolizji z wykopami Wykonawca zabezpieczy dostep i dojazd do budynkoéw, a gdy
nie bedzie mozliwosci zapewnienia dojazdu zorganizuje tymczasowy parking samochodowy dla
mieszkancéw. Jezeli w trakcie Robot Wykonawca odkryje sieci bedace cze$cig infrastruktury
uzbrojeniowej terenu ( rury, kable telefoniczne, energetyczne itp.) bedgce w zlym stanie technicznym
wowczas odpowiedzialny bedzie za powiadomienie wiasciciela danej sieci. Umozliwi to odpowiednim
wiascicielom naprawe czy tez konserwacje fragmentéw sieci, przy czym nie moze to by¢ powodem
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uzasadniajgcym zwioke Wykonawcy w realizacji zadania, czy tez do wnoszenia roszczen finansowych
z tym zwigzanych.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszelkich decyziji, uzgodnien i postanowien
(technicznych i finansowych) wydanych przez odpowiednie jednostki uzasadniajgce, opiniujgce oraz
wiascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace.

Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo uzgodni¢ z uzytkownikiem sposéb podtgczania do
istniejgcej sieci a roboty budowlano - montazowe nie powinny zaktdca¢ sprawnej eksploatacji tych
urzgdzen.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okreslonych powyzej
niepodlegajgcych odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie umowne;.

Uzytkownikiem sieci jest Zakiad Ustug Komunalny w Rudniku nad Sanem.

Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo uzgodni¢ z uzytkownikiem sposo6b podigczania do
istniejgcej sieci a roboty budowlano - montazowe nie powinny zaktéca¢ sprawnej eksploatacji tych
urzgdzen.Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagarn okreslonych powyzej
niepodlegajgcych odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie umowne;j.

1.7.15 Nadzér archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania rob6t i powiadomienia o tym Inspektora oraz Konserwatora Zabytkow
w Kielcach. Do momentu uzyskania od Inspektora pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie
wolno Wykonawcy wznowi¢ robét (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze
dalsze roboty mogg by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Jesli w trakcie prowadzenia Rob6t nastgpi odstoniecie obiektow zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie
korekta Harmonogramu Robé6t na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia
o dodatkowy czas na Ukonczenie Robot w trybie zgodnym z postanowieniami Umowy.

Przyjete rozwigzania techniczne zapewniajg peing ochrone débr materialnych. Teren, na
ktérym zlokalizowano inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkéw inie podlega szczegdinej
ochronie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu.

1.7.16 Przewiert

Przekroczenie projektowanym wodociggiem PEHD Dz 40x2,4; 63x3,8; 90x5,4 mm drogi
gminnej nalezy wykonac w rurze ostonowej PE Dz 90x5,4; 110x6,6; 200x11,9 mm metodg przewiertu
sterowanego.

W technologii przewiertu sterowanego zazwyczaj nie wykonuje sie wykopow poczgtkowych
ani docelowych. Urzadzenie do wbudowywania rurociggéw ta metodg- wiertnice- umieszcza sie na
poziomie terenu. Zastosowanie tej metody redukuje do minimum ingerencje w istniejgce $rodowisko
naturalne. Metoda ta pozwala unikng¢ naruszania brzegoéw i dna cieku.

Technologia przewiertu sterowanego polega na wykonaniu otworu pilotowego, nastepnie jego
rozwiercaniu do odpowiedniej $rednicy i przeciagnieciu rury ostonowej, w ktérg wciggnieta bedzie rura
przewodowa. w etapie pierwszym w zaplanowanej osi rurociggu wykonuje sie otwoér pilotowy. Otwor
ten zaczyna sig drazy¢ ukos$nie w dot pod katem mniejszym niz 20°, zwanym katem wejscia, nastepnie
na projektowanej gtebokosci zmienia sie¢ kierunek na zaplanowany z okreslonym spadkiem. Drgzenie
otworu pilotowego polega na wciskaniu w grunt zerdzi wiertniczych z jednoczesnym ich obracaniem.
Zerdzie wiertnicze (potaczone ze sobg na potgczenia gwintowane), weiskane w grunt tworzg przewod
wiertniczy. Tylko w pierwszym etapie rob6t mozliwe jest sterowanie przewiertem. Urabianie gruntu
gtowicg pilotowg wspomagane jest ptuczkg wiertniczg (na bazie bentonitu), podawang przewodem
wiertniczym do gtowicy pilotowe;j.

Po osiggnigciu punktu wyjscia przez gtowice pilotowg rozpoczyna sie drugi etap prac-
rozwiercanie. w drugim etapie gtowice pilotowg zamienia sie¢ na odpowiedniej wielkosci gtowice
rozwiercajaca, zwang rozwiertakiem lub poszerzaczem. Bezposrednio do gtowicy rozwiercajgcej, od
strony punktu wyj$cia mocuje sie zerdzie wiertnicze. Nastepnie, rozwiertak wraz z przewodem
wiertniczym przecigga sie w kierunku do wiertnicy. w czasie rozwiercania otworu pilotowego poprzez
zerdzie wiertnicze do rozwiertaka podaje sie ptuczke wiertniczg, ktéra wspomaga urabianie gruntu. Od
strony punktu wyjscia, systematycznie dokiada. sie zerdzie wiertnicze, tak aby na catej dtugosci
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rozwierconego otworu znajdowat sie zawsze przewdd wiertniczy. Jednoczesnie wyciggane zerdzie
wiertnicze odbierane sg w punkcie wejscia, w wiertnicy. Po osiggnieciu przez rozwiertak punktu
wejscia jest on demontowany, zerdzie wiertnicze sg ze sobg tgczone, a w punkcie wyjécia montuje si¢
rozwiertak o wiekszej $rednicy. w zaleznosci od wymaganej $rednicy rozwiercanie moze byc¢
jednokrotne lub wielokrotne.

W trzecim etapie bezposrednio za rozwiertakiem, ktéry wykonuje ostatnie poszerzenie lub tzw.
marsz czyszczacy, wciagnieta zostanie rura ostonowa, w ktéra nastepnie wciggnieta bedzie rura
przewodowa. Wecigganie rury przewodowej do rury ostonowej wykona¢ poprzez zamontowanie ptdéz
slizgowych rozmieszczonych co ok. 1,50 m. Konce rury ostonowej uszczelni¢ za pomocg manszet
uszczelniajgcych. Giebokos¢ od dna przekraczanego cieku do gornej krawedzi rury ostonowej wynosi
min. 1,00 m. Pozwoli to na wykonywanie konserwacji potoku bez obaw o mozliwos¢ uszkodzenia
rurociggu.

Po wykonaniu przekroczenia, miejsca przej$¢ nalezy trwale oznakowac po obu stronach drogi
w odlegtosci 0,5m od goérnej krawedzi skarpy.

1.7.17 Odwodnienie wykopow i odprowadzenie wod z pompowania oraz przekroczenie rowéw
melioracyjnych.

Odwodnienie wykopéw polega na usunieciu wody zwykopu w zakresie niezbednym do
uzyskania jak najlepszych warunkéw posadowienia projektowanego obiektu, przy czym ze wzgledu na
trwatlo$¢ obiektu nalezy zapewni¢ nienaruszalno$S¢ struktury podioza gruntowego. Wykonawca
zobowigzany jest do statego zapewnienia nadzoru hydrogeologicznego na czas realizacji Robét, ktéry
przez caly czas ich trwania bedzie kontrolowa¢ warunki gruntowo-wodne oraz prawidtowo$¢
prowadzenia robot odwodnieniowych w przypadku wystgpienia diugotrwatych opadéw. Obnizenie
poziomu wody gruntowej nie moze spowodowac¢ zmian warunkéw gruntowo-wodnych obszaréw
przyleglych. Projekt technologii odwodnienia wykopow opracowuje Wykonawca biorgc pod uwage
hydrologiczne witasciwosci podioza, wymagang geometrie wykopow, obcigzenia od projektowanego
obiektu, warunki posadowienia istniejgcych budowli w zasiegu leja depresyjnego oraz czas trwania
odwodnienia.

Jezeli wody uzyskane z odwodnienia wykopéw bedg wymagaty podczyszczenia przed
wprowadzeniem do $rodowiska tzn. nie bedg spetnialy warunkéw wymienionych w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekdéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegoélnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego. Przewiduje sie wykonanie tymczasowych rozwigzan, odpowiednich do danej
sytuacji wystepujacych podczas wykonywania Rob6ét.

Odwodnienie tymczasowe wykopow obejmuje:

a) odwodnienie tymczasowe: wykonanie rowdw opaskowych oraz rowow poprzecznych
(w podtozu pod budowle) o przekroju ispadku zapewniajgcym odprowadzenie wod
przesgczajacych sie i wod opadowych,

b) nadanie spadku powierzchni podioza w kierunku do rowéw (w granicach od 0,1 do 1,0%
zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

c) odwodnienie wgitebne: zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacje idemontaz instalacji
odwodnienia wgtebnego wykopow (igtofiltry)

Po wykonaniu Robot Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg.

W przypadku odprowadzenia wod z odwodnienia wykopoéw do urzadzen melioracyjnych nalezy
zastosowacé urzadzenia wytrgcajgce zanieczyszczenia state oraz uzgodni¢ zastosowanie tych
urzgdzen przed rozpoczeciem pompowania.

Po wykonaniu robot Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza
zawierajgcg operat geodezyjny przejscia pod rowami.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze sg wigczone w Cene Umowy.

1.7.18 Wycinka drzew i krzewow oraz przesadzenie drzew

Nie dotyczy.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Wrzesien 2022 Strona 14



BUDOINST-TARNOBRZEG Sp. z.0.0, ul. H. Sienkiewicza 171, 39-400 Tarnobrzeg —|

1.7.19 Odbiory

Wykonawca wramach Ceny umownej jest zobowigzany do zawiadomienia o odbiorach
technicznych, o odbiorze i przekazaniu do eksploatacji Instytuciji, ktérych obecnosé¢ jest wymagana
przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych Instytucji w odbiorach. Wszelkie formalnosci
z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany wykona¢ wiasnym staraniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie umowne;j.

Odbiory techniczne musza spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane”.

1.7.20 Przekazanie sieci wodociagowe;j.

Na Zamawiajgcym spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. w tym celu
Wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne dokumenty oraz w razie takiej potrzeby usunie wszystkie
usterki uniemozliwiajgce otrzymanie pozwolenia na uzytkowanie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie umowy.

1.8 NIEKTORE OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

a) Wyroby budowlane - wszelkie tworzywa (materiaty) niezbedne do wykonania Robot, zgodne
z Dokumentacjg Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, zaakceptowane przez Inspektora, i nalezy przez to rozumie¢ (w rozumieniu
przepis6w o wyrobach budowlanych) wyréb wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows,

b) Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,
potwierdzajgcy, ze wyrdb budowlany iproces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowana specyfikacja techniczng,

c) Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgcego na jego wyiaczng odpowiedzialno$¢, ze wyréb budowlany jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczng,

d) Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t budowlanych,

e) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem projektu budowlanego

f) Skroty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastepujgco:

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,
PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

PzJ - Program Zapewnienia Jakosci,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

WO - Warunki Ogélne.

2. MATERIALY

21 WYMAGANIA FORMALNE

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy obiektu i sieci
wodociggowej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. Materialy majace kontakt z woda do picia musza
posiadac pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

Transport, przechowywanie materiatéw powinno odbywac¢ sie zgodnie z instrukcjg producenta.
Wykonawca odpowiedzialny jest aby wszystkie wbudowane materialy odpowiadaty wymogom
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okreslonym w art. 10 ustawy Prawa budowlanego. Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru
budowlanego sposéb i termin przekazania informacji o uzyciu podstawowych materiatow a takze o ich
zgodnosci z aprobatami technicznymi i certyfikatami zgodnosci.

2.2 JAKOSC MATERIALOW.

W przypadku braku odmiennych postanowien lub zatwierdzen Inspektora wszelkie materia
uzywane do robét bedg najlepszej jakosci.

Pominiecie specyfikacji dowolnego materiatu ujetego w dokumentach projektowych lub w
przedmiarach robot czy rysunkach, badz tez niezbednego do ukoriczenia rob6t w zadnym razie nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za dostarczenie materiatéw najlepszej jakosci, ktore bedg
zatwierdzone przez Inspektora.

Przed ztozeniem jakichkolwiek zamoéwien na materialy lub urzadzenia, ktére maja byc
wigczone do roboét, specyfikacje producenta, jako$¢, wage, wytrzymatosc, opis itd. w zakresie
dotyczacym materiatéw lub zaktadu produkcyjnego.

2.3 INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwérnie materiatbow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdbw moga
byé pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

Inspektor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdow w czasie przeprowadzania inspekcji oraz bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie,
do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4 DOSTAWA | WYKORZYSTANIE MATERIALOW

W braku odmiennych wymagan , materialy beda uzywane lub instalowane zgodnie z
instrukcjami producenta.

Wykonawca ma za zadanie przediozy¢ liste dostawcéw od ktérych przewiduje nabycie
materiatéw potrzebnych do realizacji robot. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za oceng ilosci
materiatéw, ktére maja by¢ zaméwione.

2.5 MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to zostanie dokonana
przez Inspektora stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robot, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$c
i wlasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.7 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli Dokumentacja Budowy lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy ipowinien odpowiada¢ pod wzgledem typow iilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku
braku ustalenn w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony izaakceptowany przez
Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacy Budowy , ST iwskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
Umowa.

Sprzet bedagcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6ét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Budowy lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze byé pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Umowy, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie zzasadami okreslonymi
w Dokumentacji Budowy, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie iinnych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora bedg
usuniete z Terenu Budowy .

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

51 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow iwykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Budowy,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w terenie iwyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentagii
Budowy lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostana, jesli wymagaé tego
bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokiadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Budowy i w ST, atakze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badarn materiatow
i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
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Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca Robét jest zobowigzany opracowaé harmonogram Robét.

52 ZGODNOSC ROBOT Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy do
wybudowania (i zaprojektowania) obiektow budowlanych w spos6b okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukciji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $§rodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci ciepinej przegréd,

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
b) usuwania sciekéw, wody opadowej i odpaddw,

3) mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego,

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzyteczno$ci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce
sie na wozkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkébw oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska,

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j,

9) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0s0b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe iorganizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie
z Dokumentacjg Budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogobIng opisujaca:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét ,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ iterminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robodt,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi;
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b) czes$¢é szczegolowa opisujgcy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn iurzgdzeh stosowanych na budowie zich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje iilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania izatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbb zabezpieczenia iochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwo$ci w czasie
transportu,

- sposob iprocedure pomiaréw ibadan (rodzaj iczestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6inych elementéw Robot,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem iwykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ Robodt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
Robot.

Przed =zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary ibadania materiatdbw oraz Roboét z czestotliwoscig
zapewniajgcag stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji
Budowy iST. Minimalne wymagania co do zakresu badan iich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. w przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowg. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane iodpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekc;ji.

Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem iprowadzeniem badan materiatéow ponosi
Wykonawca.

6.3 POBIERANIE PROBEK

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktdre budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
bedag odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora.

6.4 BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania ipomiary bedg przeprowadzone zgodnie zwymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna
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wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju , miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

6.5 RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportéw zwynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i Robot z Dokumentacjg Budowy i ST. w takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 ATESTY JAKOSCI MATERIALOW | URZADZEN

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopuéci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robot bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposoéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi.

Materialy posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub
urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8 DOKUMENTY BUDOWY

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw, przebiegu rob6t
budowlanych oraz wszystkich zdarzen iokolicznosci zachodzgcych wtoku ich wykonywania
i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania budowy, rozbiorki lub
montazu.

Dziennik budowy prowadzi sie w taki sposéb, aby z dokonywanych w nim wpiséw wynikata
kolejnos¢ zdarzen iokolicznosci. Dziennik budowy prowadzi sie odrgbnie dla kazdego obiektu
budowlanego wymagajgcego pozwolenia na budowe. Dla obiektéw liniowych lub sieciowych dziennik
budowy prowadzi sie odrebnie dla kazdego wydzielonego odcinka robot.

Przy wykonywaniu obiektu budowlanego metodg montazu dodatkowo prowadzi si¢ dziennik
montazu.

Jezeli odrebne przepisy nakiadajg obowigzek prowadzenia specjalnego dziennika robot, fakt
jego prowadzenia odnotowuje sie w dzienniku budowy, a po zakonczeniu robét specjalny dziennik
robét dotgcza sie do dziennika budowy.

Dziennik budowy ma format A-4, ponumerowane strony ijest zabezpieczony przed
zdekompletowaniem. Strony dziennika budowy przeznaczone do wpis6w sg podwojne — oryginat
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i kopia z perforacjg umozliwiajaca fatwe jej wyrywanie. Na poszczegélne strony dziennika budowy
organ wydajacy dziennik nanosi pieczecie.

Wpis6éw w dzienniku budowy dokonuje sie w sposob trwaly i czytelny na oryginatach i kopiach
stron, zamieszczajgc je w porzadku chronologicznym, w sposéb uniemozliwiajgcy dokonanie
pézniejszych uzupetnien. Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sg:

1. Inwestor,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
Projektant,
Kierownik Budowy,
Kierownik Robét Budowlanych,
osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,
pracownicy organ6éw nadzoru budowlanego iinnych organéw uprawnionych do kontroli

przestrzegania przepiséw na budowie — w ramach dokonywanych czynnoéci kontrolnych.
Dziennik budowy znajduje si¢ na state na terenie budowy ijest dostepny dla oséb
upowaznionych. Dziennik budowy nalezy przechowywa¢ w sposoéb zapobiegajgcy uszkodzeniu,
kradziezy lub zniszczeniu.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty iinne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy.

(2) Ksigzka Obmiaru

Ksigzka Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksigzki Obmiaru.

(3)Tabele elementéw Robot

Tabela elementéw Robot stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie etapéw Robét.

(4) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robot. Winny byé¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora.

(5) Pozostale Dokumenty Budowy

Do Dokumentéw Budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)+(4) nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,

€) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

g) operaty geodezyjne,

h) swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie materiatéw budowlanych,

i) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowa.

Nooakr~wbd

(6) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie. ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora iprzedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres w wykonywanych Robo6t zgodnie
z Dokumentacjg Budowy i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do Ksigzki Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Biedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2 ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wiasciwe dla danych
Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez
Sredni przekroj. '

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3 URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia isprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia isprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiafowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania Robét.

7.4 WAGIIZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob
ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

7.5 CZAS | CZESTOTLIWOSC PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaru. wrazie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony
z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 RODZAJE ODBIORU ROBOT

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom w zaleznosci od ustalenia w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych:
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e odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
e odbiorowi czesciowemu

e odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu)

e odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2 PROCEDURA PRZEJECIA ROBOT.

Wykonawca zawiadamia Inspektora o zakonczeniu Robét iwystepuje z wnioskiem
o powotanie komisji odbioru koncowego przez Inwestora. Inwestor powota komisje odbioru
koncowego w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia zakonczenia Robot przez Wykonawce.

8.3 PROBY KONCOWE

Wykonawca przeprowadzi wymagane Proby Korncowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Warunkach Umowy i w zakresie okreslonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych i w obowigzujgcych Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych Aprobatach
Technicznych.

Wykonawca powiadomi Inspektora z 21-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktdrej bedzie
gotowy do przeprowadzenia kazdej z Prob Kohcowych, a Proby te zostang przeprowadzone w ciggu
14 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Inspektora. Wykonawca przedtozy Inspektorowi
poswiadczony wynik tych préb.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 USTALENIA OGOLNE

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Dokumentacji Projektowe] i Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Cena jednostkowa bedzie obejmowag, (ale nie powinna sie tylko do tego ograniczac):

e robocizne bezposrednia,

e wartos¢ zuzytych materiatobw wraz z kosztami zaopatrzenia itransportu na teren
budowy, magazynowania,

e warto$C pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad ktdérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikdw nadzoru ilaboratorium, koszty eksploatacji zaplecza budowy
(w tym energii i wody, budowy drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania
Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow
i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa WWykonawcy,

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robo6t w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

e do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robét jest ostateczna co wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
Robot objetych tg pozycjg kosztorysowa.

Cena jednostkowa za roboty tymczasowe powinny by¢ okreslane z uwzglednieniem faktu, ze
materialy, ktore bedg do tych Robdt wykorzystane, zostang czesciowo lub w catosci zwrécone
Wykonawcy.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Wrzesien 2022 Strona 23



BUDOINST-TARNOBRZEG Sp. z.0.0, ul. H. Sienkiewicza 171, 39-400 Tarnobrzeg 4]

9.2 ROBOTY TOWARZYSZACE | PRACE TYMCZASOWE

Koszt prac towarzyszacych zostanie przedstawiony przez Wykonawce w formie Ryczattu
w odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robét.

Prace tymczasowe zostang uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych lub w formie
Ryczattu w odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robét.

Ceny jednostkowe oraz ryczatt bedg uwzgledniac koszty jak podano w pkt. 9.1.
9.3 ZAPLECZE WYKONAWCY
9.3.1 Wymagania dotyczace Zaplecza Wykonawcy

Na okres realizacji umowy Wykonawca Robét zapewni w rejonie realizacji. inwestyciji:

-—

pomieszczenie biurowe.
udostepni pomieszczenia sanitarne ( natrysk, WC, umywalka)

linie telefoniczng wyposazong w telefon/fax,

Lol S

pomieszczenie biurowe ijego wyposazenie bedg zabezpieczone iubezpieczone na wypadek
pozaru i wiamania.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy

Pozycje wymienione w punktach 1 i2 po likwidacji Zaplecza Wykonawcy sg wiasnoscig
Wykonawcy.

W ramach likwidacji Biura zlikwidowa¢ nalezy cate zaplecze, a wtym parkingi. Teren po
likwidacji zaplecza nalezy oczysci¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Zakup wyposazenia, utrzymanie i eksploatacja w/w Zaplecza, przez caty czas trwania umowy
oraz jego likwidacja po zakoriczeniu umowy nalezg do obowigzkow Wykonawcy.

9.4 KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZEN NA ROBOTY BEDACE PRZEDMIOTEM UMOWY

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w umowie na realizacj¢ zadania ponosi
Wykonawca.

9.5 KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA | WSZYSTKICH WYMAGANYCH
GWARANCJI

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

9.6 KOSZTY ZAJECIA PASA DROGOWEGO

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robét bedg naliczane przez Zarzad
Drog, wechodzg do kosztéw ogdinych budowy i ponoszone sg przez Wykonawce.

9.7 ROZLICZENIE ROBOT

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nie zostaly ujete w Wykazie Cen, jako wydzielone
pozycje i nie podlegaja bezposrednio rozliczeniu finansowemu.

Cena wykonania Robét tymczasowych iprac towarzyszacych winna by¢ uwzgledniona w cenie
ryczattowej wykonania Robét budowlanych.

Cena ryczattowa wykonania Robét obejmuije:

a) prace towarzyszace,

b) prace tymczasowe,

c) zabezpieczenie kanatow i rzek przed zaktéceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem waod,
d) oznakowanie prowadzonych Rob6t w pasie drogowym,

e) dostarczenie wyroboéw budowlanych i urzadzen oraz ich sktadowania,
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f) oplaty zwigzane z dzierzawg terenéw skitadowisk tymczasowych,

g) uporzadkowanie terenéw budowy po robotach,

h) koszt opracowania ikompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie
z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlany i obowigzujgcych przepisow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych w réznych miejscach
powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng
cze$c i nalezy je czytac tgcznie z Dokumentacjg Projektowsa i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.

Podstawowym aktem prawnym okreslajagcym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, zwytaczeniem PN dotyczacych ochrony
$rodowiska, ochrony zdrowia, mienia, bezpieczenstwa pracy i uzytkowania, ktére sg obowigzkowe.

W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepujg obecnie nastepujgce rodzaje
norm: '

- PN-../B = norma ustanowiona do 31.12.1993r.,

- PN-B-.. — norma ustanowiona od 01.01.1994r.

- PN-EN-..... — norma PN wdrazajgca norme europejskg EN o tym samym numerze i z nig
identyczna,

- PN-EN ISO ... — norma PN wdrazajgca norme europejskg EN identyczng z normg
miedzynarodowa 1SO,

- PN-ISO ..... — norma PN wdrazajgca norme miedzynarodowg ISO o tym samym numerze
i z nig identyczna,

PN-EN(U) — norma europejska uznana za PN, w jezyku oryginatu.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pozniej niz 30 dni
przed datg skiadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny
sposoOb, Scisle w zgodzie zobowigzujgcymi  Polskimi  Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami
obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robo6t okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych .

Wykaz przepisow prawnych (takich jak: ustaw, rozporzgdzen, itd.), kodeksow postepowania,
norm stosowanych w Specyfikacjach Technicznych obowigzujgcych obecnie w Polsce ( dla celow
informacyjnych).

° Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 r.,
poz. 414) z pézniejszymi zmianami
° Rozporzgdzenie  Ministra Infrastruktury =z dnia 6 lutego 2003r w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania Robot budowlanych ( Dz. U. 2003
nr. 47 poz. 401 z poézniejszymi zmianami).

° Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa ihigieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844
z poéZniejszymi zmianami).

° Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014r w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen inatezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w Ssrodowisku pracy ( Dz. U. 2014 poz. 817).
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Ustawa z dnia 6 wrze$nia 2001 o transporcie drogowym ( Dz. U. 2001 nr 125 poz. 1371
z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz
niektorych innych ustaw (Dz. U. 2003 nr 149 poz. 1452)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r o przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych
(Dz. U. 2011 nr 227 poz. 1367 z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarow
niebezpiecznych oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. 2005 nr 141 poz. 1184)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (Dz.U. 2013 poz.21 z pézniejszymi
zmianami) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r w sprawie katalogu
odpadéw ( Dz. U. 2014 poz.1923).

Ustawa z dnia 18.07.2001 r. (Dz.U z 2001 Nr 115 poz 1229 oraz nr 154 poz 1803
z pdzniejszymi zmianami) - Prawo wodne.

Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych ilesnych (Dz. u Nr 16 poz. 78
z pbézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych z pézniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST 01

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROBOTY ZIEMNE

Oznaczenie kodu wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

CPV 45111200 - 0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne
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1. CZESC OGOLNA

1.1 PRZEDMIOT ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania iOdbioru Robét Budowlanych ST 01: “Roboty
przygotowawcze i roboty ziemne” odnosi si¢ do robét przygotowawczych i ziemnych w zakresie
budowy wodociggéw, ktére zostang wykonane wramach zadania p.n.: ,,Rozbudowa sieci
wodociagowej - na dziatkach nr ewid. §72/1, 572/2, 573/3, 573/4, 574/16, 575, 576, 577, 578,
579/3, 581, 582, 583, 584, 586, 587, 706, 705, 704, 703, 702, 701, 700/2, 699, 698, 697, 696/4, 694/4,
694/3, 693, 689, 688/9, 688/5, 687/3, 687/1, 684, 683/3, 681, 680, 676/4, 612, 613, 615, 616, 620,
621, 623, 625/2, 627, 628, 631/1, 631/2, 632, 633/4, 633/5, 633/1, 635/5, 636/1, 660, 671, 679, 682/2,
682/1, 682/3, 683/1, 685/1, 686, 688/7, 688/8, w miejscowosci Przedzel (ul. Mieczystawa Karasia,
Piaskowa, Krétka)”.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
Robdot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania rob6t zwigzanych z przygotowaniem
terenu pod budowe, zgodnie z dokumentacjg projektowa i obejmujg roboty ziemne tymczasowe i state
(wykopy, zasypy, nasypy, umocnienia, odwodnienia) zwigzane z budowg sieci wodociggowej wraz
z odtworzeniem elementow pasa drogowego iterendw zieleni w miejscowosci Przedzel
ul. Mieczystawa Karasia, Piaskowa, Krétka.

1.4 ZAKRES ROBOT TYMCZASOWYCH OBJETYCH ST
1.4.1 Odwodnienie terenu roboét

Odwodnienie wykopéw polega na usunieciu wody zwykopu w zakresie niezbednym do
uzyskania jak najlepszych warunkéw posadowienia projektowanych obiektow, przy czym ze wzgledu
na trwatos¢ obiektu nalezy zapewni¢ nienaruszalno$¢ struktury podtoza gruntowego.

Na terenie miejscowosci nie stwierdzono zwierciadta woéd gruntowych, wykopy nalezy chronié przed
opadami atmosferycznymi i stosowa¢ odwodnienie tymczasowe.
Odwodnienie tymczasowe wykopow obejmuje:

a) odwodnienie tymczasowe: wykonanie rowéw opaskowych oraz rowéw poprzecznych (w
podiozu pod budowlg) o przekroju ispadku zapewniajgcym odprowadzenie waéd
przesgczajgcych sie i wéd opadowych,

b) nadanie spadku powierzchni podioza w kierunku do rowéw (w granicach od 0,1 do
1,0% zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej
przepuszczalnych), ;

c) odwodnienie wgtebne: zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacje i demontaz instalagcji
odwodnienia wgtebnego wykopdw (igtofiltry).

Projekt iwykonanie odwodnienia tymczasowego wykopdéw nalezy realizowaé zgodnie

z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa
zdnia 05.11.1991r. w sprawie klasyfikacji wod oraz warunkéw, jakim powinny odpowiadaé $cieki
odprowadzane do wod lub do ziemi (Dz.U.Nr 116, poz. 503).

1.4.2 Umocnienie wykopow

Umocnienia wykopéw stanowig budowle tymczasowe w postaci $cian osadzonych w gruncie,
ktére moga spetnia¢ nastepujace funkcje:

- podtrzymywanie Ssciany wykopéw lub uskokoéw terenu,

- eliminowanie lub zmniejszanie doptywu wody do wykopu,

- zabezpieczanie dna wykopu przed sufozjg i kurzawka,

- zabezpieczenie brzegdw ciekdw i zbiornikéw wodnych,

- rozdzielenie stref robdt budowlanych o réznym poziomie posadowienia.

Umocnienia wykopdw, w zaleznosci od warunkéw gruntowo-wodnych, nalezy wykonaé, jako

$cianki szczelne lub azurowe. Scianki mogg by¢ wykonane z elementéw prefabrykowanych stalowych,
drewnianych lub zelbetowych, zgodnie zwymaganiami technicznymi okreslonymi w PN-EN
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12063:2001. Dopuszcza sie stosowanie do umocnienia wykopow deskowan stanowigcych sprzet
mechaniczny. _

Gleboko$¢ osadzenia (wbicia) $cianek mocujacych wykopy jest zalezna od projektowanej
gtebokosci wykopdw, rodzaju podioza ponizej dna wykopu, warunkéw gruntowo-wodnych oraz od
wielkosci parcia gruntu i wody, ewentualnego naziomu oraz sasiednich budowli.

Wykonawca, biorgc pod uwage miejscowe warunki gruntowo-wodne oraz projektowang
lokalizacje rurociggéw uzbrojenia terenu i obiektéw im towarzyszgcych, wykona konieczne umocnienie
wykopow za pomocg szalunkéw.

1.4.3 Zabezpieczenie na czas roboét istniejacego uzbrojenia terenu

Wykonawca jest zobowigzany do technicznego zabezpieczenia fragmentdéw sieci
stanowigcych istniejace uzbrojenie terenu, w sposéb bezwzglednie chronigcy je przez uszkodzeniem
w czasie wykonywania tak robét ziemnych, jak ibudowy projektowanego uzbrojenia terenu oraz
odbudowy nawierzchni drogowe;.

Po geodezyjnym namierzeniu lokalizacji istniejacych sieci w pasie roboczym budowy
projektowanego uzbrojenia nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w sposob reczny celem ostatecznego
sprawdzenia lokalizacji istniejgcych rurociagdéw ikabli. Nastepnie w porozumieniu z wiascicielem
istniejgcego uzbrojenia terenu, nalezy wykona¢ niezbedne elementy ostonowe (np. obudowy z rur PE)
oraz odpowiednie konstrukcje nosne typu wiszgcego lub podporowego. Stwierdzenie skrzyzowania
projektowanego uzbrojenia terenu z istniejgcym nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie i uwzglednic¢
w dokumentacji powykonawczej budowy.

1.4.4 Zagospodarowanie terenu budowy

Wykonawca, w ramach projektu technologii iorganizacji robét sporzadzi iprzediozy do
zatwierdzenia Inspektorowi koncepcje zagospodarowania terenu budowy, ktére bedzie obejmowac
m.in. plan zagospodarowania terenu robot.

Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy, wykona:

- tymczasowe ogrodzenia terenu budowy Ilub jej wydzielonych funkcjonalnie czesci
(wymagane elementy ogrodzenia stalowe prefabrykowane systemowe o wysokosci 2,00m),

- tablice informacyjne budowy (wymagane elementy stalowe systemowe trwale oznakowane
zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane),

- tymczasowe drogi manewrowe imontazowe (wymagane utwardzenie nawierzchni
z elementéw prefabrykowanych o odpowiedniej nosnosci, szeroko$¢ drég o ruchu
jednokierunkowym — 3,00m,

- tymczasowe skiadowiska dla wyroboéw budowlanych, materiatdbw zrozbidrek, gruntu
z wykopu i kruszyw mineralnych (wymagane czesciowe utwardzenie oraz niwelacja terenu),

- tymczasowe instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne zasilajgce teren
budowy (wymagania standardowe),

- montaz urzadzen zwigzanych z produkcjg pomocniczg wykonawcy na terenie budowy
(wymagane urzgdzenia techniczne sprawne).

1.5 ZAKRES PRAC TOWARZYSZACYCH OBJETYCH ST
1.5.1 Prace geodezyjne

Prace geodezyjne zwigzane z budowa reguluje w spos6b jednoznaczny Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. Czynno$ci geodezyjne przed
rozpoczeciem budowy obejmujg wytyczenie w terenie i utrwalenie na gruncie, zgodnie z wymaganiami
projektu  budowlanego, elementéw okre$lajgcych usytuowanie w poziomie i posadowienie
wysoko$ciowe projektowanych obiektéw , a w szczegolnosci:

- gtéwne osie obiektow naziemnych i podziemnych,

- charakterystyczne punkty projektowanych obiektow,

- state punkty wysokosciowe — repery,

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

- geodezyjng obstuge budowy obiektu (tyczenie i pomiary kontrolne),

- pomiary przemieszczen obiektu i jego podtoza,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektow.

Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy obejmujg geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw stanu
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wyjsciowego obiektow wymagajgcych w trakcie uzytkowania okresowego badania przemieszczen
i odksztatcen.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporzagdzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzagiji
powykonawczej stanowi podstawe do wzniesienia zmian na mapie zasadnicza, ktérej kopie, po
zakonczeniu budowy przekazuje kierownikowi budowy wykonawca prac geodezyjnych.

Wykonanie prac geodezyjnych tak pod wzgledem finansowym, jak irzeczowym obcigza
wykonawce.

1.5.2 Prace geotechniczne

Szczegblowe =zasady ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow.
budowlanych okre$la Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998r.

Przez ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych rozumie sie
zespot czynnosci zmierzajagcych do okreSlenia przydatnosci gruntow na potrzeby budowy,
wykonywanych w terenie i w laboratorium.

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych obejmuje:

- fundamentowanie obiektéw budowlanych,
- okreslenie no$noéci i statecznosci podioza gruntowego,
- - ustalenie iweryfikacje wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podioza
gruntowego w réznych fazach budowy i eksploataciji,
- oceng stateczno$ci skarp, wykopow i nasypéw oraz ich zabezpieczenia,
- wybdr metody wzmacniania podioza gruntowego,
- oceneg oddziatywania wod gruntowych na budowle,
- ocene gruntow stosowanych w robotach ziemnych,
- wykonanie barier uszczelniajgcych.

Zakres czynno$ci wykonywanych przy ustaleniu i kontrolowaniu geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych jest uzalezniony od zaliczenia obiektu budowlanego do
odpowiedniej kategorii geotechniczne;.

Wykonawca prac geotechnicznych opracowuje wyniki badan w formie dokumentacji
geotechnicznej powykonawczej i przekazuje kierownikowi budowy.

Wykonanie prac geotechnicznych tak pod wzgledem finansowym jak irzeczowym obcigza
Wykonawce.

1.5.3 Prace projektowe i uzgodnienia'

W zakresie prac projektowych wykonawca opracuje iprzediozy Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia n.w. projekty wykonawcze/techniczne uzupetniajgce projekt budowlany w zakresie
niezbednym do realizacji robét:

- projekt budowy umocnien wykopéw zwigzanych z budowg uzbrojenia terenu,

- projekt zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia terenu na czas budowy projektowanych
sieci,

- projekt organizacji i technologii wykonania robot.

Ww. projekty winny by¢ opracowane staraniem i na koszt wykonawcy przez osoby posiadajgce

odpowiednie uprawnienia zawodowe zgodnie zwymaganiami Rozporzgdzenia Ministra

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.12.1994r.

1.6 INFORMACJA O TERENIE BUDOWY
Informacje o terenie budowy podano w punkcie 1.4 ST 00 ,Wymagania ogoine”.

1.7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA WG KLASYFIKACJI WSPOLNEGO SLOWNIKA
ZAMOWIEN (CPV-WS2):

Roboty opisane w niniejszej ST zakwalifikowano nastepujgco:

[ 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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1.8 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcg ustawg Prawo budowlane
i przepisami techniczno-budowlanymi.

Ponadto:

- obiekt budowlany — budynek z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca
czes$é techniczno-uzytkowa, obiekt matej architektury,

- budowla — obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury,

- budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,

- roboty budowlane — budowa a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego,

- teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane,

- dokumenty odniesienia (dotyczy wyrobéw budowlanych) — Polska Norma lub aprobata
techniczna,

- roboty przygotowawcze — roboty budowlane zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe
obejmujgce m.in. usuniecie wierzchniej warstwy z podszyciem roslinnym, wycinke drzew
i krzewow, rozbiérke lub przebudowe istniejacych obiektéw budowlanych (budynki, drogi,
uzbrojenie terenu etc.),

- wykopy — doly szeroko- iwasko przestrzenne liniowe dla fundamentow lub dla instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbiérki nasypow, watéw lub hatd ziemnych,

- zasyp — wypetnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zaggszczeniem,

- ukopy — pobor ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje wywieziona na skiadowisko lub
wysypisko,

- nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt
jest celowo zageszczony,

- odktad — grunt uzyskiwany z wykopu zostaje ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego,

- wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczenie gruntu,

- brus (grodzica) - element ptytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym
zamkiem tgczacym (brus, grodzica).

2. MATERIALY

21  WYMAGANIA OGOLNE

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace wyroboéw budowlanych (materiatow) zostaty okreslone
w punkcie 2 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST 00 — ,Wymagania
ogoélne”. Wyroby budowlane dostarczane na teren budowy bedg spetniaC wymagania techniczne
okreslone w dokumentacji projektowej oraz wymagania formalne okreslone w ustawie o wyrobach
budowlanych z dnia 16.04.2004r.

2.2.2. Kazda partia wyroboéw budowlanych przeznaczona do wbudowania bedzie
udokumentowana przez wykonawce wiasciwym certyfikatem zgodnosci z dokumentem odniesienia
oraz deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (Polska norma lub aprobata techniczna)
wydane prze producenta.

Ponadto wyroby budowlane bedg oznakowane w sposéb umozliwiajgcy ich identyfikacje.

2.2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

2.2.1. Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowac nw. wyroby
budowlane:

- grodzice stalowe (brusy): elementy stalowe prefabrykowane, walcowane na gorgco ze
stali St39, St49, wg PN-86/H-93433,

- grunt mineralny do zasypania wykopow.

2.2.2. Wymagania szczegotowe w zakresie znakowania, pakowania, transportu i sktadowania
oraz kontroli jakoéci wyrobow budowlanych dostarczanych przez wykonawce na teren budowy sa
zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentach odniesienia dotyczacych tychze wyrobow.
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3. SPRZET

3.1. Do wykonania rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowa¢ nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora, sprzet:
- koparka samobiezna
- spycharka gagsienicowa
- rowniarka samobiezna
- walec samojezdny, wibracyjny,
- plyta wibracyjna, samobiezna.
- spawarka
- zageszczarka wibracyjna kroczaca do zageszczania wykopow,
- ubijak do zageszczania
- wibromtot do wbijania i wyciggania grodzic,
- zestaw do odwadniania wgtebnego i powierzchniowego wykopow,
- zestaw do robo6t wyburzeniowych i rozbiérkowych.
3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.
3.3. Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora.
3.4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen iurobku z rob6t ziemnych
stosowac nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora $rodki transportu:
- samochod dostawczy, skrzyniowy
- samochdd ciezarowy, samowytadowczy
- samochod ciezarowy, skrzyniowy
4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny
by¢ zgodne zustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje
Inspektora.
4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw
ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczagce Robot zostaly okreslone w punkcie 1.5. Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST 00 — ,Wymagania ogéine”.

51 ROZBIORKI ISTNIEJACYCH OBIEKTOW ZAGOSPODAROWANIA | UZBROJENIA TERENU
BUDOWY

5.1.1 Rozebranie nawierzchni i urzadzen drogowych

Do robét rozbiérkowych mozna przystapi¢, po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac, zgodnie
z opracowanym i zatwierdzonym przez wiasciwy Zarzad Drég projektem organizacji ruchu na czas
budowy.

Roboty rozbiérkowe nalezy realizowa¢ w sposéb zapewniajgcy optymalny odzysk materiatow,
ktore mozna ponownie wbudowac. w celu zabezpieczenia materiatow z rozbiérki nalezy je dostarczaé
na wydzielone sktadowiska. Materialy te stanowig wtasno$¢ wiasciwego Zarzadu Drog i mogg byé
uzyte do ponownego wbudowania tylko za jego zgoda.

Zakres itechnologia wykonania rob6t w zakresie rozebrania drég i ulic muszg byé zgodne
z wymaganiami technicznymi okreslonymi przez wiasciwy Zarzad Drég, zgodnie z Ustawg o drogach
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publicznych z dnia 21.03.1985r w trybie Decyzji. Roboty rozbiérkowe elementow drég iogrodzen
obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowg lub
wskazanych przez Inspektora.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w ST
lub przez Inspektora.

Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegajgce rozbiorce a zlokalizowane w rejonie
robét rozbiérkowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

Gruz i materiaty nalezy usuwac z rejonu robét na biezgco, wywozgc na wskazane sktadowisko
odpadoéw.

Przed przystgpieniem do robot nalezy zidentyfikowac istniejace uzbrojenie terenu
i odpowiednio je zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznoéci odtgczy¢ przeptyw mediow (np. gaz, prad
elektryczny, woda, $cieki).

Zakres prac rozbiérkowych nawierzchni drogowych podlega, kazdorazowo uzgodnieniu
z inspektorem Zarzadu Drég. Rozbiorki nawierzchni i roboty ziemne zwigzane z budowg uzbrojenia
terenu beda wykonane w mozliwie ograniczonym zakresie. Po wykonaniu robot rozbiorkowych nalezy,
na podstawie ogledzin, ustali¢ z inspektorem Zarzadu Drég warunki techniczne odbudowy drogi.

W zakresie rzeczowym robot zwigzanych z rozbiérkg nawierzchni i urzadzen drogowych na
poszczegdinych odcinkach nalezy wykonac:

- rozebranie podbudowy drogowej z kruszywa; odspojenie, przemieszczenie i ztozenie
urobku na odkfadzie, wywéz kruszywa na sktadowisko, utrzymanie drég transportu i sktadowiska

- rozebranie nawierzchni drogowej z betonu asfaltowego; odspojenie, skruszenie
nawierzchni z warstwami zwigzanymi (podbudowa), wywéz gruzu na wysypisko a materiatow
odzyskanych na skiadowisko

- rozebranie nawierzchni drogowej utwardzonej (kruszywo); odspojenie, skruszenie
nawierzchni z warstwvami zwigzanymi (podbudowa), wywéz gruzu na wysypisko a materiatow
odzyskanych na skiadowisko '

- rozebranie nawierzchni drogowej gruntowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni
z warstwami zwigzanymi (podbudowa), wywéz gruzu na wysypisko a materialtow odzyskanych na
sktadowisko

- rozebranie kraweznikow drogowych; demontaz kraweznikéw, rozebranie tawy
betonowej, wywéz gruzu na wysypisko a materialéw odzyskanych na sktadowisko, utrzymanie
sktadowiska

- rozebranie obrzezy chodnikowych; demontaz obrzezy, rozebranie fawy betonowej,
wywoz gruzu na wysypisko a materiatow odzyskanych na sktadowisko, utrzymanie sktadowiska

- rozebranie znakdéw drogowych; demontaz znakéw drogowych pionowych wraz ze
stupkami, rozebranie fundamentow, wywoz gruzu na wysypisko, wywéz znakéw na sktadowisko.

5.1.2 Rozbiérki w zakresie terenow zieleni

Roboty przygotowawcze w zakresie usunigcia ziemi urodzajnej nalezy realizowaC w sposob
zapewniajgcy optymalny odzysk humusu przewidzianego, po uszlachetnieniu, do ponownego
wbudowania w tereny zieleni.

Humus nalezy zdejmowac¢ etapami w dwoch warstwach: najpierw warstwe wierzchnig wraz
z darnig i korzeniami (grubos¢ ok. 10cm), a nastgpnie pozostaly (czysty) humus. Zdjetg ziemig
roslinng nalezy gromadzi¢ w hatdy w miejscach wskazanych na planie sytuacyjno-wysokosciowym
(osobno czysty humus, osobno humus z darnig).

Cze$é pozyskanego humusu przeznaczona jest na odtworzenie terendw zielonych lub na
zalozenie nowych trawnikow przewidzianych dokumentacja projektowa. Pozostaly humus
(zgromadzony w hatdach), po zakoriczeniu roboét budowlanych, uporzadkowaniu terenu budowy
i odtworzeniu terenéw zielonych, nalezy protokolarnie przekaza¢ odpowiedniemu organowi
administracji samorzgdowej.

Wystapienie z wnioskiem o protokolarne przejecie humusu nalezy do obowigzkow
Wykonawcy. Zakres robét ziemnych zwigzanych z usuwaniem ziemi roslinnej podlega uzgodnieniu
z Inspektorem.
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W zakresie robét zwigzanych z usunieciem ziemi roslinnej w poszczeg6lnych odcinkach
nalezy wykonac:
- usuniecie warstwy ziemi roslinnej; odspojenie, przemieszczenie iwywdz urobku na
sktadowisko, segregacja i zabezpieczenie odktadu, niwelacja i oczyszczenie terenu robét
- utozenie i obsianie warstwy ziemi roslinnej; przygotowanie podtoza gruntowego, mieszanki
nasion traw, mieszanki ziemi urodzajnej, utozenie warstwy humusu, wysiew, roczna pielegnacja

5.2 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH OBIEKTOW UZBROJENIA TERENU
5.2.1 Wymagania techniczne

Wymagania techniczne podano w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych wtasciwych dla
charakteru robét zabezpieczajgcych istniejgce uzbrojenia terenu tj. ST 02, ST 03 i ST 04.

5.2.2 Warunki szczegétowe

Warunki szczegétowe podano w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych wiasciwych dla
charakteru rob6t zabezpieczajgcych istniejgce uzbrojenia terenu tj. ST 02, ST 03 i ST 04.

W zakresie rzeczowym roboét zwigzanych z przebudowa uzbrojenia terenu w poszczegolnych
odcinkach nalezy wykona¢ roboty wedtug przedmiaru robot.

5.3 ROBOTY ZIEMNE
5.3.1 Wymagania techniczne
5.3.1.1. Wykopy

= Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopéw

Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno byé
wieksze od 1cm.

Pochylenie skarp wykopow nie moze sie rézni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz o 10%.

Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm. Szerokos$¢ i gtebokosé
rowow nie powinna rézni¢ si¢ od projektowanych wiecej niz o 5 cm. Spadek dna rowéw powinien byé
zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig do 0,05 %. Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopie
powinien wynosi¢ IS = 1,00.

5.3.1.2. Nasypy i zasypy wykopow tymczasowych

= Przygotowanie podioza
Przygotowanie podtoza gruntowego obejmuje:
a) usunigcie i wymiang gruntéw stabych, np. torfy, namuly organiczne itp., zgodnie z projektem
(o wystgpieniu gruntow stabych, ktérych badania geologiczne nie wykazaty nalezy
zawiadomic¢ projektanta); jesli projekt przewiduje pozostawienie w podtozu gruntéw stabych
nalezy postepowa¢ zgodnie z Dokumentacja projektows. Ksztatt podioza powinien
uwzglednic przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze,
ubezpieczenia, stopy itp.,
b) zageszczenie wierzchniej warstwy podioza do osiggniecia wymagan jak dla nasypu,
a nastepnie powierzchniowe (5 — 10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie), w celu lepszego
zwigzania z nasypem,
c) jesli podioze znajduje sie na zboczu o nachyleniu wigkszym niz 1 : 5, wykonanie stopni
o szerokosci 1- 3 m nachylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza; stopnie powinny
by¢ potgczone ze sobg skarpami o nachyleniu min 1 : 1,5,
d) gdy wpodiozu wystepuja grunty wysadzinowe, ktére mogg przemarzaé a projekt nie
przewiduje pokrycia ich warstwg zabezpieczajgca, nalezy je usung¢ na glebokosé
przemarzania,
= Ogolne zasady wykonywania prac

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Dla zapewnienia dobrych
warunkow odwodnienia powierzchniowego od wod opadowych warstwy powinny posiadaé nachylenie
ok. 5 %.

Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ ukiadana po osiggnieciu wymaganego
zageszczenia warstwy poprzedniej. Grubos¢ warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn
zageszczajgcych okresla sie na podstawie prébnego zageszczenia.
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Nachylenie i linie skarp oraz rzedne korony okresla Dokumentacja projektowa. Ksztatt nasypu
powinien uwzgledni¢ poprawki na osiadanie poditoza i korpusu.

Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z Dokumentacjg projektowa.
Wykonanie nasypu z réznych gruntéw, gdy projekt nie okresla miejsca ich wbudowania, dopuszczaine
jest przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

- grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ uktadane w $rodkowej czesci nasypu, a grunty
bardziej przepuszczalne blizej skarp,
- grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajgcych filtracje lub poslizg,
- w sasiadujgcych ze sobg czesciach nasypu grunty powinny miec takie uziarnienie, aby na
skutek dziatania filtracji nie powstaty odksztatcenia w postaci kawern, rozmyc.
=  Wbudowanie i zageszczenie gruntu

Grunt wbudowany iroztozony rownomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia
powinien posiada¢ wilgotnos¢ naturaing Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedtug
normalnej metody Proctora.

Grunt spoisty w warstwie do zageszczenia nie powinien zawiera¢ bryt i kamieni o wymiarach
wiekszych od ok. 15 c¢m, nie przekraczajgcych jednakze potowy grubosci warstwy. w rumoszach
gliniastych, ilastych lub fliszowych wymiary odtaméw skalnych nie powinny przekraczaC potowy
grubosci warstwy.

W przypadku braku. miarodajnych danych dotyczacych sposobu zageszczania gruntu przed
przystapieniem do zageszczania powinno by¢ przeprowadzone zageszczenie probne maszynami
przewidzianymi do stosowania na budowie.

W trakcie wtasciwego procesu zageszczania utozona warstwa powinna byC zageszczona na
catej szerokosci nasypu, przy czym ilos¢ przejazdéw maszyn zageszczajgcych powinna zapewnié
wymagane zageszczenie.

W przypadku gruntéw spoistych, gdy po zageszczeniu otrzymuje sie gtadkg powierzchnig
warstwy (np. przy zastosowaniu walcow gtadkich) nalezy jg przed potozeniem warstwy nastepnej
spulchni¢ ( np. kultywatorem) na gteboko$¢ okoto 5 cm oraz polac¢ woda.

Nasypy w wodzie powinny by¢ wykonywane w zasadzie z gruntéw niespoistych metodg
czotowa, polegajgcag na sypaniu gruntu warstwa siegajacg od dna na wysokosci w granicach 0,5 — 1,0
m powyzej poziomu zwierciadta wody. Wysoko$¢ nasypéw w wodzie wykonywanych bez
zageszczenia nie powinna przekracza¢ 2 m w przypadku gruntéw spoistych i5 m w przypadku
gruntéw niespoistych. Skarpy nasypu nie powinny mie¢ nachylenia wigkszego niz 1 : 3 — 1 : 5,
w zaleznosci od rodzaju gruntu. Nasypy z gruntéw spoistych moga, by¢ wykonywane w wodzie pod
warunkiem przestrzegania specjalnych warunkéw technicznych, ktore powinien okreslac projekt.
Cze$é podwodna nasypéw z gruntdw niespoistych (do migzszosci 2,0 m) moze byc zageszczana
ciezkimi walcami wibracyjnymi, a takze cigzkimi ubijakami.

5.3.2 Warunki szczegé6towe

Warunki geologiczne (gruntowo-wodne) zamieszczone sg w oddzielnym opracowaniu
,Dokumentacja geotechniczna”. Roboty ziemne przewidziane do wykonania to w wigkszo$ci wykopy
o charakterze liniowym, tymczasowe, w gruntach pylastych oraz pytach lessowych z domieszka glin,
nie stwierdzono zwierciadta wod gruntowych. Wykonane wykopy nalezy chroni¢ przed wodg opadowa.

Zasypy wykopdw przewidziano gruntem rodzimym z wykopu.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonac roboty przygotowawcze oraz
niezbedne badania iopracowania geotechniczne. w czasie prowadzenia prac nalezy zwracac
szczegolng uwage na zabezpieczenie wystepujgcych w pasie roboczym obiektow naziemnych
(budowli, zieleni, urzadzenia drogowe, cieki wodne) oraz podziemnych, stanowigcych uzbrojenie
terenu (instalacje sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne).

Roboty ziemne wymagajg statej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej (szczegolnie zasypy
wykopéw). Zasadnicze prace nalezy wykona¢ sprzetem mechanicznym o odpowiedniej wydajnosci.

Wykop w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac bezwzglednie recznie
z zachowaniem szczegoinej ostroznosci.

Przed wykonaniem projektowanego wodociggu, w miejscu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, nalezy powiadomi¢ wiasciciela tego uzbrojenia, a prace wykonac¢ zgodnie z warunkami
przez niego wydanymi.
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Grunty o matej nosnosci, wystepujace w poziomie posadowienia instalacji i obiektow,
podlegaja, po konsultacji z geotechnikiem, wymianie.

Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywaé w nalezytym porzadku i sprawnosci.
Grunty przewidziane do wbudowania wnasypy podlegajg ocenie przydatnosci zgodnie
z wymaganiami niniejszej ST.

Wykonane roboty ziemne iobiekty budowlane oraz instalacje nalezy zabezpieczyé przez
destrukcyjnym dziataniem wody przez ujecie i odprowadzenie wéd powierzchniowych oraz wykonanie
odpowiednich instalacji odwodnien wgtebnych tymczasowych.

Celem umocnienia $cian wykopdw iich zabezpieczenia przed doptywem wéd gruntowych
nalezy wykonywac §cianki szczelne lub azurowe o charakterze tymczasowym.

Dla wykopdéw o $cianach pionowych o gtebokosci do 3,0m mozna stosowaé¢ umocnienia
tradycyjne w postaci deskowania poziomego opartego na konstrukcji drewnianej lub szalunki
segmentowe plytowe zrozporami hydraulicznymi, zaliczane do sprzetu budowlanego. Przewody
wodociggowe nalezy uktada¢ w wykopach wasko przestrzennych wykonywanych recznie lub
mechanicznie, zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach profili podtuznych poszczegéinych kanatéw.

Roboty przy uktadaniu rur wykonywaé, co najmniej na odcinkach 20 m, przy czym odcinki
robocze przy uktadaniu muszg odpowiada¢ odcinkom roboczym wykopu. w miejscach przebiegu
obcych instalacji w poprzek projektowanych kanatéw, wykopy nalezy wykopywac recznie z duzg
ostroznoscig. Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw powiadomi¢ wszystkich wiascicieli
istniejgcych sieci o terminie rozpoczecia prac budowlanych.

Nalezy dgzy¢ do ukfadania przewoddéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego struktura.
Odnosi sie to wzasadzie do gruntdw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych izwirowych,
nienawodnionych i nie zawierajacych kamieni. w tych gruntach przewéd mozna utozy¢ bezposrednio
na wyréwnanym dnie wykopu.

Jesli zachodzi potrzeba wykonania podsypki pod przewdéd, to powinna ona mie¢ wysoko$¢, co
najmniej 0,15m i by¢ wykonana z piasku lub piasku gliniastego odpowiednio zageszczonego.

Nalezy zwroci¢ uwage na to, aby obsypka przewodu nie zostata naruszona (rozmyta,
spulchniona, zmarznigta itp.) przed zasypaniem wykopu. w przeciwnym razie nalezatoby usungé
naruszony grunt i zastgpi¢ go nowg podsypka.

Po skontrolowaniu spadkow nalezy przystapi¢ do zasypywania wykopéw. Najpierw trzeba
podsypac rure z bokéw, dobrze ubijajgc grunt warstwami 20 cm, do wysokosci 30 cm ponad lico rury.

Zageszczenie obsypki izasypki wykonanych instalacji iobiektow powinno odbywa¢ sie
warstwami do uzyskania 1S=0,95.

Ostatnig warstwe zasypki w pasie drogowym grubosci ok. 1,0 m nalezy zages$ci¢ do 1S=1,00.

Po zakonczeniu robot ziemnych nalezy zdemontowac¢ umocnienia wykopow.

Prowadzgc roboty ziemne w pasach drogowych nalezy spetni¢ wymagania formalne
i rzeczowe stawiane przez odpowiednie Stuzby Drogowe. Po zakonczeniu robét zasadniczych, teren
nalezy uporzgdkowac iodtworzy¢ rozebrane uprzednio urzadzenia inawierzchnie drogowe oraz
istniejgce zagospodarowanie terenu.

W zakresie robét ziemnych (tymczasowych i statych) zwigzanych z budowg uzbrojenia terenu
oraz z odtworzeniem i modernizacjg ulic nalezy wykona¢ nw. roboty:

5.3.3 Roboty ziemne sieci wodociggowej

- Wykop liniowy w gruntach nawodnionych na odkiad; odspojenie, przemieszczenie i ztozenie
urobku na odktadzie; wykonanie i eksploatacja instalacji odwadniajgcej, szczelne umocnienia
$cian wykopow, zabezpieczenie techniczne rob6t i istniejgcych instalacji i budowl

- Wykop liniowy w gruntach suchych na odkiad; odspojenie, przemieszczenie i ztozenie urobku
na odkfadzie, azurowe Ilub mechaniczne umocnienia $cian wykopdéw, zabezpieczenie
techniczne robot i istniejgcych instalacji i budowli

- Podsypka i zasypka instalacji i obiektéw w wykopie; zasypka gruntem rodzimym, zasypanle
obiektu w wykopie z utozeniem gruntu warstwami, zageszczenie mechaniczne, odwodnienie
wykopu

- Zasyp wykopu gruntem rodzimym; grunt z odkiadu lub z dowozu ze skiadowiska, zasypanie
obiektu warstwami z zageszczeniem mechanicznym, likwidacja umocnien iinstalacji
odwadniajgcej wykop oraz zabezpieczen technicznych robot i instalaciji

- Wywoéz lub przywdz gruntu rodzimego; ukop gruntu z odkiadu z transportem na sktadowisko lub
do wbudowania wzasyp Ilub nasyp, utrzymanie ioczyszczenie drég transportowych
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tymczasowych i statych, utrzymanie sktadowiska

Roboty przygotowawcze - drogi

- Rozebranie podbudowy drogowej z kruszywa; odspojenie, przemieszczenie i ztozenie urobku
na odktadzie, wywoz kruszywa na skladowisko, utrzymanie drég transportu i sktadowiska

- Rozebranie nawierzchni drogowej z betonu asfaltowego; odspojenie, skruszenie nawierzchni
z warstwami zwigzanymi (podbudowa), wywo6z gruzu na wysypisko a materiatow odzyskanych
na sktadowisko

- Rozebranie nawierzchni drogowej betonowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z warstwami
zwigzanymi (podbudowa), wywdz gruzu na wysypisko a materiatow odzyskanych na
sktadowisko

- Rozebranie nawierzchni drogowej utwardzonej (kruszywo); odspojenie, skruszenie nawierzchni
z warstwami zwigzanymi (podbudowa), wywo6z gruzu na wysypisko a materiatdw odzyskanych
na skiadowisko

- Rozebranie nawierzchni drogowej gruntowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z warstwami
zwigzanymi (podbudowa), wywo6z gruzu na wysypisko a materiatbw odzyskanych na
sktadowisko

- Rozebranie kraweznikéw drogowych; demontaz kraweznikéw, rozebranie tawy betonowej,
wywdz gruzu na wysypisko a materiatow odzyskanych na skfadowisko, utrzymanie sktadowiska

- Rozebranie obrzezy chodnikowych; demontaz obrzezy, rozebranie tawy betonowej, wywoz
gruzu na wysypisko a materiatébw odzyskanych na skifadowisko, utrzymanie skiadowiska

- Rozebranie znakéw drogowych; demontaz znakéw drogowych pionowych wraz ze stupkami,
rozebranie fundamentow, wywdz gruzu na wysypisko, wywo6z znakow na skfadowisko

5.3.4 Odtwarzanie terenu

Generalny Wykonawca po zakornczeniu robét zobowigzany jest przywrocic teren do stanu
pierwotnego tj. odbudowa¢ ogrodzenia, dojazdy idrogi oraz zapewni¢ dojazdy, dojScia do
gospodarstw, posesji iinstytucji w czasie realizacji rob6t. Na terenach zielonych i ogrodéw wykopy
zasypywac gruntem rodzimym z odtworzeniem warstwy humusu lub ziemi urodzajne;j.

Z uwagi na dokonywanie obsypek kanatéw gruntem piaszczystym, wystgpig znaczne
nadwyzki ilosci mas ziemnych. Grunt z wykopéw moze by¢ czeéciowo przeznaczonych do ich
zasypywania, natomiast nadmiar ziemi powinien by¢ wykorzystany gospodarczo w miejscach
potozonych blisko terenu inwestycji, badz tez nalezy odwiez¢ go w miejsce wskazane przez Inwestora,
a tam starannie rozplanowac¢ w sposo6b uzgodniony z Inwestorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT:

a) ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy wyrobéw budowlanych, sprzetu
i srodkow transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogoine”

b) wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot, wyrobow budowlanych
i urzadzen, zgodnie z warunkami okreslonymi w dokumentach odniesienia,

c¢) wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza terenem budowy,

d) wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami dokumentow
odniesienia przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
przygotowanie zawodowe.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- stan umocnienia wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
montazu,

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw - drabiny,

- jako$¢ gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu i nasypu,

- prawidiowe wykonanie podsypki i osypki,

- zageszczenie.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogdine”.
Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w nastepujacych jednostkach miary:

- m3 - dla wykopdw, zasypow, ukopdw, podsypek, nasypow.

7.1 OBMIAR ROBOT ZIEMNYCH

Jednostka obmiarowg jest m3 (metr sze$cienny) wykonanych robét ziemnych.

Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi:  w/g Przedmiaru robét
Obmiar robét okresla ilos§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami niniejszej ST.
Wszystkie urzgdzenia isprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robédt podlegajg akceptacji
Inspektora i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Zasady szczegotowe:
- objetosci kosztorysowe robét ziemnych kubaturowych oblicza sie na podstawie okreslonych
w projekcie wymiarow (przekroje poprzeczne, profile podiuzne wykopdw inasypow) w m3
gruntu rodzimego lub zageszczonego,
- objetosci kosztorysowe wykopéw tymczasowych nalezy oblicza¢ zgodnie z wymaganiami
okre$lonymi w PN-EN 1610:1997.

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

Ogolne zasady odbioru robot oraz ich przejecia podano w ST 00 ,Wymagania ogoélne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg
ST oraz wymaganiami dokumentoéw odniesienia.

Proces odbioru powinien obejmowac:

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikow
badan laboratoryjnych oraz pomiaréw i badan kontrolnych,

- sprawdzenie rob6t pomiarowych w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa,

- sprawdzenie wykonania robdét ziemnych pod wzgledem wymaganych parametrow
technicznych. :

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nie zostaly ujete w przedmiarze robot, jako
wydzielone pozycje i nie podlegajg bezposrednio rozliczeniu finansowemu.
Cena wykonania robot tymczasowych i prac towarzyszacych winna by¢ uwzgledniona w cenie
wykonania robét budowlanych uwzglednionych w przedmiarze robot.
9.2 Cena wykonania rob6t obejmuje:
-  prace towarzyszgce,
- prace tymczasowe,
- zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem
- zabezpieczenie rzek ikanatow przed zaktdéceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem
wod,
- oznakowanie prowadzonych robét w pasie drogowym,
- dostarczenie wyrobéw budowlanych i urzgdzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw, sondowan
i sprawdzen robot,
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- wykonanie robét zasadniczych i wykonczeniowych,

- optaty zwigzane z dzierzawg terenéw skiadowisk tymczasowych,

- optaty zwigzane z przyjeciem gruntéw, gruzu i odpadéw na wysypisku komunalnym wraz
z ich utylizacja i transportem,

- porzadkowanie terenu budowy po robotach,

- koszt opracowania ikompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie
z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane i obowigzujgcych przepisow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 10
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST 00 -
,Wymagania ogolne”.

10.2 NORMY ZWIAZANE

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodine.

PN-EN-298-1:1999 Rury iksztattki kamionkowe iich podigczenie do sieci drenazowej
i kanalizacyjnej. Wymagania.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanki.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wiasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.
PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie piyta.

PN-1S0-9862:1994 Geotekstylia. Pobieranie prébek laboratoryjnych i przygotowanie prébek do
badan.

ZUAT-15/IV .4 Geowlokniny w robotach ziemnych i budowlanych. ITB 1997r.

PN-EN 12036:2001 Wykonawstwo specjalnych rob6t geotechnicznych, $cianki szczelne
oraz inne normy techniczne (PN) zgodnie z Ustawa o normalizacji z
dnia 12.09.2002r. (Dz.U.Nr 169, poz. 1386).

« Rozporzadzenie Rady Ministrow zdnia 01.06.2004r. w sprawie okreslania warunkow
zezwolenia na zajecie pasa drogowego (Dz.U.2004 Nr 140, poz. 1481),

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 23.09.2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem
(Dz.U.2003 Nr 177, poz. 1729),

«  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 03.07.2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw isygnatow oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003 Nr 220, poz. 2181),
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne iich usytuowanie
(Dz.U.1999 Nr 43, poz. 430),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowiania obiektéw budowlanych,

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej iBudownictwa zdnia 11.02.1995r.
w sprawie rodzaju izakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie,

WTWO-H-4 — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Ziemnych - wydanie
MOSZNiL z 1994r.,

Aprobaty techniczne wyrobow budowlanych, zgodnie zwymaganiami Rozporzgdzenia
Ministra infrastruktury z dnia 08.11.2004r.,

Projekt budowlany oraz projekty techniczne stanowigce integralna cze$¢ dokumentaciji
projektowej i SIWZ.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 02

ROBOTY MONTAZOWE SIECI
WODOCIAGOWYCH

Oznaczenie kodu wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV):

CPV-45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow
- i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
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1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania iOdbioru Robét Budowlanych ST 02: “Roboty
montazowe sieci i przytgczy wodociggowych” odnosi sie do robét budowlanych w zakresie budowy
wodociggéw, ktére zostang wykonane w ramach zadania p.n.: ,,Rozbudowa sieci wodociagowej -
na dziatkach nr ewid. 572/1, 572/2, 573/3, 573/4, 574/16, 575, 576, 577, 578, 579/3, 581, 582, 583,
584, 586, 587, 706, 705, 704, 703, 702, 701, 700/2, 699, 698, 697, 696/4, 694/4, 694/3, 693, 689,
688/9, 688/5, 687/3, 687/1, 684, 683/3, 681, 680, 676/4, 612, 613, 615, 616, 620, 621, 623, 625/2,
627, 628, 631/1, 631/2, 632, 633/4, 633/5, 633/1, 635/5, 636/1, 660, 671, 679, 682/2, 682/1, 682/3,
683/1, 685/1, 686, 688/7, 688/8, w miejscowosci Przedzel (ul. Mieczystawa Karasia, Piaskowa,
Kroétka)”.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres ~ robot wedtug dokumentacji projektowej obejmuje miejscowos¢ Przedzel ul.
Mieczystawa Karasia, Piaskowa, Kroétka.

Sie¢ wodociggowa:

— PE 40, klasy PE HD 100 SDR 17 PN10, dtugo$¢ L = 19,00 mb

- PE 63, klasy PE HD 100 SDR 17 PN10, dtugo$¢ L = 11,80 mb

- PE 90, klasy PE HD 100 SDR 17 PN10, dtugo$¢ L = 1148,45 mb

— taczna dtugosc L=1179,25 m.

- Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg teleskopowa i skrzynka uliczng sztywng montowane
na sieci i w weztach o $rednicach Dn80 — 17szt.

—  Hydranty nadziemne Dn 80 — 7 szt.

—  Zasuwa odcinajaca przy hydrancie . Dn 80 — 7 szt.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcg ustawg
Prawa budowlanego i przepisami techniczno — budowlanymi.

Ponadto:

e Sie¢ wodociagowa - sie¢ wodociggowa zewnetrzna przeznaczona do
cisSnieniowego doprowadzania wody odbiorcom.

e Zasuwa - urzgdzenie stuzace do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu wody
zamontowane na sieciach.

e Hydrant - urzadzenie stuzgce do poboru wody pozarowej zamontowane na sieciach.

¢ Odpowietrznik - urzadzenie stuzace do odpowietrzenia sieci wodociggowe
zamontowane w najwyzszym punkcie przewodu.

o Ksztaltki — wszelkie tgczniki stuzace do zmiany kierunkéw, $rednic, rozgatezien, itp.
Sieci.
e Rura ochronna — rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do

przenoszenia obcigzen zewnetrznych ido zabezpieczania przewodu przy
przejsciach pod przeszkoda terenowa.

e Przeszkody - obiekty, urzgdzenia, instalacje zlokalizowane na trasie
projektowanych sieci i przytgczy wodociggowych.
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Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t (WTWIOR)
i postanowieniami Umowy.

1.5

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST -00 ,Wymagania ogéine". Wykonawca

Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST iobowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami

Inspektora.
2. MATERIALY
21 WYMAGANIA OGOLNE

2.2

d)

Wykonawca winien spetni¢ wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-0.00
WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wykonawca zobowigzany jest:

dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiaty muszg by¢
nowe i nieuzywane,

wszystkie elementy sieci wodociggowej (rury, ksztattki, itd.) wykonaC zzachowaniem
nastepujacych parametrow:

sztywnos¢ obwodowa — SDR 17 wg normy ISO 9969
dla rur i ksztattek - chropowato$¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych (wsp. k = 0,1 mm),
najwyzsza szczelno$c¢ i trwatos¢ oraz odporno$¢ chemiczna potgczen,

posiadanie odpowiednich aprobat technicznych idopuszczen do stosowania (deklaracje
zgodnosci wydang przez dostawce) na caly asortyment rur iksztattek uzytych do budowy.
Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobéw dla stwierdzenia, ze deklaracja
zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

stosowaé wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

powiadomié Inspektora o proponowanych zrédtach pozyskania materiatow przed rozpoczeciem
dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2.21 Rury PEHD

Do budowy sieci iprzytaczy wodociggowych nalezy zastosowac rury spetniajgce wymagania

okreslone w punkcie 2.2

23

a) Rury ciénieniowe PEHD PE 100 (PN 10) SDR 17 {gczone przez zgrzewanie polifuzyjne
doczolowe lub elektrooporowe o $rednicy Dn 90 mm, Dn 63mm, Dn 40mm. Montaz
rurociggdw wedtug technologii producenta. '

b) Rury ochronne (ostonowe), przeciskowe

o rury z PVC/PE,
° rury dwudzielne AROT 110160 a PS z PEHD
- posiadajg Aprobate Techniczng,
- Deklaracje zgodnosci Producenta z norma lub Aprobatg Techniczng

c) Ksztattki do sieci z PE wykonywane metoda wtryskowg iumozliwiajgce zmiang kierunku
przeplywu (kolana), wykonywanie podtgczen (trojniki), zmiane $rednicy (redukcje) oraz
potaczenia z rurami z innych materiatéw wykonane zgodnie z AT/2000-02-0961-03, AT/2003-
04-0500.

ELEMENTY UZBROJENIA SIECI.

Armatura sieci wodociggowej powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

e Potgczenia kotnierzowe PN-EN 1092-2:1999 ci$nienie min. PN10

*  Wykonanie wg EN 545
e Mozliwos¢ pracy do temperatury max. 120° C

*  Ksztaitki wykonane z zeliwa sferoidalnego GJS 500-7
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* W miejscu przylgi uszczelki do kotnierza powinny znajdowac sie wyziobienia umozliwiajgce
pewniejsze utozenie uszczelki, gwarantujgce szczelno$¢ 100%

* Petna ochrona antykorozyjna poprzez pokrycie farbg proszkowg epoksydowa, grubo$¢
pokrycia min. 250 um wg PN-EN 4624:2004, DIN 30677-2:1988 .

* Jakos$¢ powioki potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez firme niezalezna.

¢ Oferowane ksztattki zeliwne powinny by¢ tego samego typu i pochodzi¢ od jednego
producenta

Armatura sieci powinna posiada¢ dokumenty tj. ateét PZH - woda pitna, deklaracje zgodnosci,
certyfikat ISO 9001, certyfikat dla proces6w malowania farbg epoksydowg armatury.

2.3.1 Zasuwy

Zakiada si¢, ze uzyte zostang zasuwy zeliwne kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem
z gtadkim i wolnym przelotem o zabudowie wg PN - EN 558-1:
a) krétkiej - szerokos¢ 14 w zakresie $rednic DN 80mm,

e Polaczenia kotnierzowe PN-EN 1092-2:1999 ci$nienie min. PN10

*  Mozliwos¢ pracy do temperatury max. 120° C

* Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GJS-500-7

*  Klin wykonany z zeliwa sferoidalnego GJS 500-7, zawulkanizowany gumg EPDM na catej
powierzchni, dopuszczony do kontaktu z wodg pitng

e Gladki przelot zasuwy bez przewezen i bez gniazda

* Wymienna kostka klina z mosigdzu wykonana metoda kucia

*  Dwustronna szczelno$¢ zasuwy

* Trzpien powinien posiada¢ 2 podktadki niskotarciowe wykonane z Tarnamidu lub
réwnowaznego materiatu z tworzywa sztucznego

* Trzpien wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w czesci uszczelniajgce;j
trzpien polerowany

* Uszczelnienie trzpienia za pomocg uszczelek typu o-ring, minimum 3xNBR (w tulei
uszczelniajgcej) + 1XEPDM, strefa oringowa ( strefa sucha) odseparowana od medium

* Uszczelnienie o-ringami wrzeciona umiejscowione w mosieznej tulei uszczelniajgce;j
(nakretce, wkretce) wspoipracujgce z polerowang czescig wrzeciona. Wrzeciono (trzpien
zasuwy) o jednakowej $rednicy w czesci uszczelniajgcej (polerowane;).

* Niedopuszczalne s3g rozwigzania z karbami przeznaczonymi do umocowania uszczelnien
o-ringowych.

* Mozliwo$¢ wymiany uszczelnienia trzpienia pod ci$nieniem bez koniecznosci demontazu
pokrywy i wytgczania z eksploatacji przewodu wodociggowego, na ktérym zabudowana jest
zasuwa

* Uszczelka przeciwpytowa — zabezpieczajaca trzpien i o-ringi od gory przed
zanieczyszczeniami z zewnatrz

* Kapturek gumowy — zabezpieczajacy wkretke przed kontaktem z ziemig

*  Sruby taczgce pokrywe z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej wpuszczone
i zabezpieczone masg zalewowg

* Petna ochrona antykorozyjna poprzez pokrycie farbg proszkowg epoksydowg, grubo$é
pokrycia min. 250 um wg PN-EN 4624:2004, DIN 30677-2:1988 .

¢ Jakos¢ powtoki potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez firme niezalezna.

e Oferowane zasuwy powinny by¢ tego samego typu i pochodzi¢ od jednego producenta

* Obudowa teleskopowa dla zasuw wg PN-M74084:1963, gtéwka i nasada wykonane z zeliwa
sferoidalnego GJS-500-7 , ksztattownik i pret wykonany ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie
- ocynk-galwaniczny, gtéwka przymocowana za pomocg kotka, nitu lub $ruby. Nasady
powinny posiada¢ otwory fasolkowe utatwiajgce montaz na zasuwie.

* Oferowane obudowy powinny by¢ tego samego typu co zasuwy i pochodzi¢ od jednego
producenta.

* Zasuwy powinny posiadac¢ nastepujgce dokumenty: Atest PZH — woda pitna, deklaracja
zgodnosci, karta katalogowa, Certyfikat ISO 9001, Certyfikat dla proceséw malowania farbg
epoksydowg armatury
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2.3.2 Hydranty

Hydrant nadziemny DN80 z pojedynczym zamknigciem, zabezpieczony w przypadku ztamania
(zabezpieczony przed kradziezg) norma EN 14384
Cechy techniczne:
«  Potgczenia kotnierzowe i owiercenie wg PN-EN 1092-2:1999 cisnienie PN16,
« Hydrant DN80 posiada dwie nasady boczne typ B na weze $75 wg PN-M-51038:1991
*  Gtebokos¢ zabudowy RD= 1,6m
»  Glowa i postawa wykonana z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7 wg PN-EN 1563:2000
+  Kolumna wykonana ze stali konstrukcyjnej 1.0037 (S235JR) wg PN - 79/H-74244
*  Krancowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu
+  Trzpien wykonany ze stali nierdzewnej (2H13, AISI 420, 1.4021) z walcowanym gwintem
» Kostka trzpienia z mosigdzu wykonana metodg kucia
«  Ksztattownik wykonany ze stali 1.0037 (S235JR) — 30x30x2 wg PN —EN 10219-2:2000
'~ zabezpieczony antykorozyjnie
e Uszczelnienie gornego trzpienia 2 o-ringi EPDM
«  Tioczek uszczelniajgcy (zamykajacy) wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7
zawulkanizowany powiokg elastomerowg, dopuszczong do kontaktu z wodg pitng

«  Mozliwos$é wymiany elementow wewnetrznych przy petnym ci$nieniu bez koniecznosci
wykopywania hydrantu

e Samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg odciecia wody
e Kv oraz czas odwodnienia zgodny z normg EN 14339:2009

«  Kotnierz obrotowy umozliwiajacy obrét glowy hydrantu wraz z kolumng o dowolny kat
w zakresie 360°

»  Specjalny biaty pasek fluorescencyjny na kolumnie w gérnej czesci hydrantu, utatwiajacy
lokalizacje hydrantu

»  Petna ochrona antykorozyjna poprzez pokrycie farbg epoksydowa/poliestrowg RAL3000 (kolor
czerwony) wg PN-EN 4624:2004, DIN 30677-2:1988, odporna na promieniowanie UV

« Jakosé powtoki potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez firme niezalezna.

e Oznakowanie hydrantu, wykonanie, wymagania, metody badan ,przeznaczenie wg
PNEN14384:2009, PN-EN1074-6:2009

e Oferowane hydranty powinny pochodzi¢ od jednego producenta

«  Hydranty powinny posiada¢ nastepujace dokumenty: Atest PZH — woda pitna, deklaracja
zgodnosci, karta katalogowa, Certyfikat ISO 9001, Certyfikat dla proceséw malowania farbg
epoksydowg armatury

2.3.3 Skrzynka uliczna ,, teleskopowa’ do zasuw.

Cechy techniczne:

- wykonana wg PN PN-M-74082:1998, ,

- w skrzynkach z bezstopniowa regulacja wysokosci, korpus nie ma statego potgczenia
z podstawg. Korpus zakotwiony jest w jezdni i moze jednorodnie dopasowac sie do
nawierzchni,

- mozliwo$¢é dopasowania zmian wysokosci pokrywy w przypadku renowacji
nawierzchni, ,

- korpus wykonany jest z tworzywa sztucznego — poliamid P 123,

- pokrywa z zeliwa szarego EN — GJL — 200, bituminizowanego,

- trzpien ze stali nierdzewnej,

- charakteryzuje sie wysoka stabilno$cig, maksymalne obcigzenie 25 ton

- nie wystepuje stukanie pokrywy,

- mozliwo$¢ zmiany kata pochylenia pokrywy z korpusem o okoto 4o,

2.3.4 Pozostale materialy stosowane przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem
niniejszych WZ s3a:

- Sruby,
- rura przewiertowa stalowa,
- taéma znacznikowa lokalizacyjna,
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- pianka poliuretanowa,
- deskiiglaste,
- materiaty do przeprowadzenia préby szczelnosci,
- farba antykorozyjna,
- stupki betonowe,
- tabliczki oznaczeniowe,
Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne o ile zatwierdzone bedg przez
Inspektora.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami umowy
i poleceniami ‘Inspektora. w oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace Zzrédta wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
przez Inspektora.

2.4 ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. w razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez
Inspektora robét

3. SKLADOWANIE

Materiaty iurzadzenia do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie
z dokumentacja projektowg, opisem technicznym i rysunkami.

3.1 SKLADOWANIE MATERIALOW | URZADZEN

Sktadowanie materiatéw iurzgdzen powinno odbywac¢ sie w warunkach zapobiegajgcych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wiasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednle stosowac
sie do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta.

Miejsce skiadowania rur iurzadzen na budowie powinno by¢ réwne, o czystym podtozu,
wolnym od kamieni i innych ostrych elementow.

e Rury wkregach nalezy sktada¢ w pozycji lezacej, wysoko$¢ skiadowania nie powinna
przekracza¢ 1,5 m.

e rury dostarczane zapakowane na paletach, a ksztattki w skrzyniach lub w paczkach powlekanych
foliag,

e rury owigkszych $rednicach nie zapakowane w paczki winny by¢ roziadowane pojedynczo
z zachowaniem $rodkéw ostroznosci,

e rury powinny by¢ zmagazynowane na powierzchni poziomej warstwowo, a jej dolna warstwa musi
by¢ zabezpieczona przed ich rozsunieciem sie,

e w czasie silnego mrozu korzystne jest przykrycie wyzej omawiane materialy brezentem, by
chronic je przed zniszczeniem,

e Zaleca sig¢ zabezpieczy¢ rury w miejscu skladowania przed dziataniem promieni $wiatta
stonecznego.

e Do zatadunku i roztadunku rur w kregach, wiazkach lub pojedynczych uzywac¢ nalezy specjalnych
niemetalowych pasow. Przy transporcie bardzo waznym jest, aby rury lezaly réwno na catej swej
diugosci. Powierzchnia zatadowcza powinna by¢ czysta, wolna od wystajgcych ostrych
elementéw.

e Nie dopuszczac do zrzucenia elementow.

¢ Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur lub wigzek po podtozu.
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e Zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych ijakosciowych
materiatéw dostarczonych na plac budowy oraz za ich wtasciwosci skiadowania i wbudowania zgodnie
z zatozeniami PZJ.
Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy
i poleceniami Inspektora. w oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie
$wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu istosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inspektorowi.

4. SPRZET

Warunki ogéine stosowania sprzetu podano w ST -00 ,Wymagania ogolne”.
Roboty zwigzane z wykonaniem sieci wodociggowej bedg prowadzone recznie oraz przy uzyciu
nastepujgcych urzadzen i narzedzi do prowadzenia robét instalacyjnych:
- zgrzewarka do muf elektrooporowych,
- zgrzewarka do rur PE, zgrzewanych doczotowo,
- zuraw samochodowy do 4 Mg
- ubijak spalinowy 200 kg,
- wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 Mg.,
- wiertnica do wiercen poziomych
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.
Sprzet do zgrzewania rur PE musi by¢ obstugiwany przez pracownikdéw posiadajacych
uprawnienia na ten sprzet oraz musi posiada¢ aktualne $wiadectwo legalizaciji.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. TRANSPORT

51 WARUNKI OGOLNE TRANSPORTU

Warunki ogélne podano w ST -00 ,Wymagania ogélne". Do transportu materiatow stosowane
bedg nastepujace srodki transportu:
- ciggnik kotowy 40-50 KM; 29-37 KW z przyczepg dtuzycowg do 10 t,
- samochod skrzyniowy do 5 t,
- samochod skrzyniowy 5-10 t,
- samochod dostawczy do 0,9 t,
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

52 TRANSPORT RUR ORAZ INNYCH MATERIALOW

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materialy nalezy ustawic¢
rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie izabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu. Wytadunek rur powinien odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich $rodkow ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze $rodkéw transportowych, lecz
roztadowac po pochylych legarach.

53 ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwoéci przewozonych towardw. Srodki transportu winny
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by¢ zgodne =z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje
Inspektora.

5.4 RUCHU PO DROGACH PUBLICZNYCH

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym, jak i rzeczowym.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1 WARUNKI OGOLNE

Ogdlne warunki wykonania zgodne z ST- 00 ,Wymagania ogodine".

Wykonawca przedstawi Inspektorowi harmonogram Robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki,
w jakich bedzie realizowana inwestycja.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot
i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji
udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowieniami Zadania.

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robét zasadniczych, nastepujgce prace
przygotowawcze:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robo6t i obiektu,

b) przejecie i odprowadzenie z terenu wéd odpadowych,

c) wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia sciekow z terenu budowy,

d) oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

e) inwentaryzacja drzew przeznaczonych do ewentualnej wycinki,

f) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego,

g) wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

6.2 PODSTAWOWE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT:
6.2.1 Ogodlne warunki uktadania (montazu) przewodéw

Sposéb montazu przewodow powinien zapewniaé utrzymanie kierunku ispadkéw zgodnie
z dokumentacjg techniczng. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie
dopiero po przygotowaniu podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow, itp. ' '

6.2.2 Ukiadanie przewodu na dnie wykopu

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych srednic przy uzyciu
sprzetu mechanicznego.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podiozu. Podtoze profiluje sie
w miare ukfadania przewodu, a grunt z podioza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci
przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach.

Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni po
obu stronach potagczenia, do czasu przeprowadzenia proéby szczelnosci przewodu.

Dno wykopu powinno byé tak wyprofilowane, aby zapewnié réownomierne osiadanie rur na catej
dtugosci rurociggu. ‘

Przewdd po ufozeniu powinien $ciSle przylegajg do podioza na catej swej diugosci, w co
najmniej ¥ jego obwodu. Nie wolno wyrownywacé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod
niego twardych elementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Odchylenie osi ufozonego
przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczaé¢ 0,01 m. Przy opuszczeniu
przewodu na dno wykopu, jak rowniez przy zmianie kierunku rur, nalezy zwréci€¢ uwage na to, aby nie
przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktéry dla rur PE HD moze wynosi¢ 50
x D ( D - $rednica zewnetrzna ). Przy czym dopuszczalna warto$¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi
od temperatury, jedna z firm podaje nastepujace wartosci ugie¢: - 20 x D ( przy temp. + 20°C ), - 35x D
( przy temp.+ 10°C ), - 50 x D (przy temp.0°C ).
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Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegac¢ specjalnych
instrukcji wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowac¢ w poblizu
wykopu w miejscu ostonietym przed bezposrednim nastonecznieniem iopadami atmosferycznymi.
Potgczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca igczenia do miejsca utozenia. Przyjecie
odpowiedniego sposobu ukiadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania zigczy
i innych wezidéw oraz rodzaju wykopu. Potgczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym
mozna wykonywa¢ na poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca
i sprzetu do tgczenia. Zigcza powinny pozostaé ostoniete do czasu przeprowadzenia préby na
szczelnos¢ przewodu. Rurociggi ukitadane w ziemi winny mie¢ podioze naturalne stanowigce
nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0.05 MPa wg PN—
86/B—02480.

6.2.3 Zasypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu dno nalezy osuszy¢ i oczy$ci¢ z zanieczyszczen pozostatych
po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowac
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$c
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co
najmniej 0.5 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nie skalisty,
bez grud ikamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat
zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdéinym
uwzglednieniem wykopu pod ztacza.

Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie
nalezy wykonac ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050. Zasypke wykopu
powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

6.2.4 Glebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego i izolacja
przewodow '

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposéb uniemozliwiajacy:
— 'zamarzanie w nich wody w okresie zimowym,
— uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,
— niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).
_ Gtebokos$¢ przewodoéw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych $rodkéw zabezpieczajgcych
ustala ogo6lna norma. Wg tej normy gteboko$¢ utozenia przewoddw powinna by¢ taka, aby przykrycie
h mierzone od wierzchu rury do.rzednej terenu byto wigksze niz umowna gteboko$¢ przemarzania
gruntu h 00,20 m. w przypadku koniecznoéci ufozenia przewoddéw na mniejszych gtebokosciach,
w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwag zuzla
uzupetniajgcego zadang gtebokos¢ przykrycia (warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego
kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego).
Przewody powinny by¢ rozmieszczane w stosunku do pozostatych elementow uzbrojenia
podziemnego zgodnie z dokumentacjg projektowa.

6.2.5 Oznaczenie trasy

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci nalezy obsypa¢ rurocigg warstwg gruntu 30 cm
zagesci¢ grunt i utozy¢ nad rurociggiem tasme ostrzegawczg z PCV z wkiadkg metalowg. Koncowki
wkiadki metalowej nalezy potgczy¢ do elementéw metalowych np. zbrojenia, armatury.

6.2.6 Sposoby taczenia rur i ksztattek z PEHD

Nalezy stosowaé generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur iksztattek PE obowigzujg
procedury podane przez ich producentéw.
Montaz systemu rur i ksztattek wykonuje sie za pomocs :
1. Potgczen zgrzewanych
e zgrzewanie doczotowe,
e zgrzewanie elektrooporowe,
2. Polgczen zaciskowych
3. Potgczen kotnierzowych
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e Zgrzewanie doczolowe:

Polega na ogrzaniu czotowych powierzchni tgczonych elementéw na styku z plyta grzewcza
az do ich uplastycznienia, a nastepnie po odjeciu od nich ptyt wzajemnym docisnieciu do siebie
uplastycznionych powierzchni. Zgrzewanie czotowe umozliwia tgczenie rur i ksztattek oraz wykonanie
ksztattek segmentowych (kolan, fukéw i tréjnikéw)

e Zgrzewanie elektrooporowe:

Ksztattki elektrooporowe posiadajg wbudowany element w postaci spiralnie zwinietego drutu
oporowego zatopionego w wewnetrznej powierzchni  ksztaltki. Podczas przeptywu pradu
elektrycznego przez drut, wydzielajgce sie ciepto rozgrzewa polietylen na wewnetrznej powierzchni
ztgczki ina zewnetrznej powierzchni rury powodujgc jego topienie oraz wzajemne przenikanie
i tgczenie polietylenow. Napiecie zgrzewania w zaleznosci od typu ksztattek wynosi 24 V. Petna
wytrzymato$c¢ potgczenia uzyskuje sie po ostudzeniu.

e Polaczenie zaciskowe:

W sytuacjach gdzie nie jest mozliwe uzycie techniki zgrzewania lub gdzie nie jest to
uzasadnione ekonomicznie uzywa sie odpowiednich zigczy zaciskowych. Podstawowg zaletg tych
systemow jest prosty i szybki montaz, mozliwo$¢ wielokrotnego zastosowania oraz brak koniecznosci
uzycia specjalistycznego sprzetu przy montazu.

e Pofaczenie kotnierzowe:

Potgczenia kotnierzowe wykonuje sie poprzez zakonczenie rury polietylenowej tulejg
kotnierzowg PE ze stalowym kotnierzem luznym. Takie zakonczenie umozliwia nawigzanie do
armatury kotnierzowe;j .

6.2.7 Polaczenia kotnierzowe.

Do tgczenia z armaturg kotnierzowg lub innymi elementami uzbrojenia sieci zaopatrzonymi
w kotnierze wykorzystywane mogg by¢ tuleje (kréc¢ce) kotnierzowe. Ksztattki te wykonane sg
z polietylenu mogg by¢ dogrzane technikg doczotowg lub elektrooporowg do konca rury lub innej
ksztattki np. (trojnika). Przed dogrzaniem tulei nalezy zatozy¢ na nig odpowiadajgcy jej rozmiarem
stalowy kotnierz dociskowy, ktory powinien posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne.

Do uszczelnienia takiego potgczenia w przewodach wodociggowych nalezy stosowaé
uszczelki gumowe wykonane z NBR, SBR lub EPDM.

Sruby stosowane do skrecania potgczenia winny byé wykonane z materiatu odpornego na
korozje.

6.2.8 Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia
wody powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy
umieszczac: przy koncowkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, atakze na zmianach
kierunku: dla przewodoéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swg tylng $ciang opierat sie o grunt nienaruszony.
w przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng $ciang bloku
a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15.

Odlegto$¢ migdzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,10 m. Przestrzern miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15
izolujgc go od przewodu dwoma warstwami papy. Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna
wykonywac dowolng metodg, natomiast ponizej — do rzednej spodu bloku — wykop nalezy pogtebié¢
recznie tuz przed jego posadowieniem. Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywaé (do
rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociggowego.

6.2.9 Oznakowanie armatury

Armature zabudowang na rurociggach nalezy trwale oznakowac tabliczkami zgodnie z normg
PN - 86/B-09700. Tabliczki umiesci¢ na trwatych obiektach budowlanych w odlegto$ci nie wiekszej jak
25m od wyznaczonego uzbrojenia wyjgtkowo na stupkach betonowych ina wysokosci 2.0 m nad
poziomem terenu. Tabliczki do oznakowania winny by¢ emaliowane i wypalane.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych T

Wrzesien 2022 Strona 52



F BUDOINST-TARNOBRZEG Sp. z.0.0, ul. H. Sienkiewicza 171, 39-400 Tarnobrzeg

6.2.10Instalacja wewnetrzna i zestaw wodomierzowy.

Zestaw wodomierzowy powinien by¢ umieszczony w budynku, w piwnicy lub na parterze
w wydzielonym miejscu, przy czym powinien zaczyna¢ sie nie dalej niz 1,0m od $ciany zewnetrznej
budynku. w przypadku braku miejsca, dopuszcza si¢ lokalizacje w pomieszczeniu sgsiednim Zestaw
wodomierzowy w instalacji wodociggowej powinien by¢ wbudowany w miejscu zapewniajgcym
spetnienie funkcji pomiarowych. Miejsce wbudowania zestawu wodomierzowego powinno by¢ suche,
tatwo dostepne dla montazu i demontazu, obstugi i konserwacji oraz odczytu. Wodomierz powinien
byé tak wbudowany, aby jego liczydio znajdowato sie na poziomie nie wyzszym niz 1,8m nad podtogg
pomieszczenia. Przewod wodociggowy powinien by¢ uksztattowany w taki sposob, aby zapewnic¢
catkowite wypetnienie przewodu wodg by nie bylo mozliwosci tworzenia si¢ poduszki powietrznej.
Odcinki przewodu wodociggowego przed iza zestawem wodomierzowym powinny by¢ wykonane
wspbdtosiowo. Diugos¢ odcinkoéw prostych przewodu wodociggowego przed i za wodomierzem nalezy
stosowaé zgodnie z odpowiednig instrukcja montazu lub dokumentacjg techniczno-ruchowg
wodomierza. Przed i za wodomierzem nalezy zainstalowa¢ zawory przelotowe odcinajgce oraz zawor
antyskazeniowy.

6.2.11Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe i kolizje z uzbrojeniem

Budowane sieci wodociggowej winny byé tak lokalizowane, aby nie dochodzito do kolizji
z istniejaca infrastruktura podziemna.

Trasa projektowanego wodociggu przebiega w terenie uzbrojonym. Wykonujac kanat nalezy
bezwzglednie przestrzegac¢ zasad:

- przed przystgpieniem do robot nalezy zapozna¢ sie z protokotem narady koordynacyjnej
Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j,

- przed przystgpieniem do robét ziemnych mechanicznych, recznych, zlokalizowac istniejgce
uzbrojenie krzyzujgce sie lub przebiegajgce réwnolegle z projektowanym wodociggiem

- przed przystgpieniem do realizowania kolizji powiadomi¢ odpowiedniego wiasciciela,
ktéremu dane medium podlega, aprace przy zabezpieczeniu kolizji prowadzi¢ w obecno$ci
odpowiedzialnego przedstawiciela i jezeli to jest wymagane zakornczy¢ protokotem.

Przejécia przewodu przez takie przeszkody, jak drogi, cieki wodne, kable energetyczne,
telekomunikacyjne itp. Powinny by¢ wykonywane w rurach ostonowych stalowych, PVC, PE. Ustalone
warunki budowy takiego przej$cia obejmujg miedzy innymi: rodzaj materiatu rury ostonowej, dtugos¢
i glebokosé przejscia, sposobu zabezpieczenia rury wiotowej i wylotowej. Niemniej przy wykonywaniu
przejs¢ powinny by¢ przestrzegane warunki opisane nizej.

Nalezy pamieta¢ o tym, ze wytrzymato$¢ materiatu PVC/PE zmniejsza sie wraz ze wzrostem
jego temperatury dlatego tez nalezy zachowa¢ szczegélna ostrozno$C przy ukiadaniu sieci
wodociggowej w sasiedztwie sieci cieplnych i kabli energetycznych

Sposéb instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii |najcze50|ej polega na
przeciskaniu pod przeszkodg lub montazu w gotowym wykopie.

Rurami ostonowymi moga by¢ rury stalowe, PVC lub PE o $rednicy umozliwiajgcej
umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym (od 6 do 8cm ) zapasem wolnej przestrzeni. Grubosc
§cianki rury ostonowej powinna by¢ okreslona w dokumentacji iuzasadniona wzgledami
wytrzymatosciowymi. Przewdd musi by¢ umieszczony wspoétosiowo z rurg ostonowg lub w inny sposob
gwarantujgcy stabilno$¢ ulozenia oraz swobodne ( bez dotykania do $cianki rury ostonowej )
potozenia ztgcz. Przewody nalezy ukiada¢ w rurach ochronnych na $lizgach. w zasadzie powinno sie
unikaé umieszczania zigcz wrurze ostonowej, ale jesli jest to nie mozliwe zuwagi na dtugosc
przejécia, nalezy przed zatozeniem ostony na rurocigg przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Wewnatrz rury ostonowej na przewodzie powinny by¢ zamontowane piozy dystansowe
zamontowane na catym obwodzie rury, ktérych rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugigc.
Rozstaw nalezy przyjmowac¢ dla okreslonej $rednicy doktadnie wedtug danych producenta rur.
Przestrzen pomiedzy rura przewodowg aostonowg uwylotow nalezy uszczelnic piankg
poliuretanowa.

Na projektowane]j sieci wodociggowej w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu
zastosowane sg rury:

- na przewodach @90 zastosowano rury ochronne: PE 200x11,90
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e posiadajgce Aprobate Techniczna,

e Deklaracje zgodnosci Producenta z normg lub Aprobatg Techniczna:

PN- EN 1401-01: 1999, AT/ 2000-02-0961-03, AT/2003-04-0500

Rurami ostonowymi mogag by¢ rury o $rednicy umozliwiajgcej umieszczenie pomiedzy nig
a przewodem. Grubo$¢ scianki rury ostonowej powinna by¢ okreslona w dokumentacji i uzasadniona
wzgledami wytrzymato$ciowymi. Przew6éd musi by¢ umieszczony wspotosiowo z rurg ostonowg lub
w inny sposob gwarantujgcy stabilno$¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do $cianki rury
ostonowej) potozenie ztgcz. Przewody nalezy ukiada¢ w rurach ochronnych na $lizgach. w zasadzie
nalezy unika¢ umieszczania ztgcz w rurze ostonowej. Ale jesli jest to konieczne z uwagi na diugos¢
przejscia, nalezy przed utozeniem przewodu przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Kolizje z kablem telefonicznym i energetycznym

Miejsca skrzyzowan z kablami teletechnicznymi ienergetycznymi zabezpieczy¢é poprzez
zatozenie rur ostonowych dwudzielnych na kablach. Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach do w/w
kabli wykonac recznie i pod nadzorem.

Kolizje z drogami

Nalezy zapewni¢ przejscia dla pieszych idojazdy do posesji mieszkancéow na czas
prowadzenia rob6t.

Projektowany wodocigg przechodzi pod drogg gminng w miejscowosci Przedzel.
Zaprojektowano przekroczenia w/w drogi metodg przewiertu sterowanego. Zastosowanie tej metody
pozwala unikngé niszczenia nawierzchni asfaltowej i nie wstrzymuje ruchu.

Rurociag o $rednicy: Dz 90x 5,4mm; 63x 3,8mm; 40x 2,4mm z PE nalezy prowadzi¢ w rurze
przewiertowej 200x11,9mm; 110x6,6mm; 90x 5,4mm.

Konce rury ostonowej nalezy zamkng¢ pierscieniami dystansowymi wypetnionymi piankag
poliuretanowa.

Technologia przewiertéw sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie jego
rozwierceniu do odpowiedniej $rednicy iwciggnieciu zaprojektowanej rury ostonowej a w nig
przewodowe;j.

1. WIERCENIE PILOTOWE

W tym etapie, w zaplanowanej osi rurociggu wykonywany jest otwér pilotowy drgzony uko$nie
w dét pod katem wejscia, nastepnie na odpowiedniej gtebokosci kierunek zmieniany jest na poziomy.
Drazenie otworu pilotowego odbywa sie poprzez wciskanie w grunt zerdzi wiertniczych tworzgcych
przewdd wiertniczy, zich jednoczesnym obracaniem. Na poczgtku przewodu wiertniczego
usytuowana jest gtowica pilotowa, a za nig znajduje sie sonda nadawcza. Urabianie gruntu za pomoca
glowicy wspomagane jest pluczkg wiertniczg na bazie bentonitu. Urzadzeniem do wbudowywania
rurociggow ta metodg jest wiertnica, ktéra umieszcza sie na poziomie terenu. Punkt, w ktérym gtowica
wraz z zerdziami wprowadzana jest w grunt nazywany jest punktem wejscia. Punkt, w ktérym gtowica
wychodzi z gruntu na powierzchnie terenu nazywa sie punktem wyjscia.

2. ROZWIERCENIE GRUNTU

Drugi etap rozpoczyna sie wraz z osiggnieciem punktu wyjscia przez gtowice pilotowg. Wéwczas
glowica pilotowa wymieniana jest na odpowiedniej wielkosci gtowice rozwiercajgcg. Rozwiercanie
moze byc¢ jednokrotne lub wielokrotne. Przy rozwiercaniu jednokrotnym bezposrednio za glowica
rozwiercajgcg montuje sie rurocigg. Jezeli rozwiercanie jest wielokrotne, to podczas kazdego
rozwiercania do gtowicy rozwiercajacej, od strony punktu wyjscia, mocowane sg zerdzie wiertnicze. Po
osiggnieciu przez rozwiertak punktu wejscia jest on demontowany a w punkcie wyj$cia montuje sie
rozwiertak o wiekszej $rednicy. Bezposrednio za rozwiertakiem montuje sie rurociag.

3. WCIAGANIE RUROCIAGU

Podczas rozwiercania iprzeciggania rozwiertaka w kierunku do wiertnicy, nastepuje
rownoczesne wcigganie rury ostonowej - trzeci i ostatni etap przewiertu. Rura ostonowa mocowana
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jest do rozwiertaka za pomoca kretlika zapobiegajacego obracaniu sig¢ wcigganego rurociggu.
Nastepnie w rure ostonowg wprowadza sie rurg przewodowa.

W przypadku umieszczania elementéw wodociggowych w pasie drogowym, zaprojektowac
odtworzenie elementéw pasa drogowego, zapewniajgce uzyskanie stanu, jaki miat miejsce przed
wejsciem na teren budowy.

Kolizje z rowami

Brak
6.3 WARUNKI ODBIORU ROBOT

Warunki odbioru zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
6.4 WARUNKI SZCZEGOLOWE

Nalezy wykona¢ roboty budowlano-montazowe zgodnie z nizej podanymi warunkami chyba,
ze szczegotowy opis wykonywania Robét dla danego zadania opisuje inacze;.

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia
projektu organizacji ruchu zastepczego w obrebie Robot na czas ich wykonywania.

Montaz rurociggébw prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur. Po utozeniu rurociggow
na sieciach wodociggowych wykonac proby szczelnosci.

Armature oraz wszelkie ksztattki, nalezy montowa¢ zgodnie z projektem w trakcie budowy
przewodu. Armaturg montowa¢ na powierzchni terenu ijako zamontowany wezet z ksztattkami
przejsciowymi opuszczac do wykopu.

W miejscach kolizji kanatéw z istniejgcym uzbrojeniem, kanat lub uzbrojenie powinno byc
zabezpieczone rurami ochronnym lub rurg dwudzielng.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,Wymagania
Ogolne".

Kontrole jakosci wykonanych Robét nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania Robot
w szczegodlnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz zgodnoscig z Warunkami Technicznymi. Nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

e zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
e materialdw zgodnie z wymaganiami norm
e ulozenia przewodow:

e glebokosci utozenia przewodu,

e utozenia przewodu na podtozu,

e odchylenia osi przewodu,

e odchylenia spadku,

e zmiany kierunkéw przewoddw,

e kontrola polaczen przewodow

e szczelnosci przewodu,

e prawidlowosci montazu armatury,

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywac sie w postaci kontroli biezacej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inspektora) lub odbioru, ktory
powinien byé dokonany zawsze komisyjnie, z obowiazkiem sporzgdzania odpowiedniego protokétu
i whiesienia odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy. Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektora
wszystkie préby iatesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatow iurzadzen, ze
zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.
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8. OBMIAR ROBOT

8.1 OGOLNE ZASADY
Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogoéine”.
8.2 ZASADY OBMIARU

Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w nastepujgcych jednostkach miary:

- rury, -m
- przewierty -m
- urzgdzen i armatury - kpl.

Szczegotowy zakres robdt Wg STOO pkt:1.2. Przedmiot izakres Robdt objetych ST
i przedmiaru robot :

Obmiar robo6t okresla iloS¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Umowy,
w jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robét.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptacji
Inspektora i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

9. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,Wymagania
Ogolne".
Przy odbiorze nalezy sprawdzic:
e zgodno$é wykonania z Dokumentacjg Projektowa, oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej
e protokoty z odbioréw czesciowych,
e polgczenia przewodow
e szczelnos¢ przewoddw
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami iuzupetnieniami w trakcie
wykonywania
e Dziennik Budowy,
e dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia izmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania Robot,

e dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,
e protokoly czesciowych odbioréw poprzednich faz Robét,
e Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow,
e inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow z aktualizacjg mapy zasadniczej,
e wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjng ‘
e wszystkie pozostate dokumenty wymagane obowigzujgcymi przepisami.

9.1 RODZAJE BADAN

Badania przy odbiorze przewoddw sieci wodociggowej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego
robot. Odbiory techniczne robét skiadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét
zanikajgcych i odbioru technicznego kohcowego po zakonczeniu robé6t. Badania przy odbiorze,
powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671.

Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegolnych etapéw Robot przed zakonczeniem
budowy kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegolnosci Robot podlegajgcych zakryciu. w zwigzku
z tym, ich zakres obejmuje: ,

e sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka zdokumentacjg, wtym szczegolnosci
zastosowanych materiatéw,

e  sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczego6lnosci zachowania kierunku
i spadku, potagczen i zmian kierunku,
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e sprawdzenie prawidlowosci zabezpieczania odcinka przewodu, a w szczegolnosci przy
przejsciach przez przeszkody, :

e  sprawdzenie prawidtowosci potaczen zasuw, hydrantéw i innych elementow,

e  przeprowadzenie proby szczelnosci

Przed zakonczeniem odbioru czesciowego i prob nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktory polega

na:

e sprawdzeniu protokotow odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usuniecia w nich usterek iinnych niedociggnie¢, a w szczegolnosci sprawdzenia
protokotow z préb szczelnoci,

e sprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany
i uzupetnienia,

e sprawdzenie prawidiowego izgodnego zdokumentacjg zamontowania armatury iinnych
elementéw,

9.1.1 Badanie szczelnos$ci

Proba szczelnosci systemu powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z procedurami testowymi
zawartymi w normie PN-EN 12109:2003 .

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy zamkna¢ wszystkie otwarte podtgczenia do
instalacji odpowiednimi zamknieciami. Jezeli probie szczelnosci poddawana jest tylko czs¢
przewoddw, powinna by¢ ona odtgczona od reszty instalacii.

Podczas przeprowadzania badania szczelnosci instalacji nalezy wykonac nastepujace czynnosci:

— oproznié badang instalacie lub jej fragment zpowietrza do warto$ci podci$nienia
wystepujacego podczas normalnej pracy z odchytkg +10%, -0%

— nalezy rejestrowa¢ cisnienia na zewnatrz instalacji, temperature ipodcisnienie wewnatrz
przewodow,

— temperatura powinna by¢ mierzona w trzech lub wigcej miarodajnych miejscach wzdtuz
przewodu i na tej podstawie powinna by¢ obliczona jej warto$¢ srednia,

— pod koniec okresu badan nalezy ponownie zarejestrowac zewnetrzng temperature, cisnienie i
podciénienie wewnatrz przewodu jezeli wystgpita zmiana temperatury nalezy obliczy¢ korekte
podcisnienia zgodnie z réownaniem stanu gazu doskonatego.

Przy badaniu szczelnosci przewodéw podcisnieniowych wykonywanym podczas prac montazowych
podcisnienie nie powinno zmniejszy¢ sig o wiecej niz 10% wartosci zarejestrowanej w czasie (30£2)
min.

Podczas koncowego badania szczelnoéci dla catej instalacji podci$nieniowej powinno by¢ spetnione
jedno z dwoch kryteriow:

a) dla catego uktadu instalacji oprécz zaworéw oprézniajgcych podcisnienie nie powinno
‘zmniejszy¢ sie o wiecej niz 20% wartosci zarejestrowanej w czasie 180+2 min dla instalacji ze
zbiornikiem podci$nieniowym (zbiornikami podci$nieniowymi) lub 60 +2min. dla instalacji bez
zbiornika podcisnieniowego (zbiornikéw podcisnieniowych),

b) L dla catego systemu wraz z zaworami oprozniajgcymi podcisnienie nie powinno zmniejszy¢
sie owiecej niz 20% wartosci zarejestrowanej w czasie 120 +2 min dla systemu ze
zbiornikiem podci$nieniowym (zbiornikami podci$nieniowymi) lub 40 2 min dla systemu bez
zbiornika podciénieniowego (zbiornikéw podcisnieniowych).

Jezeli instalacja podci$nieniowa budowana jest etapami, stacja podcisnieniowa jest badana tylko po
zakonczeniu pierwszego etapu.

9.1.2 Proéby szczelnosci przewodu

W celu sprawdzenia szczelnoéci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby
szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykona¢ dla kolejnych odbieranych odcinkow przewodu na
zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego
przewodu. Zaleca sie przeprowadzi¢ probe cisnieniowg hydrauliczng, jednakze w przypadkach
uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac prébe pneumatyczna.
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Sposéb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sg podane
w normie PN-B-10735. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowaé nastepujgce
warunki przed przystgpieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:

ewentualne wymagania inwestora zwigzane z prébg powinny by¢ jasno okreslone w projekcie,
zastosowane do budowy przewodu materialy powinny byé zgodne z obowigzujgcymi
przepisami,

odcinki poddawane probie szczelnosci powinny mie¢ wszystkie zigcza odkryte oraz w peini
widoczne i dostepne,

odcinek przewodu powinien mie¢ na calej swojej diugosci stabilny zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami

wykonana dokfadnie obsypka,

wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

profil przewodu powinien umozliwia¢ odpowietrzenie,

nalezy sprawdzac wizualnie wszystkie badane potgczenia

W czasie prowadzenia préby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzega¢ nastepujgcych
warunkow:

przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1°C,

napetnianie przewodu powinno odbywac¢ sie powoli od nizszego punktu,

temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczac¢ 20°C,

po catkowitym napeinieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania,

po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac jego poziom,

w wypadku préby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie odbywac
dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy etapami,

po uzyskaniu ci$nienia probnego nalezy przewéd pozostawi¢ przez okres do 24 godzin dla
wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym
czasie nalezy przystgpi¢ do kontrolowania cisnienia (wlasciwa proba szczelno$ci trwajgca nie
diuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,

caly przewdéd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikow prob szczelnosci poszczegdinych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu, z wyjgtkiem
miejsc taczenia odcinkow.

Cisnienie probne Pp powinno wynosi¢:

dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr do 1 Mpa Pp = 1,5 pr lecz nie nizsze niz 1 MPa
dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr ponad 1 Mpa Pp = pr + 0,5 MPa

Szczelnos¢ odcinka i catego przewodu powinna byé sprawdzona zgodnie z obowigzujgcg norma.

Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposéb kontrolowany

a przewdd powinien by¢ oprézniony z wody.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1 OGOLNE WYMAGANIA

Ogdine wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogodlne" pkt. 9.2.

Ptatnosci.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres Robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci Robét:

Cena wykonania Robét obejmuje:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacjg Robot,

b) badania laboratoryjne Robét i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentagciji,

C) przejecie i odprowadzenie wod opadowych z terenu Robot,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Wrzesien 2022 Strona 58



BUDOINST-TARNOBRZEG Sp. z.0.0, ul. H. Sienkiewicza 171, 39-400 Tarnobrzeg T

1.

d) oznakowanie prowadzonych Rob6t w pasie drogowym,

e) dostarczenie materiatow, sprzetu i urzagdzen oraz ich sktadowanie ,
f) wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

g) wykonanie okreslonych badan, pomiaréw i sprawdzen Robét

h) wykonanie Robét zasadniczych i wykonczeniowych obejmujacych:

montaz rur w gotowym wykopie wraz z probg szczelnosci i kaperowaniem kanatéw,

montaz rur ochronnych wraz z utozeniem rury przewodowej na plozach‘ i zatlozeniem na
koncéwkach manszet,

montaz urzadzen i armatury

i) uporzgdkowanie placu budowy po zakonczeniu Robot

PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN):
WTWIiO = Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

PN-C-96177:1958 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco
PN-EN 14498:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Zmiany objetosci i masy wyrobéw iniekcyjnych po cyklach suszenia w powietrzu
i przechowywania w wodzie (oryg.)

PN-EN 998-2:2004/Ap1:2008 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw. Cze$¢ 2: Zaprawa
murarska '

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-EN 480-10:2009 Domieszki do betonu, zaprawy izaczynu. Metody badan. Czesc 10:
Oznaczanie zawarto$ci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie (oryg)

PN-EN 1917:2004/AC:2009  Studzienki wiazowe iniewtazowe z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania ikryteria zgodnosci
dotyczgce cementéw powszechnego uzytku

PN-B-30010:1990 Cement portlandzki biaty

PN-B-01700:1999 Wodociggi ikanalizacja. Urzadzenia isie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdine dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN ISO 16871:2005 Systemy przewodow rurowych irur ostonowych ztworzyw
sztucznych. Rury iksztaltki z tworzyw sztucznych. Metoda ekspozycji na bezposrednie
dziatanie naturalnych czynnikéw atmosferycznych

PN-B-10720:1998 Wodociggi - Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10725:1997 Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania”
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-91/B 10728 Studzienki wodociggowe

PN-EN 805: 2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczqce systemoéw zewnetrznych i ich
czesci sktadowych

PN-85/B-01705 Obiekty i urzgdzenia uje¢ wody. Terminologia.

PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja Zbiorniki. Wymagania i badania

PN-EN 13476-2:2008 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania ikanalizacji. Systemy przewodéw rurowych o $ciankach
strukturalnych  z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP)
i polietylenu (PE). Cze$¢ 2: Specyfikacje rur iksztaitek o gtadkich powierzchniach
wewnetrznych i zewnetrznych oraz systemu, typ A
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PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig
i nad ziemig Polietylen (PE) Cze$¢ 1: Wymagania ogodine

PN-EN 1852-1:2009 Systemy przewodéw rurowych ztworzyw sztucznych do podziemne;j
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Specyfikacje
dotyczace rur, ksztattek i systemu (oryg.).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST 03

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE i ODTWORZENIOWE

Oznaczenie kodu wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV):

CPV 45233142 - 6 - Roboty w zakresie napraw drég
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1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania iOdbioru Robét Budowlanych ST 03: “Roboty
nawierzchniowe i odtworzeniowe” odnosi sie do rob6t budowlanych w zakresie robét
nawierzchniowych i odtworzeniowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania p.n.: ,,Rozbudowa
sieci wodociagowej - na dziatkach nr ewid. 572/1, 572/2, 573/3, 573/4, 574/16, 575, 576, 577, 578,
579/3, 581, 582, 583, 584, 586, 587, 706, 705, 704, 703, 702, 701, 700/2, 699, 698, 697, 696/4, 694/4,
694/3, 693, 689, 688/9, 688/5, 687/3, 687/1, 684, 683/3, 681, 680, 676/4, 612, 613, 615, 616, 620,
621, 623, 625/2, 627, 628, 631/1, 631/2, 632, 633/4, 633/5, 633/1, 635/5, 636/1, 660, 671, 679, 682/2,
682/1, 682/3, 683/1, 685/1, 686, 688/7, 688/8, w miejscowosci Przedzel (ul. Mieczystawa Karasia,
Piaskowa, Krétka)”.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres Robét objetych niniejszg Specyfikacja dotyczy prowadzenia Robdt zwigzanych
z odbudowywaniem ogrodzen, dojazdéw idrég z nawierzchni ttuczniowej i innych nawierzchni oraz
zapewnienie dojazdéw, dojs¢ do gospodarstw, posesiji iinstytucji w czasie realizacji robot zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg w miejscowosci Przedzel ul.: Mieczystawa Karasia, Piaskowa, Krotka.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i w ST-00 ,Wymagania ogdine".

OkreS$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacg Ustawg Prawo budowlane i przepisami
techniczno — budowlanymi.

Ponadto:

e profilowanie podioza — polega na wyréwnywaniu podioza terenu do zadanych projektem
rzednych inadanie ptaszczyznie (koryto drogowe ) odpowiednich spadkéw poprzecznych
i podtuznych,

e chudy beton - mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymato$ci na $ciskanie
6+9MPa, po 28 dniach wigzania,

e  kruszywo bazaltowe - tluczen — mieszanka kruszywa mineralnego oznaczona jako ,,nisort 0/63”,

e podbudowa — podstawowa, no$na warstwa nawierzchni, ktéra przejmuje i przekazuje obcigzenia
na podioze gruntowe,

e droga — planowo zatozony iumocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego ruchu,
0 nawierzchni gruntowej lub utwardzonej,

e pas drogowy — odpowiednio zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na lokalizacje drogi i jej
urzadzenia,

e  obrzeza chodnikowe — elementy betonowe prefabrykowane , ptytowe, oddzielajace nawierzchnie
chodnika od terenu,

e  krawezniki drogowe — elementy betonowe prefabrykowane , belkowe, oddzielajace nawierzchnie
jezdni od chodnika lub terenu

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyézace Robot podano w ST -00 ,Warunki ogéine”

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych —|
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Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z Dokumentacijg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00 ,Warunki Ogolne” pkt.2

Materiaty uzyte do budowy powinny speinia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ Warunkom Technicznym wytworni
lub innym umownym warunkom. Do wykonania Robo6t nalezy stosowa¢ materialy zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

o tluczen kamienny nie sortowany
e cement
e piasek

Wszystkie uzyte materialy drogowe winny posiada¢ atesty zezwalajgce na stosowanie
w budownictwie drogowym. Materiat pochodzacy zrozbiorki, anadajgcy sie do ponownego
wbudowania winien by¢ niezniszczony, zapewniajacy prawidiowe funkcjonowanie po wbudowaniu.
Materialy powinny by¢ jak okreslono w Specyfikacji bgdz inne oile zatwierdzone zostang przez
Inspektora.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”. Do
wykonania Robét drogowych nalezy stosowac nizej wymieniony, sprawny technicznie:

e spycharka samobiezna
e  koparka samobiezna,

e  pita spalinowa

o. dzwig samojezdny

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikaciji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i $rodowisko wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do realizacji Rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ, oraz projektu
organizacji Robot, ktory uzyskat akceptacje inzyniera

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie aktualnych dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.
Do transportu materiatow nalezy uzy¢ takich $rodkow transportu, jak:

e wywrotka

e  samochod skrzyniowy

e samochdd dostawczy.

Do przewozu wszelkich materiatow sypkich jak piasek, tluczen kamienny, stosowane bedg
samochody samowytadowcze - wywrotki. Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

Zatadunek jak i wytadunek materiatéow musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
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Transport powinien byé¢, jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

51  OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoine".
5.1.1 Podbudowy z kruszyw naturalnych lub tamanych

W celu wykonania podbudowy nalezy rozscieli¢ dolng warstwe kruszywa. Odrzuci¢ recznie
nadziarna. Nastepnie zagesci¢ warstwe dolng. Rozscieli¢ warstwe gérna kruszywa, zagescic¢
i profilowa¢ warstwe goérng z nawilzeniem wodg. Posypa¢ goérng warstwe miatem kamiennym,
piaskiem i polewanie woda.

5.2 SZCZEGOLOWE WARUNKI REALIZACJI ROBOT

Do odbudowy nawierzchni nalezy wykorzysta¢ materiat nowy. Materiat pochodzacy
z rozbiorki, a nadajgcy sie do ponownego wbudowania odwiezé na miejsce wskazane przez
Inspektora.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy zagesci¢ i poddaé badaniom zgodnie
z obowiagzujgcymi przepisami.

Po wykonaniu nawierzchni drég iulic Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia
poziomych i pionowych znakéw drogowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i wymaganiami stawianymi przez Wiasciciela. Wszystkie koszty z tym zwigzane nalezy uja¢ w cenie
jednostkowej odtworzenia nawierzchni.

Podbudowa z kruszywa kamiennego

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” .
Kontrola jakosci wykonania Robét polega na zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora. Kontroli jakosci podlega wykonanie:

e  korytowanie
e podbudowy i jej zageszczenie
e  profili podtuznych i poprzecznych drég

Kontroli podlega¢ bedzie réwniez czyszczenie, regulacja i umocowanie zewnetrznych
elementéw uzbrojenia podziemnego.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST-00 ,Warunki ogélne".

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne". Odbiorowi podlega
wykonanie: podsypki, podbudowy, nawierzchni drég i chodnikéw, Odbior Robot zanikajacych nalezy
zgtasza¢ Inspektorowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w realizacji
Robét.

Odbiér nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych T
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9.

9.1

9.2

10.

10.1

10.2

PODSTAWA PLATNOSCI

OGOLNE WYMAGANIA
Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Warunki ogéine".
PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres Rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
NORMY

PN-B06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoéine.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia.
PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw famanych stosowane

w budownictwie drogowym

PN-EN 13020:2008 Maszyny do obrébki nawierzchni drogowej. Wymagania bezpieczenstwa
PN-EN 934-3:2004/AC:2005 Domieszki do betonu, zaprawy izaczynu. Cze$¢ 3: Domieszki do
zapraw do muréw. Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie

PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia

kamiennego.

PN-EN-1436 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczgce poziomych
oznakowan drég.08.2000.

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.
PN-S-06102  Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych Wymagania i metody badan

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania.

PN-EN 12899-1:2008 State pionowe znaki drogowe. Czes¢ 1: Znaki state (oryg.)

INNE

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. nr 14 poz. 60).

Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektérych innych
ustaw (Dz.U. 2008 nr 218 poz. 1391).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie (Dz.U.
1999 nr 43 poz. 430).

Konwencja o znakach i sygnatach drogowych, sporzgdzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r
(Dz.U. 1988 nr 5 poz. 42).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 04
PRZEWIERT STEROWANY

Oznaczenie kodu wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV):

CPV-45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw
i rurociggdéw do odprowadzania Sciekow
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1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST 04: “Przewiert
sterowany” odnosi si¢ do rob6t budowlanych w zakresie budowy wodociggéw, dotyczace wykonania
i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem odcinka sieci wodociggowej pod drogg krajowg DK74
w miejscowosci tagow metodg bezwykopowa, tj. przewiertem sterowanym, ktére zostang wykonane
w ramach zadania p.n.: ,Rozbudowa sieci wodociagowej - na dziatkach nr ewid. 572/1, 572/2,
57313, 573/4, 574/16, 575, 576, 577, 578, 579/3, 581, 582, 583, 584, 586, 587, 706, 705, 704, 703,
702, 701, 700/2, 699, 698, 697, 696/4, 694/4, 694/3, 693, 689, 688/9, 688/5, 687/3, 687/1, 684, 683/3,
681, 680, 676/4, 612, 613, 615, 616, 620, 621, 623, 625/2, 627, 628, 631/1, 631/2, 632, 633/4, 633/5,
633/1, 635/5, 636/1, 660, 671, 679, 682/2, 682/1, 682/3, 683/1, 685/1, 686, 688/7, 688/8, w
miejscowosci Przedzel (ul. Mieczystawa Karasia, Piaskowa, Krotka)”.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji
przewiertu sterowanego na przekroczenie projektowanym wodociggiem pod drogg gminng w
miejscowosci Przedzel.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczace zasad prowadzenia robot
zwigzanych z usytuowaniem rurociggéw utozonych bez wykopowo za pomocag horyzontalnego
przewiertu sterowanego w ilociach jak nizej:

1 — przejscie rurg PEHD Dz40x2,4mm SDR17 PE100 w rurze ostonowej PEHD Dz90x5,4mm SDR17
PE100- L = 16,00 mb

2 — przejécie rurg PEHD Dz63x3,8mm SDR17 PE100 w rurze ostonowej PEHD Dz110x6,6mm SDR17
PE100-L =8,70 mb

3 — przejscie rurg PEHD Dz90x5,4mm SDR11 PE100 w rurze ostonowej PEHD Dz200x11,9mm
SDR17 PE100- L = 46,50 mb

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne zwiasciwymi obowigzujgcymi przepisami,
z Specyfikacjg Techniczng ST-00 ,Wymagania Ogolne”.

Horyzontalne Przewierty Sterowane. Sterowany system ukladania po fagodnym tuku instalacji
podziemnych przy pomocy ustawionej na powierzchni wiertnicy.

Kat wejscia / wyjscia. Przewiertach Sterowanych, kat pod ktérym wchodzg lub wychodzg z gruntu
zerdzie wiertnicze podczas wykonywania przewiertu pilotowego.

Przewierty sterowane. Alternatywne okreslenie dla Horyzontalnego Przewiertu Sterowanego

Rura ochronna. Rura instalowana jako zewnetrzna ochrona dla rury przewodowe;j

Rura przewodowa. Rurociag przewidziany do eksploatacii.

1.4 TECHNOLOGIA WYKONANIA PRZEWIERTU STEROWANEGO

Zaprojektowano przekroczenia drég gminnych metoda przewiertu sterowanego. Zastosowanie
tej metody pozwala unikng¢ niszczenia nawierzchni asfaltowej i nie wstrzymuje ruchu.

Rurocigg o $rednicy: Dz 90x 5,4mm; 63x 3,8mm; 40x 2,4mm z PE nalezy prowadzi¢ w rurze
przewiertowej 200x11,9mm; 110x6,6mm; 90x 5,4mm. '

Konce rury ostonowej nalezy zamkng¢ pierscieniami dystansowymi wypetnionymi piankg
poliuretanowa.

Technologia przewiertow sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie jego

rozwierceniu do odpowiedniej $rednicy iwciggnieciu zaprojektowanej rury ostonowej a w nig
przewodowe;. .
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1. WIERCENIE PILOTOWE

W tym etapie, w zaplanowanej osi rurociagu wykonywany jest otwor pilotowy drgzony uko$nie
w dot pod kgtem wejscia, nastepnie na odpowiedniej gtebokosci kierunek zmieniany jest na poziomy.
Drazenie otworu pilotowego odbywa sie poprzez wciskanie w grunt zerdzi wiertniczych tworzacych
przewdd wiertniczy, zich jednoczesnym obracaniem. Na poczgtku przewodu wiertniczego
usytuowana jest gtowica pilotowa, a za nig znajduje si¢ sonda nadawcza. Urabianie gruntu za pomocg
gtowicy wspomagane jest pluczkg wiertniczg na bazie bentonitu. Urzgdzeniem do wbudowywania
rurociggow tg metoda jest wiertnica, ktéra umieszcza sie na poziomie terenu. Punkt, w ktérym gtowica
wraz z zerdziami wprowadzana jest w grunt nazywany jest punktem wejscia. Punkt, w ktérym gtowica
wychodzi z gruntu na powierzchnie terenu nazywa sie punktem wyjécia.

2. ROZWIERCENIE GRUNTU

Drugi etap rozpoczyna sie wraz z osiggnieciem punktu wyjécia przez gtowice pilotowg. Wowczas
glowica pilotowa wymieniana jest na odpowiedniej wielkosci gtowice rozwiercajacg. Rozwiercanie
moze by¢ jednokrotne lub wielokrotne. Przy rozwiercaniu jednokrotnym bezpoérednio za gtowicg
rozwiercajacg montuje sie rurocigg. Jezeli rozwiercanie jest wielokrotne, to podczas kazdego
rozwiercania do gtowicy rozwiercajgcej, od strony punktu wyjécia, mocowane sg zerdzie wiertnicze. Po
osiggnieciu przez rozwiertak punktu wejscia jest on demontowany a w punkcie wyjécia montuje sie
rozwiertak o wiekszej srednicy. Bezposrednio za rozwiertakiem montuje si¢ rurociag.

3. WCIAGANIE RUROCIAGU

Podczas rozwiercania iprzeciggania rozwiertaka w kierunku do wiertnicy, nastepuje
réwnoczesne wcigganie rury ostonowej - trzeci i ostatni etap przewiertu. Rura ostonowa mocowana
jest do rozwiertaka za pomocg kretlika zapobiegajgcego obracaniu sig wcigganego rurociggu.
Nastepnie w rure ostonowa wprowadza si¢ rure przewodowa.

15 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu
do wybudowania (i zaprojektowania) obiektéw budowlanych w sposob okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto Wykonawca winien
spetni¢ wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej.

2, MATERIALY

Ogodine wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania Ogoélne", punkt 2.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatobw zgodnie z wymaganiami dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznych.

‘ Zapisy zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
w zakresie wymagan materiatowych nalezy traktowa¢ réwnorzednie w stosunku wymagan zawartych
w dokumentac;ji projektowe;.

Zabudowane materialy muszg posiada¢ odpowiednie aprobat technicznych oraz deklaracje
zgodnosci wydang przez dostawce. Wymagane jest, aby wyroby miaty trwate fabryczne oznakowanie
dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodno&ci dotyczy konkretnej partii dostawy.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajgcego o proponowanych zrodtach pozyskania
materiatow przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

Rodzaj rur przedstawiono w dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz w punkcie 1.3
niniejszej ST.

21 SKLADOWANIE MATERIALOW

Rury przewiertowe - przewodowe z PEHD.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz. 40 °C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze skltadowanie rur
powinno odbywac¢ sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PEHD nie wolno
nakrywac¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie.
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Rury nalezy ukiadajac w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Rury o réznych
$rednicach i grubosciach winny by¢ skiadowane osobno. Wykonawca jest zobowigzany ukfadac rury
wedlug poszczegéinych grup, wielkosci igatunkédw w spos6b zapewniajgcy statecznos¢ oraz
umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych rur.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie
wod opadowych. Rury powinny by¢ skitadowane na réwnym podiozu na podktadach i przekfadkach
drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1.5 m. Sposéb skiadowania nie moze
powodowa¢ nacisku powodujgc ich deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej
warstwy rur mozna dokonac¢ za pomocg kotkéw i klinéw drewnianych. w przypadku uszkodzenia rur
w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigé, a konhce rur sfazowac.

Ksztattki, ztgczki iinne materiaty (uszczelki, $srodki do czyszczenia, itp.) powinny byé
skiadowane w spos6b uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omoéwionych $rodkéw ostroznosci.
Skiadowane rury ielementy nie moga by¢ narazone na intensywne oddziatywanie ciepta,
rozpuszczalnikéw i kontakt z otwartym ogniem.

Nalezy chroni¢ rury przed uszkodzeniami, silnym zanieczyszczeniem uszczelnien iprzed
obcigzeniami punktowymi. w przypadku poézniejszego skiadowania bez opakowania fabrycznego
nalezy kazdorazowo uzaleznic¢ ilo§¢ warstw rur od warunkéw gruntowych, miejscowych warunkéw
przetadunku bezpieczenstwa. Pod pierwszg warstwa rur powinny by¢ utozone drewniane kantéwki,
aby zapobiec nanoszeniu biota przez Sciekajgcg wode deszczowa i przymarzaniu rur do podtoza.

3. SPRZET

Wymagania ogdélne dotyczgce sprzetu podano w ST-00 pkt. 3 ,Wymagania Ogoine”
~ Sprzet winien gwarantowa¢ uzyskanie odpowiedniej jakosci robot. Dobér sprzetu
budowlanego pod wzgledem typow i ilosci powinien by¢é zgodny z opracowanym przez Wykonawce
PZJ, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Sprzet montazowy i$rodki transportu musza by¢ w peini sprawne idostosowane do
technologii iwarunkéw wykonywania robét oraz wymogdéw wynikajgcych zracjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

Sprzet montazowy is$rodki transportu musza by¢é w peini sprawne idostosowane do
technologii iwarunkéw wykonywania robét oraz wymogdéw wynikajacych zracjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

Wymagania ogoélne dotyczgce transportu materiatu podano w ST-00 pkt. 4. ,Wymagania
Ogélne”

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu w taki
spos6b aby unikngé uszkodzen oraz zgodnie z przepisami BHP.

Transport moze odbywaé sie na zasadach okreslonych w przepisach Prawa o Ruchu
Drogowym. Rury przewozi¢ w pozycji lezacej - poziomej réwnolegle do kierunku jazdy na podktadach
i klinach uniemozliwiajgcych przesuwanie rur i kontakt z burtami. Rury powinny by¢é przewozone na
odpowiednio przygotowanych pojazdach oraz w sposob fachowy zatadowane iroztadowane. Rury
w wigzkach musza byé transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Nalezy unikac
jakichkolwiek uderzen. Rury sg zwykle dostarczane w 16-sto metrowych odcinkach zfabrycznie
natozonym tgcznikiem. Oryginalne opakowanie fabryczne, najczesciej w formie palety rur nadajg sie
do transportu i sktadowania.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignia z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin
metalowych lub tancuchow. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej sSrednicy wewnatrz rur
o wiekszej srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjac rury "wewnetrzne".

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PEHD nalezy przy transporcie zachowywac
nastepujgce dodatkowe wymagania:
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- przewoz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

- przewo6z powinno sie wykona¢ przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwiekszong krucho$¢ tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢, na podktadach drewnianych o szeroko$ci co
najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2.5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,

- wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

- rury powinny byé zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek
pod tancuchy spinajgce boczne $ciany skrzyh samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetaczac po pochyini,

- przy diugosciach wiekszych niz diugo$¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekraczac 1
m.

Szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowac w temperaturze bliskiej 0 °C inizszej z uwagi na
krucho$é rur w tych temperaturach. Ksztattki (tuki) nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach
z zachowaniem ostroznosci jak dla rur .

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania podano w ST-00 pkt. 5. ,Wymagania Ogoéine” Wykonawca
powinien przedstawi¢ Kierownikowi Projektu organizacji, harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg prowadzone roboty zwigzane z utozeniem rurociggu bezwykopowg
metodg przewiertu sterowanego.

Odcinki rurociggdéw wyznaczone do wykonanie metodg przewiertu horyzontalnego wskazane
zostaly na profilach podtuznych oraz w szczegétowych tabelarycznych przedmiarach robot .

Na catej dtugosci rurociag ma by¢ jednolity, wykonany z rur PEHD. Przewiert nalezy wykonac
rurami ochronnymi wigkszej $rednicy wskazanej w profilu i tabelach przedmiarowych. a po wykonaniu
przewiertu przez te rure nalezy przeciggna¢ wiaéciwg rure przewodows.

Istotnym czynnikiem warunkujgcym mozliwo$¢ wykonania przewiertu sterowanego jest
kombinacja dwoch parametrow: dtugosci i $rednicy rurociggu. Dodatkowym czynnikiem sg lokalne
warunki geologiczne.

Na podstawie ustalonej dtugo$ci wykonywanego przewiertu i znanej $rednicy rurociggu nalezy
dobra¢ odpowiednie wiertnice. w rozpatrywanym przypadku nalezy zastosowac wiertnice mate -
wykorzystywane do uktadania rurociggéw na dystansie do 120 m. Zastosowanie technologii
przewiertu sterowanego pozwoli unikng¢ naruszania brzegéw i dna potoku. Bardzo wazng zaletg jest
krotki czas realizacji przewiertu. Punkt wejscia iwyjscia, promienie krzywizn oraz katy wejscia
i wyjécia dostosowane do rysunku oraz rozmiaréw zastosowanej wiertnicy. Kat wejscia, tj. kat pod
ktérym wprowadzana jest w grunt glowica wiercaca, znajduje sie zazwyczaj w zakresie od 21% - 36%
(12° -20°). Wielkosc¢ kata zalezy od rozmiaréw wiertnicy i od tego, kto jest jej producentem.

Przy projektowaniu przyjeto kat rowny 30% (15°) dla uproszczenia obliczen przyjmuje sie 1°=
2%. co mozna uzyska¢ niezaleznie od zastosowanego typu wiertnicy. Miejsce ustawienia wiertnicy
zalezy od zaprojektowanego punktu wejécia oraz, co czasami jest sprawa zasadnicza, gtebokosci
posadowienia rury. Nalezy uwaza¢, by promien krzywizny przewiertu nie byt mniejszy od
dopuszczalnego promienia giecia zerdzi wiertniczych.

Dla rur PE i HDPE ograniczeniem jest promien giecia zerdzi, a nie samej rury. Dla rur
stalowych odwrotnie.

Maksymalne odchylenie zerdzi na jej catkowitej dtugosci nie moze przekraczac - w zaleznosci
od $rednicy zerdzi - od 6% do 11%. w zaleznosci od klasy wiertnicy stosuje sie zerdzie dtugosci 1,50 —
2,00 m dla wiertnic matych, 3,00 — 3,50 m.

Majac zadana gteboko$¢, kat wejscia oraz dopuszczalne odchylenie zerdzi obliczamy
odlegtos¢, w jakiej nalezy ustawic¢ wiertnice.

Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o dtugosci od 4 m do 10 m w osi przewiertu
i szerokosci 2 — 4 m w zaleznosci od klasy wiertnicy. Kat wyjscia utrzymywany jest z reguly w zakresie
20-30%, aby utatwi¢ pézniejsze wprowadzanie rury podczas przeciggania. Dla rur stalowych kat ten
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nie przekracza 2% do 4%. w punkcie wyjscia nalezy przewidzie¢ miejsce skiadowania rury. Przed
rozwiercaniem nalezy rure zgrza¢ lub zespawac tak, aby przecigga¢ jeden odcinek w catosci. Nie
mozna robi¢ przerw podczas przeciggania, szczegolnie na zgrzewanie czy spawanie odcinkéw rury.
Lokalizacja przewiertu umozliwia miejsce od strony wyjscia, gdzie bedzie mozna i caly odcinek rury
przygotowac¢ do wciggania. o ile wiekszo$¢ wiertnic jest na podwoziu ggsienicowym i nie potrzebuje
Zzadnych drog, otyle zestawy do przygotowywania iprzechowywania ptuczki montowane sa
przewaznie na przyczepach ciezarowych i wymagajg przygotowania odpowiednich dojazdéw.

Korzystne jest, szczegolnie dla wiekszych przewiertow, zlokalizowanie najblizszego punktu
czerpania wody niezbednej do przygotowania ptuczki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badanie materiatdbw uzytych do budowy wodociggu przeprowadzi¢ na podstawie atestow
producentéw, poréwnania ich cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.

Kontrola jakosci robot winna obejmowac nastepujace badania:

* rzednych utozenia kanatu pod ciekiem

* sprawdzenie uszczelnienia przewodow,

* przeprowadzenie préby szczelnosci przewodu,

* jako$ci uzytych materiatéw

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robét oraz obliczenie
rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatéw. Jednostka obmiarowa jest metr (m) wykonanego
przewiertu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg ST-00 pkt. 8. ,Wymagania Ogéine”.

Roboty uznaje sie za wykonane prawidiowo, zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacja Techniczng jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty
wyniki pozytywne. w przypadku stwierdzenia usterek, Kierownik Projektu ustali zakres itermin
wykonania robot poprawkowych na koszt Wykonawcy.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Wymagania ogoélne podano w ST-00 pkt. 9. ,Wymagania Ogdlne”.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

* prace pomiarowe i przygotowawcze

* zakup i dostawe materiatu;

* ufozenie rurociggu metodg przewiertu sterowanego;

* wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw , badan i sprawdzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 NORMY

PN-B-06712 Kruszywa mineralne.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania badania przy odbiorze.
PN-B-10725:1997 Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania”

PN-72/B-8971-05 Wodociggi i kanalizacja. Rysunek inwestycyjny przewodow kanalizacyjnych.
PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
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PN-EN 805: 2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci
sktadowych
BN-77/8971-07 Rury ci$nieniowe o przekroju kotowym
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